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  5.1 工程量清单表
工程量清单表

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 1

清单  第100章  合计   人民币   元



  5.1 工程量清单表
工程量清单表

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-1 清理与掘除

-a 清理表土250mm厚，渣土外运3km m2 4478.41

202-2 挖除旧路面

-a 原有水泥混凝土路面破除180mm，石碴外运3km m3 186.3

205 特殊地区路基处理

205-1 软土路基处理

-c 垫层

-c-2 砂砾垫层 m3 60.1831

207 坡面排水

207-2 排水沟

-c 路边沟、排水暗沟 m3 12.18

-b 过路排水沟 m3 2.025

209 挡土墙

209-5 混凝土挡土墙

-a C25混凝土挡土墙 m3 44.6858

清单  第200章  合计   人民币  元



  5.1 工程量清单表
工程量清单表

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

306 级配碎（砾）石底基层、基层

306-1 级配碎石底基层

-a 100mm厚级配碎石起拱，压实 m2 5866.41

-b 150mm厚级配碎石起拱，压实 m2 96

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a
180mm厚C25混凝土面层（随捣随抹光）采用 32.5MPa水
泥

m3 1018.6938

-b
150mm厚C25混凝土面层（随捣随抹光）采用 32.5MPa水
泥

m3 23.85

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-3 C25现浇混凝土加固土路肩 m3 31.0855

314 路面及中央分隔带排水

314-1 DN300砼排水管 m 20

清单  第300章  合计   人民币   元



  5.1 工程量清单表
工程量清单表

清单  第400章  桥梁、涵洞

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

410 结构混凝土工程

410-6 C25现浇混凝土底板 m3 1.4414

420 盖板涵、箱涵

420-1 C25钢筋混凝土盖板涵 m 4

清单  第400章  合计   人民币   元



  5.1 工程量清单表
工程量清单表

清单  第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

604 道路交通标志

604-9 项目牌 座 1

清单  第600章  合计   人民币   元





总  说  明

工程名称：钟山县民富村委蒙家二组饮水改造项目 第1页 共1页
一、工程概况

1、工程名称：钟山县民富村委蒙家二组饮水改造项目

二、编制依据

1、委托方提供的本工程施工图图纸、图纸答疑。

2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自

治区实施细则》；

3、《建设工程工程量计价规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计价规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族

自治区实施细则》（修订本）；

4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额；           

                                                                                                           

5、桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整

的通知》；

6、桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；

8、贺市国税函[2017]3号;

        

9、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

三、其他需要说明的问题

1、信息价选用《贺州市建设工程造价信息》2025年第3期，对于信息价上没有发布价格信息的材料，参考广西其他地级市

信息价，其次参照市场价。

2、本项目采用袋装水泥、机制砂信息价格。

3、本项目采用简易计税法。

表-01



单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：钟山县民富村委蒙家二组饮水改造项目 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中：暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计=1+2+3

表-04



分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：钟山县民富村委蒙家二组饮水改造项目 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：

暂估价

分部分项工程

0401 土石方工程

1 040101002001

挖沟槽土方（装车）

(1)土壤类别:三类土

(2)挖土深度:1.0m以内

183.67

2 040103001001
回填方

(1)填方材料品种:砂砾
136.06

3 040103001002
回填方

(1)填方材料品种:中粗砂
41.07

4 040103002001

余方弃置

(1)废弃料品种:多余土方

(2)运距:3km

183.67

0402 道路工程

5 040203007001

水泥混凝土

(1)混凝土强度等级:商品砼C30

(2)厚度:180mm

295.50

6 040202003001 6%水泥稳定碎石基层  10cm 295.50

7 040202011001 级配碎石基层 10cm 295.50

0405 管网工程

8 040501002001

钢管

(1)材质及规格:PSP钢塑复合管压力管 

DN25 PN=1.00MPa

(2)接口方式:螺纹连接

(3)含管件、管道试压、消毒冲洗

m 120.00

9 040501004001

塑料管

(1)材质及规格:钢丝网骨架PE复合管  

DN100 PN=1.00MPa

(2)连接形式:承插电熔连接

(3)含管件、管道试压、消毒冲洗

m 200.00

10 040501004002

塑料管

(1)材质及规格:钢丝网骨架PE复合管  

DN50 PN=1.00MPa

(2)连接形式:承插电熔连接

(3)含管件、管道试压、消毒冲洗

m 45.00

11 040501004003

塑料管

(1)材质及规格:钢丝网骨架PE复合管  

DN40 PN=1.00MPa

(2)连接形式:承插电熔连接

(3)含管件、管道试压、消毒冲洗

m 75.00

12 040501004004

塑料管

(1)材质及规格:钢丝网骨架PE复合管  

DN32 PN=1.00MPa

(2)连接形式:承插电熔连接

(3)含管件、管道试压、消毒冲洗

m 65.00

13 040501004005

塑料管

(1)材质及规格:钢丝网骨架PE复合管  

DN25 PN=1.00MPa

m 70.00

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：钟山县民富村委蒙家二组饮水改造项目 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：

暂估价

(2)连接形式:承插电熔连接

(3)含管件、管道试压、消毒冲洗

14 040502005001

Y型过滤器

(1)材质及规格:Y型过滤器 DN100 

PN=1.00MPa

(2)连接方式:法兰连接

个 1

15 040502005002

软密封闸阀

(1)材质及规格:软密封闸阀 DN100 

PN=1.00MPa

(2)连接方式:法兰连接

个 2

16 040502005003

机械防盗表前伸缩软密封闸阀

(1)材质及规格:机械防盗表前伸缩软

密封闸阀 DN100 PN=1.00MPa

(2)连接方式:法兰连接

个 1

17 040502005004

防回流污染止回阀

(1)材质及规格:防回流污染止回阀 

DN100 PN=1.00MPa

(2)连接方式:法兰连接

个 1

18 040502005005

机械防盗表前软密封闸阀

(1)材质及规格:机械防盗表前软密封

闸阀 DN25  PN=1.00MPa

(2)连接方式:法兰连接

个 27

19 040502005006

截止阀

(1)材质及规格:截止阀 DN25  

PN=1.00MPa

(2)连接方式:法兰连接

个 27

20 040502005007

止回阀

(1)材质及规格:止回阀 DN25  

PN=1.00MPa

(2)连接方式:法兰连接

个 27

21 040502009001

水表

(1)规格:远传水表 DN100 PN=1.00MPa

(2)安装方式:法兰连接

个 1

22 040502009002

水表

(1)规格:远传水表 DN25 PN=1.00MPa

(2)安装方式:法兰连接

个 27

23 040502010001
室外消火栓

(1)规格:SS100/65-1.0
个 2

24 040504001001
砌筑闸阀井 1200 详见07MS101-2,

页14
座 1

0410 拆除工程

25 041001001001

拆除路面

(1)路面类型:原有砼路面

(2)厚度:180mm

(3)石碴外运3km

295.50

26 041001003001

拆除道路基层

(1)拆除内容：6%水泥稳定碎石基层

10cm、级配碎石基层10cm

(2)总厚度:200mm

295.50

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：钟山县民富村委蒙家二组饮水改造项目 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：

暂估价

(3)石碴外运3km

小    计

∑人工费

∑材料费

∑机械费

∑管理费

∑利  润

∑增值税

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

27 041106001001 履带式挖掘机 1.0 以外 场外运输费 台·次 1

小    计

∑人工费

∑材料费

∑机械费

∑管理费

∑利  润

∑增值税

合    计

∑人工费

∑材料费

∑机械费

∑管理费

∑利  润

∑增值税

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



总价措施项目费用表

工程名称：钟山县民富村委蒙家二组饮水改造项目 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 计算过程 金额(元)
增值税(元)

税率3%

含税金额

(元)

一 2022市政综合工程(单价合同)简易计税法

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额(人工

费+机械费)

2 桂041201002001 检验试验配合费

3 桂041201003001 雨季施工增加费

4 桂041201004001 工程定位复测费

合    计

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：钟山县民富村委蒙家二组饮水改造项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元)
增值税(元)

税率3%
含税金额(元)

一 2022市政综合工程(单价合同)简易计税法

1 暂列金额

2 材料暂估价

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 335.57 10.07 345.64

合计 335.57 10.07 345.64

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

    2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数调整法）

工程名称：钟山县民富村委蒙家二组饮水改造项目 编号：

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 备注

1 镀锌铁丝（综合） 4.25

2 砌筑水泥 M32.5 432.00

3 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa 491.69

4 砂（综合） 125.50

5 中砂 125.50

6 碎石 5~20mm 106.50

7 碎石 5~40mm 106.50

8 砂砾石 98.70

9 石屑 88.00

10 页岩标准砖 240×115×53 569.00

11 预拌普通混凝土 C10 345.00

12 预拌普通混凝土 C25 375.00

13 预拌普通混凝土 C30 395.00

14 周转圆木（支撑） 860.00

15 周转板枋材 1150.00

16 周转枋材 1150.00

17 钢丝网骨架PE复合管  DN100 PN=1.00MPa 103.73

18 钢丝网骨架PE复合管  DN50 PN=1.00MPa 56.28

19 钢丝网骨架PE复合管  DN40 PN=1.00MPa 50.05

20 钢丝网骨架PE复合管  DN32 PN=1.00MPa 42.00

21 钢丝网骨架PE复合管  DN25 PN=1.00MPa 35.00

22 PSP钢塑复合管压力管 DN25 PN=1.00MPa 23.67

23 钢筋混凝土排水管 DN300 69.00

24 Y型过滤器 DN100 PN=1.00MPa 143.00

25 软密封闸阀 DN100 PN=1.00MPa 1088.60

26
机械防盗表前伸缩软密封闸阀 DN100 

PN=1.00MPa
1776.68

27 防回流污染止回阀 DN100 PN=1.00MPa 180.79

28 止回阀 DN25  PN=1.00MPa 28.28

29 截止阀 DN25  PN=1.00MPa 42.10

30 机械防盗表前软密封闸阀 DN25  PN=1.00MPa 94.98

31 室外消火栓SS100/65-1.0 550.00

32 远传水表 DN25 PN=1.00MPa 362.33

33 远传水表 DN100 PN=1.00MPa 2244.00

34 水 3.11

注：1、"名称、规格、型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布

的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在"名称"栏填写。

    2、"变值权重"栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减

去其比例为定值权重。

    3、"现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工

程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21



允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数调整法）

工程名称：钟山县民富村委蒙家二组饮水改造项目 编号：

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 备注

35 胶合板模板 1830×915×18 34.50

36 铸铁井盖井座重型 700 352.00

37 汽油 92# 9.45

38 轻柴油 0# 7.76

39 电 1.08

定值权重 A 1 -- --

合计 1 -- --

注：1、"名称、规格、型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布

的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在"名称"栏填写。

    2、"变值权重"栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减

去其比例为定值权重。

    3、"现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工

程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。


