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2 安全设施横断面布置图 SⅡ-2 1 28 台前挡墙布置图 SⅣ-4-17 1
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10 桥梁工程数量汇总表 SⅣ-2 1

11 桥型布置图 SⅣ-3 1

12 上构总体布置图 SⅣ-4-1 1

13 L=10米钢筋混凝土空心板一般构造图 SⅣ-4-2 1

14 桥台一般构造图 SⅣ-4-3 1

15 桩位平面坐标图 SⅣ-4-4 1
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21 桩基超声波检测管布置图 SⅣ-4-10 1

22 桥面铺装钢筋构造图 SⅣ-4-11 1

23 桥上简易栏杆钢筋构造图 SⅣ-4-12 1

24 桥上泄水管布置图 SⅣ-4-13 1

25 桥面连续钢筋构造图 SⅣ-4-14 1
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序号 设施名称 单位 数量 序号 设施名称
规格
（cm）

单位

1 道口标柱 根 1 平面交叉标志 块

2 减速振动标线 平方米 2 反向弯路标志 块

3 附着式轮廓标 块 3 村庄标志 块

4 限制质量标志 块

5 减速让行标志 块

6 组合标志 块

合计 块

柱帽(kg) 钢管(kg) 反光膜

φ12 φ12 φ6.5 φ8 φ14 C15砼(m3) C25砼(m3) φ8(kg) φ14(kg) 钢管(kg) 其它材料(kg) (m2)

道口标柱

单柱式△

单柱式φ60 0.432 0.632 60.35 22.822 0.6

单柱式△△

合计 单柱式φφ

路面标线  平方米

附着式轮廓标 块

合  计 0.4 0.6 60.4 22.8 0.6

编制：韦伍 复核：韦淳

△70（单柱式)

φ60（单柱式)

▽70（单柱式)

2

见一览表及设计图

见一览表及设计图

△70（单柱式)

φ60φ60（单柱式)

2

安 全 设 施 工 程 数 量 汇 总 表

规格

见一览表及设计图 △70（单柱式)

数量

钢筋(kg)
C25基础

砼(m3)

材料合计

反光膜

(m2)
设施名称

标志材料

标志类型

材料合计

基础
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序
号

桩号 位置
标志名称

(类型) 标志内容
版面编号(国
际编码)

版面尺寸
(cm)

反光要
求

支撑形式
序
号

桩号 位置
标志名称

(类型) 标志内容
版面编号(国
际编码)

版面尺寸
(cm)

反光要
求

支撑形式

1 -K0+003 右
限制质量
标志

GB5768-2009 60 Ⅲ类 单柱式 2 K0+023 左
限制质量
标志

GB5768-2009 60 Ⅲ类 单柱式

标 志 设 置 一 览 表

编 制： 韦伍 复 核： 韦淳
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交叉角度 拆迁长度 电杆 电力线路 电讯线路 水管

(°) (m) 种类 编号 根数 种类 根数 总长(m) 种类 根数 总长(m)规格(mm) 根数 总长(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 K0+000~K0+020 15 25 12 180 左侧

合    计 15 12 180

编制： 韦伍 复核： 韦淳

拆迁电力、电讯及其它管线设施表

起讫桩号序号 用途所属单位 备注
变压器

(台)
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机  动  车  道 土 路 肩 破除旧砼

起 讫 桩 号 铺筑长度 结构类型 挖路槽 培土厚35cm 路面(宽3.5m， 清运弃渣

厚0.18m) (5km运距)

（米） 宽度(m) 面积(1000m2) 宽度 (m) 面积(1000m2) (1000m2) (1000m2) (m3) (m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-K0+002.500 ～K0+002.500 5.000 水泥混凝土 5.1 0.026 4.5 0.023 0.005 3.15 3.15

K0+017.500 ～K0+022.500 5.000 水泥混凝土 5.1 0.026 4.5 0.023 0.005 3.15 3.15

合 计 10.00 0.051 0.045 0.000 0.010 6.3 6.3

编制： 韦伍 复核： 韦淳

路 面 工 程 数 量 表

挖路槽已计入土方表

备注
15㎝厚

级配碎石基层

20㎝厚

水泥砼面层



3%2%3% 2%
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第四篇  桥梁、涵洞 

一、设计依据及标准 

根据业主要求，并依据《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）、

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设

计规范》（JTG 3362-2018）、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）、《公

路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）、《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 

2231-01-2020）等要求，全线新建桥梁、涵洞设计采用如下主要技术标准： 

1、公路等级：四级公路（Ⅱ类）； 

2、设计行车速度：15公里/小时； 

3、设计荷载：公路－Ⅱ级； 

4、设计基准期：100年； 

5、设计使用年限：主体结构小桥 30年，栏杆伸缩装置支座等 15年； 

6、结构设计安全等级：二级； 

7、结构重要性系数：1.0； 

8、设计环境类别：Ⅰ类； 

9、砼耐久性设计：最大水灰比为 0.55，普通砼最小水泥用量为 275kg/m3； 

10、桥面宽度：B=净 4.9米（行车道）+2×0.3米（简易栏杆）=5.5米； 

11、设计洪水频率：小桥 1/25（无法满足），受地形限制按漫水桥设计； 

12、通航标准：无通航要求； 

13、抗震设防：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本桥所处

区域抗震设防烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度 0.05g，地震动反应谱特征周期

为 0.35s，按《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）规定抗震设防

类别 D类，设计方法为 3类，抗震措施等级一级； 

14、防撞护栏设计防撞等级：低于 C级； 

15、桥梁上部构造设计参考交通部专家委员会等编制的公路桥涵通用图《装配

式钢筋混凝土简支空心板桥上部构造（1m板宽）》编号 36-33。 

二、桥梁工程概况 

钟山县花山乡板冠村委鱼跳桥梁工程位于钟山县花山乡板冠村鱼跳屯附近，是

板冠至鱼跳村道上的一座小桥。跨越一条由北向南流的花山河，河面宽约 6米。原

有旧桥为 1-6米的浆砌料石拱桥（详见附图 1），桥长 12米，桥宽 4米，桥高 2米，

重力式 U 台，旧桥建于 20 世纪 80 年代，原设计荷载为汽-15 级，挂-80。由于旧

桥面较窄且栏杆较简易，存在较大的安全隐患，这给当地人民群众的生产生活出行

造成很大的不便。故采取在旧桥位处拆旧重建一座小桥，并衔接顺两头旧路。 

我公司于 2024年 11月中旬对实地进行勘测后，定好基本走向及桥位选址后，

并与业主取得一致意见，按推荐方案进行设计。走访调查得知该河常年流水，常水

位不高，但历史最大洪水位为 200 米，由于洪水常淹至桥底即 199.15 米无法满足

25年一遇设计水位，且受两岸地形限制难以抬高桥面，故按漫水桥进行设计。 

经地质钻探表明，桥位处表层为素填土、粗砂、砂质黏土，查地质报告，得知

粗砂、砂质黏土的桩侧摩阻力分别为 qsik=74、60kPa，地基承载力分别为 fak=170、

210kPa，因为持力层较深，故该桥基础采用桩基础，按摩擦桩设计，持力层置于砂

质黏土层内。 

综合考虑线形、地形、水文、地质及施工等方面因素，经分析比较，新建鱼跳

桥上构采用 1-10米钢筋砼空心板，下构为埋置式桥台，桩基础。 
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附图 1—旧桥现状及拆旧重建桥位 

三、主要材料及新技术、新工艺的采用情况 

1、主要材料 

A、混凝土 

上构现浇空心板、封口采用 C40 砼，空心板顶桥面铺装采用 C40 砼；下构墩

台盖（帽）梁、耳背墙、墩台身、桥头搭板、枕梁采用 C30 砼，墩台桩基础采用

C30砼。使用的水泥及砂石材料，均应作试验检测。其中用于桥涵的水泥应为水泥

强度不低于 42.5MPa 的普通硅酸盐水泥，且质量应与同规格的品牌水泥的质量相

当，且稳定性好。上构浇筑禁止使用粉煤灰、矿渣或复合硅酸盐水泥。 

B、钢筋 

设计采用的普通钢筋为热轧 HPB300、HRB400钢筋，选用时必须严格符合国

家标准（GB/T 1499.1-2017、GB/T 1499.2-2018）的有关规定，并按照中华人民共

和国交通部标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG∕T 3650-2020）有关要求进行严格

检验和验收。 

C、其他材料 

1）钢板：应符合《碳素结构钢》（GB700-2006）规定的 Q235B钢板。 

2）支座：采用板式橡胶支座，其材料和力学性能均应符合《公路桥梁板式橡

胶支座》（JT/T 4-2019）的规定，规格尺寸则按标准取用。 

3）桥面用防水剂应符合《水性渗透型无机防水剂》（JC/T 1018-2020）的行业

标准要求，其技术指标如下： 

序号 项目 技术参数 

1 外观 无色透明、无气味 

2 密度（g/cm3） ≥1.07 

3 PH值 11±1 

4 粘度（s） 11.0±1.0 

5 表面张力（mN/m） ≤36.0 

6 凝胶化时间（min） 终凝≤400 

7 抗渗性/渗入高度（mm） 35 

8 存储稳定性，10次循环 外观无变化 

2、新技术、新工艺 

A、板（梁）顶面喷涂水性渗透型无机防水剂，增强板（梁）体混凝土的抗渗、

防水能力，提高板（梁）体结构的耐久性。 

四、桥梁结构分析计算及计算参数的选取情况 

鱼跳 板冠 

水流方向 

 

新桥位 

原有旧桥 
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1、空心板结构体系 

1）、空心板结构体系为简支桥面连续结构，按钢筋混凝土构件设计。在作用（或

荷载）短期效应组合下，主梁跨中和支点上缘拉应力不超过规范限值。桥面板计算

按单向板和悬臂板计算。 

2）、内力计算采用平面杆系有限元程序，跨中采用铰接板梁法理论计算，支点

采用杠杆法计算。斜交板考虑角度对横向分配系数的影响。 

3）、对于同一跨径、斜度及相同汽车荷载等级，中板取不同桥面宽度引起最大

的横向分布系数值作为控制设计值，边板取不同桥面宽度引起的横向分布系数值作

为控制设计值。 

4）、运营状态下板梁按预制板、铰缝和 120mm厚现浇整体化混凝土铺装层共

同参与结构受力进行设计。 

5）、采用较宽而深的铰缝，铰缝内配置钢筋并与预制板的伸出钢筋绑扎在一起，

在铰缝上缘将相邻板伸出的钢筋相焊接，以防铰缝开裂、渗水和板体外爬等弊病。 

6）、现浇板板顶面应设置 U型剪力钢筋，浇筑时与顶板钢筋固定牢靠。 

7）、桥面铺装为 120mm现浇防水混凝土。抵抗斜板负弯矩的角隅钢筋设置在

现浇防水混凝土层内。 

8）、设计参数： 

A、混凝土：空心板采用 C40砼，桥面铺装采用 C40砼，重力密度 γ=25.0kN/m3，

弹性模量为 E=3.00×104MPa。 

B、环境条件：采用Ⅰ类控制设计。 

C、年平均相对湿度：75％。 

D、桥面铺装按二期恒载考虑。 

9）、上部板结构预拱度设置： 

现浇空心板根据结构计算设置预拱度，跨中预拱度值见下表，沿板长预拱度可

按二次抛物线形式设置。 

板长（m） 10 

跨中预拱度（mm） 
中板 12.7 

边板 11.5 

10）、一块板板端支点最大反力： 

中（边）板支点位置 

作  用 

中板端支点

反力 

边板端支点

反力 

恒载（KN） 79.4 89.3 

恒载+汽车（KN） 266.3 276.7 

五、施工方法及注意事项 

施工时应严格遵守交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG∕T 3650-2020）

及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的有关要求。 

1、基础施工 

本桥桩基础按摩擦桩设计，建议采用机械冲孔，要求基底不能高于设计高程，

施工时应根据实际地质情况适当调整基底标高。施工中钢筋布置应严格按图纸要

求，如顺直、螺旋等，切实保证砼和钢筋的质量。并确保桩柱钢筋的保护层满足设

计要求。 

（1）护筒设置注意事项 

1）护筒中心竖直线应与桩中心线重合，除设计另有规定外，平面允许误差为

50mm，竖直线倾斜不大于 1％，干处可实测定位，水域可依靠导向架定位。 

2）旱地、筑岛处护筒可采用挖坑埋设法，护筒底部和四周所填粘质土必须分
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层夯实。 

3）水域护筒设置，应严格注意平面位置、竖向倾斜和两节护筒的连接质量均

需符合上述要求。沉入时可采用压重、振动、锤击并辅以筒内除土的方法。 

4）护筒高度宜高出水面 1.0～2.0m。当钻孔内有承压水时，应高于稳定后的承

压水位 2.0m以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多，应先

做试桩，鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。 

5）护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定，一般情况埋置

深度宜为 2～4m，特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。有冲刷影

响的河床，应沉入局部冲刷线以下不小于 1.0～1.5m。 

6）护筒连接处要求筒内无突出物，应耐拉、压，不漏水。 

（2）钻孔注意事项 

1）钻机就位前，应对钻孔各项准备工作进行检查。 

2）钻孔时，应按设计资料绘制的地质剖面图，选用适当的钻机和泥浆。 

3）钻机安装后的底座和顶端应平稳，在钻进中不应产生位移或沉陷，否则应

及时处理。 

4）钻孔作业应分班连续进行，填写的钻孔施工记录，交接班时应交待钻进情

况及下一班应注意事项。应经常对钻孔泥浆进行检测和试验，不合要求时，应随时

改正。应经常注意地层变化，在地层变化处均应捞取渣样，判明后记入记录表中并

与地质剖面图核对。 

5）无论采用何种方法钻孔，开孔的孔位必须准确。开钻时均应慢速钻进，待

导向部位或钻头全部进入地层后，方可加速钻进。 

6）采用正、反循环钻孔（含潜水钻）均应采用减压钻进，即钻机的主吊钩始

终要承受部分钻具的重力，而孔底承受的钻压不超过钻具重力之和（扣除浮力）的

80％。 

7）用全护筒法钻进时，为使钻机安装平正，压进的首节护筒必须竖直。钻孔

开始后应随时检测护筒水平位置和竖直线，如发现偏移，应将护筒拔出，调整后重

新压入钻进。 

8）在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时，应保持孔内具有规定的水位和要

求的泥浆相对密度和粘度。处理孔内事故或因故停钻，必须将钻头提出孔外。 

9）钻孔深度达到设计标高后，应对孔深、孔径进行检查，符合要求后方可清

孔。 

10）清孔方法应根据设计要求、钻孔方法、机具设备条件和地层情况决定。 

11）在吊入钢筋骨架后，灌注水下混凝土之前，应再次检查孔内泥浆性能指标

和孔底沉淀厚度，如超过规定，应进行第二次清孔，符合要求后方可灌注水下混凝

土。 

12）清孔方法有换浆、抽浆、掏渣、空压机喷射、砂浆置换等，可根据具体情

况选择使用。 

13）不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。 

（3）钢筋骨架及灌注混凝土注意事项 

1）钢筋骨架的制作应符合设计要求。 

2）桩骨架宜分段制作，分段长度应根据吊装条件确定，应确保不变形，接头

应错开。 

3）应在骨架外侧设置控制保护层厚度的垫块，其间距竖向为 2m，横向圆周不

得少于 4处。骨架顶端应设置吊环。 

4）骨架入孔一般用吊机，无吊机时，可采用钻机钻架、灌注塔架。起吊应按

骨架长度的编号入孔。 
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5）钢筋骨架的制作和吊放的允许偏差为：主筋间距±10mm；箍筋间距±20mm；

骨架外径±l0mm；骨架倾斜度±0.5％；骨架保护层厚度±20mm；骨架中心平面位置

20mm；骨架顶端高程+20mm，骨架底面高程±50mm。 

6）灌注水下混凝土的搅拌机能力，应能满足桩孔在规定时间内灌注完毕。灌

注时间不得长于首批混凝土初凝时间。若估计灌注时间长于首批混凝土初凝时间，

则应掺入缓凝剂。 

7）水下灌注混凝土的泵送机具宜采用混凝土泵，距离稍远的宜采用混凝土搅

拌运输车。采用普通汽车运输时，运输容器应严密坚实，不漏浆、不吸水，便于装

卸，混凝土不应离析。其途中运输与灌注混凝土温度有关时，可参照规范执行。 

8）不论采用何种清孔方法，在清孔排渣时，必须注意保持孔内水头，防止坍

孔。 

9）为防止钢筋骨架上浮，当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部 1m 左右时，

应低混凝土的灌注速度。当混凝土拌和物上升到骨架底口 4m以上时，提升导管，

使其底口高于骨架底部 2m以上，即可恢复正常灌注速度。 

10）灌注的桩顶标高应比设计高出一定高度，一般为 0.5～1.0m，以保证混凝

土强度，多余部分接桩前必须凿除，残余桩头应无松散层。在灌注将近结束时，应

核对混凝土的灌入数量，以确定所测混凝土的灌注高度是否正确。 

11）使用全护筒灌注水下混凝土时，当混凝土面进入护筒后，护筒底部始终应

在混凝土面以下，随导管的提升，逐步上拔护筒，护筒内的混凝土灌注高度，不仅

要考虑导管及护筒将提升的高度，还要考虑因上拔护筒引起的混凝土面的降低，以

保证导管的埋置深度和护筒底面低于混凝土面。要边灌注、边排水，保持护筒内水

位稳定，不至过高，造成反穿孔。 

12）在灌注过程中，应将孔内溢出的水或泥浆引流至适当地点处理，不得随意

排放，污染环境及河流。 

13）灌注中发生故障时，应查明原因，合理确定处理方案，进行处理。 

2、帽（盖）梁施工 

（1）应严格控制结构断面尺寸及帽（盖）梁顶面及垫石标高，桥面横坡通过

垫石及板底楔块来调整，支座顶面必须水平。 

（2）帽（盖）梁浇注前先对支架进行预压，消除非弹性变形后立模浇注混凝

土。帽（盖）梁不设预拱。 

（3）防止混凝土裂缝和边棱破损，混凝土强度达到设计强度 75%时方可拆模。

3、空心板施工及安装 

钢筋砼空心板施工注意参照交通部颁公路桥梁通用图《装配式钢筋混凝土简支

空心板桥上部构造》（1m板宽）有关规定与要求。 

（1）现浇空心板 

1）支架建议采用路桥施工常用的满堂式钢管支架，安装前应充分计算支架的

强度及稳定性从而确定钢管用材，且必须对支架的支承地面进行压实或进行处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

并达足够承载力．．．．．．．。 

2）搭建钢管支架后应进行等载预压消除支架的非弹性变形处理后才能进行现

浇。现浇过程中随时观察支架的变形，以保证其稳定性、安全性。 

3）现浇板时砼强度必须严格符合施工规范的材料要求，禁止使用早强剂等各

种添加剂；钢筋布置应严格按图纸要求，如顺直、弯起、螺旋等，切实保证砼和钢

筋的质量。 

4）现浇板的脱模材料及施工工艺必须合格、规范。现浇时应在跨中设置预拱

度 1.3cm。预拱度在梁的全长范围按二次抛物线过渡。（注：该预拱度不等同于施

工支架的预拱度） 
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5）现浇板务必做到板与支座全面密贴，避免支座脱空；支座必须水平安放。 

（2）其他 

1）在浇注铰缝、防撞护栏及桥面铺装混凝土层前，必须用钢刷清除结合面上

的浮皮等杂质，用水冲洗干净后浇注铰缝小石子混凝土，震捣密实，然后浇注混凝

土桥面铺装，并应注意现浇混凝土层钢筋网位置和混凝土捣实养护工作。 

2）现浇板顶面及铰缝面等所有新、老混凝土结合面均应凿毛成凹凸不小于

6mm的粗糙面，0.1m×0.1m面积中不少于 1个点，以利于新旧混凝土良好结合。 

3）现浇板芯模可采用钢管、橡胶气囊或挤压成型等工艺，采用橡胶气囊时应

采取有效措施防止浮模。 

4）严格控制支座高程，避免支座脱空。 

5）空心板结构图中的设计钢筋长度未考虑折减，实际施工下料时应按照有关

施工规范要求进行控制。 

6）桥面铺装混凝土未达到设计强度的 90%以前，不得通行车辆。 

4、桥面铺装、桥面连续、栏杆施工 

（1）浇筑桥面铺装前，必须先清除结合面上的浮皮、油污，用水冲洗干净后

方可浇筑混凝土。 

（2）桥面铺装质量一是取决于混凝土的标号，其次应确保钢筋（焊）网在铺

装混凝土中的高度，如果钢筋网沉底则必将导致铺装砼产生裂缝，为此钢筋焊网应

架立并绑扎在用直径 10毫米钢筋加工的马镫上，而不能用混凝土垫块支撑。铺装

厚度应以标高控制，保证行车的平顺性，局部最小厚度不小于 10厘米，否则应将

厚度加大。 

（3）桥面铺装时先制作好桥面伸缩缝，然后先浇注桥面铺装，后浇注伸缩缝

处砼，注意使伸缩缝砼与桥面铺装砼结合成整体。 

（4）桥面连续处应切割假缝，切缝位置必须严格控制在设置桥面构造缝之间

的 4cm范围内。 

5、预埋件及预留孔 

施工中注意对伸缩缝、桥头搭板等构件的预埋件进行埋设，以及预留泄水管安

装孔。 

6、施工监测 

对基础、帽（盖）梁、空心板等混凝土质量进行监测和控制，抽样对混凝土强

度进行测定，并对各部位尺寸进行监测和控制。 

六、其它 

其它未尽事宜，按照中华人民共和国交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》

（JTG∕T 3650-2020）的要求执行。 
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筑岛 草袋 基坑土方

跨径 交角 桥长 结构 填土 围堰 挖 冲孔 冲孔 现浇C30铪

类型 (高1.0米) 土方 土方 石方 桥墩桩基础 25 20 16

（孔-米） （度） （米） （立方米） （米） （立方米） （米） （米） （立方米） （kg） （kg） （kg）

1 K0+010 花山河 1-10 90 15 钢筋砼空心板 12.9 64.45

轻型 桥台

HPB300 现浇C30 HRB 400 HPB300 现浇C30铪 HRB400 HPB 300 现浇C30铪 HRB400 现浇C30铪 HRB400

8 铪墩柱 25 20 8 盖梁及挡块 25 14 12 10 8 支座垫石 10 桥台桩基础 25

（kg） （立方米） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （立方米） （kg）

2 72.89 6623.80

HRB 400 HPB300 现浇C30铪 HRB400 HPB 300 现浇C30铪 HRB 400 现浇C30铪 HRB400 台内填

20 16 8 台帽及挡块 25 14 12 10 8 耳背墙 1 4 12 支座垫石 10 砂性土

（kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （kg） （立方米） （kg） （立方米）

3 326.00 132 515 18.73 1898.00 56.70 100.90 728.1 7.80 9.81 955 0.23 104.60 25.45

现浇C30铪 HRB 400 HPB300 现浇C40砼 搭建满堂式 支架 现浇C20片石砼 HRB 400 HPB 300

搭板及枕梁 22 14 12 8 钢筋砼空心板 钢支架 预压 支架地梁基础 2 2 2 0 12 1 0 1 0 8

（立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （平方米） （立方米） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg）

4 19.35 1022 882 65 20.91 20 20.91 51.9 2657 1487 54 1152 60

现浇C30砼 板间 铰缝 HRB400 桩顶基坑 现浇C40防水 HRB400 水性渗透型 桥面连续 桥面 连续 伸 缩 缝 现浇C50砼 HRB400 异形钢

板端封口 M15砂浆封底 现浇C40砼 1 0 开挖土方 铪桥面铺装 10 无机防水剂 锌铁皮 HRB400 HPB300 C-40 伸缩缝填槽 14

（立方米） （立方米） （立方米） （kg） （立方米） （立方米） （kg） （平方米） （平方米） 12（kg） 8（kg） （米/道） （立方米） （kg） （米）

5 67.97 8.5 926 73.5 1 175.79 69.11 5.5/1 0.61 136.13 11

.

桥台 附属工程

现浇C30铪 现浇C30铪 HRB400 HPB300 不锈钢管 M10砂浆 刷反光漆 PVC泄水管 板式橡胶支座 现浇C20砼 现浇C20片石 现浇C20砼 现浇C20砼

立柱 安全带 16 12 1 0 8 扶手65×3 填缝 150×200×28mm 挡墙墙身 砼挡墙基础 踏步 护坡

（立方米） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （平方米） （个） （dm3/块） （立方米） （立方米） （立方米） （立方米）

6 0.81 2.49 655.30 259.4 120.4 264 0.038 47.51 4 16.8/20 22.48 20.93 3.96 17.31

桥台附属工程 桩基 工程 临时 工程 临时便道 (28m) 拆除工程

砂砾垫层 回填 挖基土方 基底换填 桩基 桩基 临时电力线 临时用地 1 .0m 借土 15cm厚泥结 便道(桥) 拆除旧桥 破除旧桥 清运废渣

砂性土 级配碎石 钢护筒 检测管 (设变压器) 涵管 填方 碎石面层 养(维)护 圬工 混凝土 (5km运距)

（立方米） （立方米） （立方米） （立方米） （t） （kg） (米) (亩) (米) （立方米） （平方米） (1km·月) (立方米) (立方米) (立方米)

7 5.77 14.70 101 57.6 3.61 941 300 0.15 22 285 98 56.73 56.73

编制：黄坚 复核：韦淳
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桥梁工程数量汇总表

序
冲孔桥台、桥墩桩基 双柱墩

中心桩号 河  名
HRB400

号



项目 单位 数量 备注

拆除旧桥圬工 m3 56.73

破除旧桥上构混凝土 m3

破除旧桥下构混凝土 m3

破除旧路面混凝土 m3

清运废渣(5km运距) m3 56.73
埋设涵管(D1.0m，2孔，单孔长

11m)
m 22 跨河段按2米填土高

借土填方(按2米填高) m3 285 跨河段按2米填土高，其余段按0.5米填土高

铺筑临时便道(砂砾路面宽3.5m) m 28 跨河段长16米，其余段长12米，路基宽4.5米，便道
长28米

搭建临时便桥 m
便道（桥）养（维）护 1km·月
架设临时电力设施 m 300 用于除桩基冲孔外的施工用电

平整场地 m2 100 需硬化场地50m2

其他工程数量表





项目 一块板 全桥共1块

现浇C40混凝土(m3) 20.91 20.91

搭建满堂式钢支架(高2m)(m2) 20 20

支架预压(m3) 20.91 20.91

30cm厚现浇C20片石砼支架地梁基
础(上下游各加宽5m及截水墙)(m3)

51.9 51.9

现浇空心板工程数量表



项目 单位 0号台 1号台 合计

现浇C30砼帽梁及挡块 (m3) 9.36 9.36 18.73
现浇C30砼背墙、耳墙 (m3) 4.91 4.91 9.81
现浇C30砼台柱 (m3) 0.00

台背回填砂砾 (m3) 12.72 12.72 25.45
现浇C30砼桩基础 (m3) 36.44 36.44 72.89

钢护筒(δ=10mm，D1.2m) (t/m) 1.805/6 1.805/6 3.61/12
冲孔粘土(D=1.2m) (m) 25.42 28.42 53.85
冲孔粗砂(D=1.2m) (m) 6.80 3.80 10.60
冲孔软石(D=1.2m) (m) 0.00
冲孔次坚石(D=1.2m) (m) 0.00

桩顶基坑开挖土方 (m3) 33.98 33.98 67.97
搭建水上平台 (m2) 0

筑岛填土(按作业长度及台宽计) (m3) 0 0 0
填土借方(3km运距) (m3) 0 0 0

草袋围堰(高1.0米) (m) 12.9 0 12.9

桥台工程数量表







钢筋 规格 每根长 根数 共长 单位重 共重 总重

编号 (mm) (mm) (根) (m) (kg/m) (kg) (kg)
1 22 9858 30 295.74 2.98 881.31 22:

1' 22 10296 30 308.88 2.98 920.46 2657
2 20 11032 30 330.96 2.47 817.47 20:

3 22 9570 30 287.10 2.98 855.56 1487
4 20 1037 60 62.22 2.47 153.68 12:

5 20 870 240 208.80 2.47 515.74 54
6 10 9858 20 197.16 0.617 121.65 10:

7 10 6222 83 516.43 0.617 318.63 1152
8 10 5520 83 458.16 0.617 282.68 8:

9 10 2078 166 344.95 0.617 212.83 60
9' 10 2110 166 350.26 0.617 216.11
10 12 530 115 60.95 0.888 54.12
11 8 1021 100 102.10 0.395 40.33
12 8 4920 10 49.20 0.395 19.43
全桥 1 22 20 12 10 8

合计 个桥跨 2657 1487 54 1152 60

现浇空心板钢筋数量表



钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重 合计 C30砼
编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg) (kg) (m3)
N1 25 658 9 59.22 3.85 228.00 25:

N2 25 682.3 9 61.407 3.85 236.42 949.0
N3 25 717.9 9 64.611 3.85 248.75
N4 25 307 12 36.84 3.85 141.83 12:

N5 25 407 6 24.42 3.85 94.02 50.5
N6 12 568.2 10 56.82 0.888 50.46 9.36
N7 10 349.6 110 384.56 0.617 237.27 10:

N8 10 373.6 55 205.48 0.617 126.78 364.1

全桥 2 钢筋(kg) 25 ： 1898.0 12 ： 100.9 10 ： 728.1
合计 个帽梁 C30砼(m3) 18.73

桥台帽梁材料数量表



钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重 总重 C30砼
编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg) (kg) (m3)
N1 12 266.4 18 47.952 0.888 42.6
N2 12 均249.5 4 9.98 0.888 8.9 14 ：

N3 12 均254.6 28 71.288 0.888 63.3 0.0
N4 12 均260.9 16 41.744 0.888 37.1
N5 12 386.8 6 23.208 0.888 20.6 12 ：

N6 12 407.4 6 24.444 0.888 21.7 477.6 4.91
N7 12 62.2 52 32.344 0.888 28.7
N8 12 564.9 18 101.68 0.888 90.3
N9 12 388.2 29 112.58 0.888 100.0

N10 12 250.3 29 72.587 0.888 64.5

全桥 2 钢筋(kg) 14 ： 0 12 ： 955 8 ：
合计 个桥台 C30砼(m3) 9.81

桥台耳背墙材料数量表



项目
150×200
橡胶

×28mm
支座

支座 垫石

墩台 (dm3 /块) 现浇C30砼(m3) 10 钢筋(kg)
0号台 8.40 /10 0.115 52.3
1号台 8.40 /10 0.115 52.3

合计 16.80 /20 0.23 104.6

桥台支座及垫石数量表

钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重

编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg)
N1 8 82 12 9.84 0.395 3.9
N2 14 195.2 12 23.424 1.21 28.3
全桥 2 14 ： 56.7 8 ： 7.8
合计 个帽梁

桥台挡块数量表







项 桩长L钢筋 规格尺寸 每根长 根(块) 共长 单位重 共重 总重 合计

目 (mm) 编号 (mm) (mm) 数 (m) (kg/m) (kg) (kg) (kg)
N1 80×10钢板 80 6 0.48 6.271 3.0

0号台 16112 N2 70×6.5 钢管 80 12 0.96 10.177 9.8 470.3
N3 57×3.5 钢管 16512 6 99.072 4.618 457.5 941
N1 80×10钢板 80 6 0.48 6.271 3.0

1号台 16112 N2 70×6.5 钢管 80 12 0.96 10.177 9.8 470.3
N3 57×3.5 钢管 16512 6 99.072 4.618 457.5

检测管材料数量表



项 钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重 总重 C40防水 水性渗透型无

目 编号 (mm) (cm) (根) (m) (kg/m) (kg) (kg) 砼(m3) 机防水剂(m2)
N1 10 990 49 485.1 0.617 299.3 299.3

桥跨 N2 10 530 99 524.7 0.617 323.7 323.7 5.75 49.00

N1 10 242 49 118.58 0.617 73.2 73.2
桥台 N2 10 530 24 127.2 0.617 78.5 78.5 1.37 12.25

桥跨 钢筋(kg) 10 ： 623 C40防水砼(m3) 5.75 49.00
0号台 152 1.37 12.25
1号台 152 1.37 12.25
全桥 合计 10 ： 926 C40防水砼(m3) 8.50 73.50

工程数量表



× 边） × 中）× 端）

项 目 钢筋 直径 单根长 根数 共长 单位重 共重 合计 现浇C30 M10砂浆 刷反光漆
编号 (mm) (cm) (根)  (m) (kg/m)  (kg) (kg) 砼(m3) 填缝(m3) (m2)

立柱 N1 12 270 12 × 2 64.8 0.888 57.5 16 ：

N2 8 66 60 × 2 79.2 0.395 31.3 436.8 0.49 11.19
不锈钢 65×3 187 10 × 2 37.4 4.587 171.6 12 ：

扶手 65×3 65 2 × 2 2.6 4.587 11.9 165.2 8.17
桥跨 N3 12 1010 6 × 2 121.2 0.888 107.6 8 ：

N4 16 144 96 × 2 276.48 1.58 436.8 72.2
安全带 N5 8 106 18 × 2 38.16 0.395 15.1 6.5×0.3 ： 1.67 0.023 11.47

N6 8 94 18 × 2 33.84 0.395 13.4 183.5
N7 8 88 18 × 2 31.68 0.395 12.5

立柱 N1 12 270 8 × 2 43.2 0.888 38.4 16 ：

N2 8 66 40 × 2 52.8 0.395 20.9 218.4 0.32 7.46
不锈钢 65×3 187 4 × 2 14.96 4.587 68.6 12 ：

扶手 65×3 65 2 × 2 2.6 4.587 11.9 94.2 3.59
桥台 N3' 12 262 12 × 2 62.88 0.888 55.8 8 ：

N4 16 144 48 × 2 138.24 1.58 218.4 48.2
安全带 N5 8 106 12 × 2 25.44 0.395 10.0 6.5×0.3 ： 0.81 0.015 5.63

N6 8 94 12 × 2 22.56 0.395 8.9 80.5
N7 8 88 12 × 2 21.12 0.395 8.3

全桥 钢筋(kg)： 16 ： 655.3 12 ： 259.4 8 ： 120.4 不锈钢管 65×3 ： 264.0
合计 C30砼(m3)： 立柱 0.81 安全带 2.49 M10砂浆填缝(m3)： 0.038 刷反光漆(m2)： 47.51

全桥栏杆扶手材料数量表









项 钢筋 直径 每根长 根数 共长 单位重 共重 总重 C30砼
目 编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg) (kg) (m3)

N1 22 529.3 23 121.74 2.98 362.8 22 ：

N2 14 510.1 23 117.32 1.21 142.0 511.1
N3 14 476 26 123.76 1.21 149.7 14 ：

0号 N4 14 475.1 26 123.53 1.21 149.5 441.2
桥台 N5 8 50.6 90 45.54 0.395 18.0 8 ： 9.68

N6 22 111.1 5 5.555 2.98 16.6 32.3
N7 8 157.6 23 36.248 0.395 14.3
N8 22 442 10 44.2 2.98 131.7
N1 22 529.3 23 121.74 2.98 362.8 22 ：

N2 14 510.1 23 117.32 1.21 142.0 511.1
N3 14 476 26 123.76 1.21 149.7 14 ：

1号 N4 14 475.1 26 123.53 1.21 149.5 441.2
桥台 N5 8 50.6 90 45.54 0.395 18.0 8 ： 9.68

N6 22 111.1 5 5.555 2.98 16.6 32.3
N7 8 157.6 23 36.248 0.395 14.3
N8 22 442 10 44.2 2.98 131.7

全桥 2 钢筋(kg) 22 ： 1022 14 ： 882 8 ： 65
合计 块搭板 C30砼(m3) 19.35

桥台搭板及枕梁材料数量表



项目 单位 数量

现浇C20砼护坡 m3 17.31
现浇C20片石砼挡墙基础 m3 20.93
现浇C20砼挡墙墙身 m3 22.48
现浇C20砼踏步 m3 3.96

挡墙基底换填级配碎石(宽1.8×厚1m) m3 57.60

砂砾垫层 m3 5.77

回填砂性土 m3 14.70

挖基土方 m3 101.00

挖基石方 m3

桥台附属工程数量表
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