
7.中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（必须提供）【①

如属于中小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发

《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213

号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划

分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企

业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出

具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参

加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），

并对声明的真实性负责】；
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①如属于中小企业在参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（格

式见附件），以提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责（中

小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分

办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213 号）执行）；

附件：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

的规定，本公司（联合体）参加平乐县自然资源局的平乐县县城同乐新区、老城区、新安街嘉乐片区

控制性详细规划采购活动，服务由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.平乐县县城同乐新区、老城区、新安街嘉乐片区控制性详细规划 ，属于其他未列明行业； 承

建（承接）企业为 桂林市城市规划设计研究院 ，从业人员 146 人，营业收入为 2629.19 万

元，资产总额为 3650.24 万元，属于（中型企业 ）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），

从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、

微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负

责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA 签章）： 桂林市城市规划设计研究院

日 期： 2025.06.10

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政

策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
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②如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒

毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，

请提供）；

本单位非监狱企业
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③符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福

利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政

府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性

单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单

位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残

疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA 签章）：

日 期： 年 月 日

注：中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公

告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

本单位非残疾人福利性单位
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