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S1-2

第一篇 说明书

一 、任务依据、技术标准及测设经过

1.1任务依据

都安县龙湾乡加范村下作至卓爱屯公路建设工程一阶段施工图设计工作

是依据甲乙双方签定的合同书以及部颁有关标准进行的。

1.2勘察设计依据及技术标准

1.2.1勘察设计依据

根据《合同文件》，按交通部颁布有关技术标准、规范、规程的要求进

行勘察设计；根据业主意见，受投资限制，本项目仅对路基进行开挖设计，

路面及交通安全设施由下一阶段工作进行。

1.2.2技术标准

根据《合同文件》的要求及交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTG

B01-2014）、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）及《公

路路线设计规范》（JTG D20-2017）、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

等有关规定，都都安县龙湾乡加范村下作至卓爱屯公路建设工程按设计速度

15km/h的四级公路（Ⅱ）类标准新建。

公路等级：四级（Ⅱ）类

汽车荷载等级：公路—Ⅱ级

设计速度：15km/h。

路基宽度：4.5m。

设计洪水频率：大、中桥为 1/50；小桥涵为 1/25；路基为 1/15。

1.3测设经过

⑴准备工作

2024年 8月初我公司接到任务后，立即成立了“都安县龙湾乡加范村下

作至卓爱屯公路建设工程工作组”，开始本项目初测进场前的各项准备工作：

收集本项目前期工作资料，联系购买地形图，编制《勘察设计工作大纲》，

明确测设人员岗位职责，准备测设器具和车辆等。

为了确保勘察质量，真正做到对业主负责，我公司在进驻勘测工地之前

做了大量认真细致的前期准备工作：收集项目区相关资料，经过认真的实地

踏勘，进一步优化深化路线方案，对路线起终点的衔接、重要及困难路段的

路线方案、路基防护、路面结构形式以及环保景观设计等方面，拟定初步的

设计思路。

⑵外业勘测

我公司外业测设队伍于 2024年 8月中旬进场，项目组首先组织路线、

地质等专业技术人员进行了全线踏勘，重点了解路线走向、环境特点等，利

用 1:10000、1：2000地形图做了详细的方案研究和现场核实工作，结合各方

案的地形、地貌、工程地质、水文地质条件，对各种有价值的方案进行工程

经济比较，综合分析后，初步拟定了路线方案和需要进一步比较的方案，在

此基础上对初步拟定方案进行初测工作，根据初测资料，对各方案进行综合

分析比选后，确定了推荐的路线方案，并根据专业调查情况对局部路线方案
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进行了进一步的调整和优化。8月 20日，全线外业勘测、专业调查、资料整

理及自检自查工作全部完成。

⑶内业设计

我公司外业测量完成后，立即转入内业设计阶段，在整个设计过程中，

始终坚持全面质量管理，对设计中的每个环节都严格把关，经项目组全体技

术人员加班加点，精心设计，顺利完成了本项目设计文件的编制工作。2024

年 8月底，我公司总工办对本项目各专业施工图设计图表进行了审查，项目

组专业人员根据审查意见对设计图表进行了修改完善，于 2024年 9月初完成

了本项目设计文件的编制工作并出版。

二、 路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等

技术标准、工程概况

都安县龙湾乡加范村下作至卓爱屯公路建设工程属于新建道路，由于道

路不通车，村民出行全靠双腿步行才能与外界取得联系；为了村民出行往来

方便，需新开挖 4.5宽路基，使村民出行得到基本保障。

都安县龙湾乡加范村下作至卓爱屯公路建设工程路线起点位于龙湾至加

范村级道路内丹屯附近，终点位于卓爱。路线总长 1.6公里。

根据业主意见，受投资限制，本项目仅对路基进行开挖设计，路面及交

通安全设施由下一阶段工作进行。

三、沿线地形、地质、气候、水文等自然地理特征

1、地形、地貌

都安地处云贵高原向广西盆地过渡的斜坡脚上，地势是北西高、南东低，

最高海拔多为 800～1000米，洼地、谷地海拔为 600～800米。都安县的地貌

景观奇特，是全国岩溶地貌发育最为典型的地区之一。境内洼地密布、石山

连绵，地下河天窗、峰丛、峰林等地貌单元千姿百态，绮丽壮观，山上岩石

多为石灰岩，素有“石山王国”之称。

2、地质构造

都安所在的地质构造单元为右江再生地槽东侧的都阳山隆起，东邻桂中

凹陷的来宾断褶带，南接西大明山隆起带及靖西——田东隆起带，西与桂西

坳陷的西林——百色断褶带相接。所在的地质构造体系为广西山字型前弧西

翼中段。褶皱及断层为北北西向展布，遍布全境。境内地层，从上古生代泥

盆系中统至新生代的第四系，除中间缺侏罗纪地层外，均有出露。分布最广

的是石炭系和二迭系。

3、气候

项目属亚热带季风性气候，春季阴雨连绵，日照时数少；夏季高温湿热，

暴雨集中；秋季多晴朗，往往出现秋旱；冬季较寒，雨量稀少。

4、水文

路线基本为地面水及地表潜水。沿线水径流条件好，水质好，基本没有

被污染，很适合工、农业生产及人们生活用水标准。

5、地震

地震：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动参

数：根据《中国地震动峰值加速度区划图（1：400万）》（GB18306-2015），

区内区域地震动峰值加速度值为小于 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，

相应地震基本烈度小于Ⅵ度度，区域地质相对稳定。

四、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

（一）沿线筑路材料

填料采用路基开挖土石方。
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（二）水

公路沿线经过红水河附近，取水比较方便。

（三）电

公路沿线附近有农用高压线，与有关部门协商即可使用。

六、分项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明

以及有关注意事项

1、施工准备阶段：主要完善必要的线外工程及辅助工程，临时土地征用

及施工便道，理顺与地方群众的关系，为规模的机械设备及人员进场创造条

件。对控制点、水准点、桥位桩等重要资料进行复测和加密，做好地面复核

及施工放样工作，对材料进行标准试验，为各项工程开工及检验创造条件。

2、工程施工队伍进场后，对工程量及工程量分布情况做深入细致的调查

了解，分析各分项工程施工对整个合同段工程施工的重要性及其相互之间关

联，依此做合同段总体施工计划及各分段、分项施工计划。

3、路基填挖施工时可择段安排排水结构物施工，同时应注意做好临时排

水设施，避免水流浸泡或冲毁路基。需占用原有水利沟或河沟的，应及时改

移、恢复，减少公路施工对当地农田灌溉的影响。对破坏原有平交路口，施

工应及时恢复，确保车辆、行人能正常出行。

4、工程施工队伍进场后，应先对全合同段涉及的导线点、水准点进行全

面复测和必要的加密，确认精度符合要求后才能使用，施工中应定期对导线

点和水准点进行复测，以防导线点、水准点沉降、松动影响施工精度。合同

段分界处应用同一导线点和水准点进行联测无误后才可施工。

5、严格按施工图设计文件施工，施工中应及时核对现场与设计文件是否

相符，如有较大变化需要变更的，应及时通知建设、设计、监理、施工等相

关单位进行现场核对，经建设、设计、监理同意后才能进行变更。

6、施工中应切实做好计划管理，使工程各分项顺利有序进行。

七、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用等情况。

（1）外业测量将全球卫星定位系统 GPS技术应用于路线平面控制和高程

测量，提高了测量精度。

（2）利用 DTM数据生成三维地形图数模。

（3）应用纬地三维设计软件，在数字化地模上进行路线平、纵、横设计。

（4）全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word及 Excel等软件编制完

成，计算机辅助设计覆盖面达 100%，较大程度提高了设计进度和设计文件的

质量。

九、 与有关部门协商情况

本项目的路线方案及有关事项已在测量过程中与业主及有关部门进行请

示、汇报及协商，形成统一意见，设计文件已按《合同文件》进行编制。  
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指   标   名   称 单 位

数       量

备注 指   标   名   称 单 位

数       量

备注
下作至卓爱屯 下作至卓爱屯

1 2 3 4 1 2 3 4

一、基本指标 三、路基、路面

公路等级 级 四级公路（II类） 路基宽度 m 4.5

设计速度 km/h 15 路面宽度 m -

设计交通量 辆/日 轻交通
路基土石方数量

计价土方 m
3 21858 

停车视距 m 15 计价石方 m
3 19661 

占用土地 亩 - 平均每公里土石方数量 m
3 25949 

拆迁建筑物 m
2 - 弃土石方总量 m

3 20021 

拆迁电力、电讯线、管线 km - 借土石方总量 m
3

青苗补偿 亩
路基防护

挡土墙 m
3 -

护肩墙 m
3 -

二、路线 路基排水圬工 1000m
3 -

路线总长 km 1.600 

路面工程量

水泥混凝土面层 m
2 -

路线增长系数 1.069 沥青封油层 m
2 -

平均每公里交点数 个 17.822 
级配碎石基层 m2

-

最大直线长度 m 101.364 -

平曲线最小半径 m 20 浆砌片石路肩 m
3 -

最小缓和段长度 m - 特殊地基处理 m
2 -

平曲线占路线总长比例 % 40.369 软土地基 m/段 -

平均每公里纵坡变坡次数 次 9.901 

最大纵坡 %/处 12/5 膨胀土路基 m/段 -

最小坡长 m 50

最大坡长 m 200 四、桥梁、涵洞

凸型竖曲线最小半径 m 200 汽车荷载等级 公路--Ⅱ级

凹型竖曲线最小半径 m 200 桥面净宽 m -

竖曲线最小长度 m 9 大桥 m/座 -

竖曲线占路线总长比例 % 31.179 中桥 m/座 -

编制： 复核： 审核：
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S2-1

第二篇 路 线

一、路线

1.1路线设计原则

⑴ 路线总体走向应服从公路网布局规划，并兼顾沿线主要村镇开发、开

放的经济发展战略，最大限度地带动沿线经济的发展。在布线时充分考虑项

目的地位和作用。

⑵ 坚持地形选线、地质选线、环保选线的原则，注重路线多方案比选，

避免高边坡、深挖方等严重破坏环境的做法。注重沿线不良地质的处理，特

别是潜伏性灾害的避让、预防、处理。本项目沿线主要不良地质是软基，在

选线时要综合考虑，尽量避绕不良地质地段。

⑶ 坚持技术指标与地形条件相适应的原则。合理掌握路线平、纵技术指

标，平、纵指标设置需连续均衡，确保公路线形与自然环境的协调。

⑷ 重视做好路网总体规划与其它公路的衔接，以及与公路、河流、管线

等的交叉处理设计，设计中要加强与各种道路主管部门、规划部门的协调和

联系，充分考虑各种道路的要求进行综合协调。

⑸ 严格控制公路用地和工程造价。项目区域耕地资源珍贵，设计中尽量

不占或少占良田。

⑹ 路线与沿线主要村镇的关系，采取“靠而不进，离而不远”的原则，

避免相互干扰。路线与沿线一般村屯间的关系，优先考虑采用避让密集居民

点的路线方案，以减少拆迁和对居民生产、生活的干扰。

⑺ 尽量减少对河道及水利设施的干扰，避免不必要的改河以及对河道的

压缩，确保公路的安全。

⑻ 优化平纵组合，力求平、纵设计协调，注重路线与桥梁等构造物及地

形、地物的协调设计，以三维线形顺适地形、提高安全性、降低工程造价为

目标，进行多方案比选，不遗漏有价值的路线方案。

1.2路线走向及控制点执行情况

1.2.1路线走向

都安县龙湾乡加范村下作至卓爱屯公路建设工程路线起点位于龙湾至加

范村级道路内丹屯附近，终点位于卓爱屯。路线总长 1.6公里。

1.2.3影响路线布设的主要控制因素

路线布设充分考虑与城镇规划、道路网规划的关系。沿线风景优美、耕

地资源珍贵，同时也考虑了与自然环境的协调，尽量少占良田。项目区域地

注重环保选线，并兼顾区域水文、排洪需要。

1.3路线平面、纵断面设计说明

1.3.1路线平纵面设计

平面设计：路线共设 26个交点，平均每公里交点 17.822个；圆曲线最小

半径 20m/1处，平曲线占路线总长 40.369%，最大直线段长度为 101.364m。

纵断面设计：凸曲线半径最小半径 200m/1处，凹曲线半径最小半径 200m/3

处，最大纵坡为 12%/5处，最小坡长 50m，竖曲线占路线总长 31.179%；纵断

面线形结合地形等因素，进行了综合设计。避免了过大的坡长导致路基土石

方的增加。全线纵断面指标均满足规范要求，平、纵面线形配合良好。
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二、安全设施

根据业主意见，受投资限制，本项目仅对路基进行开挖设计，交通安

全设施由下一阶段工作进行。

三、施工注意事项

开工前，应对控制点和水准点进行检测，并进行控制点和水准点加密，

加密点需计算并满足精度要求后方可使用。对有碍于施工的控制点，施工前

设法移出施工范围外，并与原控制点闭合，精度也须满足有关规范要求。
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

BP K0+000

52.501208 37.286445

JD1 K0+052.501 19°11′26.1″(Z) 90.00 15.21 30.14 1.28 K0+037.286 K0+052.359 K0+067.431

138.65433 101.36357

JD2 K0+190.871 5°03′22.2″(Y) 500.00 22.08 44.12 0.49 K0+168.795 K0+190.856 K0+212.918

44.809376 11.844991

JD3 K0+235.651 10°22′09.3″(Y) 120.00 10.89 21.72 0.49 K0+224.763 K0+235.622 K0+246.480

47.557401 24.179048

JD4 K0+283.149 28°03′03″(Z) 50.00 12.49 24.48 1.54 K0+270.659 K0+282.899 K0+295.138

44.411382 22.794847

JD5 K0+327.060 10°25′45.8″(Z) 100.00 9.13 18.20 0.42 K0+317.933 K0+327.034 K0+336.136

37.491307 20.133115

JD6 K0+364.500 10°27′06.3″(Y) 90.00 8.23 16.42 0.38 K0+356.269 K0+364.478 K0+372.686

26.81917 10.869568

JD7 K0+391.274 9°48′10.3″(Z) 90.00 7.72 15.40 0.33 K0+383.556 K0+391.255 K0+398.954

66.723743 50.774291

JD8 K0+457.960 18°41′50.7″(Y) 50.00 8.23 16.32 0.67 K0+449.729 K0+457.887 K0+466.045

28.860484 12.71757

JD9 K0+486.674 13°52′45.1″(Z) 65.00 7.91 15.75 0.48 K0+478.763 K0+486.635 K0+494.508

39.4503 21.703253

JD10 K0+526.047 24°39′30.1″(Y) 45.00 9.84 19.37 1.06 K0+516.211 K0+525.895 K0+535.578

39.56779 22.627791

JD11 K0+565.310 39°06′43.5″(Y) 20.00 7.10 13.65 1.22 K0+558.206 K0+565.032 K0+571.859

35.047267 9.6856568

JD12 K0+599.801 40°07′07.5″(Z) 50.00 18.26 35.01 3.23 K0+581.544 K0+599.049 K0+616.554

58.843929 33.078315

JD13 K0+657.141 11°26′02″(Y) 75.00 7.51 14.97 0.37 K0+649.633 K0+657.116 K0+664.600

49.718984 34.925978

JD14 K0+706.810 11°52′56.2″(Z) 70.00 7.28 14.52 0.38 K0+699.526 K0+706.784 K0+714.043

39.699885 18.843924

JD15 K0+746.458 5°10′49.2″(Y) 300.00 13.57 27.12 0.31 K0+732.887 K0+746.449 K0+760.011

92.798303 72.07252

JD16 K0+839.238 6°49′26″(Z) 120.00 7.15 14.29 0.21 K0+832.083 K0+839.229 K0+846.375

编制： 复核：
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD16 K0+839.238
接上页

68.892595 52.703638

JD17 K0+908.113 25°27′17.7″(Y) 40.00 9.03 17.77 1.01 K0+899.079 K0+907.964 K0+916.850

25.53597 7.526961

JD18 K0+933.351 33°18′32.5″(Y) 30.00 8.97 17.44 1.31 K0+924.377 K0+933.097 K0+941.817

25.137272 9.5274322

JD19 K0+957.980 13°45′29.4″(Z) 55.00 6.64 13.21 0.40 K0+951.345 K0+957.948 K0+964.552

35.657776 16.720539

JD20 K0+993.574 27°38′41″(Z) 50.00 12.30 24.12 1.49 K0+981.272 K0+993.334 K1+005.397

107.11086 85.077207

JD21 K1+100.206 5°34′17.4″(Y) 200.00 9.73 19.45 0.24 K1+090.474 K1+100.198 K1+109.922

45.284756 23.848986

JD22 K1+145.475 13°21′03.8″(Z) 100.00 11.70 23.30 0.68 K1+133.771 K1+145.422 K1+157.073

65.750477 32.025201

JD23 K1+211.120 20°47′50.6″(Y) 120.00 22.02 43.56 2.00 K1+189.098 K1+210.877 K1+232.656

47.772169 14.271346

JD24 K1+258.407 13°05′50.1″(Y) 100.00 11.48 22.86 0.66 K1+246.928 K1+258.357 K1+269.787

111.29281 82.697312

JD25 K1+369.600 52°07′11.3″(Z) 35.00 17.12 31.84 3.96 K1+352.484 K1+368.403 K1+384.322

99.024276 54.043707

JD26 K1+466.230 58°15′40.2″(Z) 50.00 27.86 50.84 7.24 K1+438.366 K1+463.787 K1+489.208

138.6564 110.79178

EP K1+600
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 278.05

2.5 30 20.5

1 K0+030 278.8 200 9.5 0.225625 K0+020.500 K0+039.500

12 60 37

2 K0+090 286 300 13.5 0.30375 K0+076.500 K0+103.500

3 50 14.5

3 K0+140 287.5 500 22 0.484 K0+118 K0+162

11.8 90 49.6

4 K0+230 298.12 400 18.4 0.4232 K0+211.600 K0+248.400

2.6 100 66.9

5 K0+330 300.72 1400 14.7 0.077175 K0+315.300 K0+344.700

0.5 100 68.05

6 K0+430 301.22 300 17.25 0.4959375 K0+412.750 K0+447.250

12 180 139.35

7 K0+610 322.82 400 23.4 0.68445 K0+586.600 K0+633.400

0.3 110 63.2

8 K0+720 323.15 400 23.4 0.68445 K0+696.600 K0+743.400

12 180 143.1

9 K0+900 344.75 300 13.5 0.30375 K0+886.500 K0+913.500

3 50 27.5

10 K0+950 346.25 200 9 0.2025 K0+941 K0+959

12 150 132

11 K1+100 364.25 200 9 0.2025 K1+091 K1+109

3 50 32

12 K1+150 365.75 200 9 0.2025 K1+141 K1+159

12 200 170

13 K1+350 389.75 400 21 0.55125 K1+329 K1+371

1.5 60 19.4

14 K1+410 390.65 700 19.6 0.2744 K1+390.400 K1+429.600

-4.1 70 37.4775

15 K1+480 387.78 400 12.9225 0.208738758 K1+467.078 K1+492.923

-10.56125 120 107.0775

16 K1+600 375.1065

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2646661.306 528477.8367 K0+282.899 2646405.184 528363.1592 K0+486.635 2646202.831 528358.5507 K0+700 2646022.838 528262.1132

K0+020 2646645.269 528465.885 K0+295.138 2646393.238 528360.643 K0+494.508 2646194.976 528358.0856 K0+706.784 2646017.077 528258.5357

K0+037.286 2646631.409 528455.5548 K0+300 2646388.393 528360.2293 K0+500 2646189.485 528358.0933 K0+714.043 2646010.561 528255.3446

K0+040 2646629.209 528453.9663 K0+317.933 2646370.526 528358.7034 K0+516.211 2646173.273 528358.1163 K0+720 2646005.082 528253.0052

K0+052.359 2646618.628 528447.5993 K0+320 2646368.464 528358.5488 K0+520 2646169.489 528357.9622 K0+732.887 2645993.231 528247.9447

K0+060 2646611.686 528444.411 K0+327.034 2646361.435 528358.3424 K0+525.895 2646163.663 528357.092 K0+740 2645986.723 528245.074

K0+067.431 2646604.7 528441.8858 K0+336.136 2646352.348 528358.8092 K0+535.578 2646154.493 528354.0394 K0+746.449 2645980.883 528242.3388

K0+080 2646592.713 528438.1049 K0+340 2646348.502 528359.1828 K0+540 2646150.472 528352.2002 K0+760 2645968.81 528236.1859

K0+100 2646573.639 528432.0885 K0+356.269 2646332.309 528360.7557 K0+558.206 2646133.915 528344.628 K0+760.011 2645968.801 528236.1808

K0+120 2646554.566 528426.0722 K0+360 2646328.589 528361.0394 K0+560 2646132.319 528343.8096 K0+780 2645951.201 528226.7033

K0+140 2646535.492 528420.0559 K0+364.478 2646324.114 528361.1759 K0+565.032 2646128.307 528340.7945 K0+800 2645933.592 528217.2208

K0+160 2646516.418 528414.0396 K0+372.686 2646315.915 528360.848 K0+571.859 2646124.306 528335.3047 K0+820 2645915.983 528207.7382

K0+168.795 2646508.031 528411.394 K0+380 2646308.628 528360.2228 K0+580 2646120.697 528328.0067 K0+832.083 2645905.344 528202.0092

K0+180 2646497.383 528407.9038 K0+383.556 2646305.085 528359.9188 K0+581.544 2646120.013 528326.6225 K0+839.229 2645898.956 528198.8105

K0+190.856 2646487.145 528404.2957 K0+391.255 2646297.395 528359.5894 K0+599.049 2646109.692 528312.594 K0+840 2645898.255 528198.4882

K0+200 2646478.583 528401.0847 K0+398.954 2646289.706 528359.9183 K0+600 2646108.998 528311.9444 K0+846.375 2645892.388 528195.9974

K0+212.918 2646466.591 528396.2828 K0+400 2646288.664 528360.0076 K0+616.554 2646095.186 528302.9559 K0+860 2645879.709 528191.0086

K0+220 2646460.051 528393.5654 K0+420 2646268.737 528361.7157 K0+620 2646092.028 528301.5781 K0+880 2645861.098 528183.6855

K0+224.763 2646455.653 528391.7379 K0+440 2646248.81 528363.4238 K0+640 2646073.697 528293.5805 K0+899.079 2645843.344 528176.6997

K0+235.622 2646445.827 528387.1236 K0+449.729 2646239.117 528364.2546 K0+649.633 2646064.868 528289.7286 K0+900 2645842.491 528176.3526

K0+240 2646441.991 528385.015 K0+457.887 2646230.967 528364.2866 K0+657.116 2646058.169 528286.3992 K0+907.964 2645835.504 528172.5585

K0+246.480 2646436.459 528381.6407 K0+460 2646228.865 528364.0782 K0+660 2646055.682 528284.9404 K0+916.850 2645828.768 528166.7914

K0+260 2646425.112 528374.2907 K0+466.045 2646222.921 528362.9944 K0+664.600 2646051.836 528282.419 K0+920 2645826.617 528164.4899

K0+270.659 2646416.165 528368.4959 K0+478.763 2646210.571 528359.9613 K0+680 2646039.221 528273.5847 K0+924.377 2645823.628 528161.2925

K0+280 2646407.898 528364.1775 K0+480 2646209.367 528359.6776 K0+699.526 2646023.228 528262.384 K0+933.097 2645818.676 528154.1517

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+940 2645816.341 528147.6719 K1+180 2645653.569 527980.5341 K1+465.914 2645453.746 527811.6699

K0+941.817 2645815.979 528145.8914 K1+189.098 2645645.775 527975.84 K1+479.129 2645441.933 527817.509

K0+951.345 2645814.364 528136.5018 K1+200 2645636.705 527969.7992 K1+480 2645441.214 527818.0007

K0+957.948 2645812.857 528130.0767 K1+210.877 2645628.238 527962.9768 K1+500 2645426.612 527831.6172

K0+960 2645812.233 528128.122 K1+220 2645621.637 527956.6827 K1+515 2645416.085 527842.3024

K0+964.552 2645810.592 528123.8781 K1+232.656 2645613.31 527947.1591 K1+520 2645412.576 527845.8642

K0+980 2645804.428 528109.7126 K1+240 2645608.775 527941.3834 K1+540 2645398.539 527860.1111

K0+981.272 2645803.921 528108.5462 K1+246.928 2645604.496 527935.935 K1+560 2645384.502 527874.358

K0+993.334 2645797.827 528098.1706 K1+258.357 2645597.966 527926.5626 K1+580 2645370.466 527888.605

K1+000 2645793.443 528093.1555 K1+260 2645597.116 527925.1561 K1+600 2645356.429 527902.8519

K1+005.397 2645789.43 528089.5509 K1+269.787 2645592.546 527916.5065

K1+020 2645778.056 528080.3925 K1+280 2645588.223 527907.2533

K1+040 2645762.478 528067.8496 K1+300 2645579.756 527889.1339

K1+060 2645746.9 528055.3067 K1+320 2645571.289 527871.0144

K1+080 2645731.321 528042.7639 K1+340 2645562.823 527852.8949

K1+090.474 2645723.163 528036.1952 K1+352.484 2645557.538 527841.5848

K1+100 2645715.888 528030.0466 K1+360 2645553.652 527835.168

K1+100.198 2645715.74 528029.9151 K1+368.403 2645547.805 527829.161

K1+109.922 2645708.631 528023.2817 K1+380 2645537.748 527823.4935

K1+120 2645701.432 528016.2291 K1+384.322 2645533.604 527822.276

K1+133.771 2645691.595 528006.5921 K1+400 2645518.318 527818.7932

K1+140 2645687.013 528002.3744 K1+420 2645498.817 527814.3503

K1+145.422 2645682.817 527998.9414 K1+440 2645479.317 527809.9074

K1+157.073 2645673.209 527992.363 K1+452.699 2645466.936 527807.0865

K1+160 2645670.701 527990.8529 K1+460 2645459.724 527805.9891
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S3-1第三篇 路基路面

一、任务依据

本设计以《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《小交通量农村公路工

程设计规范》（JTG/T 3311-2021）及《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）、

《公路路基设计规范》 (JTG D30-2015)、《公路土工试验规程》

（JTGT3430-2020）以及《公路测设合同书》为依据进行的。

二、路基横断面布置及加宽、超高方式的说明

1、根据业主意见，受投资限制，本项目仅对路基进行开挖设计，路面由

下一阶段工作进行。

2、曲线加宽超高方式

按照《公路路线设计规范》，当平曲线半径小于及等于 250米时，应设置

加宽，本项目不设置加宽。路基设计标高为路基中线标高。当平曲线半径小

于 150米时，需进行超高。

三、路基设计说明

1、路基设计标高为路基中线标高，不设超高的路段路面横坡为 2%，路

肩横坡为 3%，超高路段除超高缓和段起点前 1～2m的过渡段外，路肩与行车

道横坡一致。路基设计洪水频率为 1/25。

2、填方边坡：自路基边缘往下 0～8米为 1：1.5，8～16米为 1：1.75，

16米以下边坡坡度为 1：2，坡度变化处不设平台。

3、挖方边坡：挖方边坡坡度根据当地自然条件、地质类别和边坡开挖高

度确定，根据本路段的实际情况，全线采用 1：0.2～1:0.3，每 10米高设变

坡，不设平台。

4、公路用地范围：一般路段用地范围为排水沟、截水沟、挡土墙、护肩

墙、路田分界墙外缘处，无其它构造物路段为坡脚或坡顶处。

路基压实标准压实度的说明

填土路基压实度采用重型压实标准，各层填料和压实度应符合交通部 JTG

D30-2015《公路路基设计规范》的规定。

填方路基应分层铺筑均匀压实，填筑之前应经过实验确认合格后方可填

筑。宽新填路基填料强度和压实度相应提高二个百分点，旧路基土路肩部分，

应挖换至下路床底面。

用不同填料填筑路基时，每一水平层应采用同一类填料，每层填土最大

松铺厚度应根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大于 30cm，同时不

小于 10cm，路基填筑之前，必须清除原地表植物根系及腐殖质土至天然地表

土，厚度 0.3m,对基底压实后，方可填筑路基。

填土路基压实度和填料要求表 表 1

填 挖 类 型
路面底面以下

深度
压实度(%)

填料最小强

度 CBR(%)

填料最大

粒径（厘米）

填

方

路

基

上路床 0～30厘米 ≥94 5 10

下路床 30～80厘米 ≥94 3 10

上路堤 80～150厘米 ≥93 3 15

下路堤 150厘米以下 ≥90 2 15

零填及路堑路床 0～30厘米 ≥94 5 10

四、路基防护工程设计

本项目根据实际情况设置防护工程。

五、 取土坑、弃土堆的设置与防护

本项目无取土坑、弃土堆。

其它未尽事宜项按《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)的有规定执行。
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+000 0.88 0.54 
20.00 51.6 10 5.2 90 46.4 95.9 40.7 55.2 5.2 46.4 37.6 

K0+020 4.28 9.06 
17.29 219.7 10 22.0 90 197.7 78.3 20.9 57.4 22.0 48.2 149.5 

K0+037.286 21.14 0.00 
2.71 56.3 10 5.6 90 50.6 5.6 50.6 

K0+040 20.32 0.00 
12.36 236.2 10 23.6 90 212.6 23.6 212.6 

K0+052.359 17.90 0.00 
7.64 118.4 10 11.8 90 106.5 11.8 106.5 

K0+060 13.09 0.00 
7.43 81.2 10 8.1 90 73.1 8.1 73.1 

K0+067.431 8.77 0.00 
12.57 106.7 10 10.7 90 96.0 10.7 96.0 

K0+080 8.20 0.00 
20.00 165.7 10 16.6 90 149.1 16.6 149.1 

K0+100 8.37 0.00 
20.00 299.0 10 29.9 90 269.1 29.9 269.1 

K0+120 21.54 0.00 
20.00 392.3 10 39.2 90 353.1 39.2 353.1 

K0+140 17.69 0.00 
20.00 368.5 10 36.8 90 331.6 36.8 331.6 

K0+160 19.15 0.00 
8.79 163.2 10 16.3 90 146.9 16.3 146.9 

K0+168.795 17.96 0.00 
11.21 157.1 10 15.7 90 141.3 15.7 141.3 

K0+180 10.07 0.00 
10.86 136.4 10 13.6 90 122.7 13.6 122.7 

K0+190.856 15.05 0.00 
9.14 116.4 10 11.6 90 104.8 11.6 104.8 

K0+200 10.41 0.00 
12.92 146.8 10 14.7 90 132.1 14.7 132.1 

K0+212.918 12.32 0.00 
7.08 101.0 10 10.1 90 90.9 10.1 90.9 

K0+220 16.20 0.00 
4.76 73.7 10 7.4 90 66.3 7.4 66.3 

K0+224.763 14.74 0.00 
10.86 135.8 10 13.6 90 122.3 13.6 122.3 

K0+235.622 10.28 0.00 
4.38 45.8 10 4.6 90 41.2 4.6 41.2 

K0+240 10.64 0.00 
6.48 84.6 10 8.5 90 76.1 8.5 76.1 

K0+246.480 15.45 0.00 
13.52 180.9 10 18.1 90 162.8 18.1 162.8 

K0+260 11.30 0.00 
10.66 105.1 10 10.5 90 94.6 10.5 94.6 

K0+270.659 8.43 0.00 
9.34 88.1 10 8.8 90 79.3 8.8 79.3 

K0+280 10.44 0.00 
2.90 23.6 10 2.4 90 21.2 0.0 0.0 0.0 2.4 21.2 

K0+282.899 5.83 0.00 
12.24 102.9 10 10.3 90 92.6 0.0 0.0 0.0 10.3 92.6 

K0+295.138 10.99 0.00 

小   计 3757 376 3381 174 62 113 27 95 38 349 3286 

累  计 3757 376 3381 174 62 113 27 95 38 349 3286 

编制： 复核：

土
3
7.
6
(3
7
m)

土480.6石5142.9

就地弃方
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+295.138 10.99 0.00 
4.86 37.7 10 3.8 90 34.0 4.7 3.6 1.2 3.8 1.0 33.0 

K0+300 4.54 1.95 
17.93 184.1 10 18.4 90 165.7 17.5 17.5 18.4 0.0 165.7 

K0+317.933 16.00 0.00 
2.07 34.9 10 3.5 90 31.4 3.5 31.4 

K0+320 17.77 0.00 
7.03 135.8 10 13.6 90 122.2 13.6 122.2 

K0+327.034 20.85 0.00 
9.10 227.5 10 22.7 90 204.7 22.7 204.7 

K0+336.136 29.14 0.00 
3.86 121.8 10 12.2 90 109.7 12.2 109.7 

K0+340 33.92 0.00 
16.27 523.6 10 52.4 90 471.2 52.4 471.2 

K0+356.269 30.44 0.00 
3.73 108.4 10 10.8 90 97.6 10.8 97.6 

K0+360 27.68 0.00 
4.48 105.3 10 10.5 90 94.8 10.5 94.8 

K0+364.478 19.35 0.00 
8.21 158.1 10 15.8 90 142.3 1.3 1.3 1.3 14.5 142.3 

K0+372.686 19.17 0.31 
7.31 137.0 10 13.7 90 123.3 1.1 1.1 1.2 12.5 123.3 

K0+380 18.29 0.00 
3.56 68.7 10 6.9 90 61.8 6.9 61.8 

K0+383.556 20.36 0.00 
7.70 156.2 10 15.6 90 140.6 15.6 140.6 

K0+391.255 20.21 0.00 
7.70 104.9 10 10.5 90 94.4 53.2 10.0 43.2 10.5 36.3 58.2 

K0+398.954 7.04 13.81 
1.05 7.4 10 0.7 90 6.6 13.9 6.0 7.9 0.7 6.6 5.6 

K0+400 7.05 12.84 
20.00 190.7 10 19.1 90 171.7 128.4 18.2 110.2 19.1 92.6 79.1 

K0+420 12.02 0.00 
20.00 250.1 10 25.0 90 225.1 25.0 225.1 

K0+440 12.99 0.00 
9.73 126.5 10 12.7 90 113.9 12.7 113.9 

K0+449.729 13.03 0.00 
8.16 94.8 10 9.5 90 85.3 9.5 85.3 

K0+457.887 10.21 0.00 
2.11 24.2 10 2.4 90 21.8 2.4 21.8 

K0+460 12.72 0.00 
6.05 73.6 10 7.4 90 66.2 7.4 66.2 

K0+466.045 11.63 0.00 
12.72 114.4 10 11.4 90 102.9 0.3 0.3 0.3 11.1 102.9 

K0+478.763 6.36 0.05 
1.24 6.4 10 0.6 90 5.8 0.0 0.0 0.0 0.6 5.8 

K0+480 4.06 0.02 
6.63 45.3 10 4.5 90 40.8 0.1 0.1 0.1 4.5 40.8 

K0+486.635 9.61 0.00 
7.87 99.7 10 10.0 90 89.7 10.0 89.7 

K0+494.508 15.71 0.00 
5.49 95.2 10 9.5 90 85.7 9.5 85.7 

K0+500 18.97 0.00 

小   计 3233 323 2909 221 58 162 55 136 6 268 2773 

累  计 6989 699 6290 395 120 275 83 231 43 616 6059 

土
5
.6
(
12
m
)
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+500 18.97 0.00 
16.21 293.8 10 29.4 90 264.4 29.4 264.4 

K0+516.211 17.27 0.00 
3.79 63.0 10 6.3 90 56.7 6.3 56.7 

K0+520 15.97 0.00 
5.89 90.3 10 9.0 90 81.3 9.0 81.3 

K0+525.895 14.67 0.00 
9.68 141.9 10 14.2 90 127.7 14.2 127.7 

K0+535.578 14.65 0.00 
4.42 54.0 10 5.4 90 48.6 5.4 48.6 

K0+540 9.75 0.00 
18.21 220.7 10 22.1 90 198.6 22.1 198.6 

K0+558.206 14.49 0.00 
1.79 27.9 10 2.8 90 25.1 2.8 25.1 

K0+560 16.63 0.00 
5.03 102.9 10 10.3 90 92.6 10.3 92.6 

K0+565.032 24.27 0.00 
6.83 170.8 10 17.1 90 153.7 17.1 153.7 

K0+571.859 25.78 0.00 
8.14 180.7 10 18.1 90 162.7 18.1 162.7 

K0+580 18.63 0.00 
1.54 27.4 10 2.7 90 24.7 2.7 24.7 

K0+581.544 16.87 0.00 
17.51 279.6 10 28.0 90 251.7 52.2 26.6 25.6 28.0 21.5 230.2 

K0+599.049 15.09 5.97 
0.95 14.0 10 1.4 90 12.6 6.0 1.3 4.6 1.4 3.9 8.7 

K0+600 14.46 6.62 
16.55 257.2 10 25.7 90 231.5 54.8 24.5 30.3 25.7 25.5 206.0 

K0+616.554 16.62 0.00 
3.45 56.2 10 5.6 90 50.6 5.6 50.6 

K0+620 15.98 0.00 
20.00 369.7 10 37.0 90 332.7 37.0 332.7 

K0+640 20.99 0.00 
9.63 164.6 10 16.5 90 148.1 16.5 148.1 

K0+649.633 13.18 0.00 
7.48 96.1 10 9.6 90 86.5 9.6 86.5 

K0+657.116 12.50 0.00 
2.88 37.1 10 3.7 90 33.4 3.7 33.4 

K0+660 13.22 0.00 
4.60 66.1 10 6.6 90 59.5 6.6 59.5 

K0+664.600 15.53 0.00 
15.40 254.9 10 25.5 90 229.4 25.5 229.4 

K0+680 17.58 0.00 
19.53 419.4 10 41.9 90 377.5 41.9 377.5 

K0+699.526 25.38 0.00 
0.47 11.9 10 1.2 90 10.7 1.2 10.7 

K0+700 24.89 0.00 
6.78 101.4 10 10.1 90 91.3 15.5 9.7 5.8 10.1 4.9 86.4 

K0+706.784 5.01 4.56 
7.26 48.1 10 4.8 90 43.3 73.2 21.6 51.6 4.8 43.3 17.9 

K0+714.043 8.25 15.60 
5.96 30.3 10 3.0 90 27.3 91.6 59.1 32.5 3.0 27.3 59.0 

K0+720 1.93 15.15 

小   计 3580 358 3222 293 143 150 73 126 77 285 3096 

累  计 10569 1057 9512 688 263 425 156 357 120 901 9155 

土222.7石4012.2

就地弃方

土
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+720 1.93 15.15 
12.89 36.0 10 3.6 90 32.4 116.2 77.7 38.5 3.6 32.4 78.0 

K0+732.887 3.65 2.88 
7.11 57.8 10 5.8 90 52.0 10.2 5.5 4.7 5.8 4.0 48.0 

K0+740 12.60 0.00 
6.45 128.3 10 12.8 90 115.5 12.8 115.5 

K0+746.449 27.19 0.00 
13.55 356.8 10 35.7 90 321.1 35.7 321.1 

K0+760 25.47 0.00 
0.01 0.3 10 0.0 90 0.3 0.0 0.3 

K0+760.011 25.46 0.00 
19.99 403.0 10 40.3 90 362.7 40.3 362.7 

K0+780 14.86 0.00 
20.00 223.7 10 22.4 90 201.3 22.4 201.3 

K0+800 7.51 0.00 
20.00 304.4 10 30.4 90 273.9 30.4 273.9 

K0+820 22.93 0.00 
12.08 181.3 10 18.1 90 163.2 31.6 17.3 14.3 18.1 12.0 151.1 

K0+832.083 7.08 5.23 
7.15 70.8 10 7.1 90 63.7 19.1 6.7 12.4 7.1 10.4 53.3 

K0+839.229 12.73 0.13 
0.77 10.2 10 1.0 90 9.2 0.4 0.4 0.4 0.6 9.2 

K0+840 13.70 0.96 
6.38 136.0 10 13.6 90 122.4 3.1 3.1 3.2 10.4 122.4 

K0+846.375 28.98 0.00 
13.63 410.6 10 41.1 90 369.5 41.1 369.5 

K0+860 31.29 0.00 
20.00 520.8 10 52.1 90 468.7 52.1 468.7 

K0+880 20.79 0.00 
19.08 296.1 10 29.6 90 266.5 29.6 266.5 

K0+899.079 10.25 0.00 
0.92 9.2 10 0.9 90 8.3 0.9 8.3 

K0+900 9.71 0.00 
7.96 110.9 10 11.1 90 99.8 15.1 10.6 4.5 11.1 3.8 96.0 

K0+907.964 18.13 3.79 
8.89 302.8 10 30.3 90 272.5 82.1 28.8 53.3 30.3 44.8 227.7 

K0+916.850 50.02 14.69 
3.15 126.9 10 12.7 90 114.2 46.8 12.1 34.7 12.7 29.2 85.0 

K0+920 30.56 15.02 
4.38 93.3 10 9.3 90 84.0 99.0 8.9 90.1 9.3 75.7 8.3 

K0+924.377 12.07 30.22 
8.72 93.0 10 9.3 90 83.7 139.7 40.1 99.6 9.3 83.7 32.8 

K0+933.097 9.25 1.81 
6.90 83.3 10 8.3 90 75.0 16.3 7.9 8.3 8.3 7.0 68.0 

K0+940 14.89 2.90 
1.82 30.6 10 3.1 90 27.6 3.3 2.9 0.4 3.1 0.3 27.2 

K0+941.817 18.81 0.74 
9.53 205.2 10 20.5 90 184.6 3.5 3.5 3.7 16.8 184.6 

K0+951.345 24.25 0.00 
6.60 138.7 10 13.9 90 124.9 13.9 124.9 

K0+957.948 17.77 0.00 
2.05 34.1 10 3.4 90 30.7 3.4 30.7 

K0+960 15.46 0.00 

小   计 4364 436 3927 586 225 361 126 303 111 310 3624 

累  计 14933 1493 13440 1274 488 786 282 661 231 1212 12779 

土243.5石3188.8

就地弃方

土
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+960 15.46 0.00 
4.55 60.2 10 6.0 90 54.2 17.3 5.7 11.6 6.0 9.7 44.5 

K0+964.552 11.01 7.60 
15.45 144.9 10 14.5 90 130.4 58.8 13.8 45.0 14.5 37.8 92.7 

K0+980 7.76 0.01 
1.27 9.9 10 1.0 90 8.9 0.0 0.0 0.0 1.0 8.9 

K0+981.272 7.86 0.00 
12.06 117.5 10 11.8 90 105.8 0.0 0.0 0.0 11.7 105.8 

K0+993.334 11.63 0.00 
6.67 87.2 10 8.7 90 78.5 8.7 78.5 

K1+000 14.54 0.00 

小   计 420 42 378 76 20 57 21 47 21 330 

每公里小计 15353 1535 13818 1351 508 843 302 708 231 

累  计 15353 1535 13818 1351 508 843 302 708 231 1233 13110 
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K1+000 14.54 0.00 
5.40 70.2 10 7.0 90 63.2 1.5 1.5 1.5 5.5 63.2 

K1+005.397 11.49 0.54 
14.60 140.9 10 14.1 90 126.8 4.2 4.2 4.4 9.7 126.8 

K1+020 7.81 0.03 
20.00 118.0 10 11.8 90 106.2 44.5 11.2 33.3 11.8 28.0 78.2 

K1+040 3.99 4.43 
20.00 197.8 10 19.8 90 178.0 44.3 18.8 25.5 19.8 21.4 156.6 

K1+060 15.79 0.00 
20.00 346.7 10 34.7 90 312.0 34.7 312.0 

K1+080 18.88 0.00 
10.47 136.6 10 13.7 90 122.9 0.2 0.2 0.2 13.5 122.9 

K1+090.474 7.20 0.03 
9.53 72.2 10 7.2 90 65.0 0.2 0.2 0.2 7.1 65.0 

K1+100 7.96 0.00 
0.20 1.6 10 0.2 90 1.4 0.2 1.4 

K1+100.198 8.01 0.00 
9.72 64.7 10 6.5 90 58.2 18.7 6.2 12.5 6.5 10.5 47.7 

K1+109.922 5.30 3.84 
10.08 65.7 10 6.6 90 59.1 22.5 6.3 16.2 6.6 13.6 45.5 

K1+120 7.74 0.62 
13.77 130.2 10 13.0 90 117.1 4.2 4.2 4.4 8.6 117.1 

K1+133.771 11.16 0.00 
6.23 70.2 10 7.0 90 63.1 10.2 6.7 3.5 7.0 3.0 60.2 

K1+140 11.37 3.28 
5.42 74.8 10 7.5 90 67.3 8.9 7.1 1.8 7.5 1.5 65.8 

K1+145.422 16.23 0.00 
11.65 261.4 10 26.1 90 235.3 26.1 235.3 

K1+157.073 28.65 0.00 
2.93 74.2 10 7.4 90 66.8 7.4 66.8 

K1+160 22.04 0.00 
20.00 369.3 10 36.9 90 332.4 167.7 35.2 132.5 36.9 111.3 221.1 

K1+180 14.89 16.77 
9.10 114.0 10 11.4 90 102.6 82.1 10.9 71.3 11.4 59.9 42.7 

K1+189.098 10.17 1.29 
10.90 121.5 10 12.1 90 109.3 7.0 7.0 7.4 4.8 109.3 

K1+200 12.12 0.00 
10.88 120.9 10 12.1 90 108.8 12.1 108.8 

K1+210.877 10.11 0.00 
9.12 119.6 10 12.0 90 107.6 12.0 107.6 

K1+220 16.10 0.00 
12.66 227.6 10 22.8 90 204.8 22.8 204.8 

K1+232.656 19.86 0.00 
7.34 133.2 10 13.3 90 119.9 13.3 119.9 

K1+240 16.41 0.00 
6.93 110.1 10 11.0 90 99.1 11.0 99.1 

K1+246.928 15.37 0.00 
11.43 192.0 10 19.2 90 172.8 19.2 172.8 

K1+258.357 18.24 0.00 
1.64 30.8 10 3.1 90 27.7 3.1 27.7 

K1+260 19.25 0.00 
9.79 188.3 10 18.8 90 169.4 18.8 169.4 

K1+269.787 19.23 0.00 

小   计 3552 355 3197 416 120 297 125 249 230 2948 

累  计 18905 1891 17015 1767 627 1140 428 957 231 1463 16058 

土497.4石6233.6

就地弃方

  



路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K1+269.787 19.23 0.00 
10.21 218.3 10 21.8 90 196.5 21.8 196.5 

K1+280 23.52 0.00 
20.00 395.1 10 39.5 90 355.6 39.5 355.6 

K1+300 15.99 0.00 
20.00 358.8 10 35.9 90 322.9 35.9 322.9 

K1+320 19.89 0.00 
20.00 282.5 10 28.3 90 254.3 89.0 26.9 62.1 28.3 52.2 202.1 

K1+340 8.36 8.90 
12.48 175.5 10 17.5 90 157.9 80.2 16.7 63.5 17.5 53.3 104.6 

K1+352.484 19.75 3.95 
7.52 119.9 10 12.0 90 107.9 16.5 11.4 5.1 12.0 4.3 103.6 

K1+360 12.16 0.44 
8.40 129.2 10 12.9 90 116.3 1.9 1.9 1.9 11.0 116.3 

K1+368.403 18.61 0.00 
11.60 202.5 10 20.2 90 182.2 20.2 182.2 

K1+380 16.31 0.00 
4.32 80.2 10 8.0 90 72.2 8.0 72.2 

K1+384.322 20.79 0.00 
15.68 261.6 10 26.2 90 235.4 26.2 235.4 

K1+400 12.58 0.00 
20.00 208.1 10 20.8 90 187.3 20.8 187.3 

K1+420 8.24 0.00 
20.00 136.3 10 13.6 90 122.7 21.8 13.0 8.8 13.6 7.4 115.3 

K1+440 5.40 2.18 
12.70 52.9 10 5.3 90 47.6 16.3 5.0 11.3 5.3 9.5 38.1 

K1+452.699 2.93 0.39 
7.30 21.5 10 2.2 90 19.4 1.4 1.4 1.5 0.6 19.4 

K1+460 2.96 0.00 
5.91 18.5 10 1.8 90 16.6 1.8 16.6 

K1+465.914 3.28 0.00 
13.21 68.7 10 6.9 90 61.8 6.9 61.8 

K1+479.129 7.12 0.00 
0.87 6.2 10 0.6 90 5.6 0.6 5.6 

K1+480 7.15 0.00 
20.00 145.1 10 14.5 90 130.6 14.5 130.6 

K1+500 7.36 0.00 
15.00 59.7 10 6.0 90 53.7 1.7 1.7 1.8 4.2 53.7 

K1+515 0.59 0.22 
5.00 0.0 10 0.0 90 0.0 

K1+520 0.00 0.00 
20.00 0.0 10 0.0 90 0.0 

K1+540 0.00 0.00 
20.00 0.0 10 0.0 90 0.0 

K1+560 0.00 0.00 
20.00 0.0 10 0.0 90 0.0 

K1+580 0.00 0.00 
20.00 0.0 10 0.0 90 0.0 

K1+600 0.00 0.00 

小   计 2941 294 2647 229 78 151 82 127 212 2520 

每公里小计 6493 649 5844 645 198 447 207 376 

累  计 21846 2185 19661 1995 705 1290 510 1084 231 1675 18577 

  



路基每公里土石方数量表
     （路基部分） S3-7    
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序
号

桩   号
长 度 
（米）

挖  方（立方米）（自然方） 填  方（立方米）（压实方）  借方 （立方米）（压实方）

总数量
土  方 石  方

总数量
土  方 石  方 借土方 借石方

松土 普土 硬土 软石 次坚石 坚石 普土 硬土 软石 次坚石 坚石 普土 硬土 软石 次坚石 坚石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 K0+000～K1+000 1000 15353 1535 13818 1351 508 843 

2 K1+000～K1+600 600 6493 649 5844 645 198 447 

小      计 21846 2185 19661 1995 705 1290 

编制： 复核： 审核：
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序
号

桩   号

1 2 

1 K0+000～K1+000

2 K1+000～K1+600

小      计

                           路基每公里土石方数量表
（路基部分）
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弃方（自然方）
（立方米）

从 其 他 项 目 调 入(自然方) 调 出 到 其 他 项 目(自然方)
 计价方（天然方 
（立方米） 备                  注

松土 普土 硬土 软石 次坚石 坚石 普土 硬土 软石 次坚石 坚石 普土 硬土 软石 次坚石 坚石 土 石

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 29 

1002 13110 1535 13818 

442 5468 649 5844 

1444 18577 2185 19661 

  



路基土石方运量统计表
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序号 桩   号

挖 方（天然方） 远运利用运量（天然方）

总数量

推土机推运土方第1个20m 
（m3）

挖掘机挖装土方
（m3）

开炸石方推土机运输第1个
20m  （m3）

开炸石方装载机装载石方 
（m3）

推土机每增运10米
（m3）

开炸石方推土机运输每增
运10米（m3）

松土 普通土 硬土 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 软石 次坚石 坚石 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27

1 K0+000～K1+000 1241 520 13 708 777 

2 K1+000～K1+600 583 207 376 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

合  计 1824 727 13 1084 777 

编制： 复核： 审核：
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远运利用运量（天然方） 弃方运量（天然方） 借方及运量（天然方） 计价方      
（天然方）    
（m3）

序号

汽车运土 汽车运石 挖掘机挖装、汽车运土 汽车运石  挖掘
机挖装
土方  
（m3）

汽车运土
开炸石
方装载
机装载
石方  
（m3）

汽车运石

第1km
 5公里以
内每增运
0.5km

 5公里以
外每增运
0.5km

第1km
 5公里以
内每增运
0.5km

 5公里以
外每增运
0.5km

松土  
(第
1km)

普土   
(第1km)

硬土   
(第1km)

 5公里以
内每增运
0.5km

 5公里以
外每增运
0.5km

第1km
 5公里以
内每增运
0.5km

 5公里以
外每增运
0.5km

第1km
 5公里以
内每增运
0.5km

 5公里以
外每增运
0.5km

第1km
 5公里以
内每增运
0.5km

 5公里以
外每增运
0.5km

土 石

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 13 1002 13110 1535 13818 

2 442 5468 649 5844 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

合  计 13 1444 18577 2185 19661 

  




