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桥梁设计说明

一、概述

钟山县凤翔镇凤翔村委石角村桥梁建设工程位于凤翔镇凤翔村委石角村。现此处

无桥梁，严重影响村民出行。测时河床宽约11m，水面度约8.5m，水深约0.5m，水流

较缓，雨季山涧水较大。根据业主要求，在该处新建一座现浇普通钢筋混凝土简支空

心板梁桥。我单位接到设计任务后对现场进行勘测，随后进行一阶段施工图设计及预

算编制：桥梁全长21.04m，桥面宽度为5.5m(净4.9m+2×0.3m柱式护栏)。

二、任务依据

设计合同及相关工程项目文件。

2.1 采用的相关规范

（1）《公路工程技术标准》（JTG BO1-2014）

（2）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

（3）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

（4）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

（5）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

（6）《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

（7）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

（8）《公路勘测规范》（JTG C10-2007）

（9）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

（10）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

（11）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

（12）《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02—2020）

（13）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015 年版)

（14）《混凝土结构耐久性设计标准》 GB/T 50476-2019

2.2 采用技术标准

（1）设计洪水频率： 1/25。

（2）地震动峰值加速度：根据《中国地震动参数区划图》[国家标准(GB

18306-2015)]发布的地震动峰值加速度及地震动反应谱特征周期，桥址所在区域地震

动峰值加速度 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，与地震基本烈度值对照，相

当于Ⅵ度。依照中国行业标准《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路桥涵设

计通用规范》(JTG D60-2015)及《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）的规定，桥

梁结构进行简易抗震措施设计。

（3）桥面宽度：净 4.9m+2×0.30m 柱式护栏。

（4）桥梁设计荷载等级：公路-Ⅱ级。

（5）斜交角： 0°。

二、主要材料及新技术、新工艺的采用情况

1.混凝土：

(1) 水泥：桥梁上构应采用强度等级不小于 42.5 的硅酸盐水泥，同一座桥应采

用同一品种水泥。桥梁下构可采用普通硅酸盐水泥，但应检验合格后方可使用。为保

证本项目的质量，建议使用商品混凝土。

(2) 粗集料：必须采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产，梁板用的碎石最

大粒径不宜超过 20mm，以免混凝土浇筑困难或振捣不密实。

(3)细集料：必须采用天然河砂，其各项指标必须满足相关要求。
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标号 部 位

C20 混凝土 河床硬化等

C25 混凝土 桥梁扩大基础等

C30 混凝土 台身、台帽、背墙、侧墙、挡块、桥头搭板及枕梁、引道路面、柱式护栏等

C40 混凝土 桥梁支座垫石、现浇空心板梁等

C40 钢纤维混凝土 桥梁伸缩缝预留槽等

C40 防水混凝土 桥头搭板铺装、桥面铺装等

2.普通钢筋

钢筋直径≥10mm 时，均采用热轧带肋钢筋，钢筋直径<10mm 时，采用热轧光圆钢

筋。采用热轧 HPB300 光圆钢筋及热轧 HRB400 带肋钢筋，其技术性能应分别符合《钢

筋混凝土用钢第 1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T1499.1-2017）和《钢筋混凝土用钢第

2部分：热轧带肋钢筋》（GB/T1499.2-2018）的规定。

三、桥型、墩台及结构设计说明

拟建桥梁区属中低山沟谷地貌，沟谷两边为较陡峭的山地，山脊明显，由起伏、

高差较大的山坡所组成，坡度较大。

拟建桥梁为跨越一条季节性小河而设，拟建桥梁与小河呈近垂直，小河流向呈南

向北流过。小河宽约 11m 左右，勘察时水面宽约 8.5m，勘察期间测的最大水深 0.5m，

河流纵比降约 0.02%，流速约 0.2 m³/s，流量约 0.3m³/s，流量受季节和降雨的影响，

具暴雨陡涨、雨后骤降的特点。

拟建桥梁地址周边为山地，桥梁跨径、桥长和基础的设计主要根据主现场测量、

当地人民群众描述、本地区已有的地质资料及钻探地质报告，线位及路基标高、地形、

地质来决定：桥上构采用 1-13m 现浇普通钢筋混凝土简支空心板梁桥；下构为 U型桥

台，扩大基础。桥跨桥面总宽度为 5.5m，桥面净宽 4.9m。本桥桥台基础地基容许承

载力不小于 250kPa，且埋深应在局部冲刷线以下不小于 1.0m。现浇简支空心板梁与

桥台台帽之间设置 GJZ200×200×49 型板式橡胶支座。本桥在 0号、1 号桥台处设置

C-40 伸缩缝。桥头两端设置引道接顺原道路，以满足车辆通行顺畅及安全要求。

四、施工方法及注意事项

施工前先做好安全警示标志，做到安全和文明施工。并应避开雨季施工。

1、基础放样前必须进行坐标及桩号复核，放样后实地校核，施工时基底标高必

须满足设计要求。若发现地基承载力达不到设计要求时，应与相关单位联系。

2、本施工放样应认真细致，要精心计算，准确放样，以确保桥梁位置的准确性。

3、实际施工时地基承载力达不到设计要求时，应联系相关单位对基础进行变更，

并应征得业主、监理、设计、勘察等单位的同意。基础的施工应注意做好围堰集排水

及临时支挡防护工作，并应避开雨季、洪水期施工，确保施工安全。

4、桥台、挡墙台背的填土应选用透水性良好的砂性土，并分层填筑分层压实。

并做好台后排水措施。

5、浇筑空心板梁、桥台台帽、背墙等混凝土前，应严格检查伸缩缝、泄水管、

护栏、支座垫石等附属设施预埋件是否齐全，确定无误后方可浇筑。浇筑混凝土时应

充分振捣密实，严格控制其质量。

6、为使桥面铺装与空心板梁紧密地结合，梁板浇筑时顶面必须拉毛处理，且用

水冲洗干净后方可浇筑桥面混凝土。

7、台帽施工时应注意设置支座垫石，确保桥面横坡的形成并确保支座安放水平，

并在相应位置预埋支座垫石相连接的钢筋。

8、由于桥面设置护栏，主梁浇筑时应特别注意预埋件的埋设，确保其安全稳定

性。浇筑护栏前，应严格检查伸缩缝、泄水管等附属设施预埋件是否齐全，确定无误

后方可浇筑。浇筑混凝土时应充分振捣密实，严格控制其质量。

9、台背回填采用砂砾石，应分层填实。砂砾土比例为砂砾石（2cm～4cm）：中砂：
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土=5:2:3。禁止用压路机压实，须用小型机器夯实，以确保桥台不偏移。

10、桥梁施工各个环节应采取相应的环境保护措施，避免施工对环境造成污染。

11、其他有关设计和施工要点详见各部分结构设计图。

12、临时电力电缆必须满足桥梁施工工艺要求。

13、施工前应完善施工组织设计或施工方案及工前技术交底、安全技术交底等相

关工作。

五、沿线筑路材料、水、电等建设条件

1.石料：路基、路面及构造物用石可从钟山县周边石场外购，平均距离约 24km。

2.砂：可从钟山县周边砂场购买，平均距离约 24km。

3.水泥：可从钟山县水泥销售点购买，平均距离约 24km。

4.钢材、燃料：可从钟山县就近购买，平均距离约 24km。

5.水：沿线均有溪河，取水方便。

6.电：公路沿线有村庄、电网通过，施工用电与当地或有关部门协商即可。

7.商品混凝土：可从钟山县周边搅拌站外购，平均距离约 24km。

六、其他未尽事宜请严格按照交通部颁布的标准《桥涵施工技术规范》及

《公路工程质量检验评定标准》的要求执行。

附件：桥梁现状图



SⅣ-02全桥主要工程材料数量表

钟山县凤翔镇凤翔村委石角村桥梁建设工程

单位

上部构造 下部构造

附属工程 临时工程

总计

项目

现浇简支空
心板

桥面系

支座及支
座垫石

桥台

桥面铺装
桥面伸缩

缝
柱式护栏 挡块 台帽、背墙 侧墙上 侧墙下 台身 扩大基础

桥头搭板

台阶 台背回填 挡土墙 引道 河床硬化 钢管支架 围堰
临时
电力
设施工程材料 搭板 枕梁 搭板铺装

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

混凝土

C20混凝土

m³

7.95 

详见SⅣ-
22

详见SⅣ-
25

15.86 23.81 

C25混凝土 124.50 5.45 129.95 

C30混凝土 7.54 0.20 14.10 8.40 24.80 32.20 10.80 2.20 100.24 

C40混凝土 38.15 0.50 38.65 

C40防水混凝土 6.60 4.20 10.80 

C40钢纤维混凝土 0.82 0.82 

普通钢筋

HPB300

A6

kg

46.18 46.18 

A8 96.32 96.32 

HRB400

C10 776.83 639.31 236.70 231.60 490.20 2374.64 

C12 1905.59 56.84 597.02 486.34 149.08 3194.87 

C14 238.52 917.37 1155.89 

C16 1000.48 1000.48 

C20 1894.00 1894.00 

C22 442.40 442.40 

C25 4635.10 45.04 4680.14 

不锈钢板 5mm厚30cm宽 kg 117.75 117.75 

支座 GJZ200mm×200mm×49mm 套 20 20 

伸缩缝 C-40异型 m 9.80 9.80 

反光漆 ㎡ 77.30 77.30 

拆除 混凝土 m³ 3.00 3.00 

回填

砂砾土

m³

31.00 43.00 74.00 

土方 7.15 7.15 

挖土石方

土（干处/湿处）

m³

186.75 28.60 215.35 

石（干处/湿处） 124.50 124.50 

油毛毡 ㎡ 5.40 5.40 

钢管支架 ㎡ 79.30 79.30 

临时电力设施 m 100 100 

1m编织袋围堰 m 20 20 

编制：丁昌文 复核：王勋祝
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挡土墙工程数量表

钟山县凤翔镇凤翔村委石角村桥梁建设工程

位置 形式
长度
（m）

挖基

（m
3
）

挡土墙

φ50mmPVC管
（m）

砂砾层
（㎡）

填土数量（m³） 备   注基础 墙身

C20片石混凝土
（m³）

C20片石混凝土
（m³）

挡土墙（一） 详见断面图 9.0 23.0 11.1 37.5 11.7 4.50 已计入路基填土方 引道（一）鱼塘侧

挡土墙（二） 详见断面图 5.0 12.8 6.2 20.9 6.5 2.50 已计入路基填土方 0号台左侧

挡土墙（三） 详见断面图 15.0 38.4 18.5 62.6 19.5 7.50 已计入路基填土方 0号台右侧

挡土墙（四） 详见断面图 2.0 5.1 2.5 8.3 2.6 1.00 已计入路基填土方 1号台左侧

挡土墙（五） 详见断面图 2.0 5.1 2.5 8.3 2.6 1.00 已计入路基填土方 1号台右侧

合计 33.0 84.5 40.6 137.6 42.9 16.50 

编制：丁昌文 复核：王勋祝
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路面工程数量表

钟山县凤翔镇凤翔村委石角村桥梁建设工程

序号 位置
长度
(m)

铺筑长度
(m)

结构
类型

水泥混凝土面层 级配碎石基层 培土路肩 破碎路面 路基土石方

备注
宽度
(m)

厚度
(cm)

数量
(㎡)

宽度
(m)

厚度
(cm)

数量
(㎡)

宽度
(m)

厚度
(cm)

数量
(m³)

宽度
(m)

厚度
(cm)

长度
(m)

数量
(m³)

挖土方
(m³)

回填土方
(m³)

1 引道（一） 33.00 33.00 见路面结构图 4.50 20 148.5 4.70 15 155.1 0.4 35 4.6 4.0 20.0 8.0 6.4 108.9 铺筑长度不包含搭板长度

2 引道（二） 15.00 15.00 见路面结构图 4.50 20 67.5 4.70 15 70.5 0.4 35 2.1 4.0 20.0 4.0 3.2 49.5 铺筑长度不包含搭板长度

合计 48.00 48.00 216.0 225.6 6.7 9.6 158.4 

编制：丁昌文 复核：王勋祝
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