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设计总说明 

1 概 述 

1.1 项目概况 

南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目为改建项目，对现

状产业道路提升改造，路线长度 3.2km，起点位于 028县道广西高林肥业路口，终点至那尚大岭

牛场路口。道路等级为四级公路，K0+000～K1+240、K1+833～K3+200 路面宽度 4.0m，路基宽度

4.5m；K1+240～K1+833路面宽度为 3.5m，路基宽度 4.0m；本次设计将原有道路路面宽度扩宽至

4.5m，路面结构为水泥混凝土路面。原道路经过多年运营，目前水泥混凝土路面出现破碎板，裂

缝、板角断裂、唧泥等病害，道路服务水平下降，极大影响了行车质量和行车安全。 

我公司受南宁市兴宁区交通运输局的委托，对南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡

甘蔗基地产业道路工程项目进行提升改造设计。 

1.2 任务依据 

（1）委托书 

（2）国家和地方相关的法律、法规、规范、标准和指令性规划文本等。 

1.3 采用的规范和标准 

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017） 

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015） 

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019） 

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011） 

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014） 

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017） 

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015） 

《建筑边坡工程技术规范》（50330-2013） 

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019） 

《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2018） 

《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015） 

《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2018） 

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017） 

1.4 测设经过 

2024年 9月初完成项目沿线无人机拍摄、地形测量及现状路面病害调查等。 

2024年 11月中旬完成项目初步方案。 

1.5 沿线城镇、河流、公路 

沿线主要城镇：南宁市兴宁区五塘镇。 

沿线主要河流：项目未经过河流。 

沿线经过的道路：028县道、沿线村庄道路。 

2 技术标准 

（1）公路等级：四级公路； 

（2）设计速度：20km/h；  

（3）路基宽度：5.0米； 

（4）路面宽度：4.5米； 

（5）车道数：单车道； 

（6）路面结构设计年限：水泥混凝土路面 15年； 

（7）路面设计标准轴载：BZZ-100标准轴载； 

（8）公路设计净高：4.5m； 

（9）抗震设防标准：据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）及 GB18306-2015《中国地

震动参数区划图》，工程所在区域地震动峰值加速度 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，相

当于抗震设防烈度Ⅵ度。 

3 现状调查 

3.1 现状公路整体概况 

南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路，路线全长 3.2km。根据现

场调查发现，K0+000～K0+741.963 范围的道路破损严重，水泥混凝土路面几乎已经消失。

K0+741.963～K3+200范围的道路水泥混凝土路面不同层度存在破碎板、裂缝、板角断裂、露骨、
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坑洞等病害。 

原路路基整体稳定，未发现有边坡滑塌现象，旧路土路肩大多长满杂草。 

3.2 现状公路调查 

根据现场调查，原公路路面主要存在以下问题： 

本项目在甘蔗收割期间交通量大，重车、货车占比较大，道路为单车道四级公路，车辆行驶

轨迹集中，水泥路面不同层度存在破碎板、裂缝、板角断裂、露骨、坑洞等病害，严重影响公路

行车舒适及安全。 

 
图 3.2-1  K0+000～K0+741.963范围的道路破损严重 

 

图 3.2-2  K0+000～K0+741.963 范围的道路破损严重 
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图 3.2-3  现状公路露骨病害 

 

图 3.2-4  0现状公路露骨病害 
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图 3.2-5  现状公路路面裂缝 

 
图 3.2-6  现状公路路面裂缝 
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4 改造提升设计 

4.1 设计原则 

（1）因地制宜原则 

注意结合周边地形地貌，自然和文化特色，以达到 “实用、合理、环保、经济、美观”的

综合目标。 

（2）技术合理原则 

根据实际公路功能的需要选定适当的技术标准。 

（3）环境保护原则 

注意环境保护，充分利用旧路资源、不污染环境。 

（4）经济原则 

在确保技术指标合理的前提下，合理选材、方便施工、节约投资。 

4.2 路面改造提升方案 

4.2.1 现状路面结构 

根据现场调查发现，现状路面结构为 18cm 水泥混凝土面层+10cm 级配碎石底基层，路肩为

土路肩。 

表 4.2-1 现状路面结构表 

结  构  层 厚度（cm） 

水泥混凝土面层 18 

级配碎石底基层 10 

合     计 28 

4.2.2 路面修复设计方案 

本项目对原有旧路路面病害处治后，将道路扩宽至 4.5m。K0+000～K0+741.963 范围的道路

破损严重，水泥混凝土路面几乎已经消失，该段公路重建水泥混凝土路面结构（18cm 水泥混凝

土面层+10cm 级配碎石）。K0+741.963～K3+200范围的道路水泥混凝土路面不同层度存在破碎板、

裂缝、板角断裂、露骨、坑洞等病害。K0+740.963～K1+000、K2+060～K3+175 范围公路处治路

面病害后，加铺 18cm厚水泥混凝土面层，改造后路面标高相较旧路加高 18cm；K1+000～K2+060

范围公路针对路面破碎板、裂缝进行处治。采用的路面结构如下所示： 

表 4.2-2 路面结构设计表（适用于 K0+000～K0+740桩号范围、路面加宽） 

结  构  层 厚度（cm） 

水泥混凝土面层（fr≥4.5MPa） 18 

级配碎石底基层 10 

合     计 18 

表 4.2-2 （K0+741.963～K1+000、K2+060～K3+175） 

结  构  层 厚度（cm） 

水泥混凝土面层（fr≥4.5MPa） 18 

乳化沥青粘层 - 

处治后旧水泥混凝土路面 - 

加铺厚度合计 18 

5 沿线地形地貌、地质、地震、气候、水文等自然特征 

1、地形地貌及地质 

兴宁区由东北向西南倾斜，呈缓坡状。除北部、东部局部边界分别有海拔 400米以上低山—六

怀山、高峰岭和狮子岭及少量海拔 110米左右二级台地之外，其余区域则地势平坦宽阔。境内最

高峰白凿山海拔 1004.10米，位于昆仑镇联光村；最低点民生街道北一里社区安北下排污口，海

拔 70 米。兴宁区境内有白凿山、岽抱山、仙女山、石牛山、金龙山、更古山、派仙山、当根岭、

高鹤岭、六州岭、合灶头山、白头岭、六龙岭、三壮岭、石等山、马鞍岭、狮子岭。 

2、气候 

兴宁区位于北回归线南侧，属湿润的亚热带季风气候，阳光充足，雨量充沛，霜少无雪，气

候温和，夏长冬短，年平均气温在 21.6度左右。冬季最冷的 1月平均 12.8摄氏度，夏季最热的

7、8月平均 28.2℃。年均降雨量达 1304.2毫米，平均相对湿度为 79%，主要气候特点是炎热潮

湿。一般夏季潮湿，而冬季稍显干燥，干湿季节分明。夏天比冬天长得多，炎热时间较长。春秋

两季气候温和，集中的雨季是在夏天。 

一般情况下，可全年度安排施工，但雨季时间较长，对路基、路面及人工构造物等施工均有

一定的影响，应合理安排施工工序，抓紧旱季施工。 

https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E5%9B%9E%E5%BD%92%E7%BA%BF/17718?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%9A%E7%83%AD%E5%B8%A6%E5%AD%A3%E9%A3%8E%E6%B0%94%E5%80%99/0?fromModule=lemma_inlink
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6 沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系 

6.1 筑路材料 

筑路材料主要包括砂、石、水泥、沥青等。碎石、砂、水泥、沥青等材料均需外购，采用汽

车运输。 

本项目所使用的材料可从兴宁区及南宁市周边就近购买，建设单位可根据市场行情，选择信

誉好、质量可靠的生产厂家和厂商。因受项目体量小、成本控制等原因，本项目可不设搅拌站，

沥青混合料以及水泥混凝土均可从南宁市兴宁区附近供应点进行采购，汽车运至工地进行施工。

本项目材料运距不超过 15km。 

6.2 水、电 

沿线水资源丰富，经过四塘河，水资源丰富，水质纯净，对混凝土具有轻微侵蚀性，工程用

水及生活用水可就地取用。 

沿线经过那笔村，电力、电讯网络分布较广，施工时可与电力部门协商就近拉线，可充分保

障工程用电及通讯。 

7 与周围环境和自然景观相协调情况 

本项目为现状农村公路改造提升工程，路线拟合旧路路线及纵坡，充分调查本项目的工程环

境现状、植被分布，牢固树立“不破坏就是最大的保护”这一指导思想，促进经济、社会和环境

的协调发展。路线与自然山川相协调，强调“势”、“动”的理念。已在环保落实及景观设计中已

经注意了以下几个方面：①线形设计注意顺应地形、地貌，减少高填深挖，尽量减少对自然环境

的破 坏。②注意保护水资源。③尽量维持路域生态系统的稳定。④施工设计中加强环保措施。 

本项目施工对于周围环境和自然景观影响较小，项目施工中产生的粉尘应及时晒水降尘，施

工结束后处理好沿线产生的建筑垃圾，减少对周边环境的影响。 

8 对工程实施的建议 

（1）本项目实施应建立完善的管理机构、执行国际通用的管理条款，合理控制工期，合理

安排资金，施工组织应对全线的生态系统，环境措施评估监控。做好详细的施工组织计划，确保

全线按期完成，将项目建成与自然融为一体的环保、和谐工程。 

（2）旧路面维修改造，需破除旧路面，实施临时围挡及交通疏解，将造成交通的不便，因

此做好交通安全宣传、布置交通疏解标志极为重要，开工前应做好交通安全事故临时标志及安全

施工教育，保障施工的顺利进行。 

9 新技术、新材料、新设备、新工艺的采用情况 

（1）采用无人机摄影技术生成项目正摄影像，并建立真实三维数字地面模型，保证了项目

设计的需要及精度。 

（2）施工图定测采用 GPS 高精度静态技术应用于路线平面控制测量和高程测量，采用 GPS 

RTK 技术完成原地面数据测量，提高测量精度。 

（3）采用 AutoCAD、Word及Excel等软件编制完成全部设计图表，计算机辅助设计达 100％，

有效加快设计进度及充分保障设计质量。 
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路线设计说明 

1 设计依据 

（1）交通部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

（2）交通部《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）； 

（3）现行有关其他标准、规范、规程及相关地方政策。 

2 技术标准 

根据对原有公路的实测数据整理分析，比对《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《公

路路线设计规范》（JTG D20-2017）的有关规定，本项目旧路采用的主要技术标准如下： 

（1）公路等级：四级公路； 

（2）设计速度：20km/h；  

（3）路基宽度：5.0米； 

（4）路面宽度：4.5米； 

3 路线起讫点、全长概况 

南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目为改建项目，对现

状产业道路提升改造，路线长度 3.2km，起点位于 028县道广西高林肥业路口，终点至那尚大岭

牛场路口。道路等级为四级公路，K0+000～K1+240、K1+833～K3+200 路面宽度 4.0m，路基宽度

4.5m；K1+240～K1+833路面宽度为 3.5m，路基宽度 4.0m；本次设计将原有道路路面宽度扩宽至

4.5m，路面结构为水泥混凝土路面。原道路经过多年运营，目前水泥混凝土路面出现破碎板，裂

缝、板角断裂、唧泥等病害，道路服务水平下降，极大影响了行车质量和行车安全。 

4 平面、纵断面设计 

鉴于本次设计的主要任务是对路面进行修复设计，改善行车条件，本次设计仅对路面工程进

行调查设计。 

受用地和造价限制，对路线平面、超高加宽等不进行调查和改造，施工时应与旧路保持一致，

并满足相关规范要求，K0+740.963～K1+000、K2+060～K3+175 公路加铺水泥混凝土面层后，路

面标高相对旧路提高 18cm。路线平面线形指标为旧路拟合参数，仅作为数量统计和现场施工桩

号的参照依据。 
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路基、路面设计说明 

1 项目情况 

1.1 项目概况 

南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目为改建项目，对现

状产业道路提升改造，路线长度 3.2km，起点位于 028县道广西高林肥业路口，终点至那尚大岭

牛场路口。道路等级为四级公路，K0+000～K1+240、K1+833～K3+200 路面宽度 4.0m，路基宽度

4.5m；K1+240～K1+833路面宽度为 3.5m，路基宽度 4.0m；本次设计将原有道路路面宽度扩宽至

4.5m，路面结构为水泥混凝土路面。原道路经过多年运营，目前水泥混凝土路面出现破碎板，裂

缝、板角断裂、唧泥等病害，道路服务水平下降，极大影响了行车质量和行车安全。 

设计主要内容有：路面硬化、旧路加铺水泥混凝土面层、土路肩等。 

1.2 采用的规范和标准 

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017） 

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015） 

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019） 

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011） 

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014） 

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017） 

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015） 

《建筑边坡工程技术规范》（50330-2013） 

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019） 

《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2018） 

《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015） 

《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2018） 

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017） 

2 路基设计 

本项目为旧路改造提升工程，现状路基基本稳定，仅新建公路路段涉及路基设计，路面病害

维修路段不涉及公路路基设计。 

2.1 设计原则 

（1）路基设计应具有足够的强度、稳定性及耐久性； 

（2）路基设计应符合环境保护的要求，避免引发地质灾害，减少对生态环境的影响； 

（3）路基设计应做好工程地质勘察工作，查明水文地质和工程地质条件，获取设计所需的

岩土物理学参数； 

（4）路基设计应从地基处理、路基填料选择、路基强度与稳定性、防护工程、排水系统等

方面进行综合设计； 

（5）路基设计尽量避免高路堤与深路堑； 

（6）受水淹没路段的路基边缘标高，应不低于路基设计洪水频率的水位加雍水高、波浪侵

袭高，以及 0.5m的安全高度； 

（7）水文及水文地质条件不良的路基设计最小填土高度不应小于路床处于中潮状态的临界

高度；当路基设计标高受到限制时，应对潮湿、过湿状态的路基进行处理，处理后的土基回弹模

量不应小于路面设计规范规定的要求； 

（8）路基设计提倡采用成熟的新技术、新结构、新材料和新工艺； 

2.2 一般路基设计 

贯彻因地制宜、就地取材的原则，采取必要的排水防护措施和经济有效的病害防治措施，防

止各种不利的自然因素对路基造成危害，以确保路基的强度、稳定性和耐久性。 

土基回弹模量 E0≥20MPa。 

设计标高：设计标高为路中线 路面标高。 

填方路基边坡：填方边坡高度均≤8米，坡率 1:1.5。 

挖方路基边坡：边坡高度小于 8米的采用一级边坡，边坡坡率为 1:1，边坡高度大于 8米的，

每 6 米分一级台阶，台阶宽 2.0米，边坡坡率均采用 1:1； 

2.2.1 路基填料要求 

（1）液限大于 50%、塑性指数大于 26的细粒土，不得直接作为路堤填料。 

（2）路基填料最小强度（CBR）和最大粒径应符合下表要求： 
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表 2.2-1 路基填料最小强度和最大粒径要求 

项目分类 路面底面以下深度（m） 
填料最小强度 

（CBR）（%） 

填料最大粒径 

（cm） 

填 

方 

路 

堤 

上路床 0～0.3 5 10 

下路床 0.3～0.8 3 10 

上路堤 0.8～1.5 3 15 

路堤 1.5以下 2 15 

零填及挖方路基 
0～0.3 5 10 

0.3～0.8 3 10 

2.2.2 路基压实度 

根据《公路工程技术标准》(JTG BO1 一 2014）和《公路路基设计规范》(JTGD30-2015）的

规定，路基压实度系按《公路土工试验规程》(JTG E40-2007）中重型击实试验法求得的最大干

密度的压实度。路基压实度（路面底面以下深度）要求为： 

表 2.2-2 路基压实度要求 

项目分类 路面底面以下深度（m） 压实度（%） 

填方 

0～0.8 ≥94 

0.8～1.5 ≥93 

＞1.5 ≥90 

零填或挖方 
0～0.3 ≥94 

0.3～0.8 ≥94 

2.2.3 路基排水 

本项目基本利用原旧路路基，旧路土路肩大多长满杂草，排水边沟积泥拥堵，现状路基路面

排水效果一般。本次设计对现状土路肩杂草清表处理，同时疏通现状排水边沟，清理淤泥及垃圾，

保障路基排水的流畅。 

3 路面结构设计 

3.1 原有旧路基本情况 

南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路，路线全长 3.2km，

K0+000～K1+240、K1+833～K3+200路面宽度 4.0m，路基宽度 4.5m；K1+240～K1+833路面宽度为

3.5m，路基宽度 4.0m。根据现场调查发现，K0+000～K0+741.963 范围的道路破损严重，水泥混

凝土路面几乎已经消失。K0+741.963～K3+200范围的道路水泥混凝土路面不同层度存在破碎板、

裂缝、板角断裂、露骨、坑洞等病害。 

原路路基整体稳定，未发现有边坡滑塌现象，旧路土路肩大多长满杂草。 

3.2 病害原因诊断 

（1）露骨 

在行车重复荷载作用下，随着时间推移，道路水泥胶结料对集料的粘附作用减弱，在水和轮

胎作用下，细集料被带走，形成表面粗糙的现象。 

（2）坑洞 

水泥胶结料对集料的粘结力差，在水和车辆的作用下，产生冲刷力，露骨等病害表面粗糙，

加大了轮胎对表面集料的作用力，导致集料不断被轮胎带走，行成坑洞。 

（3）接料损坏 

主要原因路基沉降不均导致混凝土面板底部悬空，在行车作用下引起面板纵向、横向弯折。 

（4）填缝料损坏 

填缝料在长期外界环境作用下老化，脆裂，或由于混凝土路面板受热膨胀，挤压胀缝，致使

填缝料被挤出损坏。 

（5）错台 

水泥混凝土路面错台的原因是水损引起唧泥，进而引起板端脱空，从而导致错台出现。 

（6）拱起 

拱起原因主要原因是胀缝被硬物阻塞使路面板受热时不能自由伸张，横缝处拱起。 

（7）边角剥落 

板边在车轮荷载反复作用下被压碎;填缝料质量差，如粘结强度低，延伸率及弹性差，不耐

老化，填缝料与缝壁粘结不牢靠等。 

（8）板角断裂 

主要原因路面排水不良，引起基层材料产生液化，在多年行车的重复作用下，使路面下稀释

的泥浆或细料从接缝或裂缝处挤出，使混凝土路面板底部悬空,在行车作用下引起面板纵向弯折

和连续断裂。板体横向断裂也有路基强度不足、沉降不均,使板体落空而断裂。 

（9）裂缝 
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经过多年的行车作用，路面板块间相互挤压，原路面横缝的填缝料已剥落破损。路面的地表

水通过裂缝接缝渗入基层，由于渗水无法从路肩渗出，造成基层软化。在车辆荷载的重复作用下，

产生唧泥等现象将基层细料冲走导致板端脱空、路面板块松动、错台、板角冒浆，导致水泥混凝

土路面板开裂。 

（10）破碎板 

经过多年的行车作用，路面板块间相互挤压，原路面横缝的填缝料已剥落破损。路面的地表

水通过裂缝接缝渗入基层，由于渗水无法从路肩渗出，造成基层软化。在车辆荷载的重复作用下，

产生唧泥现象将基层细料冲走导致板端脱空、路面板块松动、错台、板角冒浆，最后开裂断板破

碎。 

3.3 路面修复设计方案 

3.3.1 现状路面结构 

根据现场调查发现，现状路面结构为 18cm 水泥混凝土面层+10cm 级配碎石底基层，路肩为

土路肩。 

表 3.3-1 现状路面结构表 

结  构  层 厚度（cm） 

水泥混凝土面层 18 

级配碎石底基层 10 

合     计 28 

3.3.2 路面修复设计方案 

本项目对原有旧路路面病害处治后，将道路扩宽至 4.5m。K0+000～K0+741.963 范围的道路

破损严重，水泥混凝土路面几乎已经消失，该段公路重建水泥混凝土路面结构（18cm 水泥混凝

土面层+10cm 级配碎石）。K0+741.963～K3+200范围的道路水泥混凝土路面不同层度存在破碎板、

裂缝、板角断裂、露骨、坑洞等病害。K0+740.963～K1+000、K2+060～K3+175 范围公路处治路

面病害后，加铺 18cm厚水泥混凝土面层，改造后路面标高相较旧路加高 18cm；K1+000～K2+060

范围公路针对路面破碎板、裂缝进行处治。采用的路面结构如下所示： 

 

 

表 3.3-2 路面结构设计表（适用于 K0+000～K0+740桩号范围、路面加宽） 

结  构  层 厚度（cm） 

水泥混凝土面层（fr≥4.5MPa） 18 

级配碎石底基层 10 

合     计 18 

表 3.3-3 路面结构设计表（K0+741.963～K1+000、K2+060～K3+175） 

结  构  层 厚度（cm） 

水泥混凝土面层（fr≥4.5MPa） 18 

乳化沥青粘层 - 

处治后旧水泥混凝土路面 - 

加铺厚度合计 18 

4 施工注意事项 

4.1 对路基的要求 

1、材料要求 

（1）含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为路基填料； 

（2）泥炭、淤泥、冻土、膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土，不得直接用于填

筑路基； 

（3）液限大于 50%、塑性指数大于 26的细粒土，不得直接作为路堤填料。 

2、路基施工要求 

（1）路基施工应符合《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）的有关规定。 

（2）路基开工前，施工单位应全面熟悉设计文件和在设计技术交底的基础上，进行现场核

对和施工调查并做好场地清理工作。  

（3）施工应尽量避开雨季，路基施工需加强现场排水，要求连续有序进行，路基碾压应严

格分层碾压，严格控制压实厚度及压实度，对压实机具压不到的部位应采用人工夯实，以减少这

些部位的工后沉降量，提高路面整体的耐久性。 

（4）路基碾压时应水平分层碾压处理，每层虚铺厚度应与压实机具相适应，碾压之前应注

意将填土的含水量控制在最佳含水量左右。 

（5）路槽底面土基回弹模量应≥20MPa。 
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4.2 级配碎石底基层的要求 

（1）拌和与运输 

1）必须采用集中厂拌法拌制混合料，级配碎石拌和设备为全自动电脑控制计量的稳定土拌

和机。级配控制关键是严格控制拌合站混合料的生产，加高隔板 50cm，防止串料。 

2）每天拌合场开工前必须进行集料的含水量检测，并根据气温情况及运输时间综合考虑调

整用水量。并经常检查混合料的质量，随时对混合料进行相关试验, 混合料含水量宜控制在最佳

含水量的 0～1.5%之间。 

3）运输混合料采用自卸汽车运到工地现场，要求汽车货箱干净，并控制车速在 30km/h以内。 

（2）摊铺与整型 

1）摊铺前对路床进行清扫和洒水湿润，并准确放出中、边桩位置。 

2）采用稳定土摊铺机一次性摊铺半幅宽，摊铺机不能摊铺的地方同时人工摊铺补齐，半幅

垫层一次性碾压成型。 

3）螺旋分料器在布料时保持匀速运转，且布料高度尽可能保持一致，以在螺旋叶片的 2/3

处为宜。 

4）摊铺后经常检测松铺厚度与标高，并及时处理异常情况。 

5）摊铺混合料时，保证混合料含水量略大于最佳含水量（0～1%之间），以补偿摊铺碾压过

程中的水分损失。 

6）摊铺机摊铺完成驶离后，在压实前及时补料，铲除粗集料“窝”，用新拌料补平，碾压

完毕后检测平整度，将达不到要求的尾端人工铲除。重新摊铺时摊铺机再返回已压实层的末端，

重新开始摊铺混合料。 

（3）压实、养生 

1）混和料摊铺和整型后，应立即在全宽范围内进行碾压，碾压时先用 16T光轮压路机静压，

再用 18T振动压路机振实达到 97%压实度，最后用光轮压路机收光表面，碾压工作段以不超过 60m

为宜。 

2）碾压时按由边到中、由低到高的顺序进行；每次均应沿纵向前进，顺原路返回，在碾压

成型的垫层上调整方向，相邻两次碾压应重叠 1/2轮宽；碾压速度先慢后快，均匀压实到规定的

密实度为止，压路机无法碾压到的边角，用小型振动夯碾压。 

3）碾压过程中，垫层表面应始终保持潮湿，压实时需检查含水量，如发现含水量偏差过大，

需及时通知拌合场进行拌合料调整。 

4）施工时，严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车；应避免纵向接缝；

横向接缝应预留 5～8m拌和后不碾压，留待与下一施工段一起再次拌和后一起碾压。 

5）养护期间设置禁行标志牌，禁止车辆通行，特别是载重车辆。洒水车通过时要慢速行车。 

4.3 水泥混凝土面层的要求 

4.3.1 材料要求 

（1）水泥 

水泥混凝土所用水泥的技术要求除应满足现行《道路硅酸盐水泥》(GB13693）或《通用硅酸

盐水泥》(GB 175）的规定外，各龄期的实测抗折强度、抗压强度尚应符合《公路水泥混凝土路

面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.1.2的规定。 

表 4.3-1 面层水泥混凝土用水泥各龄期的实测强度值 

混凝土设计弯拉强度标准值（MPa） 5.0 4.5 4.0 试验方法 

龄期（d） 3 28 3 28 3 28 - 

水泥实测抗折强度（MPa）≥ 4.5 7.5 4.0 7.0 3.0 6.5 GB/T 17671 

水泥实测抗压强度（MPa）≥ 17.0 42.5 17.0 42.5 10.2 32.5 GB/T 17671 

（2）粗集料 

粗集料应使用质地坚硬、耐久、干净的碎石、破碎卵石或卵石。粗集料质量应符合《公路水

泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.3.1中Ⅱ级的要求。 

表 4.3-2 碎石、破碎卵石和卵石质量标准 

项次 项目 技术要求 试验方法 

1 碎石压碎值（%） ≤ 25.0 JTG E42 T0316 

2 卵石 EE碎值（%） ≤ 23.0 JTG E42 TO16 

3 坚固性（按质量损失计）（%） ≤ 8.0 JTG E42 TO314 

4 
针片状顆粒含量（按质 It计） 

（%） ≤ 
15.0 JTG E42 TO311 

5 含泥量（按质量计）（伽）≤ 1.0 JTG E42 T0310 

6 泥块含量（按质量计）（%） ≤ 0.5 JTG E42 T0310 

7 吸水率（按质量计）（兑）基 2.0 JTG E42 T03O7 
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项次 项目 技术要求 试验方法 

8 
琉化物及就酸盐含（按 so3质量计） 

（%） ≤ 
1.0 GB/T 14685 

9 洛杉矶磨耗耗损失° （%）≤ 32.0 JTG E42 T0317 

10 有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0313 

11 岩石扰压强度≥ 

岩浆者 100 

JTG E41 T0221 变质岩 80 

沉积岩 60 

12 表观密度（kg/m³）≥ 2500 JTG E42 T0308 

13 松散堆积密度（kg/m³） ≥ 1350 JTG E42 T0309 

14 空隙率（%）≤ 47 JTG E42 T0309 

15 磨光值（%） ≥ 35.0 JTG E42 TO321 

16 减活性反应 不得有褪活性反应或疑似碳活性反应 JTG E42 TO325 

（3）细集料 

细集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂或机制砂，不宜使用再生细集料。天然砂质量

应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.4.2中Ⅱ级的要求。 

表 4.3-3 天然砂的质量标准 

项次 项目 技术要求 试验方法 

1 坚固性（按质量损失计）（%） ≤ 8.0 JTG E42 T0340 

2 含泥量（按质量计）（%） ≤ 2.0 JTG E42 T0333 

3 泥块含量（按质量计）≤ 0.5 JTG E42 T0335 

4 氯离子含量（按质量计）（%） ≤ 0.03 GB/T 14684 

5 云母含量（按质量计）（%）≤ 1.0 JTG E42 T0337 

6 
硫化物及硅酸盐含量（按 so3质量计）

（%）≤ 
0.5 JTG E42 T0341 

7 
海砂中的贝壳类物质含量 （按质量

计）（%） ≤ 
5.0 JGJ 206 

8 轻物质含量（按质量计）（%）≤ 1.0 JTG E42 TO338 

9 吸水率〔%） ≤ 2.0 JTG E42 T0330 

10 表观密度（kg/m³）≥ 2500.0 JTG E42 T0328 

项次 项目 技术要求 试验方法 

11 松散堆积密度（kg/m³） ≥ 1400.0 JTG E42 T0331 

12 空隙率（%）≤ 45.0 JTG E42 TO331 

13 有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0336 

14 碱活性反应 
不得有碱活性反应或疑似

就活性反应 
JTG E42 T0325 

15 结晶悉二氧化硅含量（%） ≥ 25.0 JTG E42 T0324 

机制砂宜采用碎石作为原料，并用专用设备生产。极重、特重、重交通荷载等级公路面层水

泥混凝土用机制砂的质景标准不应低于《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

表 3.4.4Ⅱ级的要求。 

表 4.3-4 机制砂的质量标准 

项次 项目 技术要求 试验方法 

1 机制砂母岩的抗压强度（MPa）≥ 60.0 JTG E41 T0221 

2 机制砂母岩的磨光值≥ 35.0 JTG E42 T0321 

3 机制砂单粒级最大压碎指标（%）≤ 25.0 JTG E42 T0350 

4 坚固性（按质量损失计）（%） ≤ 8.0 JTG E42 T0340 

5 氯离子含量（按质量计）（%） ≤ 0.02 GB/T 14684 

6 云母含量（按质量计）（%）≤ 2.0 JTG E42 T0337 

7 
硫化物及硅酸盐含量（按 so3质量计）

（%）≤ 
0.5 JTG E42 T0341 

8 泥块含量（按质量计）≤ 0.5 JTG E42 T0335 

9 
石粉含量

（%）＜ 

MB值＜1.40或合格 5.0 
JTG E42 T0349 

MB值≥1.40或不合格 3.0 

10 轻物质含量（按质量计）（%）≤ 1.0 JTG E42 TO338 

11 吸水率〔%） ≤ 2.0 JTG E42 T0330 

12 表观密度（kg/m³）≥ 2500.0 JTG E42 T0328 

13 松散堆积密度（kg/m³） ≥ 1400.0 JTG E42 T0331 

14 空隙率（%）≤ 45.0 JTG E42 TO331 

15 有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0336 

16 碱活性反应 
不得有碱活性反应或疑似

就活性反应 
JTG E42 T0325 
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4.3.2 施工要求 

（1）水泥混凝土板施工如遇下列天气条件之一者，必须停工，不得强行铺筑： 

1）现场降雨或下雪。 

2）风力达到 6级及 6级以上的强风天气。 

3）现场气温高于 40℃，或拌合物摊铺温度高于 35℃。 

4）摊铺现场连续 5昼夜平均气温低于 5℃或夜间最低气温低于-3℃。 

（2）横向缩缝：临近胀缝的三条横缝设置传力杆，其余横向缩缝采用不设置传力杆的假缝

形式。 

（3）横向施工缝：每次施工终了或因故中断浇注砼时，必须设置横向施工缝，其位置宜在

胀缝或缩缝处。设在胀缝处的施工缝，其结构与胀缝相同。 

（4）胀缝：间隔 100m-150m设置一道胀缝，缝内设置填缝板。胀缝的施工应符合下列规定: 

1）应在混凝土未硬化时，剔除胀缝板上部的混凝土，嵌入（20～25mm）×20mm的木条，整

平表面。填缝前，应剔除木条，再粘胀缝多孔橡胶条或填缝。 

2）胀缝板应连续完整，胀缝板两侧的混凝土不得相连。 

（5）缩缝切割顺直度应小于 10mm。 

（6）混凝土板厚度应符合设计规定,允许误差为±5mm。 

（7）水泥混凝土板平整度要求：用 3 米直尺检测，3 米直尺最大间隙≤3mm。相邻板高差：

用钢板尺和塞尺测量，高差≤3mm。 

4.4 对乳化沥青粘层的要求 

在沥青表、下面层间，设计采用改性乳化沥青粘层加强层间联结。 

（1）粘层油采用乳化沥青，用量为 0.5L/㎡。其质量要求如下表： 

表 4.4-1 乳化沥青技术要求 

试  验  项  目 单位 规范要求 设计要求 试验方法 

破乳速度 — 快裂或中裂 快裂 T0658 

粒子电荷 — 阳离子（+） 阳离子（+） T0653 

沥青标准粘度 C25,3 S 8～25 5～10 T0621 

恩格拉粘度 E25 — 1～10 1～10 T0622 

试  验  项  目 单位 规范要求 设计要求 试验方法 

筛上剩余量（1.18mm筛） % ≤0.1 ≤0.1 T0652 

与集料的粘附性，裹覆面积 — ≥2/3 ≥2/3 T0654 

蒸发残留物 

含量 % ≥50 ≥60 T0651 

针入度（100g,25℃,5s） 0.1mm 40～120 80～120 T0604 

软化点 ℃ ≥50 ≥65 T0606 

延度（5℃） cm ≥20 ≥30 T0605 

溶解度（三氯乙烯） % ≥97.5 ≥97.5 T0607 

贮存稳定性 
1天 

% 
≤1 ≤1 T0655 

5天 ≤5 ≤5 T0655 

（2）施工气温不得低于 10℃。如遇大风、浓雾、雨天或即将降雨时不得施工。 

（3）施工前应对下承层进行清理，使之表面清洁、干燥，无尘土、水迹、杂物、油污等污

染。 

（4）粘层油采用沥青洒布车喷洒，洒布速度和喷洒量应保持稳定，并保持整个洒布宽度喷

洒均匀。洒布设备的喷嘴应与沥青的稠度相适应，以确保能喷成与油管成 15～25°夹角的雾状，

油管的高度应使同一地点接受 2～3个喷油嘴喷洒的沥青，不得出现花白条。 

（5）粘层油应在上承层施工的当天洒布。待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，即可紧接着铺

筑上承层。 

4.5 其他施工注意事项 

其他未尽事宜，应严格按照现行《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《公

路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG 

D40-2011）、《公路工程质量检验评定标准第一册（土建工程）》(JTG F80/1-2017)的规定执行。 
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长度
拆除旧路水泥混

凝土面层
厚18cm

水泥混凝土(fr
≥4.5MPa)
 厚18cm

聚乙烯胶泥填缝
料

（缩缝，
深度3cm）

旧路水泥板钻孔
植筋，深度

25cm，孔径28mm
（A28）

缩缝
A28传力杆
L=50cm

路面废渣弃运
（运距5km）

聚乙烯胶泥填缝
料

（深度15cm）
冲洗旧水泥路面

（m） （㎡） （㎡） （m） （根） （kg） （m³） （m） （㎡）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 K0+913～K0+933 20 80 80 12 26 62.8 16 - -

3 K1+280～K1+295 15 60 60 8 26 62.8 12 - -

4 K1+320～K1+340 20 80 80 12 26 62.8 16 - -

5 K1+430～K1+460 30 120 120 20 26 62.8 24 - -

6 K1+645～K1+660 15 53 53 8 24 58.0 11 - -

7 K1+745～K1+805 60 210 210 44 24 58.0 42 - -

8 K2+170～K2+180 10 40 40 4 26 62.8 8 - -

9 K2+885～K2+900 15 60 60 8 26 62.8 12 - -

10 K2+965～K2+985 20 80 80 12 26 62.8 16 - -

11 K3+020～K3+060 40 160 160 28 26 62.8 32 - -

12 K3+175～K3+200 25 100 100 16 26 62.8 20 - -

13 K0+740～K3+200 2460 - - - - 800 10557

合计 1043 1043 172 282 681.6 209 800 10557

编制: 校核： 审核：

旧路路面处治工程数量表

旧路路面破碎板拆除后重建 旧路路面裂缝灌沥青修补

序号 桩号 备注
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培土路肩

长度

水泥混凝
土(fr≥
4.5MPa)
 厚18cm

乳化沥青
黏层0.5L/
㎡厚度不

计

级配碎石
底基层
厚10cm

聚乙烯胶
泥填缝料
（涨缝，
深度3cm）

涨缝板
（深度
15cm）

胀缝HPB300
A28滑动传力杆

L=50cm

聚乙烯胶
泥填缝料
（缩缝，
深度3cm）

缩缝
HPB300
A28传力杆
L=50cm

培土路肩
厚28cm

（m） （㎡） （㎡） （㎡） （m） （m） （kg） （m） （kg） （m³）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 K0+000～K0+741.963 741.963 3594 - 3817 24.0 24.0 203.0 590 1218.2 111
级配碎石底基层调平后铺筑水泥

混凝土面层

3 K0+741.963～K1+000 258.037 1067 1067 - 4.0 4.0 33.8 202 203.0 39
旧路破碎板、裂缝处治后加铺水

泥混凝土面层

4 K2+060～K3+175 1115 4652 4652 - 32.0 32.0 270.7 888 1624.2 167
旧路破碎板、裂缝处治后加铺水

泥混凝土面层

合计 2115 9313 5719 3817 60.0 60.0 507.6 1680 3045.4 317

编制: 校核： 审核：

路面工程数量表

道路硬化

序号 桩号 备注



长度 宽度
水泥混凝土(fr
≥4.5MPa)
 厚18cm

级配碎石底
基层

厚10cm

旧路水泥板钻孔
植筋，深度

35cm，孔径14mm
（C14）

HRB400
C14拉杆，
L=70cm

填缝料
（涨缝，
深度3cm）

涨缝板
（深度
15cm）

填缝料
（缩缝，
深度3cm）

道路清表及
路基挖土方
（平均厚度

30cm）

m m m
2

m
2 根 kg m m m m³ m³

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 K0+741.963～K1+213.13 471.167 0.5 236 236 471 398.3 2.0 2.0 47.6 71 71

3 K1+234.046～K1+853.473 619.427 1.0 610 610 619 523.4 5.0 5.0 124.9 183 183

4 K1+853.473～K2+040 186.527 0.5 95 95 186 157.3 0.5 0.5 19.2 29 29

5 K2+048.517～K2+170.287 121.77 0.5 61 61 121 102.3 0.5 0.5 12.7 18 18

6 K2+180～K2+663.912 483.912 0.5 240 240 483 408.4 2.0 2.0 48.9 72 72

7 K2+678.093～K2+940 261.907 0.5 131 131 261 220.7 1.0 1.0 26.7 39 39

8 K2+953.421～K3+200 236.579 0.5 123 123 236 199.6 1.0 1.0 24.2 37 37

合计 2381 1496 1496 2377 2010.0 12.0 12.0 304.1 449 449

编制: 校核: 审核:

1、挖土方工程量以现
场实际发生为准；

工程数量表
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道路加宽

序号 桩号
弃方

备注
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(kg) (m3) (块) (m2) (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 1 21.98 0.53 1.0 3.07 3.60

 

合计 21.98 0.53 1.0 3.07 3.60

编制： 校核： 审核：

工程责任牌工程数量表

序号 工程责任牌个数
HPB300钢筋 C30砼 大理石标牌 （800*600*30mm） 橘红色涂料 大理石粘结剂

备注
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表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程
项目

共 2 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1619013 100.00公路公里
建设项目路线总长度（主线
长度）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 29321 1.81km102

29321 1.81kmLJ01 场地清理

7275 0.45kmLJ0101 清理与掘除

449 7275 16.2 0.45m3LJ010101 道路清表及路基挖土方（弃置5km）

22046 1.36m3LJ0102 挖除旧路面

209 22046 105.48 1.36m3LJ010201 挖除水泥混凝土路面（弃置5km）

路面工程 1537936 94.99km103

10809 1354210 125.29 83.64m2LM02 水泥混凝土路面

5313 73961 13.92 4.57m2LM0202 路面底基层

5313 73961 13.92 4.57m2LM020204 级配碎石底基层厚10cm

5719 10624 1.86 0.66m2LM0204 黏层

5719 10624 1.86 0.66m2LM020402 乳化沥青黏层0.5L/m�

10809 1249117 115.56 77.15m2LM0205 水泥混凝土面层

10809 1132174 104.74 69.93m2LM020501 水泥混凝土(fr≥4.5MPa)厚18cm

10809 116943 10.82 7.22tLM020502 钢筋

1996.1 20508 10.27 1.27mLM0206 聚乙烯胶泥填缝料（深度3cm）

12353 0.76m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

12353 0.76kmLM0402 路肩

317 12353 38.97 0.76m3LM040201 培土路肩厚28cm

171373 10.59km/m2LM06 旧路面处理

800 8219 10.27 0.51mLM0601
聚乙烯胶泥填缝料
（深度15cm）

172 1767 10.27 0.11mLM0602
聚乙烯胶泥填缝料
（深度3cm）

复核：编制：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程
项目

共 2 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

11194 24403 2.18 1.51m2LM0603 冲洗旧水泥路面

1043 109248 104.74 6.75m2LM0604 旧路面恢复 水泥混凝土(fr≥4.5MPa)厚18cm

27736 1.71LM0605 钢筋

0.6816 3625 5318.37 0.22tLM060501 缩缝A28传力杆L=50cm

282 24111 85.5 1.49根LM060502
旧路水泥板钻孔植筋，深度25cm，直径
28mm（A28）

交通工程及沿线设施 12889 0.80公路公里107

12889 0.80公路公里10701 交通安全设施

11867 0.73块JA03 标志牌

11867 0.73块JA0301 铝合金标志牌

1 1022 1022 0.06个JA05 工程责任牌

1 1022 1022 0.06个JA0501 工程责任牌

专项费用 38867 2.40元110

14941 0.92元11001 施工场地建设费

23926 1.48元11002 安全生产费

公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

公路公里3 第三部分 工程建设其他费

公路公里4 第四部分 预备费

元401 基本预备费

元402 价差预备费

1619013 100.00公路公里5 第一至四部分合计

公路公里6 建设期贷款利息

1619013 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：编制：
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

293202420.9420980.79 531.78979.23 3270.49 1668.895642.86 14806.02 20448.88km路基工程1 102

293202420.9420980.79 531.78979.23 3270.49 1668.895642.86 14806.02 20448.88km场地清理2 LJ01

7275600.695638.32 115.76249.93 286.01 445.5140.93 5436.2 5577.13km清理与掘除3 LJ0101

7275600.695638.32 115.76249.93 286.01 445.5140.93 5436.2 5577.13m3 449
道路清表及路基
挖土方（弃置
5km）

4 16.2LJ010101

220451820.2515342.47 416.02729.3 2984.48 1223.395501.93 9369.83 14871.75m3挖除旧路面5 LJ0102

220451820.2515342.47 416.02729.3 2984.48 1223.395501.93 9369.83 14871.75m3 209挖除水泥混凝土
路面（弃置5km）

6 105.48LJ010201

1537936126985.56
1094578.7

4
9901.597871.03 35432.53 82536.4774548.55 1106153.69 94506.82 1275209.05km路面工程7 103

1354210111815.49980492.16 8503.726693.2 28775.26 73880.1358907.61 984459.62 81174.81 1124542.04m2 10809水泥混凝土路面8 125.29LM02

739616106.8468762.08 1992.04845.77 627.13 5312.711022.09 52220.73 5833.28 59076.1m2 5313路面底基层9 13.92LM0202

739616106.8468762.08 1992.04845.77 627.13 5312.711022.09 52220.73 5833.28 59076.1m2 5313级配碎石底基层
厚10cm

10 13.92LM02020

10624877.248940.76 259.0177.01 3.88 688.348624.25 94.56 8718.82m2 5719黏层11 1.86LM0204

10624877.248940.76 259.0177.01 3.88 688.348624.25 94.56 8718.82m2 5719乳化沥青黏层
0.5L/m�

12 1.86LM02040

1249117103138.09887146.58 5799.55426.36 26763.06 66659.2354045.53 913290.8 73994.32 1041330.65m2 10809水泥混凝土面层13 115.56LM0205

113217493482.24796711.82 3087.364785.51 18366.95 59700.1841259.3 860122.02 51370.2 952751.52m2 10809
水泥混凝土
(fr≥4.5MPa)厚
18cm

14 104.74LM02050
1

1169439655.8690434.77 2712.14640.85 8396.11 6959.0512786.23 53168.79 22624.11 88579.12t 10809钢筋15 10.82LM02050

161971337.4113061.12 391.778.39 412.15 1004.021202.55 11694.76 76.51 12973.82t 3.0454缩缝A28传力杆
L=50cm

16 5318.67LM02050
201

2700222.922177 65.2913.07 68.7 167.35200.44 1949.25 12.75 2162.45t 0.5076胀缝
HPB300A28滑动

17 5318.68LM02050
202

10485865.78424.99 252.6750.64 272.03 647.64793.7 7551.7 50.5 8395.9t 2.01HRB400 C14拉杆
，L=70cm

18 5216.2LM02050
203

复核：编制：
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

875617229.8366771.66 2002.48498.76 7643.24 5140.0510589.54 31973.08 22484.35 65046.96根 2377

旧路水泥板钻孔
植筋，深度
35cm，孔径14mm
（C14）

19 36.84LM02050
204

205081693.3315642.75 453.17344.07 1381.19 1219.853840 10323.83 1252.66 15416.48m 1996.1聚乙烯胶泥填缝
料（深度3cm）

20 10.27LM0206

123531019.998002.42 231.83390.6 2430.01 639.966579.73 1061.06 7640.79m2
路槽、路肩及中
央分隔带

21 LM04

123531019.998002.42 231.83390.6 2430.01 639.966579.73 1061.06 7640.79km路肩22 LM0402

123531019.998002.42 231.83390.6 2430.01 639.966579.73 1061.06 7640.79m3 317培土路肩厚28cm23 38.97LM04020

17137314150.08106084.16 1166.04787.23 4227.26 8016.389061.2 121694.07 12270.95 143026.22km/m2旧路面处理24 LM06

8219678.656269.32 181.62137.9 553.55 488.891539 4137.6 502.04 6178.64m 800
聚乙烯胶泥填缝
料
（深度15cm）

25 10.27LM0601

1767145.911347.9 39.0529.65 119.01 105.11330.89 889.58 107.94 1328.41m 172
聚乙烯胶泥填缝
料
（深度3cm）

26 10.27LM0602

244032014.9222388 22388m2 11194冲洗旧水泥路面27 2.18LM0603

1092489020.4476877.64 297.91461.77 1772.29 5760.693981.26 82996.32 4956.9 91934.48m2 1043
旧路面恢复 水泥
混凝土
(fr≥4.5MPa)厚

28 104.74LM0604

277362290.1521589.29 647.46157.92 1782.4 1661.683210.06 11282.56 6704.07 21196.69钢筋29 LM0605

3625299.332923.25 87.6717.55 92.25 224.71269.15 2617.44 17.13 2903.71t 0.6816缩缝A28传力杆
L=50cm

30 5318.68LM06050

241111990.8218666.04 559.8140.37 1690.15 1436.972940.91 8665.12 6686.94 18292.98根 282

旧路水泥板钻孔
植筋，深度
25cm，直径
28mm（A28）

31 85.5LM06050
2

128891064.259438.18 333.72126.59 615.3 734.471785.37 8036.37 193.15 10014.89公路公里
交通工程及沿线
设施

32 107

128891064.259438.18 333.72126.59 615.3 734.471785.37 8036.37 193.15 10014.89公路公里交通安全设施33 10701

11866979.799069.41 319.48120.24 580.16 705.581680.46 7287.66 192.97 9161.09块标志牌34 JA03
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

11866979.799069.41 319.48120.24 580.16 705.581680.46 7287.66 192.97 9161.09块铝合金标志牌35 JA0301

9175757.617008.89 246.5192.37 444.16 545.21285.84 5653.43 150.32 7089.59块 13单柱式铝合金标
志牌△700×5

36 705.8JA030101

2691222.182060.52 72.9727.87 135.99 160.37394.62 1634.23 42.65 2071.49块 4单柱式铝合金标
志牌○600×5

37 672.72JA030101

102384.46368.78 14.256.36 35.14 28.89104.91 748.71 0.19 853.8个 1工程责任牌38 1022.9JA05

102384.46368.78 14.256.36 35.14 28.89104.91 748.71 0.19 853.8个 1工程责任牌39 1022.9JA0501

102384.46368.78 14.256.36 35.14 28.89104.91 748.71 0.19 853.8个 1工程责任牌40 1022.9JA050103

3886738867元专项费用41 110

1494114941元施工场地建设费42 11001

2392623926元安全生产费43 11002

1619013130470.74
1124997.7

1
10767.098976.86 39318.31 84939.8381976.77 1114190.06 109506 1344539.823.2 505941.46合计

复核：编制：



第 1 页 04表编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项
目

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页

建设项目名称：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.271 3.140.939 3.194 0.521 0.224 4.357 0.521 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.747

02 石方 0.108 0.259 3.1590.876 2.618 0.47 0.176 3.67 0.47 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.792

03 运输 0.118 0.264 1.7560.959 3.041 0.154 0.157 4.157 0.154 16 0.5 7.5 1 8.5 33.51.374

04 路面 0.066 0.404 2.8970.94 2.802 0.818 0.321 4.063 0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

04-1 路面（隧道路面） 0.066 0.404 2.8972.802 0.818 0.321 3.123 0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

05 隧道 0.096 0.513 4.1781.195 0.257 0.257 1.195 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.466 4.1670.622 1.858 1.201 0.262 2.742 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.466 4.1670.622 1.858 1.201 0.262 2.742 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.545 5.3970.742 2.014 1.537 0.333 3.089 1.537 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 1.094 7.2951.497 1.896 2.729 0.622 4.015 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 1.094 7.2951.896 2.729 0.622 2.518 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 1.094 7.2951.497 1.896 2.729 0.622 4.015 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 1.094 7.2951.896 2.729 0.622 2.518 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.637 4.8810.907 1.677 0.389 1.296 1.677 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.653 2.9990.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.653 2.9990.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.653 2.9990.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

编制： 复核：



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

06表编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费}*20% 14941 14941

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 23926 23926

复核：编制：



建设项目名称：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工
程项目
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3
大理石标牌
（800*600*30mm）粘结

块 500

4 冲洗旧水泥路面 m2 2

5 普C35-42.5-2(商)普C35-42.5-2(商) m3 1511012 428.16

6 HPB300钢筋 t 2001001 3327

7 HRB400钢筋 t 2001002 3254

8 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 4.79

9 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3480

10 钢管立柱 t 2003015 5257

11 组合钢模板 t 2003026 4700.85

12
电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 6.75

13 铁件铁件 kg 2009028 4.76

14 镀锌铁件 kg 2009029 5.98

15 Φ20mm以内冲击钻头 个 2009048 9.5

16 Φ40mm以内冲击钻头 个 2009050 40

17 石油沥青 t 3001001 4529.91

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

18
乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子
类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性
沥青

t 3001005 3250

19 汽油92号 kg 3003002 8.29

20 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.38

21 煤 t 3005001 561.95

22 电 kW�h 3005002 0.59

23 水 m3 3005004 3.34

24 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1504.42

25 植筋胶 kg 5001839 55.82

26 固化剂 kg 5003508 27.35

27 环氧树脂E－42,E－44,E－51 kg 5009009 23.93

28 丙酮 kg 5009023 5

29 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 87.38

30 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 67

31 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 64

32 32.5级水泥 t 5509001 295

33
铝合金标志包括板面、垫板及其他金
属附件

t 6007002 24661

34 反光膜 m2 6007004 179

35 其他材料费 元 7801001 1

复核：编制：
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

36 设备摊销费 元 7901001 1

37 聚乙烯胶泥E－42,E－44,E－51 kg
5009009001 23.93

38 橘红色涂料 kg
5009014001 35

39
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WY100液压

台班 8001027 1180.46

40 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 577.77

41 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1174.84

42 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 646.6

43
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 8001081 579.66

44
机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21

台班 8001083 744.35

45
机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B

台班 8001085 159.39

46 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 826.74

47
摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土
摊铺机SF30

台班 8003076 2612.47

48 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 249.92

49
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)SLF

台班 8003085 200.32

50 机动破路机LPR300 台班 8003101 206.48

51 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 395.72

52
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 8007005 485.41

53 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 台班 8007016 833.62

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

54
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 8007043 1097.43

55 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 627.79

56 电动手持冲击钻3kW以内 台班 8011086 119.88

57
容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-
330

台班 8015028 156.94

58
排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机
Z-0.3/7

台班 8017039 25.36

59 小型机具使用费 元 8099001 1

60 定额基价 元 1999 1

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

校验码： 共 4 页第 1 页编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基
地产业道路工程项目

标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第一部分建筑安装工程费 公路公里

102 路基工程 km

LJ01 场地清理 km

LJ0101 清理与掘除 km

LJ010101 道路清表及路基挖土方（弃置5km） m3 449 16.2 7275

1-1-9-5 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
0.449 01.土方3621.38 1626

1-1-11-7换 装载质量12t以内自卸汽车运土5km
1000m3天然

密实方
0.449 实际运距(km): 5km;03.运输12581.29 5649

LJ0102 挖除旧路面 m3

LJ010201 挖除水泥混凝土路面（弃置5km） m3 209 105.48 22046

2-3-1-7 破碎机挖清水泥混凝土面层 10m3 20.9 04.路面855.65 17883

1-1-10-7 斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石
1000m3天然

密实方
0.209 02.石方3837.32 802

1-1-11-21换 装载质量12t以内自卸汽车运石5km
1000m3天然

密实方
0.209 实际运距(km): 5km;03.运输16081.34 3361

103 路面工程 km

LM02 水泥混凝土路面 m2 10809 125.29 1354210

LM0202 路面底基层 m2 5313 13.92 73961

LM020204 级配碎石底基层厚10cm m2 5313 13.92 73961

2-2-2-9换
机械摊铺级配碎石底基层(拖拉机带铧犁拌
和，压实厚度10cm)

1000m2 5.313 实际厚度(cm): 10cm;04.路面13920.76 73961

LM0204 黏层 m2 5719 1.86 10624

LM020402 乳化沥青黏层0.5L/m� m2 5719 1.86 10624

2-2-16-6 乳化沥青层黏层 1000m2 5.719 04.路面1857.67 10624

LM0205 水泥混凝土面层 m2 10809 115.56 1249117

LM020501 水泥混凝土(fr≥4.5MPa)厚18cm m2 10809 104.74 1132174

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

校验码： 共 4 页第 2 页编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基
地产业道路工程项目

标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

2-2-17-5换 摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(滑模式) 1000m2路面 10.809
实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4
换 [1511012];

04.路面104743.64 1132174

LM020502 钢筋 t 10809 10.82 116943

LM02050201 缩缝A28传力杆L=50cm t 3.0454 5318.51 16197

2-2-17-14换 滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆 1t 3.0454
钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001]
;

10.钢材及钢结构(一般
)

5318.51 16197

LM02050202 胀缝HPB300A28滑动传力杆L=50cm t 0.5076 5319.15 2700

2-2-17-14换 滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆 1t 0.5076
钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001]
;

10.钢材及钢结构(一般
)

5319.15 2700

LM02050203 HRB400C14拉杆，L=70cm t 2.01 5216.42 10485

2-2-17-14换 滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆 1t 2.01
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]
;

10.钢材及钢结构(一般
)

5216.42 10485

LM02050204
旧路水泥板钻孔植筋，深度35cm，孔径
14mm（C14）

根 2377 36.84 87561

借[桂2020养预]4-3-4-
3换

钻孔植筋(钢筋直径φ14mm，钻孔深度
350mm)

100根 23.77 实际深度(mm): 350mm;
10.钢材及钢结构(一般

)
3683.68 87561

LM0206 聚乙烯胶泥填缝料（深度3cm） m 1996.1 10.27 20508

借[桂2020养预]2-3-2-2 灌环氧树脂修补裂缝 100m 19.961 04.路面1027.4 20508

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2

LM0402 路肩 km

LM040201 培土路肩厚28cm m3 317 38.97 12353

2-3-2-5 培路肩 100m3 3.17 04.路面3896.85 12353

LM06 旧路面处理 km m2

LM0601 聚乙烯胶泥填缝料（深度15cm） m 800 10.27 8219

借[桂2020养预]2-3-2-
2换

灌环氧树脂修补裂缝 100m 8
[5009009] 换 [5009009001]聚乙烯
胶泥;

04.路面1027.38 8219

LM0602 聚乙烯胶泥填缝料（深度3cm） m 172 10.27 1767

借[桂2020养预]2-3-2-
2换

灌环氧树脂修补裂缝 100m 1.72
[5009009] 换 [5009009001]聚乙烯
胶泥;

04.路面1027.33 1767

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

校验码： 共 4 页第 3 页编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基
地产业道路工程项目

标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

LM0603 冲洗旧水泥路面 m2 11194 2.18 24403

LM0604
旧路面恢复水泥混凝土(fr≥4.5MPa)厚
18cm

m2 1043 104.74 109248

2-2-17-5换 摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(滑模式) 1000m2路面 1.043
实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4
换 [1511012];

04.路面104744.01 109248

LM0605 钢筋

LM060501 缩缝A28传力杆L=50cm t 0.6816 5318.37 3625

2-2-17-14换 滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆 1t 0.6816
钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001]
;

10.钢材及钢结构(一般
)

5318.37 3625

LM060502
旧路水泥板钻孔植筋，深度25cm，直径
28mm（A28）

根 282 85.5 24111

借[桂2020养预]4-3-4-
15换

钻孔植筋(钢筋直径φ28mm，钻孔深度
250mm)

100根 2.82
实际深度(mm): 250mm;钢筋抽换
：[2001002] 换 [2001001] ;

10.钢材及钢结构(一般
)

8550 24111

107 交通工程及沿线设施 公路公里

10701 交通安全设施 公路公里

JA03 标志牌 块

JA0301 铝合金标志牌 块

JA030101 单柱式铝合金标志牌△700×5 块 13 705.77 9175

5-1-4-1 标志牌基础混凝土 10m3 0.832 06.构造物Ⅰ4849.76 4035

5-1-4-2 标志牌基础钢筋HPB300钢筋 1t 0.0481
10.钢材及钢结构(一般

)
5571.73 268

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋HRB400钢筋 1t 0.1108
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]
;

10.钢材及钢结构(一般
)

5469.31 606

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.0344
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
73255.81 2518

5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.0039
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
447692.31 1737

JA030101 单柱式铝合金标志牌○600×5 块 4 673 2692

5-1-4-1 标志牌基础混凝土 10m3 0.256 06.构造物Ⅰ4851.56 1242

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

校验码： 共 4 页第 4 页编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基
地产业道路工程项目

标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

5-1-4-2 标志牌基础钢筋HPB300钢筋 1t 0.0148
10.钢材及钢结构(一般

)
5540.54 82

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋HRB400钢筋 1t 0.0341
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]
;

10.钢材及钢结构(一般
)

5483.87 187

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.01
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
73300 734

5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.001
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
448000 456

JA05 工程责任牌 个 1 1022 1022

JA0501 工程责任牌 个 1 1022 1022

JA050103 工程责任牌 个 1 1022 1022

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.053 普C25-32.5-4 换 普C30-32.5-4;06.构造物Ⅰ4981.13 264

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.022
10.钢材及钢结构(一般

)
5545.45 122

5-1-7-5换 橘红色涂料 100m2 0.0307
[5009014] 换 [5009014001]橘红色
涂料;

06.构造物Ⅰ2964.17 91

110 专项费用 元

11001 施工场地建设费 元

11002 安全生产费 元

2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里

3 第三部分工程建设其他费 公路公里

4 第四部分预备费 公路公里

401 基本预备费 元

402 价差预备费 元

5 第一至四部分合计 公路公里

6 建设期贷款利息 公路公里

7 公路基本造价 公路公里

复核：编制：



分项编号：LJ010101

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

共 31 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：道路清表及路基挖土方（弃置5km） 单位：m3 数量：449.0 单价： 16.2

挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 装载质量12t以内自卸汽车运土5km

1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

0.449 0.449

1～1～9～5 1～1～11～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 3.1 1.39 140.93 1.39 140.93

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘
机WY100液压

台班 1180.46 1.98 0.89 1049.45 0.89 1049.45

8007016
装载质量12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 833.62 11.72 5.26 4386.74 5.26 4386.74

9999001 定额基价 元 1 2696 1210 1210 9862 4428 4428 5638 5638

286.01

115.76

13.13

236.81

600.69

445.5

5577.13

企业管理费

规费 320.96

1210.32

107.52

38

532.81

4428

178.49

77.76元

元

金额合计

税金 134.28

1626.23

466.41

5648.78元

元

7275.01

措施费
4.357 52.73 4428 184.07元

1190.38 4386.74直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1307.36 97.01 4696.64 348.49元

1210.32

0.521 6.31 4428 6.821210.32

1491.96 5182.37

3.14

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

4.157%

%0.154

1.756%

%33.5

7.42%

%9
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分项编号：LJ010201

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

共 31 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖除水泥混凝土路面（弃置5km） 单位：m3 数量：209.0 单价： 105.48

自卸汽车运土、石方全部挖除旧路面 装载机装土、石方

破碎机挖清水泥混凝土面层 斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石 装载质量12t以内自卸汽车运石5km

10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

20.9 0.209 0.209

2～3～1～7 1～1～10～7 1～1～11～21改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 2.6 54.34 5501.93 54.34 5501.93

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 577.77 5.02 1.05 606.18 1.05 606.18

8003101 机动破路机LPR300 台班 206.48 1.41 29.47 6084.76 29.47 6084.76

8007016
装载质量12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 833.62 14.98 3.13 2609.91 3.13 2609.91

8099001 小型机具使用费 元 1 3.3 68.97 68.97 68.97 68.97

9999001 定额基价 元 1 579 12094 12094 2938 614 614 12605 2634 2634 15342 15342

2984.48

416.02

105.87

623.43

1820.25

1223.39

14871.75

企业管理费

规费 8485.66

12094.01

2842.7

350.36

106.23

614

35.59

19.4

317

2634.46

106.19

46.26元

元

金额合计

税金 1476.56

17882.75

66.19

801.67

277.5

3360.77元

元

22045.19

措施费
4.063 491.38 614 22.53 2634.46 109.51元

11655.65 606.19 2609.91直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 13034.68 967.17 658.81 48.88 2794.29 207.34元

12094.01

0.818 98.93 614 2.89 2634.46 4.0612094.01

16406.2 735.48 3083.28

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

3.67%

%0.47

3.159%

%33.5

7.42%

%9

4.157%

%0.154

1.756%

%33.5

7.42%

%9
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分项编号：LM020204

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

共 31 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：级配碎石底基层厚10cm 单位：m2 数量：5313.0 单价： 13.92

级配碎石路面

机械摊铺级配碎石底基层(拖拉机带铧
犁拌和，压实厚度10cm)

1000m2

5.313

2～2～2～9改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 1.9 10.09 1022.09 10.09 1022.09

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 64 153.54 815.76 52208.51 815.76 52208.51

7901001 设备摊销费 元 1 2.3 12.22 12.22 12.22 12.22

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1174.84 0.23 1.22 1435.64 1.22 1435.64

8001066 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 646.6 0.22 1.17 755.78 1.17 755.78

8001081
机械自身质量12～15t光轮压
路机3Y-12/15

台班 579.66 0.12 0.64 369.57 0.64 369.57

8001083
机械自身质量18～21t光轮压
路机3Y-18/21

台班 744.35 0.68 3.61 2689.22 3.61 2689.22

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1097.43 0.1 0.53 583.06 0.53 583.06

9999001 定额基价 元 1 12942 68762 68762 68762 68762

627.13

1992.04

562.47

283.29

6106.84

5312.71

59076.1

企业管理费

规费 1872.04

68762.08

627.13

1992.04元

元

金额合计

税金 6106.84

73960.59元

元

73960.59

措施费
4.063 283.29元

59076.1直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 71599.89 5312.71元

6972.51

0.818 562.4768762.08

67853.74

2.897

33.5

7.42
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分项编号：LM020402

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

共 31 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：乳化沥青黏层0.5L/m� 单位：m2 数量：5719.0 单价： 1.86

透层、黏层、封层

乳化沥青层黏层

1000m2

5.719

2～2～16～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

3001005
乳化沥青阳离子类乳化沥青
、阳离子类乳化改性沥青、
阴离子类乳化改性沥青

t 3250 0.46 2.65 8624.25 2.65 8624.25

8003040
容量8000L以内沥青洒布车LS-
7500

台班 826.74 0.02 0.11 94.56 0.11 94.56

9999001 定额基价 元 1 1563 8941 8941 8941 8941

3.88

259.01

73.14

3.88

877.24

688.34

8718.82

企业管理费

规费 11.58

8940.76

3.88

259.01元

元

金额合计

税金 877.24

10624.29元

元

10624.29

措施费
4.063 3.88元

8718.82直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 9276.78 688.34元

95.38

0.818 73.148940.76

9747.06

2.897

33.5

7.42
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分项编号：LM020501

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥混凝土(fr≥4.5MPa)厚18cm 单位：m2 数量：10809.0 单价： 104.74

普通混凝土

摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(滑模
式)

1000m2路面

10.809

2～2～17～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 37.7 407.5 41259.3 407.5 41259.3

1511012
普C35-42.5-2(商)普C35-42.5-
2(商)

m3 428.16 183.6 1984.53 849697.39 1984.53 849697.39

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3480 0.01 37.62 0.01 37.62

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.13 1.36 6169.44 1.36 6169.44

3005001 煤 t 561.95 0.03 0.28 157.93 0.28 157.93

3005004 水 m3 3.34 27 291.84 974.76 291.84 974.76

7801001 其他材料费 元 1 285.4 3084.89 3084.89 3084.89 3084.89

8003076
摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水
泥混凝土摊铺机SF30

台班 2612.47 0.29 3.13 8189.07 3.13 8189.07

8003083 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 249.92 7.22 78.04 19504 78.04 19504

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊
销费用)SLF

台班 200.32 2.83 30.56 6121.19 30.56 6121.19

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1097.43 1.48 16 17555.94 16 17555.94

9999001 定额基价 元 1 73708 796712 796712 796712 796712

复核：编制：



分项编号：LM020501

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥混凝土(fr≥4.5MPa)厚18cm 单位：m2 数量：10809.0 单价： 104.74

普通混凝土

摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(滑模
式)

1000m2路面

10.809

2～2～17～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

18366.95

3087.36

871.75

3913.76

93482.24

59700.18

952751.52

企业管理费

规费 54826.72

106570.83

18366.95

3087.36元

元

金额合计

税金 93482.24

1132173.76元

元

1132173.76

措施费
4.063 3913.76元

952751.52直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 804584.68 59700.18元

96326.88

0.818 871.75106570.83

1038691.52

2.897

33.5

7.42
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分项编号：LM02050201

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：缩缝A28传力杆L=50cm 单位：t 数量：3.0454 单价： 5318.51

拉杆、传力杆及钢筋

滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆

1t

3.0454

2～2～17～14改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 3.9 11.88 1202.55 11.88 1202.55

2001001 HPB300钢筋 t 3327 1.14 3.47 11530.27 3.47 11530.27

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.7 2.13 10.21 2.13 10.21

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.75 0.6 1.83 12.33 1.83 12.33

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.01 0.02 96.57 0.02 96.57

7801001 其他材料费 元 1 14.9 45.38 45.38 45.38 45.38

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 156.94 0.09 0.27 43.02 0.27 43.02

8099001 小型机具使用费 元 1 11 33.5 33.5 33.5 33.5

9999001 定额基价 元 1 4289 13061 13061 13061 13061

412.15

391.7

73.67

4.73

1337.41

1004.02

12973.82

企业管理费

规费 1230.3

13061.12

412.15

391.7元

元

金额合计

税金 1337.41

16197.49元

元

16197.49

措施费
0.351 4.73元

12973.82直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 13531.21 1004.02元

1346.29

0.564 73.6613061.12

14860.09

2.999

33.5

7.42
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编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：胀缝HPB300A28滑动传力杆L=50cm 单位：t 数量：0.5076 单价： 5319.15

拉杆、传力杆及钢筋

滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆

1t

0.5076

2～2～17～14改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 3.9 1.98 200.44 1.98 200.44

2001001 HPB300钢筋 t 3327 1.14 0.58 1921.84 0.58 1921.84

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.7 0.36 1.7 0.36 1.7

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.75 0.6 0.3 2.06 0.3 2.06

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.01 16.1 16.1

7801001 其他材料费 元 1 14.9 7.56 7.56 7.56 7.56

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 156.94 0.09 0.05 7.17 0.05 7.17

8099001 小型机具使用费 元 1 11 5.58 5.58 5.58 5.58

9999001 定额基价 元 1 4289 2177 2177 2177 2177

68.7

65.29

12.28

0.79

222.92

167.35

2162.45

企业管理费

规费 205.07

2177

68.7

65.29元

元

金额合计

税金 222.92

2699.76元

元

2699.76

措施费
0.351 0.79元

2162.45直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2255.35 167.35元

224.4

0.564 12.282177

2476.84

2.999

33.5

7.42
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分项编号：LM02050203

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：HRB400 C14拉杆，L=70cm 单位：t 数量：2.01 单价： 5216.42

拉杆、传力杆及钢筋

滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆

1t

2.01

2～2～17～14改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 3.9 7.84 793.7 7.84 793.7

2001002 HRB400钢筋 t 3254 1.14 2.29 7443.13 2.29 7443.13

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.7 1.41 6.74 1.41 6.74

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.75 0.6 1.21 8.14 1.21 8.14

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.01 0.01 63.74 0.01 63.74

7801001 其他材料费 元 1 14.9 29.95 29.95 29.95 29.95

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 156.94 0.09 0.18 28.39 0.18 28.39

8099001 小型机具使用费 元 1 11 22.11 22.11 22.11 22.11

9999001 定额基价 元 1 4192 8425 8425 8425 8425

272.03

252.67

47.52

3.12

865.7

647.64

8395.9

企业管理费

规费 812.01

8424.99

272.03

252.67元

元

金额合计

税金 865.7

10484.56元

元

10484.56

措施费
0.351 3.12元

8395.9直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 8728.29 647.64元

888.57

0.564 47.528424.99

9618.87

2.999

33.5

7.42
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分项编号：LM02050204

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：旧路水泥板钻孔植筋，深度35cm，孔径14mm 单位：根 数量：2377.0 单价： 36.84

钻孔植筋（锚栓）

钻孔植筋(钢筋直径φ14mm，钻孔深
度350mm)

100根

23.77

借桂2020养预4～3～4～3改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 4.4 104.59 10589.54 104.59 10589.54

2001002 HRB400钢筋 t 3254 0.04 1.02 3325.95 1.02 3325.95

2009048 Φ20mm以内冲击钻头 个 9.5 3 71.31 677.45 71.31 677.45

5001839 植筋胶 kg 55.82 14 332.78 18575.78 332.78 18575.78

5009023 丙酮 kg 5 4 95.08 475.4 95.08 475.4

7801001 其他材料费 元 1 375.2 8918.5 8918.5 8918.5 8918.5

8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 395.72 0.11 2.61 1034.69 2.61 1034.69

8011086 电动手持冲击钻3kW以内 台班 119.88 4.97 118.14 14162.25 118.14 14162.25

8017039
排气量0.3m3/min以内电动空
气压缩机Z-0.3/7

台班 25.36 0.5 11.89 301.4 11.89 301.4

8099001 小型机具使用费 元 1 293.9 6986 6986 6986 6986

9999001 定额基价 元 1 2809 66772 66772 66772 66772

7643.24

2002.48

376.59

122.17

7229.83

5140.05

65046.96

企业管理费

规费 22815.64

66771.66

7643.24

2002.48元

元

金额合计

税金 7229.83

87561.32元

元

87561.32

措施费
0.351 122.17元

65046.96直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 69272.9 5140.05元

34804.86

0.564 376.5966771.66

80331.48

2.999

33.5

7.42
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：聚乙烯胶泥填缝料（深度3cm） 单位：m 数量：1996.1 单价： 10.27

水泥混凝土路面修补

灌环氧树脂修补裂缝

100m

19.961

借桂2020养预2～3～2～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 1.9 37.93 3840 37.93 3840

5003508 固化剂 kg 27.35 5 99.81 2729.67 99.81 2729.67

5009009 环氧树脂E－42,E－44,E－51 kg 23.93 15 299.42 7165 299.42 7165

7801001 其他材料费 元 1 19.4 387.24 387.24 387.24 387.24

7901001 设备摊销费 元 1 2.1 41.92 41.92 41.92 41.92

8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 395.72 0.14 2.79 1105.86 2.79 1105.86

8017039
排气量0.3m3/min以内电动空
气压缩机Z-0.3/7

台班 25.36 0.29 5.79 146.8 5.79 146.8

9999001 定额基价 元 1 784 15643 15643 15643 15643

1381.19

453.17

127.96

216.11

1693.33

1219.85

15416.48

企业管理费

规费 4122.94

15642.75

1381.19

453.17元

元

金额合计

税金 1693.33

20508.08元

元

20508.08

措施费
4.063 216.11元

15416.48直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 16439.99 1219.85元

5318.92

0.818 127.9615642.74

18814.76

2.897

33.5

7.42
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分项编号：LM040201
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：培土路肩厚28cm 单位：m3 数量：317.0 单价： 38.97

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

3.17

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 20.5 64.99 6579.73 64.99 6579.73

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动
碾YZS06B

台班 159.39 2.1 6.66 1061.06 6.66 1061.06

9999001 定额基价 元 1 2524 8002 8002 8002 8002

2430.01

231.83

65.46

325.14

1019.99

639.96

7640.79

企业管理费

规费 7253.75

8002.42

2430.01

231.83元

元

金额合计

税金 1019.99

12353.18元

元

12353.18

措施费
4.063 325.14元

7640.79直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 8624.84 639.96元

8002.41

0.818 65.468002.41

11333.19

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：编制：



分项编号：LM0601

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

共 31 页第 13 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：聚乙烯胶泥填缝料 单位：m 数量：800.0 单价： 10.27

水泥混凝土路面修补

灌环氧树脂修补裂缝

100m

8

借桂2020养预2～3～2～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 1.9 15.2 1539 15.2 1539

5003508 固化剂 kg 27.35 5 40 1094 40 1094

7801001 其他材料费 元 1 19.4 155.2 155.2 155.2 155.2

7901001 设备摊销费 元 1 2.1 16.8 16.8 16.8 16.8

5009009001
聚乙烯胶泥
E－42,E－44,E－51

kg 23.93 15 120 2871.6 120 2871.6

8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 395.72 0.14 1.12 443.21 1.12 443.21

8017039
排气量0.3m3/min以内电动空
气压缩机Z-0.3/7

台班 25.36 0.29 2.32 58.84 2.32 58.84

9999001 定额基价 元 1 784 6269 6269 6269 6269

553.55

181.62

51.28

86.61

678.65

488.89

6178.64

企业管理费

规费 1652.4

6269.32

553.55

181.62元

元

金额合计

税金 678.65

8219.26元

元

8219.26

措施费
4.063 86.61元

6178.64直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6588.84 488.89元

2131.72

0.818 51.286269.32

7540.6

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：LM0602

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：聚乙烯胶泥填缝料 单位：m 数量：172.0 单价： 10.27

水泥混凝土路面修补

灌环氧树脂修补裂缝

100m

1.72

借桂2020养预2～3～2～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 1.9 3.27 330.89 3.27 330.89

5003508 固化剂 kg 27.35 5 8.6 235.21 8.6 235.21

7801001 其他材料费 元 1 19.4 33.37 33.37 33.37 33.37

7901001 设备摊销费 元 1 2.1 3.61 3.61 3.61 3.61

5009009001
聚乙烯胶泥
E－42,E－44,E－51

kg 23.93 15 25.8 617.39 25.8 617.39

8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 395.72 0.14 0.24 95.29 0.24 95.29

8017039
排气量0.3m3/min以内电动空
气压缩机Z-0.3/7

台班 25.36 0.29 0.5 12.65 0.5 12.65

9999001 定额基价 元 1 784 1348 1348 1348 1348

119.01

39.05

11.03

18.62

145.91

105.11

1328.41

企业管理费

规费 355.27

1347.9

119.01

39.05元

元

金额合计

税金 145.91

1767.14元

元

1767.14

措施费
4.063 18.62元

1328.41直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1416.6 105.11元

458.32

0.818 11.031347.9

1621.23

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：LM0603

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：冲洗旧水泥路面 单位：m2 数量：11194.0 单价： 2.18

冲洗旧水泥路面

冲洗旧水泥路面

m2

11194

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

冲洗旧水泥路面 m2 2 1 11194 22388 11194 22388

9999001 定额基价 元 1 11194

2014.92

22388

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金 2014.92

24402.92元

元

24402.92

措施费
元

22388直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

22388

7.42

9

%

%
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分项编号：LM0604

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：旧路面恢复 水泥混凝土(fr≥4.5MPa)厚18cm 单位：m2 数量：1043.0 单价： 104.74

普通混凝土

摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(滑模
式)

1000m2路面

1.043

2～2～17～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 37.7 39.32 3981.26 39.32 3981.26

1511012
普C35-42.5-2(商)普C35-42.5-
2(商)

m3 428.16 183.6 191.49 81990.41 191.49 81990.41

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3480 3.63 3.63

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.13 0.13 595.31 0.13 595.31

3005001 煤 t 561.95 0.03 0.03 15.24 0.03 15.24

3005004 水 m3 3.34 27 28.16 94.06 28.16 94.06

7801001 其他材料费 元 1 285.4 297.67 297.67 297.67 297.67

8003076
摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水
泥混凝土摊铺机SF30

台班 2612.47 0.29 0.3 790.19 0.3 790.19

8003083 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 249.92 7.22 7.53 1882.01 7.53 1882.01

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊
销费用)SLF

台班 200.32 2.83 2.95 590.66 2.95 590.66

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1097.43 1.48 1.54 1694.04 1.54 1694.04

9999001 定额基价 元 1 73708 76878 76878 76878 76878

复核：编制：



分项编号：LM0604

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：旧路面恢复 水泥混凝土(fr≥4.5MPa)厚18cm 单位：m2 数量：1043.0 单价： 104.74

普通混凝土

摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(滑模
式)

1000m2路面

1.043

2～2～17～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1772.29

297.91

84.12

377.65

9020.44

5760.69

91934.48

企业管理费

规费 5290.43

10283.41

1772.29

297.91元

元

金额合计

税金 9020.44

109247.59元

元

109247.59

措施费
4.063 377.65元

91934.48直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 77637.32 5760.69元

9294.93

0.818 84.1210283.41

100227.14

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：LM060501

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：缩缝A28传力杆L=50cm 单位：t 数量：0.6816 单价： 5318.37

拉杆、传力杆及钢筋

滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆

1t

0.6816

2～2～17～14改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 3.9 2.66 269.15 2.66 269.15

2001001 HPB300钢筋 t 3327 1.14 0.78 2580.62 0.78 2580.62

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.7 0.48 2.29 0.48 2.29

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.75 0.6 0.41 2.76 0.41 2.76

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.01 21.61 21.61

7801001 其他材料费 元 1 14.9 10.16 10.16 10.16 10.16

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 156.94 0.09 0.06 9.63 0.06 9.63

8099001 小型机具使用费 元 1 11 7.5 7.5 7.5 7.5

9999001 定额基价 元 1 4289 2923 2923 2923 2923

92.25

87.67

16.49

1.06

299.33

224.71

2903.71

企业管理费

规费 275.36

2923.25

92.25

87.67元

元

金额合计

税金 299.33

3625.21元

元

3625.21

措施费
0.351 1.06元

2903.71直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3028.46 224.71元

301.32

0.564 16.492923.25

3325.88

2.999

33.5

7.42

9
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%

%

%

%

%
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分项编号：LM060502

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：旧路水泥板钻孔植筋，深度25cm，直径28mm 单位：根 数量：282.0 单价： 85.5

钻孔植筋（锚栓）

钻孔植筋(钢筋直径φ28mm，钻孔深
度250mm)

100根

2.82

借桂2020养预4～3～4～15改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 10.3 29.05 2940.91 29.05 2940.91

2001001 HPB300钢筋 t 3327 0.14 0.4 1341.65 0.4 1341.65

2009050 Φ40mm以内冲击钻头 个 40 11 31.02 1240.8 31.02 1240.8

5001839 植筋胶 kg 55.82 37.9 106.88 5965.93 106.88 5965.93

5009023 丙酮 kg 5 12.6 35.53 177.66 35.53 177.66

7801001 其他材料费 元 1 -21.6 -60.91 -60.91 -60.91 -60.91

8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 395.72 0.6 1.69 669.56 1.69 669.56

8011086 电动手持冲击钻3kW以内 台班 119.88 6.77 19.09 2288.68 19.09 2288.68

8017039
排气量0.3m3/min以内电动空
气压缩机Z-0.3/7

台班 25.36 2.88 8.12 205.96 8.12 205.96

8099001 小型机具使用费 元 1 1249.2 3522.74 3522.74 3522.74 3522.74

9999001 定额基价 元 1 6619 18666 18666 18666 18666

1690.15

559.8

105.28

35.09

1990.82

1436.97

18292.98

企业管理费

规费 5045.23

18666.04

1690.15

559.79元

元

金额合计

税金 1990.82

24111.09元

元

24111.09

措施费
0.351 35.09元

18292.98直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 19366.2 1436.97元

9998.36

0.564 105.2818666.04

22120.27

2.999

33.5

7.42
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分项编号：JA030101

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌△700×5 单位：块 数量：13.0 单价： 705.77

钢筋混凝土基础钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌

标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋HPB300钢筋 标志牌基础钢筋HRB400钢筋 单柱式铝合金标志立柱

10m3 1t 1t 10t

0.832 0.0481 0.1108 0.0344

5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～2改 5～1～4～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.1 10.9 1103.54 8.7 0.42 42.37 8.7 0.96 97.57 9.5 0.33 33.06

2001001 HPB300钢筋 t 3327 1.03 0.05 164.03

2001002 HRB400钢筋 t 3254 1.03 0.11 369.42

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 0.25 1.18 5.1 0.56 2.71

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3480 11.58

2003015 钢管立柱 t 5257 6.31 0.22 1140.77

2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.01 0.01 27.38

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.75 0.9 0.03 0.21

2009028 铁件铁件 kg 4.76 3.3 2.75 13.07

2009029 镀锌铁件 kg 5.98 3759.9 129.22 772.74

3005004 水 m3 3.34 12 9.98 33.35

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1504.42 1.25

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 87.38 4.9 4.08 356.23

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 67 8.47 7.05 472.15

5509001 32.5级水泥 t 295 3.42 2.84 838.67

7801001 其他材料费 元 1 33.6 27.96 27.96

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 485.41 3.2 0.11 53.38

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 627.79 2.83 0.1 61.06
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分项编号：JA030101

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

共 31 页第 21 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌△700×5 单位：块 数量：13.0 单价： 705.77

钢筋混凝土基础钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌

标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋HPB300钢筋 标志牌基础钢筋HRB400钢筋 单柱式铝合金标志立柱

10m3 1t 1t 10t

0.832 0.0481 0.1108 0.0344

5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～2改 5～1～4～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 156.94 0.15 0.01 0.81

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 2.91 2.91

9999001 定额基价 元 1 3737 3109 3109 4366 210 210 4278 474 474 58345 2005 2005

11.32

0.53

154.27

2063.94

208.07

企业管理费

规费 1103.54

3109.03

369.69

129.55

42.37

209.99

14.19

6.3

97.6

474.02

32.7

14.22

64.47

2007.08

21.6

元

元

金额合计

税金 333.18

4035.12

22.1

267.65

50.06

606.33 2519.92元

元

措施费
2.742 31.84 44.47 0.16 102.41 0.36 151.79元

2888.09 207.57 469.87直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3307.76 245.44 217.63 16.15 491.27 36.45 2079.12元

1161.28

1.201 37.34 209.99 1.18 473.98 2.67 2006.943109.03

3701.94 245.56 556.27 2311.86

4.167 60.19

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

2.999%

%33.5

7.42%

%9

0.351%

%0.564

2.999%

%33.5

7.42%

%9

0.351%

%0.564

2.999%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌△700×5 单位：块 数量：13.0 单价： 705.77

铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.0039

5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 23.4 0.09 9.19 12.7 1285.73

2001001 HPB300钢筋 t 3327 0.05 164.03

2001002 HRB400钢筋 t 3254 0.11 369.42

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.81 3.88

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3480 11.58

2003015 钢管立柱 t 5257 0.22 1140.77

2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.01 27.38

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.75 0.03 0.21

2009028 铁件铁件 kg 4.76 2.75 13.07

2009029 镀锌铁件 kg 5.98 3033.7 11.77 70.37 140.99 843.11

3005004 水 m3 3.34 9.98 33.35

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1504.42 1.25

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 87.38 4.08 356.23

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 67 7.05 472.15

5509001 32.5级水泥 t 295 2.84 838.67

6007002
铝合金标志包括板面、垫板
及其他金属附件

t 24661 7.03 0.03 672.11 0.03 672.11

6007004 反光膜 m2 179 963.1 3.74 668.72 3.74 668.72

7801001 其他材料费 元 1 27.96 27.96
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌△700×5 单位：块 数量：13.0 单价： 705.77

铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.0039

5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 485.41 7.9 0.03 14.87 0.14 68.26

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 627.79 6.98 0.03 17 0.12 78.06

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 156.94 0.01 0.81

8099001 小型机具使用费 元 1 2.91 2.91

9999001 定额基价 元 1 309941 1202 1202 7000 7000

444.16

246.51

59.33

33.04

757.61

545.2

7089.59

企业管理费

规费 17.87

1208.77

5.99

36.25元

元

金额合计

税金 144.2

1746.42元

元

9175.45

措施费
0.351 0.15元

1460.12直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1251.98 92.9元

41.99

0.564 6.821208.54

1602.22

2.999

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌○600×5 单位：块 数量：4.0 单价： 673

钢筋混凝土基础钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌

标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋HPB300钢筋 标志牌基础钢筋HRB400钢筋 单柱式铝合金标志立柱

10m3 1t 1t 10t

0.256 0.0148 0.0341 0.01

5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～2改 5～1～4～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.1 3.35 339.55 8.7 0.13 13.04 8.7 0.3 30.02 9.5 0.1 9.63

2001001 HPB300钢筋 t 3327 1.03 0.02 50.47

2001002 HRB400钢筋 t 3254 1.03 0.03 113.67

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 0.08 0.36 5.1 0.17 0.83

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3480 3.56

2003015 钢管立柱 t 5257 6.31 0.06 332.26

2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.01 8.42

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.75 0.9 0.01 0.06

2009028 铁件铁件 kg 4.76 3.3 0.84 4.02

2009029 镀锌铁件 kg 5.98 3759.9 37.64 225.07

3005004 水 m3 3.34 12 3.07 10.26

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1504.42 0.39

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 87.38 4.9 1.25 109.61

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 67 8.47 2.17 145.28

5509001 32.5级水泥 t 295 3.42 0.87 258.05

7801001 其他材料费 元 1 33.6 8.6 8.6

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 485.41 3.2 0.03 15.55

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 627.79 2.83 0.03 17.78
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌○600×5 单位：块 数量：4.0 单价： 673

钢筋混凝土基础钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 铝合金标志牌

标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋HPB300钢筋 标志牌基础钢筋HRB400钢筋 单柱式铝合金标志立柱

10m3 1t 1t 10t

0.256 0.0148 0.0341 0.01

5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～2改 5～1～4～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 156.94 0.15 0.24

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.9 0.9

9999001 定额基价 元 1 3737 957 957 4366 65 65 4278 146 146 58345 584 584

3.29

0.16

44.85

599.98

60.49

企业管理费

规费 339.55

956.63

113.75

39.86

13.04

64.61

4.37

1.94

30.04

145.88

10.06

4.38

18.74

583.45

6.28

元

元

金额合计

税金 102.52

1241.58

6.8

82.36

15.41

186.61 732.54元

元

措施费
2.742 9.8 13.68 0.05 31.51 0.11 44.21元

888.64 63.87 144.61直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1017.78 75.52 66.97 4.97 151.2 11.22 604.39元

357.32

1.201 11.49 64.61 0.36 145.87 0.82 583.5956.62

1139.07 75.56 171.2 672.06

4.167 17.5

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

2.999%

%33.5

7.42%

%9

0.351%

%0.564

2.999%

%33.5

7.42%

%9

0.351%

%0.564

2.999%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌○600×5 单位：块 数量：4.0 单价： 673

铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.001

5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 23.4 0.02 2.41 3.9 394.65

2001001 HPB300钢筋 t 3327 0.02 50.47

2001002 HRB400钢筋 t 3254 0.03 113.67

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.25 1.19

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3480 3.56

2003015 钢管立柱 t 5257 0.06 332.26

2003026 组合钢模板 t 4700.85 8.42

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.75 0.01 0.06

2009028 铁件铁件 kg 4.76 0.84 4.02

2009029 镀锌铁件 kg 5.98 3033.7 3.09 18.47 40.72 243.53

3005004 水 m3 3.34 3.07 10.26

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1504.42 0.39

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 87.38 1.25 109.61

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 67 2.17 145.28

5509001 32.5级水泥 t 295 0.87 258.05

6007002
铝合金标志包括板面、垫板
及其他金属附件

t 24661 7.03 0.01 176.39 0.01 176.39

6007004 反光膜 m2 179 963.1 0.98 175.5 0.98 175.5

7801001 其他材料费 元 1 8.6 8.6
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：单柱式铝合金标志牌○600×5 单位：块 数量：4.0 单价： 673

铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.001

5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 485.41 7.9 0.01 3.9 0.04 19.45

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 627.79 6.98 0.01 4.46 0.04 22.25

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 156.94 0.24

8099001 小型机具使用费 元 1 0.9 0.9

9999001 定额基价 元 1 309941 316 316 2067 2067

135.99

72.97

17.72

10.15

222.18

160.37

2071.49

企业管理费

规费 4.58

309.94

1.54

9.3元

元

金额合计

税金 36.97

447.8元

元

2690.88

措施费
0.351 0.04元

374.39直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 321.02 23.82元

11.02

0.564 1.75310.13

410.82

2.999

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：工程责任牌 单位：个 数量：1.0 单价： 1022

轮廓标钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础
大理石标牌

（800*600*30mm）粘结

标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 橘红色涂料
大理石标牌

（800*600*30mm）粘结

10m3 1t 100m2 块

0.053 0.022 0.0307 1

5～1～4～1改 5～1～4～2 5～1～7～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.1 0.69 70.3 8.7 0.19 19.36 4.9 0.15 15.23

大理石标牌
（800*600*30mm）粘结

块 500 1 1 500

2001001 HPB300钢筋 t 3327 1.03 0.02 74.96

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 0.11 0.54

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3480 0.74

2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.01 1.74

2009028 铁件铁件 kg 4.76 3.3 0.17 0.83

3005004 水 m3 3.34 12 0.64 2.12

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1504.42 0.08

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 87.38 4.69 0.25 21.73

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 67 8.47 0.45 30.06

5509001 32.5级水泥 t 295 3.85 0.2 60.12

7801001 其他材料费 元 1 33.6 1.78 1.78 7 0.21 0.21

5009014001 橘红色涂料 kg 35 50 1.54 53.73

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.19 0.19

9999001 定额基价 元 1 3850 204 204 4366 96 96 2237 69 69 1
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：工程责任牌 单位：个 数量：1.0 单价： 1022

轮廓标钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础
大理石标牌

（800*600*30mm）粘结

标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 橘红色涂料
大理石标牌

（800*600*30mm）粘结

10m3 1t 100m2 块

0.053 0.022 0.0307 1

5～1～4～1改 5～1～4～2 5～1～7～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

500

45

企业管理费

规费 70.3

204.05

23.55

8.5

19.38

96.05

6.49

2.88

15.23

68.68

5.1

2.86元

元

金额合计

税金 21.81

264.14

10.11

122.42

7.54

91.34 545元

元

措施费
2.742 2.03 20.32 0.07 15.99 0.44元

189.69 94.94 69.17直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 217.04 16.1 99.54 7.39 72.8 5.4元

73.98

1.201 2.45 96.03 0.54 68.68 0.82204.05

242.33 112.31 83.8 500

4.167

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

2.999%

%33.5

7.42%

%9

2.742%

%1.201

4.167%

%33.5

7.42%

%9

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：工程责任牌 单位：个 数量：1.0 单价： 1022

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 1.04 104.89

大理石标牌
（800*600*30mm）粘结

块 500 1 500

2001001 HPB300钢筋 t 3327 0.02 74.96

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.11 0.54

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3480 0.74

2003026 组合钢模板 t 4700.85 1.74

2009028 铁件铁件 kg 4.76 0.17 0.83

3005004 水 m3 3.34 0.64 2.12

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1504.42 0.08

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 87.38 0.25 21.73

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 67 0.45 30.06

5509001 32.5级水泥 t 295 0.2 60.12

7801001 其他材料费 元 1 2 2

5009014001 橘红色涂料 kg 35 1.54 53.73

8099001 小型机具使用费 元 1 0.19 0.19

9999001 定额基价 元 1 369 369
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：工程责任牌 单位：个 数量：1.0 单价： 1022

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

35.14

14.25

3.82

2.54

84.46

28.89

853.8

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

1022.9

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目

编制范围：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目 共 2 页第 1 页 24表

序
号

代号
台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

8.29元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.38元/kg

费用定额

煤

0.59元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001027
斗容量1.0m3履带式
单斗挖掘机

1180.46 425.12 425.12 2 202.5 552.8474.91 755.34

2 8001045
斗容量1.0m3轮胎式
装载机

577.77 114.16 114.16 1 101.25 361.8449.03 0.52 463.61

3 8001058
功率120kW以内平
地机

1174.84 365.13 365.13 2 202.5 606.1282.13 1.09 809.71

4 8001066
功率75kW以内履带
式拖拉机

646.60 144.84 144.84 1 101.25 400.5154.27 501.76

5 8001081
机械自身质量
12～15t光轮压路机

579.66 183.21 183.21 1 101.25 295.240 396.45

6 8001083
机械自身质量
18～21t光轮压路机

744.35 206.2 206.2 1 101.25 436.959.2 538.15

7 8001085
机械自身质量0.6t手
扶式振动碾

159.39 34.52 34.52 1 101.25 23.623.2 124.87

8 8003040
容量8000L以内沥青
洒布车

826.74 360.29 360.29 1 101.25 364.3549.37 0.85 466.45

9 8003076
摊铺宽度
3.0～9.0m滑模式水
泥混凝土摊铺机

2612.47 1691.31 1691.31 3 303.75 617.4183.66 921.16

10 8003083 混凝土电动刻纹机 249.92 126.31 126.31 1 101.25 22.3637.89 123.61

11 8003085
电动混凝土切缝机
(含锯片摊销费用)

200.32 87.89 87.89 1 101.25 11.1818.95 112.43

12 8003101 机动破路机 206.48 34.38 34.38 1 101.25 70.859.6 172.1

13 8007002
装载质量3t以内载货
汽车

395.72 77.74 77.74 1 101.25 216.5326.12 0.2 317.98

14 8007005
装载质量6t以内载货
汽车

485.41 94.22 94.22 1 101.25 289.5939.24 0.35 391.19

15 8007016
装载质量12t以内自
卸汽车

833.62 276.88 276.88 1 101.25 454.6161.6 0.88 556.74

16 8007043
容量10000L以内洒
水汽车

1097.43 605.76 605.76 1 101.25 389.6652.8 0.76 491.67
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：南宁市兴宁区五塘镇四平村启塘路口至连塘坡甘蔗基地产业道路工程项目
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序
号

代号
台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

8.29元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.38元/kg

费用定额

煤

0.59元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

17 8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机

627.79 211.28 211.28 2 202.5 213.3825.74 0.63 416.51

18 8011086 电动手持冲击钻 119.88 8.01 8.01 1 101.25 10.6218 111.87

19 8015028
容量32kV�A以内
交流电弧焊机

156.94 5.17 5.17 1 101.25 50.5285.62 151.77

20 8017039
排气量0.3m3/min以
内电动空气压缩机

25.36 16.75 16.75 8.6114.6 8.61

复核：编制：


	01封面扉页篇章 Model (1)
	01封面扉页篇章 Model (1)
	01封面扉页篇章 Model (1)
	01封面扉页篇章 Model (1)
	01封面扉页篇章 Model (1)
	SI-02项目地理位置图 Layout1 (1)
	01封面扉页篇章 Model (1)
	01封面扉页篇章 Model (1)
	SII-02道路总平面图 Layout2 (1)
	SII-03道路平面图3.18 平面图 (1)
	SII-03道路平面图3.18 平面图 (1)
	SII-03道路平面图3.18 平面图 (1)
	SII-03道路平面图3.18 平面图 (1)
	SII-03道路平面图3.18 平面图 (1)
	SII-03道路平面图3.18 平面图 (1)
	SII-03道路平面图3.18 平面图 (1)
	SII-03道路平面图3.18 平面图 (1)
	SII-03道路平面图3.18 平面图 (1)
	SII-03道路平面图3.18 平面图 (1)
	SII-04、05直曲线表、逐桩坐标表 Model (1)
	SII-04、05直曲线表、逐桩坐标表 Model (1)
	SII-04、05直曲线表、逐桩坐标表 Model (1)
	SII-04、05直曲线表、逐桩坐标表 Model (1)
	SII-04、05直曲线表、逐桩坐标表 Model (1)
	SII-04、05直曲线表、逐桩坐标表 Model (1)
	SII-04、05直曲线表、逐桩坐标表 Model (1)
	01封面扉页篇章 Model (1)
	01封面扉页篇章 Model (1)
	SIII-02-06大样图 Model (1)
	SIII-02-06大样图 Model (1)
	SIII-02-06大样图 Model (1)
	SIII-02-06大样图 Model (1)
	SIII-02-06大样图 Model (1)
	01封面扉页篇章 Model (1)

