

周鹿镇琴马村莲塘屯蓝莓产业基地硬化路工
程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：马山县周鹿镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：联云项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2025 年 3 月 25 日



周鹿镇琴马村莲塘屯蓝莓产业基地硬化路工程 工程

招标工程量清单

招标人: 马山县周鹿镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人: 联云项目管理咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: 罗全皓
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 何远
(签字或盖章)



编制人: 蒙大中



复核人: 马品章



编制时间: 2025年3月25日

复核时间: 2025年3月25日

总说明

工程名称：周鹿镇琴马村莲塘屯蓝莓产业基地硬化路工程

第1页 共1页

一、工程概况

工程概况：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技公司）产业硬化路工程，共2条道路，长1332米。

建设单位：马山县周鹿镇人民政府。

设计单位：宏骏勘察设计有限公司。

本工程总投资为63.3万元。

二、编制依据

- 1、交通运输部公告2018年第86号文关于公布《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)
- 2、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程预算定额》释义手册。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。
- 4、交通运输部公告第26号关于调整《编制办法》中“税金”有关规定的公告。
- 5、《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函【2019】16号。
- 6、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》桂交建管发《2019》39号。
- 7、2018部颁发的公路工程量清单计量规范。
- 8、人工单价：按桂交建管发[2019]39号的规定，人工(含机械工)工资为：101.25元/工日。
- 9、材料原价采用2025年第1期（下半月）《南宁建设工程造价信息》，信息价中有的按除税价，信息价中没有的材料价格参考市场价除税价。

三、其他

- 1、冬季施工增加费：不计列。
- 2、雨季施工增加费：本工程按所在地雨季Ⅱ区，雨季期为5个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。
- 3、夜间施工增加费：不计列。
- 4、特殊地区施工增加费：不计列。
- 5、行车干扰工程施工增加费：不计列。
- 6、施工辅助费、基本费用、财务费用：按编制办法计列。
- 7、职工探亲、辅助生产不计。
- 8、税金按9%计取。
- 9、根据“广西补充定额”按以下费率计列：养老保险按16%计，失业保险按0.5%计，医疗保险按7.5%计，工伤保险按1%计，住房公积金按8.5%计，合计规费费率为33.5%。
- 10、安全生产费以定额建筑安装工程费的1.5%计列。
- 11、项目采用自拌砼。
- 12、场地平整借土回填利用道路沿线弃方。
- 13、实际土石方开挖工程量以现场为准。

工程量清单表

合同段：周鹿镇琴马村莲塘屯蓝莓产业基地硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：周鹿镇琴马村莲塘屯蓝莓产业基地硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：周鹿镇琴马村莲塘屯蓝莓产业基地硬化路工程

标表2

[illegible]