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图  表  名  称 图  表  编  号 页数 备  注 图  表  名  称 图  表  编  号 页数 备  注

第一篇      总体设计   第一册 平面交叉工程数量表 S3-12 1 第一册

项目地理位置图 S1-1 1 第一册 路面材料配合比设计方案 S3-13 1 第一册

养护路段位置示意图 S1-2 1 第一册 路面结构计算书 S3-14 3 第一册

设计总说明 S1-3 5 第一册 旧路材料利用工程数量估算表 S3-15 1 第一册

路线平、纵面缩图 S1-4 1 第一册     

公路平面总体设计图 S1-5 2 第一册 第四篇      交通工程及沿线设施   第一册

主要技术经济指标表 S1-6 1 第一册 交安说明 S4-1 6 第一册

附件   第一册 安全设施工程数量汇总表 S4-2 2 第一册

    安全设施标准横断面图 S4-3 1 第一册

第二篇      路  线   第一册 标线设置一览表 S4-5 3 第一册

路线说明 S2-1 1 第一册 标志设置一览表 S4-6 1 第一册

路线平面图 S2-2 2 第一册 波形护栏设置一览表 S4-7 1 第一册

路线纵断面图 S2-3 2 第一册 道口警示设施设置一览表 S4-8 1 第一册

直线曲线及转角表 S2-4 1 第一册 轮廓标设置一览表 S4-9 2 第一册

纵坡及竖曲线表 S2-5 1 第一册 标线设计图 S4-10 5 第一册

    标志版面尺寸大样图 S4-11 1 第一册

第三篇      路基、路面   第一册 标志一般构造图 S4-12 2 第一册

路基、路面设计说明 S3-1 13 第一册 标志抱箍大样图 S4-13 1 第一册

路基标准横断面图 S3-2 1 第一册 单柱式标志基础处理图 S4-14 1 第一册

路面病害调查统计表 S3-3-1 2 第一册 单悬臂标志基础处理图 S4-15 1 第一册

技术状况评定表 S3-3-2 1 第一册 路侧护栏设计图 S4-16 2 第一册

路面病害分布图 S3-4-1 2 第一册 A级护栏路侧上游端头（AT1-2）设计图 S4-17 3 第一册

路面病害处治设计图 S3-4-2 1 第一册 A级护栏下游端头（AT2）设计图 S4-18 1 第一册

旧路面病害处理工程数量表 S3-5 1 第一册 路侧A级波形梁护栏与砼护栏连接过渡(BT-1型端头)设计图 S4-19 1 第一册

路面结构设计图 S3-6 1 第一册 护栏板结构设计图 S4-20 2 第一册

起终点过渡段设计图 S3-7 1 第一册 波形梁护栏立柱设计图 S4-21 1 第一册

路面工程数量表 S3-8-1 1 第一册 柱帽与立柱连接图 S4-22 1 第一册

平曲线上路面加宽表 S3-8-2 1 第一册 路侧圆形端头结构设计图 S4-23 1 第一册

路基防护设计图 S3-9 2 第一册 连接件结构设计图 S4-24 1 第一册

路肩墙工程数量表 S3-10-1 1 第一册 托架大样图 S4-25 2 第一册

挡土墙工程数量汇总表 S3-10-2 1 第一册 道口标柱结构设计图 S4-26 1 第一册

平交路面结构设计图 S3-11 1 第一册 附着式轮廓标一般构造图 S4-27 2 第一册
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图  表  名  称 图  表  编  号 页数 备  注 图  表  名  称 图  表  编  号 页数 备  注

柱式轮廓标一般构造图 S4-28 1 第一册     

公路界碑、百米桩一般构造图 S4-29 1 第一册     

公路里程碑一般构造图 S4-30 1 第一册     

        

第五篇      筑路材料   第一册     

说明 S5-1 1 第一册     

沿线筑路材料料场表 S5-2 1 第一册     

沿线筑路材料试验资料表 S5-3 1 第一册     

沿线筑路材料供应示意图 S5-4 1 第一册     

        

第六篇      施工组织计划   第一册     

说明 S6-1 4 第一册     

临时交通工程设施工程数量表 S6-2 1 第一册     

        

第七篇      施工图预算   另装     

        

附件        

路面弯沉试验检测记录表        

沿线筑路材料试验资料表        

路面厚度试验检测报告        
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设计总说明 

1、 工程概述 

1.1 工程概况 

本建设项目名称：G322 临桂王龙村至都留 K1665+000～K1666+000 段路面修复养护工程一

阶段施工图设计，起点位于桂林市临桂区王龙村附近，终于临桂区河沙村附近。路线全长 1.0km。 

项目自通车以来，随着区域经济的迅速发展，交通量也在快速增长，近年来车流量和超重

车辆逐年上升，外加雨水、洪涝等自然灾害的侵蚀导致道路病害不断产生，道路路况日益恶化。

路面主要出现了龟裂、沉陷、裂缝、修补病害，严重影响公路的安全运营及行车舒适性，也造

成公路养护和社会车辆运营成本不断增加。 

为适应沿线交通量的增长，修复病害和改善路况，广西壮族自治区临桂公路养护中心拟对

该路段进行路面修复养护并委托我公司对该路段进行修复养护设计。承接到任务后， 我公司立

即组织人员对以上路段进行了详细的路况勘测。 

1.2 测设经过 

接到任务后， 我公司立即组织有关技术人员对沿线标志标线、路面病害、旧路结构、旧路

宽度等进行现场调查测量， 并落实修复方案。 

勘测工作严格按交通部《公路工程技术标准》、《公路勘测规范》、《公路路基设计规范》、《公

路工程地质勘察规范》、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 及现行有关规范、 规定

进行， 同时结合我公司“ ISO9001 ”质量管理体系要求进一步规范勘测设计工作， 确保外业

勘测设计的准确性。 

2、 现状调查和交通量 

2.1 旧路技术指标 

根据已有的竣工图纸记录，参考《公路工程技术标准》和《公路路线设计规范》的有关规

定，原路主要技术标准如下： 

（1）技术等级：二级公路 

路基宽度：8.5 米； 

路面宽度：7.5 米； 

设计速度：60（40）Km/h； 

桥涵设计荷载：公路Ⅱ级。 

（2）路面结构层：  18cm 级配碎石底基层+20cm 级配碎石基层+1cm 沥青碎石封油层+5cm

沥青混凝土面层，路面总厚度 44cm。 

2.2 原旧路现状调查及配套情况 

2.2.1、 路基 
G322 临桂王龙村至都留 K1665+000～K1666+000 段路基基本稳定，局部路段路肩墙损坏。

部分路段路肩墙有向外倾斜现象。 

2.2.2、 旧路路面现状 
G322 临桂王龙村至都留 K1665+000～K1666+000 段大部分路面病害严重，路面主要出现了

板龟裂、沉陷、裂缝、修补病害，各单元路段路面技术状况指数基本在 70 分以下。总体而言，

该路段车辆通行能力差，严重影响行车安全性及舒适性 

 

图2.2.2.1-1 路面病害比例分布图 
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图2.2.2.1-2 现场照片 

 

图2.2.2.1-3 单元路段路面技术状况指数分布图 

2.2.3、 沿线设施 
旧路路面标线基本齐全。部分危险路段没有设置路侧安全设施；沿线部分村庄路口标柱缺

失或损毁；沿线部分标志缺失。 

2.2.4、 交通量 
根据临桂公路养护中心提供数据，本项目路段近三年的交通比重调查数据如下表： 

表2.2.4.-1 交通量调查表 

年度 

汽车平均日交通量（辆/日） 

小型 

货车 

中型 

货车 

大型 

货车 

特大 

货车 

集装 

箱车 

中小 

客车 

大客

车 

摩托

车 

拖拉

机 

自然

数 

合计 

当量

数 

合计 

大型客车和
货车平均日

交通 
量（辆/日） 

2022 903 374 261 79 5 4558 154 3251 9 6334 7241 873 

2023 449 250 182 69 4 2590 52 1580 4 3596 4239 557 

2024 499 142 133 60 3 2928 44 1754 3 3809 4290 382 

3、 任务依据及测设经过 

3.1 任务依据 

我公司受广西壮族自治区临桂公路养护中心委托，于 2024 年 12 月份组织人员前往临桂县

进行勘察测量工作。根据《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33 号）和《公路沥青路

面养护设计规范》JTG5421-2018 的相关规定，对拟建项目进行现场踏勘，采集数据，按照相关

设计规范、技术标准和业主要求进行本项目的施工图设计。 

3.2 测设经过 

接到业主委托后，我公司抽调技术骨干组成项目专项组，承包本项目的勘测及设计全过程。

并根据公司总工办编写的《事先指导书》，按公司质量管理体系《程序文件》要求进行设计策划，

制定《项目工作计划》和《勘察设计大纲》，保证整个勘察设计过程能按照我公司的要求和质量

计划实施。 

根据本项目的特点和勘测设计内容，按照国家现行的法律、法规、规范等，组织地质、路

线、路基、路面、交通安全设施、造价等专业的技术人员对该项目进行勘察设计。本项目的勘

察内容主要包括：对路面病害路段进行必要的检测、勘验和记录，制定处理方案；对路基变形

的部分路段地质情况、排水设施、交通量进行实地勘察，针对性处治；对沿线损坏、缺失的交

安设施及防护进行勘测记录，设计阶段进行补充完善。 

随后，根据《委托书》的要求，以及项目勘察、检测结果，初步拟定路面改造方案，对病

害路段情况进行分析、统计及修复设计。 

4、 设计依据 
（1）《公路工程技术标准》（JTGB01-2014） 

（2）《公路勘测规范》（JTGC10－2018） 

（3）《公路路线设计规范》（JTGD20-2017） 
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（4）《公路路基设计规范》（JTGD30-2015） 

（5）《公路路基施工技术规范》(JTG/T36-2019) 

（6）《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2017） 

（7）《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004） 

（8）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015） 

（9）《公路养护技术规范》（JTGH10-2009） 

（10）《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33 号） 

（11）《公路沥青路面养护设计规范》JTG5421-2018 

（12）《橡胶沥青路面技术标准》（CJJ/T 273-2019） 

（13）《橡胶沥青路面施工技术规范》（DB45/T1098-2014） 

（14）《普通公路大粒径级配碎石基层施工技术规范》（DB45/T 2897-2024） 

（15）《道路交通标志和标线》（现行） 

（16）《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017） 

（17）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/TD81-2017） 

（18）《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009） 

（19）《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012） 

（20）《道路交通标志板及撑件》（GB/T23827-2009） 

（21）《公路养护预算编制办法及定额第 1 部分：公路养护工程预算编制办法及定额》

（DB45/T2228.1—2020） 

（22）与项目有关的上级文件、会议纪要、竣工图等。 

（23）广西普通国省干线公路养护工程（路面部分）施工图设计及预算编制指导意见（桂

路养发〔2021〕172 号） 

5、 设计原则 

5.1 设计原则 

G322 临桂王龙村至都留 K1665+000～K1666+000 段路面修复养护工程一阶段施工图设计，

设计根据《委托书》的要求，本项目为路面修复工程，本次设计仅对路面、路基和交安工程进

行调查设计。受用地和造价限制，原则上不对路线平面、纵断面、超高加宽等进行改造，施工

时应与旧路保持一致，并满足相关规范要求，只对路面结构层及附属设施进行设计。本着科学、

合理、经济、高效、环保、实用及以人为本的设计理念，对本次路面修复养护提出合理、可行

的设计方案。 

5.2 方案比选 

本项目路面设计使用年限为 8 年，我公司对本项目设计一般路段提出两种方案进行比选，

比选的路面结构方案，是基于本项目路况检测、路面承载能力及钻芯结果（路面厚度及完整程

度），考虑原路面结构及病害分析，结合本路段交通量及气候条件，优化拟定的，路面结构方案

更经济合理，耐久适用。以下是分别对比选方案进行利弊分析。 

路面结构方案一： 

旧路面病害处理+ 20cm 大粒径级配碎石基层+ 1.5cm 热沥青同步碎石封层（两油两料，骨料

除尘加热）+ 5cmARAC-16 橡胶沥青混凝土面层。 

方案一路面结构设计 

5cmARAC-16 橡胶沥青混凝土面层 

1.5cm 热沥青同步碎石封层（两油两料，骨料除尘加热） 

20cm 大粒径级配碎石基层 

旧路面病害处理 

方案一优点：大粒径级配碎石基层采用更粗的级配，具有更稳定的骨架结构和更好的抗变

形能力，不仅为沥青面层提供了较高承载力，又可在一定程度上延缓半刚性基层沥青路面早期

反射裂缝的出现。 

方案一缺点：大粒径碎石在施工过程中较容易离析，其各项性能受现场施工水平影响较大，

对施工质量要求更高。 

路面结构层方案二： 

旧路面病害处理+ 20cm5%水泥稳定碎石基层+ 1.5cm 热沥青同步碎石封层（两油两料，骨

料除尘加热）+ 5cmARAC-16 橡胶沥青混凝土面层。 

方案二路面结构设计 

5cmARAC-16 橡胶沥青混凝土面层 

1.5cm 热沥青同步碎石封层（两油两料，骨料除尘加热） 

20cm5%水泥稳定碎石基层 

旧路面病害处理 

方案二优点：水泥稳定碎石基层模量高，整体性好，承载能力强。 

方案二缺点：水泥稳定碎石基层的收缩开裂及由此引起的沥青路面反射裂缝普遍存在，在

裂缝得不到及时有效处理时，雨水通过裂缝下渗至基层，造成水损坏。半刚性基层破坏后，养

护、修复较为困难。 

从经济上比较，方案一路面造价为 114.3 元/平方米，方案二路面造价为 122.2 元/平方米，



G322 临桂王龙村至都留 K1665+000～K1666+000 段路面修复养护工程一阶段施工图设计                                                                                                        S1—3 

- 4 - 
 

方案一路面造价低于方案二路面造价。 

综上所述，方案一疲劳性能及抗变形能力均优于方案二，故本项目路面结构推荐采用方案

一。 

6、 设计要点 
G322 临桂王龙村至都留 K1665+000～K1666+000 段路面修复养护工程一阶段施工图设计，

主要包括的内容有：路面、交安及防护工程： 

（1）路面工程： 

主路路面修复方案： 

旧路面病害处理+ 20cm 大粒径级配碎石基层+ 1.5cm 热沥青同步碎石封层（两油两料，骨料

除尘加热）+ 5cmARAC-16 橡胶沥青混凝土面层。 

（2）交安工程：路面标线在路面修复后需重新补画，完善沿线交通标志和道口标柱，对危

险路段新建护栏设施。 

（3）防护工程：对原路肩墙采用现浇混凝土加高。局部路段存在路肩墙损毁，

对损毁部分墙身采用 C20 混凝土恢复。向外倾斜的路肩墙拆除重建 C15 片石砼路肩墙。 

7、 沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的关系 

7.1 石料、砂 

（1）临桂区茶洞镇木鱼山采石场： 

木鱼山采石场属于大型石灰岩石场，设备多，机械设备新，生产规模大，生产的片石、碎

石、机制砂质量好，有便道，运输较方便。适用于除沥青路面集料，石场上路桩号为 K1666+000，

支线运距 19.3 公里，可采用汽运方式运往工地。 

（2）永福县罗锦镇巨鑫采石场 

巨鑫采石场位于永福县罗锦镇常山口村附近，属于大型石灰岩石场，设备多，机械设备新，

生产规模大，生产的片石、碎石、机制砂质量好，有便道，运输较方便。适用于除沥青路面集

料，石场上路桩号为 K1666+000，支线运距 47.5 公里，可采用汽运方式运往工地。 

综上所示，木鱼山采石场运距较近，综合单价低，故本项目石料、砂推荐在木鱼山采石场

购买。 

7.2 水 

本项目沿线有河流通过，水质和水量均能满足工程施工的需求，施工时可抽取河水或井水，

水质和水量能满足工程施工与生活用水的需要，路面、排水及防护等工程用水可就近水源取水。 

7.3 水泥 

水泥在临桂区本地市场购买，质量好，稳定性好，水泥强度、凝结时间、安定性等指标均

符合规范要求，可用于桥涵工程、路基路面工程。上路桩号 K1666+000，运距 26.5km。 

7.4 沥青 

（1）广西钦州市钦州港，该区域具有众多沥青加工厂、沥青仓库，生产规模大，质量好，

有便道，运输较方便，生产沥青种类繁多。上路桩号为 K1666+000，支线运距 473.5 公里，运输

方便，可采用汽运方式运往工地。 

（2）广东茂名，广东茂名市茂南区具有众多沥青站，其生产质量好，产量较大，有水泥路

通往，符合项目要求。上路桩号为 K1665+000，支线运距 556.1 公里，运输方便，可采用汽运方

式运往工地。 

综上所示，广西钦州市钦州港的沥青材料运距较近，综合单价低，本项目所需沥青测量推

荐在钦州市钦州港购买。 

7.5 沥青混凝土 

（1）仲达道路有限公司位于临桂区百步岭村，该公司生产各标号成品沥青混凝土等，生产

规模大，质量好，有便道，运输较方便，满足生产需求。适用于沥青路面，料场上路桩号为

K1666+000，支线运距 20.7 公里，可采用汽运方式运往工地。 

（2）桂林大合道路工程有限公司位于临桂区庙岭镇，该公司生产各标号成品沥青混凝土等，

生产规模大，质量好，有便道，运输较方便，满足生产需求。适用于沥青路面，料场上路桩号

为 K1665+000，支线运距 20.7 公里，可采用汽运方式运往工地 

综上所示，两个公司运距一致，本项目成品沥青混凝土选用在桂林大合道路工程有限公司

购买。 

7.6 钢材及其他 

本工程所用钢材、木材等建筑材料可在临桂区购买，采用汽车运输，上路桩号 K1666+000，

运距 26.5km。 

本工程全线波形护栏所用立柱、波形板从桂林市区购买，采用汽车运输，上路桩号 K1666+000，
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运距 24.3km。 

8、 与周围环境和自然景观相协调的情况 
G322 临桂王龙村至都留 K1665+000～K1666+000 段路面修复养护工程一阶段施工图设计，

路线不做调整，在原旧路基础上进行路面修复以及调整路肩墙高度、修复交通安全设施等。本

项目施工对于周围环境和自然景观影响较小，项目施工中产生的粉尘应及时洒水降解，施工结

束后处理好沿线产生的建筑垃圾，减少对周边环境的影响。 

9、 对工程实施的建议 
本项目穿过沿线村落时需要维持当地公路、村道的通行，居民日常用水、电不受影响，保

证施工进度的同时保证现有交通的通畅及安全。在修建过程中根据工程施工的科学顺序，要求

在保证工程质量的前提下进行统筹安排，合理作业，以更好的节约资源、缩短工期。 

本项目路段已建成通车运营多年，在修复养护工程施工过程中应加强对过往工地的行人和

车辆的引导，提高施工场地安保响应等级，加强加固现场的安全防护，筑牢安全理念，确实确

保施工安全与维护。每个施工作业点前后应设置安全警示、指示、限速标志，安排专人进行交

通指挥，避免发生事故。 

交通安全设施工程及沿线设施根据路基、路面的施工完成情况及时组织施工。施工单位必

须做好施工组织计划，提出各项工程、各道工序的施工方法，开工前上报监理工程师，监理工

程师审查通过后，才能正式开工。监理工程师严格把好各技术环节，保证施工的进度及质量。 

施工前应进一步调查施工范围内存在的隐蔽管线及国防光缆等设施，确认无隐蔽管线及国

防光缆等设施后方可开工。若施工范围内存在隐蔽管线及国防光缆等设施，应上报建设单位，

妥善处置后方可开工。若在施工过程中发现隐蔽管线及国防光缆等设施，应立即停工并报告建

设单位，保证隐蔽设施不受施工影响后方可继续开工。 

10、 新技术、新材料、新设备、新工艺等的采用情况 
路况检测使用多功能路况自动检测车进行，检测过程高效、经济，检测结果科学、可靠，

为本次养护决策提供科学、可靠依据。 

11、 其他 
1、旧路面病害处治生成的废料可用于路面坑槽修补、路肩硬化、交叉道口接顺调平等日常

路面养护。 
2、本项目对旧路面完全利用，对旧路面进行处理后直接在旧路面上加铺路面。 
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序号 指标名称 单位 数量 备注 序号 指标名称 单位 数量 备注

一 基本指标

1 公路等级 等级 二级公路

2 设计行车速度 公里/小时 60(40)

3 路基宽度 米 8.5

4 工程总造价 万元 166.0000

二 路基、路面

1 沥青混凝土路面

（1）主线路面 平方米 7769.55

（2）平交路面 平方米 447

2 旧路面病害处理 平方米 517

3 C20砼路肩墙 立方米 237.7

4 路基防护工程 立方米 260

三 交通工程及沿线设施

1 新建交通标志 块 4

2 更换交通标志面板或立柱及基础 块 /

3 新建交通标线

（1）热熔标线 平方米 402.5

（2）震荡标线 平方米 21.6

4 突起路标 个 /

5 新建波形护栏 米 456

6 旧波形护栏抬高 米 224

7 轮廓标

柱式轮廓标 处 39

附着式轮廓标 块 25

8 新建道口标柱 根 12

9 拆除重建百米桩 块 9

10 拆除重建公路里程碑 块 2

11 拆除利用百米桩 块 /

12 拆除利用公路里程碑 块 /

编制：董耀安 复核：陈杰泉
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路线说明 

1、 设计依据 
（1）交通部《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）； 

（2）交通部《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）； 

（3）现行有关其他标准、规范、规程及相关地方政策。 

2、 技术指标 
根据本项目的竣工图纸记录，比对《公路工程技术标准》（JTGB01-2014 和《公路路线设计

规范》（JTGD20-2017）的有关规定，本项目旧路采用的主要技术标准如下： 

（1）技术等级：二级公路 

（2）路基宽度：8.5m 

（3）路面宽度：7.5m 

（4）设计速度：60（40）km/h 

3、 路线起讫点、全长概况 
本建设项目名称：G322 临桂王龙村至都留 K1665+000～K1666+000 段路面修复养护工程一

阶段施工图设计，位于桂林市临桂区城境内，起点位于桂林市临桂区王龙村附近，终于临桂区

河沙村附近。路线全长 1.0km。 

4、 平面、纵断面设计 
鉴于本次设计的主要任务是对路面进行修复养护设计，改善行车条件，本次设计仅对路面

和交安工程进行调查设计。受用地和造价限制，原则上不对路线平面、纵断面、超高加宽等进

行改造，施工时应与旧路保持一致，并满足相关规范要求。路线平面线形指标为旧路拟合参数，

仅作为数量统计和现场施工桩号的参照依据。 

本次设计平面图中标注有两组桩号，一组为设计桩号，以保证桩号的完整延续性，设计文

件所有内容均以此为参照；同时在平面图中标注有现状旧路桩号，作为旧路桩号与设计桩号比

对之用。 
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切线长度 半径 回旋线参数 曲线长度

T1 R1 A1 Ls1

Ry Ly

T2 R2 A2 Ls2

编制:董耀安 复核:陈杰泉

1500.000

164.872 212°39'19” 47.546

69.267

7.435

40.000

直线曲线及转角表
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82.108
40.000

168.545 55.668 135.668

52.727

34.726

52.727 85.535
35.000

209.037 104.726 3.189

85.535
35.000

转　　角
(°’")

78.265

交
点
号

计算方位角
(°’")

交点位置

曲 线 要 素 值(m)

曲线总长

曲线间
直线长
(m)

右32°31'18”

左22°37'27”

70.259

78.265

右26°6'46” 251.000

251.000

右19°6'41”

右3°40'13”

48.059

96.085

48.059

100.200

69.267

40.000

70.259

82.108

第二回旋线终点外距

交点间距
(m)

桩

2803559.8492

237.699
405441.7742

2803322.5580

202°45'28”

159.433

100.200

74.394

曲 线 主 点 位 置

备注
第一回旋线起点

第一回旋线终点
或圆曲线起点

圆曲线中点
圆曲线终点或第
二回旋线起点

JD2

E 405355.8240

K1664+950

176°38'42”
K1665+187.699

405455.6850

桩

40.000

154.394 6.934 N

E

194.196 216°19'32” 93.410
K1665+948

N 2802649.7120

235°26'12” 0.00152.727

2802619.7990

405151.5010

2802944.9800

405355.4990

K1665+753.837

N 2802806.1690

E

N

E

E

K1665+581.831

N

K1666+000

405266.5370

JD4

JD3

N

JD5

JD0 N

N

E

JD1

E
109.625

139.526 180°8'0” 0.001

258.149
K1665+443.711

2803084.5060

JD6

桩

E 405108.0800

桩

59.112

100.200
40.000

139.112

96.085

100.200
40.000

5.244

桩

0.770

N

E

N

E

N

E

2803400.6892

405451.1047

K1665+373.452

K1665+109.433

2803149.2951

405383.0025

K1665+512.564

2803014.2469

405355.6603

N

桩桩 桩

K1665+186.630K1665+149.433 K1665+223.827 K1665+263.827

N 2803323.7264 N 2803287.6590 N 2803250.3857

E 405452.3840 E 405448.8506

2803360.7210

K1665+413.452 K1665+443.008

N 2803112.0217 N 2803083.4655

E 405368.5182

E 405439.8936 E 405425.4093

K1665+472.564 K1665+512.564

N 2803054.2194 N 2803014.2474

E 405356.8154 E 405355.6603

E 405348.3662

K1665+618.232 K1665+658.232

N 2802921.1446 N 2802886.6618

E 405360.9633

K1665+580.398

N 2802947.0785

E 405318.1237

K1665+753.821 K1665+801.863

E 405338.3459

K1665+552.564

N 2802974.3070

E 405353.9867

K1665+705.778

N 2802846.6315 N 2802806.6049 N 2802767.4495 N

E 405292.4688 E 405265.9026 E 405238.0682 E

K1665+895.274 K1665+930.274 K1665+947.636 K1665+964.999 K1665+999.999

N 2802692.1921 N 2802664.5918 N 2802652.0012 N 2802640.4454 N 2802619.7994

E 405182.7348 E 405161.2298 E 405149.2811 E 405136.3290 E 405108.0805

桩 桩 桩 桩 桩

桩 桩桩 桩

桩 桩桩 桩 桩
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变坡点 变坡点 切线长T 外   距E 竖曲线起点 竖曲线终点

编   号 桩   号 凹 凸 (m) (m) 桩     号 桩     号

编制:董耀安 复核：陈杰泉

备     注
直坡长
(m)

坡长 (m) 坡度(%)

K1665+131.172

K1665+463.627

30000.000

坡    差
(%)

K1665+582.053

K1665+686.572

K1665+900.226

K1665+989.203

1.904

K1665+396.373

K1665+497.947

K1665+583.428

K1665+829.774

K1665+900.7970.178

15000.000

10000.000

33.627

46.572

0.168

3600.000

3700.000

0.088

0.301

0.841

-2.587

-1.607 5500.000

42.053

0.038

1.375

225.000 -0.972 143.202

80.000 0.932 0.570

325.000
K1665+078.82826.172 0.011

55.000 -0.675 10.797

1 K1665+000

2 K1665+105

8 K1666+000

6 K1665+865

7 K1665+945

5 K1665+640

3 K1665+430

4 K1665+540

154.445

154.604

155.663

0.174

0.448

105.000 0.151 78.828

110.000

90.000 1.615

35.226

44.203

0.326 265.201

0.774 34.320
156.515

157.969

155.782

156.527

156.156

变坡点高程(m)
竖曲线半径R(m)

纵 坡 及 竖 曲 线 表
S2-5
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路基、路面设计说明 

1、 项目情况 
G322 临桂王龙村至都留 K1665+000～K1666+000 段路面修复养护工程一阶段施工图设计，

工程路线全长 1.0km。设计主要内容有：路面病害处理、路基防护、路面加铺等。 

1.1 旧路技术指标 

根据已有的竣工图纸记录，参考《公路工程技术标准》和《公路路线设计规范》的有关规

定，原路主要技术标准如下： 

（1）技术等级：二级公路 

路基宽度：8.5 米； 

路面宽度：7.5 米； 

设计速度：60（40）Km/h； 

桥涵设计荷载：公路Ⅱ级。 

（2）路面结构层：18cm 级配碎石底基层+20cm 级配碎石基层+1cm 沥青碎石封油层+5cm

沥青混凝土面层，路面总厚度 44cm。 

1.2 原旧路现状调查及配套情况 

1.2.1、 路基 
G322 临桂王龙村至都留 K1665+000～K1666+000 段路基基本稳定，局部路段路肩墙损坏。

部分路段路肩墙有向外倾斜现象。 

1.2.2、 旧路路面调查 
项目自通车以来，随着区域经济的迅速发展，交通量也在快速增长，近年来车流量和超重

车辆逐年上升，外加雨水、洪涝等自然灾害的侵蚀导致道路病害不断产生，道路路况日益恶化。

路面主要出现了龟裂、沉陷、裂缝、修补病害，严重影响公路的安全运营及行车舒适性，也造

成公路养护和社会车辆运营成本不断增加。本公司人员对本路段进行实地勘察，以下是对调查

到的路面病害进行病因分析。 

   

 

    

图1.2.2.1-1 现场照片 
（1）龟裂沉陷 

特点是行车道轮迹下路面局部网裂严重，沉陷较深，对行车安全威胁极大；其形成的主要

原因为： 

1、路面出现裂缝未及时封堵，雨水下渗后在行车轮胎的强力“泵吸”作用下半刚性基层的

灰浆被吸出，导致基层破碎松散，沥青层破坏而下陷； 

2、基层局部成型不好强度不足，在行车荷载反复作用下路面发生网裂，雨水下渗后灰浆被

吸出或挤出而下陷；这种形式的病害主要发生在行车道，严重之处在于基层完全破坏。 

（2）松散、坑槽 

面层松散坑槽产生的主要原因有： 

1、沥青混合料在施工时拌和不均匀沥青含量相对减少，不能将矿质集料有效粘结，在高速

行驶车辆轮胎的“泵吸”作用下，较细集料被吸出，导致局部松散坑槽； 

2、由于施工时混合料拌和温度太高，使沥青过早老化发脆，粘结力下降； 

3、施工温度太低，混合料温度下降快，压实不充分，导致密实度不足； 

4、施工时路面下面层标高控制不好，导致沥青上面层太薄没有形成结构厚度。 

（3）沥青路面裂缝 

路面裂缝从外观上可分为纵裂、横裂和龟裂，从产生机理上可划分为沥青面层的温度裂缝、
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疲劳裂缝和基层反射裂缝三大类。 

根据全国范围内的调查结果我国公路沥青路面裂缝绝大多数是沥青面层的温度裂缝，反射

裂缝仅占少数；温度裂缝起始于表面，逐渐向下延伸到穿透面层和基层；在同一地区影响面层

裂缝数量的最重要因素是沥青的性能。 

（4）车辙 

车辙是沥青路面在高温季节由车辆载荷反复碾压形成的；产生的主要原因有： 

1、车辙形成的部分原因是由于雨水渗透侵蚀了基层表面粉料，使其软化进而形成车辙； 

2、沥青面层在行车荷载作用下产生的蠕变是形成车辙的主要原因，半刚性基层的变形很小

或基本没有压缩变形。 

（5）波浪拥包 

波浪拥包往往产生于行车道上，特别是沥青面层只有一层时，由于长期荷载作用下，因基

层和沥青面层粘结力较差而产生推移，推移严重是会产生波浪、拥包等破坏。 

1.2.3、 旧路路面检测 
为详细了解旧路路面技术状况、结构组成和结构强度，提高本次路面服务能力提升方案的

可靠性、合理性和准确性，在进行本次设计前，对本标段路面重新进行检测。依据路面加铺设

计相关规范，本次路面检测项目包括路面破损情况、路面平整度情况、路表弯沉等。 

（1）路面损坏状况 

路面损坏状况是路面结构的物理状况和承载能力的表观反映，本项目路面调查主要采用人

工调查进行。采用人工调查进行路面破损状况调查依据《公路技术状况评定标准》

(JTGH5210-2018)，以病害类型、出现的范围密度两项属性表征，如下表所示。 

表1.2.3.-1 路面病害分布 

起讫桩号 龟裂（m2） 
纵向裂

缝（m） 

横向裂

缝（m） 
沉陷（m2） 修补（m2） 

K1665+000～K1666+000 96.0 159.0 4.0 488.5 196.0 

全线合计 96.0 159.0 4.0 488.5 196.0 

 
（2）路面行驶质量 

路面平整度能整体反映行驶舒适性，也与路面病害程度有密切相关性，有利于横向对比、

识别、评价各个路段、车道的路况，因此本次对全线各行车道平整度进行检测。路面平整度检

测采用 ZOYON-RTM 车载智能路面自动检测系统中的激光平整度测量系统进行工作。激光平整

度测量系统主要由激光测距机与加速度计组成，其采集数据直接传输至平整度数据卡进行计算，

最终得到行驶质量数据 RQI。 

（3）路面厚度 

根据竣工图记录，旧路面结构层： 18cm 级配碎石底基层+20cm 级配碎石基层+1cm 沥青碎

石封油层+5cm 沥青混凝土面层，路面总厚度 44cm。 

对全线路段进行钻芯调查， 钻芯结果如下表： 

表1.2.3.-2 路面钻芯结果表 
路段桩号 幅位 距边（m） 路面钻芯厚度（mm） 状态 

K1665+750 右 1.1 56 芯样完整 

沥青路面厚度为 56mm，芯样完整，上下面层间粘结性好。 

   

图1.2.3.1-2 现场钻芯图 
（4）路面弯沉检测 

沥青路面弯沉采用贝克曼梁弯沉仪进行检测，用以评价旧路面承载能力，为新路面设计提

供设计参数。 

表1.2.3.-3 路面弯沉检测结果表 

序号 桩号 
检测点

数 
弯沉平均值
（0.01mm) 

标准差
（0.01mm) 

目标可
靠指标 

弯沉代表
值

（0.01mm) 

1 K1665+000～K1666+000 52 34.2 11.637 1.04 46.294 
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根据路面弯沉检测结果显示，本路段平均弯沉代表值为 46.294mm，旧路仍具一定的承载能

力，可考虑处理病害后，旧沥青路面作为底基层利用。 

 

图1.2.3.1-3 旧路路面弯沉检测 
（5）评价 

公路技术状况分项指标等级划分标准如下表 1.2.3-2 所示。表 1.2.3-3 为公路技术状况结果。 

表1.2.3.-4 公路技术状况分项指标等级划分标准 

评价指标 优 良 中 次 差 

PQI ≥ 90 ≥ 80 ， ＜ 
90 

≥ 70 ， ＜ 
80 

≥ 60 ， ＜ 
70 ＜ 60 

PCI ≥ 90 ≥ 80 ， ＜ 
90 

≥ 70 ， ＜ 
80 

≥ 60 ， ＜ 
70 ＜ 60 

RQI ≥ 90 ≥ 80 ， ＜ 
90 

≥ 70 ， ＜ 
80 

≥ 60 ， ＜ 
70 ＜ 60 

表1.2.3.-5 技术状评定表 

起讫桩号 
长度 

路面 PQI 
路面分项指标 

（m） PCI RQI 

K1665+000 ～ K1666+000 1000  68.73 67.01 71.32 

由表 1.2.3-4 可知，本项目路段路面的 PCI 平均值为 67.01，养护单元路段路面损坏状况指

数 PCI 小于 70，根据表 1.2.3-3 等级划分标准，本路段养护单元评价等级在“次”，路面破损较

为严重。由图 1.2.3.1-3 所示及表 1.2.3-1 可知，面层已出现了严重的龟裂、沉陷病害，对路面损

坏状况指数贡献占比为 69.20%和 15.87%。 

由表 1.2.3-4 可知。本项目路段路面的 RQI 平均值为 71.32，养护单元路段行路面驶质量指

数 RQI 小于 80，根据表 1.2.3-3 等级划分标准，本路段绝大多数养护单元评价等级在“中”，总

体而言，该路段行车舒适性差。 

由表 1.2.3-4 及图 1.2.3.1-4 可知，本项目路段 PQI 平均值为 68.73，养护单元路段路面技术

状况指数 PQI 小于 70，根据表 1.2.3-3 等级划分标准，本路段绝大多数养护单元评价等级在“次”

及以下。总体而言，该路段车辆通行能力较差，严重影响行车安全性及舒适性。 

 

图1.2.3.1-4 路面病害比例分布图 

 

图1.2.3.1-5 单元路段路面技术状况指数分布图 
对于本项目属于旧沥青混凝土路面加铺沥青混凝土路面，养护对策应符合《公路沥青路面

养护设计规范》（ JTG5421 -2018 ）有段规定，根据下表评定结果选择预防养护或修复养护： 
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表1.2.3.-6 评定单元养护划分方法 
值域范围 

养护类型 
PCI RQI RDI SRI 

≥ 85 

≥ 85 
≥ 80 - 预防养护 

＜ 80 - 修复养护 

80 ~ 85 - 预防养护 

＜ 80 - 修复养护 

80 ~ 85 
≥ 80 - 预防养护 

＜ 80 - 修复养护 

＜ 80 - 修复养护 

修复养护再根据病害原因类型（病害发生层位），结构完整性，整体结构强度选择功能性修

复，结构性修复。根据现场检测结果，各养护基本单元路段分项指标都至少有一项指标值小于

80，因此全路段均采用修复养护措施，再根据路面病害情况及路面承载能力，采用结构性修复

养护措施。 

1.2.4、 沿线设施 
旧路路面标线基本齐全。部分危险路段没有设置路侧安全设施；沿线部分村庄路口标柱缺

失或损毁；沿线部分标志缺失。 

1.2.5、 交通量 
根据临桂公路养护中心提供数据，本项目路段近三年的交通比重调查数据如下表： 

表1.2.5.-1 交通量调查表 

年度 

汽车平均日交通量（辆/日） 

小型 

货车 

中型 

货车 

大型 

货车 

特大 

货车 

集装 

箱车 

中小 

客车 

大客

车 

摩托

车 

拖拉

机 

自然

数 

合计 

当量

数 

合计 

大型客车和
货车平均日

交通 
量（辆/日） 

2022 903 374 261 79 5 4558 154 3251 9 6334 7241 873 

2023 449 250 182 69 4 2590 52 1580 4 3596 4239 557 

2024 499 142 133 60 3 2928 44 1754 3 3809 4290 382 

 

2、 旧路病害处治设计 
项目自通车以来，随着区域经济的迅速发展，交通量也在快速增长，近年来车流量和超重

车辆逐年上升，外加雨水、洪涝等自然灾害的侵蚀导致道路病害不断产生，道路路况日益恶化，

旧路面层主要出现了龟裂、沉陷、裂缝、修补病害，影响公路的安全运营，给行车带来了不适，

也造成公路养护和社会车辆运营成本不断增加。本路段的修复工程建设如能及早实施，将改善

G322 临桂王龙村至都留 K1665+000～K1666+000 段的通行能力，提升沿路村庄的交通面貌，更

加规范地管理道路安全，更好地为当地的群众服务，为当地的招商引资提供更为广阔的市场。

在进行路面改建加铺前必须对旧路病害进行彻底维修，消除病害根源，为新加铺路面提供良好

的基础。 

本次设计路面病害处理方案为： 

本路段现状旧路为沥青混凝土路面，路面病害处理方案为： 

对于重度龟裂病害路段，对原路面病害部位铣刨 4cm 旧路面沥青面层，回填 4cmAC-16

中粒式沥青混凝土面层。 

对于沉陷病害路段，对原路面病害部位挖除面层、封层、基层，回填 26cm 大粒径级

配碎石基层。 

3、 路基及路肩要求 
（1）路基要求 

路面病害处理中，当涉及到路基部分，应以《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路

路基设计规范》（JTGD30-2015）等规范作为施工、检测依据。 

（2）路肩要求 

对原有路肩墙进行现浇混凝土加高。局部路段存在路肩墙损毁，对损毁部分墙身采

用 C20 混凝土恢复。向外倾斜的路肩墙拆除重建 C15 片石砼路肩墙。 

为增强现浇混凝土与旧路肩墙之间的粘结力，对原有路肩墙加高前需对旧墙墙

顶进行凿毛处理。  

4、 路面结构设计 

4.1 路面设计依据 

路面设计是根据以下现行的标准、规范及规程，进行路面结构组合设计及路面结构厚度计

算。 

（1）《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2017） 

（2）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015） 

（3）《公路工程集料试验规程》（JTGE42-2005） 

（4）《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33 号） 
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（5）《公路沥青路面养护设计规范》（JTG5421-2018） 

（6）《公路路基路面现场测试规程》（JTG3450-2019） 

（7）《橡胶沥青路面技术标准》（CJJ/T 273-2019） 

（8）《橡胶沥青路面施工技术规范》（DB 45/T 1098-2014） 

（9）《普通公路大粒径级配碎石基层施工技术规范》（DB45/T 2897-2024） 

4.2 路面结构及厚度 

本项目路面设计使用年限为 8 年，我公司根据本项目路况检测、路面承载能力，考虑原路

面结构及病害分析，结合本路段交通量及气候条件，拟定路面结构方案。 

路面结构方案一： 

旧路面病害处理+ 20cm 大粒径级配碎石基层+ 1.5cm 热沥青同步碎石封层（两油两料，骨料

除尘加热）+ 5cmARAC-16 橡胶沥青混凝土面层。 

方案一路面结构设计 

5cmARAC-16 橡胶沥青混凝土面层 

1.5cm 热沥青同步碎石封层（两油两料，骨料除尘加热） 

20cm 大粒径级配碎石基层 

旧路面病害处理 

方案一优点：大粒径级配碎石基层采用更粗的级配，具有更稳定的骨架结构和更好的抗变

形能力，不仅为沥青面层提供了较高承载力，又可在一定程度上延缓半刚性基层沥青路面早期

反射裂缝的出现。 

方案一缺点：大粒径碎石在施工过程中较容易离析，其各项性能受现场施工水平影响较大，

对施工质量要求更高。 

路面结构层方案二： 

旧路面病害处理+ 20cm5%水泥稳定碎石基层+ 1.5cm 热沥青同步碎石封层（两油两料，骨

料除尘加热）+ 5cmARAC-16 橡胶沥青混凝土面层。 

方案二路面结构设计 

5cmARAC-16 橡胶沥青混凝土面层 

1.5cm 热沥青同步碎石封层（两油两料，骨料除尘加热） 

20cm5%水泥稳定碎石基层 

旧路面病害处理 

方案二优点：水泥稳定碎石基层模量高，整体性好，承载能力强。 

方案二缺点：水泥稳定碎石基层的收缩开裂及由此引起的沥青路面反射裂缝普遍存在，在

裂缝得不到及时有效处理时，雨水通过裂缝下渗至基层，造成水损坏。半刚性基层破坏后，养

护、修复较为困难。 

从经济上比较，方案一路面造价为 114.3 元/平方米，方案二路面造价为 122.2 元/平方米，

方案一路面造价低于方案二路面造价。 

综上所述，方案一疲劳性能及抗变形能力均优于方案二，故本项目路面结构推荐采用方案

一。 

4.3 路面各结构层技术指标及施工要求 

4.3.1、 基本要求 
（1）路面各结构层进行施工前，均应按规范要求对其下承层进行严格检查，只有当其各项

指标满足验收标准时，方可进入下一工序的施工。否则应采取相应的补救措施，使其各项指标

均满足验收标准。 

（2）路面施工应严格按照现行《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20-2015）、《公路沥

青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）的规定执行。 

（3）施工必须文明和注重环保。做好施工场地临时排水及防护设施，避免冲刷、污染农田

以及大范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。 

4.3.1、 橡胶沥青混凝土面层 

4.3.1.1. 材料及沥青混合料指标要求 

（1）橡胶沥青的基质沥青 

橡胶沥青的基质沥青采用 70 号 A 级道路石油沥青，质量符合表 4.3.1-1 技术要求。 

 

表4.3.1.-1 道路石油沥青技术指标 

指标 单位 规范要求 试验方法 

针入度（25℃，5s，100g） 0.1mm 60～80 T0604 

延度（10℃，5cm/min） cm ≥25 T0605 

延度（15℃，5cm/min） cm ≥100 T0605 

软化点(TR&B) ℃ ≥46 T0606 

针入度指数 PI / -1.5～+1.0 T0604 

60℃动力粘度 Pa·s ≥180 T0620 
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指标 单位 规范要求 试验方法 

闪点 ℃ ≥260 T0611 

溶解度 % ≥99.5 T0607 

蜡含量(蒸馏法) % ≤2.0 T0615 

相对密度(25℃) / 实测记录 T0603 

TFOT或（RTFOT）后 

质量变化 % ≤±0.8 T06010 或 T0609 

残留针入度比(25℃) % ≥61 T0604 

残留延度(10℃) cm ≥6 T0605 

（2）橡胶沥青 

橡胶沥青的质量应符合表 4.3.1-2 要求。 

表4.3.1.-2 橡胶沥青质量指标 
 

项目 质量要求 试验方法 

180℃旋转粘度（Pa·s） 1.5～5.0 DB48/T 1098-2014 附录A.1 

针入度(25℃，100g ，5s)(0.1mm) 30～60 JTG E20 T0604 

软化点 (℃)  ≥65 JTG E20 T0606 

弹性恢复(25℃)（%） ≥75 JTG E20 T0662 

延度（5℃，1cm/min）(cm)  ≥5 JTG E20 T0605 

锥入度(25℃，200g ，5s)(0.1mm) 30～50 DB48/T 1098-2014 附录A.3 

回弹恢复(25℃)（%） ≥14 DB48/T 1098-2014 附录A.4 

注：锥入度、回弹恢复为选择性指标，可用于配方设计或质量控制。 

橡胶粉胎源采用 900mm-1200mm 的大货车轮胎，采用常温研磨工艺加工而成，橡胶粉粒

径宜为 30 目(0.6mm)～80 目（0.18mm），其物理和化学技术指标应满足下表所示的技术要求。 

表4.3.1.-3 路用废胎橡胶粉的物理指标 
 

项目 筛余物 相对密度 含水率 金属含量 纤维含量 

单位 % — % % % 

技术要求 ＜10 1.10～1.30 ＜1.0 ＜0.03 ＜0.5 

表4.3.1.-4 路用废胎橡胶粉的化学指标 
 

检测项目 灰分 天然橡胶含量 丙酮抽出物 炭黑含量 橡胶烃含量 

单位 % % % % % 

技术指标 ≤8 ≥30 ≤14 ≥28 ≥48 

 

（3）粗集料：建议就地取材，优先采用石灰岩。粗集料形状应接近立方体，建议在反击破

碎和振动筛中采用真空吸尘装置，以减少碎石表面的粉尘含量。AC-16 粗集料规格推荐采用 S12、

S9，并满足参见《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）4.8 节中表 4.8.3 要求。其技术

指标应满足表 4.3.1-5 的要求。 

表4.3.1.-5 粗集料技术要求 

指标 单位 二级公路及以下 试验方法 

石料压碎值，不大于 % 30 T 0316 

洛杉矶磨耗损失（LA），不大于 % 35 T 0317 

表观相对密度，不小于 — 2.45 T 0304 

吸水率，不大于 % 3.0 T0304 

针片状颗粒含量（混合料），不大于 % 20 T0312 

水洗法<0.075mm颗粒含量，不大于 % 1 T0310 

软石含量，不大于 % 5 T0320 

粗集料的磨光值PSV — — T0321 

粗集料与沥青的粘附性，不小于 级 4 T0616 

注：试验依据中华人民共和国行业标准《公路工程集料试验规程》（JTGE42-2005）及《公

路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTGE20-2011），以下同。 

（4）细集料：采用洁净、干燥、无风化、无杂质石灰岩，由专用设备加工的机制砂。加工

出的细集料应耐嵌挤，颗粒饱满，洁净无杂质，粉尘含量低，其技术指标及规格应满足表 4.3.1-6

和表 4.3.1-7 的要求。 

表4.3.1.-6 细集料技术要求 

指标 单位 要求 试验方法 

表观相对密度，不小于 - 2.45 T0328 

坚固性（＞0.3mm部分），不大于 % — T0340 

含泥量（小于0.075mm 颗粒含量），不大于 % 3 T0333 

砂当量，不小于 % 50 T0334 

亚甲蓝值，不大于 g/Kg — T0349 

棱角性（流动时间），不小于 S — T0345 
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表4.3.1.-7 沥青混合料用细集料规格要求 
 

规格 
粒径 

（mm） 

通过下列方孔筛(mm)的质量百分率(%) 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

S16 0～3 — 100 80～100 50～80 25～60 8～45 0～25 0～15 

注：1、采用水洗法筛分； 

2、应采取措施严格控制冷料加工过程中的粉尘含量，尤其是细集料中小于 0.075mm 颗粒的

含量。 

（4）填料：必须采用石灰岩等碱性岩石磨细得到的矿粉，矿粉要求干燥、洁净，能从填料

仓自由流出。填料中严禁掺加拌和机或碎石机除尘装置回收的粉尘。为减少粉尘的排出量，在

轧制石屑及碎石时，应采用洁净的块状石料加工，并调整好碎石机工艺，尽可能减少粉尘的排

出量。矿粉必须贮放在室内，被雨淋湿的和已结块的矿粉不得使用。其质量应符合表 4.3.1-8 的

要求。 

表4.3.1.-8 矿粉质量要求 

技术指标 单位 要求 试验方法 

表观相对密度，不小于 （t/m3） 2.45 T0352 
含水量，不大于 % 1 T0332 

粒度范围＜0.6mm 
＜0.15mm 
＜0.075mm 

% 
% 
% 

100 
90～100 
75～100 

 
T0351 

亲水系数 — <1 T0353 
塑性指数 % <4 T0354 

外观 — 无团粒结块 观察 

加热安定性 — 实测记录 T0355 

（5）沥青混合料配合比设计 

ARAC-16G 推荐混合料级配范围要求如表 4.3.1-9，混合料设计指标要求如表 4.3.1-10，橡胶

沥青混合料性能的技术要求见表 4.3.1-11。 

表4.3.1.-9 沥青混合料级配范围 
 

规格 
通过以下筛孔(mm)的质量百分率(%) 

31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

 
AC-16 

 
100 

 
100 

 
100 

90～ 

100 

70～ 

90 

45～ 

70 

20～ 

38 

16～ 

27 

12～ 

21 

 
8～17 

 
4～13 

 
3～10 

 
2～7 

 
表4.3.1.-10 橡胶沥青混合料马歇尔试验技术要求 

试验指标 单位 二级公路 

击实次数 次 75 

试件尺寸 mm φ101.6mm×63.5mm 

空隙率 

VV 

深约90mm以内 ％ 3～6 

深约90mm以下 ％ 3～6 

稳定度 MS，不小于 kN 8 

流值 FL  mm 2～5 

矿料间隙

率 

VMA(%) 

不小于 

设计空隙率 

(%) 

相应于以下公称最大粒径(mm)的最小 VMA要求(%) 

26.5 19 16 13.2 9.5 

3 12 13 14 14.5 14.5 

4 13 14 15 15.5 15.5 

5 14 15 16 16.5 16.5 

6 15 16 17 17.5 17.5 

沥青饱和度 VFA(%) 60～75 65～80 70～85 

 

表4.3.1.-11 橡胶沥青混合料性能技术要求 
 

设计指标 橡胶沥青混合料技术要求 试验方法 

车辙试验动稳定度(次/mm) ≥3000 T0719 

浸水残留稳定度（%） ≥85 T0790 

冻融残留强度比（%） ≥80 T0729 

渗水系数（mL/min） ≤120 T0730 

4.3.1.2. 施工注意事项 

沥青路面施工建议采用路面施工智能管控系统控制沥青路面施工，从源头上严格监测路面

施工材料的生产过程，对沥青拌合站生产过程中的生产级配、油石比、拌合温度、产量、配合

比等各项参数进行实时监测，有异常能实时报警，并实时分析纠偏。对施工现场作业面的施工

质量数据，如摊铺机的摊铺速度、轨迹、面积、温度；压路机的压实速度、轨迹、压实遍数等

数据进行实时监测报警、纠偏。能通过网上进行远程数据查看等进行远程管理，实现施工管理

质量可分析、过程可视化、责任可追溯。 
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（1）在铺筑沥青混合料前，应检查其下层的质量。其宽度、路拱与标高、表面平整度和弯

沉值等，均应达到相应的规范要求。在施工当中，应依照《公路沥青路面施工技术规范》

（JTGF40-2004）的相关规定进行。 

（2）充分利用同类道路与同类材料的施工试验经验，经过目标配合比设计、生产配合比设

计来确定矿料级配和沥青用量，并应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）的矿

料级配范围和马歇尔试验的技术指标，并具有良好的施工性能。当进场材料发生变化，沥青混

合料的矿料级配、马歇尔试验技术指标不符合要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料质量

符合要求并保持相对的稳定，必要时重新进行配合比设计。 

（3）沥青路面不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工。雨季施工时应采取路面排

水措施。沥青混合料必须在沥青拌和厂采用拌和机械拌制，所使用的拌和设备和摊铺机械均应

符合规范的要求。材料须堆放在遮雨棚内，沥青应储存稳定。 

（4）工程正式开工前，利用同类道路与同类材料的施工试验经验，进行沥青混合料的试拌、

试铺和试压试验，以确保良好的施工质量和路面施工的顺利进行，并应充分明确以下内容： 

①混合料的生产能力，运达与摊铺时的温度； 

②初压、复压和终压温度； 

③压路机型号、质量、线压力、轮宽，轮胎压路机的轮重与气压； 

④碾压时间，压路机类型组合，压路机振幅； 

⑤压路机振动频率与行走速度的组合，振动与静压两种方式的最佳碾压遍数及松铺系数； 

⑥压路机宽度与路面宽度的适宜搭接宽度； 

⑦环境条件的影响。 

（5）应严格控制沥青和集料的加热温度，并按生产配合比，控制沥青和各种矿料用量，混

合料应均匀、无花白料、无离析和团块。沥青混合料宜随拌随用，如需贮存，则贮存时间不宜

超过 24 小时并且温降不得超过 10℃，不得发生结合料老化、滴漏及离析等。而普通沥青混合料

放入无保温设备的储料仓时，允许的储料时间应以符合摊铺温度要求为准，有保温设备的储料

仓储料时间不宜超过 72 小时。 

（6）装运混合料的自卸车应采用大吨位的，且有覆盖设备，箱底板、侧板应涂拌一层隔离

剂，并排除游离余液。摊铺应连续、均衡进行，严格控制摊铺温度、厚度和平整度。同时，还

应严格控制碾压温度、速度和遍数，保证达到要求的密实度。 

（7）湿法橡胶沥青混合料路面的施工温度，按表 4.3.1-9 定的执行，当气温低于 10℃时，

不得进行沥青混合料路面施工。 

表4.3.1.-12 湿法橡胶沥青混合料的施工温度（℃） 

施工工序 施工要求 

基质沥青加热稳定 155~165 
橡胶沥青加工温度 180~190 

矿料加热温度 间歇式拌和机 190~200 
沥青混合料出料温度 180~190 
混合料贮料仓贮存温度 175~185 

混合料废弃温度，不低于 200 
运输到现场温度，不低于 170 

混合料摊铺温度，不低于 
正常施工温度 165 
低温施工温度 170 

开始碾压的混合料内部温度，

不低于 

正常施工温度 160 
低温施工温度 165 

碾压终了的表面温度，不低于 100 
开放交通的路表温度，不高于 50 

（8）沥青面层的摊铺，原则上力求将接缝的数量减到最少，必须设接缝时，应尽量采用热

接缝，少用或不用冷接缝。在铺筑面层时，均应对其下层的质量进行再次检查，仔细清除一切

杂物和污染。 

横向施工缝。全部采用平接缝。在施工结尾处混合料冷却但尚未结硬时，将三米直尺沿纵

向放置，在摊铺段端部的直尺呈悬臂状，以摊铺层与直尺接触脱离处定出接缝位置；中、下面

层采用凿岩机或人工刨除尾部层厚不足的部分，上面层采用切割处理，使接缝能成直角相连，

并提前涂抹改性乳化沥青。再次施工摊铺时，处理的断面应保持干燥，摊铺机熨平板应预热后，

从接缝处跨过已压实成型面 20mm～30mm 位置起步摊铺；碾压时采用钢轮压路机进行横向压实，

从已压实成型面上跨缝逐渐移向新摊铺层。接缝碾压完毕再纵向碾压新铺面层。上、下层横缝

不应在同一断面，至少应错开 1m 以上。 

摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝，将已铺部分留下 100~200mm 宽暂不碾压,作为

后续部分的基准面,然后作跨缝碾压以消除缝迹。当半幅施工或因特殊原因而产生纵向冷接缝时,

宜加设挡板或加设切刀切齐，也可在混合料尚未完全冷却前用镐刨除边缘留下毛茬的方式，但

不宜在冷却后采用切割机作纵向切缝。加铺另半幅前应涂洒少量沥青，重叠在已铺层上

50~100mm，再铲走铺在前半幅上面的混合料，碾压时由边向中碾压留下 100~150mm，再跨缝

挤紧压实。或者先在摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝，将已铺部分留下 100~200mm 宽

暂不碾压,作为后续部分的基准面,然后作跨缝碾压以消除缝迹。 

（9）小面积病害路面沥青面层，在修补范围内采用人工摊铺沥青混合料，并及时刮平调整，

保证沥青面层一次摊铺成型，采用压路机对其进行压实，压实应分为初压、复压和终压，复压
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紧接在初压后进行，以确保修补部位与周围路面的平整度和压实度一致。 

（10）沥青路面表面层技术指标 

交工时，表面层抗滑性能应符合下表规定的验收值的要求。 

表4.3.1.-13 表面层抗滑验收规定值 

横向力系数 SFC 构造深度 TDb（mm） 

≥54 ≥0.55 

（11）对路表弯沉值进行检测，采用落锤式弯沉仪进行，落锤式弯沉仪荷载为 50KN，荷载

盆半径为 150mm，实测代表值应小于路表弯沉验收值，路表弯沉验收值详见本册图纸路面结构

计算书。 

其它未尽事宜，依照《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)及广西壮族自治区地方

标准《橡胶沥青路面施工技术规范》（DB45/T1098-2014）的相关规定进行。 

4.3.2、 1.5cm 热沥青同步碎石封层（两油两料，骨料除尘加热） 
（1）  材料要求：  

①沥青采用 A 级 70 号道路石油沥青，集料规格应符合《公路沥青路面施工技术规

范》JTGF40-2004 表 4.8.3 的要求，石料压碎值不大于 28%，碎石要求经过反击破碎（或

锤式破碎），针片状颗粒含量不大于 18%，水洗法小于 0.075mm 颗粒含量不大于 1%，软

石含量不大于 5%。碎石过拌和机烘干除尘，并单独堆放在硬化的场地，做好防尘、防雨

等措施，以备施工使用。  

②1.5cm 厚封层为两油两料，第一层撒布集料规格为 S9 或 S10，第二层撒布集料规

格为 S12 或 S14，两层总用量为 20m3/1000m2，沥青用量为 2.2kg/m2。  

S9、S10、S12、S14 集料规格参见《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）

4.8 节中表 4.8.3 要求。  

（2）  施工要求：  

①施工前，应对基层顶面进行检查，有破损地方应进行修补；若有其他污染或杂物

应清洁干净，只能在干燥洁净的基层顶面进行同步沥青碎石封层的施工。  

②施工气温不得低于 15℃，大风、浓雾或雨天不得施工。  

③为减少扬尘，加强层间粘结，建议可对碎石进行预裹覆处理。即在碎石经沥青砼

拌合机加热、筛分、除尘时，添加少量沥青（0.4～0.6%）拌和至沥青包裹碎石，再进行

同步碎石封层施工。  

④施工时，为保证雾状喷洒而形成均匀、等厚度的沥青膜，必须保证同步沥青碎石

封层洒布温度在 160℃以上。  

⑤洒布时，同步沥青碎石封层车应以适宜的速度匀速行驶，在此前提下石料和沥青

两者的撒布率必须匹配，并通过调喷嘴高度使得沥青膜厚度适宜和均匀。同步沥青碎石

封层车的行驶速度应控制在 5～8km/h 左右，沥青洒布量的参数设定应使洒布量控制在设

定值，误差控制在 4～5%以内，碎石撒布量应根据现场试验检测，通过控制车速确定。  

⑥沥青和碎石洒布后，应立即进行人工修补或补撒，修补的重点是起点、终点、纵

向接缝、过厚、过薄或不平处。应派专人手拿竹扫帚紧跟同步碎石封层车后边，及时把

弹出摊铺宽度（沥青洒布宽度）外的碎石扫到摊铺宽度内，或加工挡板防止碎石弹出摊

铺宽度。并将有重叠的个别碎石扫除。  

⑦当同步沥青碎石封层车上任何一种料用完时，应立即关闭所有材料输送的控制开

关。查对材料剩余量，校核洒布的准确性。  

⑧在沥青和碎石同步洒布后，采用轻型轮胎压路机稳压一、二遍，使单粒径碎石嵌

入沥青之中且牢固，控制碾压速度为 5～8km/h。不必进行过多的碾压。  

⑨同步沥青碎石封层铺筑后，应封闭交通，且应尽可能早的进行沥青面层的施工，

沥青面层的运料车在封层上行驶，车速不得高于 20km/h。  

4.3.3、 1.0cm 石油沥青碎石封层的要求 

（1）沥青碎石封层施工应在干燥情况下进行，严禁雨天施工，施工气温不得低于 10℃，基

层表面的浮灰要清除干净，一般需要经过清扫~气吹~水冲才能完成，使基层顶面集料颗粒上表

面部分外露。 

（2）沥青封层可采用沥青洒布车和集料撒布机联合作业，也可采用同步碎石封层车一次作

业。 

（3）沥青封层采用石油沥青1.2kg/m3，集料采用S12型(5-10mm)石屑，用量7-9m3/1000m2。 

沥青一次洒布均匀，使用的喷嘴应根据沥青粘度稠度选择，喷洒应成雾状，与洒油管成 15°

-25°的夹角，洒油管的高度应使同一地点接受 2-3 个喷油嘴的沥青，保证均匀喷洒，不得出现

花白带，边部死角地段采用人工喷油。调整每次酒布宽度，使施工车程次数为整数。保持在

1.5~3.0km/h 的缓慢速度，进行均匀洒布，纵向搭接宽度 10~15cm。正式洒布前应先进行试洒，

在地面布置铁盘，以测定乳化沥青洒布量。 
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沥青洒布后，立即均匀撒布集料。按设计要求用量一次性撒足，局部有缺失或者过多的情

况人工调整均匀。 

撒布矿料后，采用 8t 压路机在表处封层上由路边向路中碾压 3-4 个往返，轮迹重叠 30cm，

并对接缝处重点碾压，行驶速度控制在 2km/h。 

碾压结束后即可开放交通，但禁止车辆速度超过 20km/h，控制车辆行驶路线，确保表处全

断面均匀碾压，加速处治层反油稳定成型。 

（4）其余未尽事宜，参照《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 中的有关规定执行。 

4.3.4、 大粒径级配碎石施工 
大粒径级配碎石基层施工前，应铺筑试验段，以确定施工参数。试验路段及大粒径级配碎

石基层铺筑建议引用技术咨询服务，确保大粒径级配碎石施工质量。施工工作面应连续。 

（1） 粗集料采用硬质碎石，粗集料应洁净，质量宜符合下表的规定。 

表4.3.4.-1 粗集料质量要求 

指标 单

位 

基层 试验方法 

石料压碎值，不大于 % 26 JTG 3432-2024 T0316 

表观相对密度，不小于 — 2.5 JTG 3432-2024 T0304 

吸水率，不大于 % 3.0 JTG 3432-2024 T0304 

针片状颗粒含量（混合料），不大于 

其中粒径大于9.5 mm ，不大于 

其中粒径小于9.5 mm ，不大于 

 18  

% 15 JTG 3432-2024 T0312 
 20  

水洗法<0.075mm颗粒含量，不大于 % 2 JTG 3432-2024 T0310 

软石含量，不大于 % 5 JTG 3432-2024 T0320 

粗集料规格宜按下表进行控制： 

 

表4.3.4.-2 粗集料规格及级配要求 

规格名称 
公称粒径 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) 

（mm） 63 53 37.5 31.5 26.5 19 9.5 4.75 
GS2 20~40   100 70~95     0~10     
GS3 10~30     100 90~100     0~10   
GS4 5~10             90~100 0~10 

（2）细集料 

细集料主要是控制好石屑的颗粒组成、含泥量和掺加量,保证级配连续。应干燥、洁净、无

风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，基层应优先采用石灰岩细集料，其质量应符合下表的规

定。 

表4.3.4.-3 细集料质量要求 

指标 单

位 

基层 试验方法 

表观相对密度，不小于 — 2.5 JTG 3432-2024 T0328 

坚固性（＞0.3mm部分），不大于 % 12 JTG 3432-2024 T0340 

砂当量，不小于 % 50 JTG 3432-2024 T0334 

细集料中 0.6mm 以下部分塑性指数宜小于 10。当塑性指数为 10~12 时，应添加一定剂量的

符合规定的水泥，改善混合料性能。细集料规格符合下表的规定。 

表4.3.4.-4 细集料规格要求 
 

规格 
粒径 

（mm） 

通过下列方孔筛(mm)的质量百分率(%) 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

GS5 0～5 100 90～100 60～90 40～75 20～55 7～40 2～20 0～20 
（3） 水泥要求 

水泥应符合 JTG/T F20 的规定，宜采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸

盐水泥。其他指标符合现行水泥产品要求。 

（4） 级配组成设计要求 

1）应根据当地材料的特点和混合料设计要求，通过配合比设计选择最优的工程级配。集料

分 4 档以上。推荐的级配范围如下表所示。 

表4.3.4.-5 大粒径级配碎石基层推荐级配范围 

 
筛孔尺寸 

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） 

53.0 37.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

GA-1 100 75-100 40-60 - - 25-40 20-35 15-25 - 5-10 - - 0-5 

（5）混合料的生产 

①宜采用自动控制连续式拌和机拌和，拌合时间不应低于 25s。在施工过程中，应安排专人

对拌和设备进行日常检查维护，确保拌和机运转正常。三、四级公路因施工拌和设备受限时，

亦可采用路拌法施工。 

②混合料拌和时间宜根据具体情况经试拌确定。混合料表面应呈润湿状态，细集料宜均匀

裹覆在粗集料表面。 

③大粒径级配碎石混合料拌合过程中的含水量宜略高于最佳含水量。气温低、潮湿天气宜
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较最佳含水量高 0.5%~1%，气温高、干燥天气宜较最佳含水量高 1%~1.5%。 

④大粒径级配碎石混合料生产过程中，气温高于 30℃时，水泥进入拌缸温度不宜高于 50℃，

高于 50℃时应采取降温措施；气温低于 15℃时，水泥进入拌缸温度不应低于 10℃。 

⑤在混合料出料时，沿着输送带的抛物线轨迹，宜在储料仓上设置横向隔板。 

⑥混合料出厂时宜覆盖篷布进行防雨、保湿、防污染，并逐车检测混合料的重量，记录出

厂时间，签发运料单。 

（6）混合料的运输 

①宜根据运距和拌和机功率配备数量足够的自卸汽车。摊铺时前方应有不少于 3 辆运料车

等候卸料。 

②运料车辆在每天使用前后，应检验其完好性；装料前应将车厢清洗干净。 

③ 在安全的前提下，拌和机卸料口距运料车顶之间的距离宜尽量近；装料时，运料车宜前

后移动，遵循“前、后、中”的原则，分 3 次~5 次装料，以减少混合料卸料、装料过程的离析。 

④运料车的运输通道进口、出口、临时台阶、桥涵构造物等处应设置明显的安全、警示标

志，并做好清洁、防污染措施。 

⑤运料车到达摊铺现场后宜根据每车料的可摊铺距离确定停放位置。 

⑥准备摊铺时，运料车车厢尾扣应由专人使用工具打开，空档等候，由专人指挥待卸的运

料车在摊铺机前 100mm~300mm 停住，避免撞击摊铺机。 

⑦摊铺过程中，运料车由摊铺机推动前进并开始缓缓卸料，车厢应缓慢升起，避免冲击摊

铺机，卸料过程中料车篷布(苫布)应全程覆盖，直到卸料结束。 

⑧ 运料车应卸料干净。如有剩余，应及时清除到指定位置，不应将剩余的尾料倾倒在工作

面上。 

⑨运料车卸料完毕后，应由专人指挥运料车安全驶离摊铺机。 

（7）混合料的摊铺 

①摊铺机每天在使用前后，应检验其完好性。 

②摊铺机开工前，应事先调节好熨平板的平整度及预拱度与螺旋布料器的长度、摊铺机的

仰角。铺筑过程中，应使熨平板的振捣或夯锤压实装置具有适宜的振动频率和振幅，初始压实

度宜达到 75%及以上。熨平板连接应紧密，避免摊铺的混合料出现滑痕。 

③摊铺时，宜采用钢丝引导控制高程的方式。钢丝为扭绕式，直径不宜少于 6mm，钢丝拉

力应大于 800N，每 10m 宣设一座钢丝支架。 

④螺旋布料器两端的自动料位器应调好，并使料门开度、链板送料器的速度和螺旋布料器

的转速相匹配。螺旋布料器内混合料表面高度宜高于螺旋布料器的 2/3，熨平板挡板前混合料的

高度应在全宽范围内保持一致，以减少离析现象。 

⑤摊铺机作业方向应与路面车辆行驶方向一致，摊铺机的摊铺速度应根据拌和机的产量、

施工机械配套情况及摊铺厚度、摊铺宽度，予以调整选择，摊铺速度宜符合下表的规定。 

表4.3.4.-6 摊铺速度范围 

层位 
起始阶段 正常阶段 

摊铺速度（m/min） 作业长度（m） 摊铺速度（m/min） 

基层 1.5～2 3 1.5～3.0 

⑥摊铺机应“缓慢、恒速、连续”地向前摊铺，除收斗时可以短暂停顿外，不应随意变换

速度或者中途停顿。 

⑦混合料摊铺时若出现局部离析等特殊情况，应在技术人员指导下，由施工人员进场找补

或更换混合料。缺陷较严重时应予以铲除，并查明原因，调整配合比或改进摊铺机的送料、布

料工艺。 

⑧混合料的松铺系数应根据施工厚度、集料特性由试铺试压确定，一般为 1.30~1.35。摊铺

过程中应随时检测松铺厚度、横坡和宽度，不符合设计要求时应及时进行调整。 

⑨运料车在卸料更换时，应快捷、有序，使摊铺机料斗不脱料。摊铺机收斗时不应将料斗

内的旧料彻底刮空，料斗内应预留约 1/3~1/2 的旧料待新混合料补充进来，再进行摊铺工作，宜

减少摊铺机料斗在摊铺过程中收斗次数。 

⑩在路面狭窄和加宽部分、平曲线半径过小的匝道、斜交桥头等摊铺困难部位，可辅用人

工摊铺混合料。人工摊铺应严格控制操作时间、松铺厚度、平整度等。 

⑪三、四级公路施工时，亦可采用平地机、推土机进行摊铺作业。 

（8）混合料的碾压 

①重型振动压路机不应小于 20t，轮胎压路机不应小于 25t，压路机性能应良好。 

②混合料的碾压应分初压、复压、终压三个阶段。初压宜采用钢轮压路机静压 1~2 遍；复

压采用钢轮压路机先弱振 1~2 遍、再强振 2~3 遍，然后采用胶轮压路机碾压 3~4 遍；终压采用

钢轮压路机静压 1~2 遍收面整平。 

③混合料具体碾压遍数应根据现场摊铺厚度、材料压实特性、压路机具以及试验段碾压试

验确定。 

④压路机应以慢而均匀的速度碾压。压路机起动时应缓慢起步直至匀速，停止时应减速缓
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行直至停止，不应快速起步、紧急刹车制动。正常碾压速度应符合下表的要求。 

表4.3.4.-7 碾压速度（km/h） 

压路机类型 
初压速度 复压速度 终压速度 

适宜 最大 适宜 最大 适宜 最大 

振动压路机 1.5～2 3 2.5～3.5 5 2.5～3.5 5 

胶轮压路机 3~5 

⑤混合料碾压工作面的往返距离宜为 40m~60m；前行压路机不应停在同一横断面上，压路

机折回位置应呈阶梯状，不应处在同一横断面上，相邻碾压带应重叠 1/3~1/2 且不小于 200mm

的碾压轮宽度。 

⑥大粒径级配碎石混合料基层碾压的方式、作业长度及遍数应按试验段总结执行，并依据

气温变化作必要调整。 

⑦碾压现场应设专岗对碾压含水率、碾压工艺进行管理和检查，做到不漏压、不超压。 

⑧碾压成型后，应对粗集料离析区均匀补撒 0mm~5m 石粉，以表面无富余石粉聚集为宜。

补撒石粉后，宜对补撒的石粉区域适当酒水，使石粉表面保持湿润状态，然后采用钢轮压路机

小振碾压或静压 1~2 遍。 

⑨大粒径级配碎石混合料宜在 2h 之内完成碾压成型，应取混合料的初凝时间与容许延迟时

间较短的时间作为施工控制时间。 

⑩在当天碾压完成的基层上，不宜停放压路机及其他施工机械设备。 

（9）接缝处理 

①大粒径级配碎石混合料基层的施工应控制施工长度，宜当天补接全幅。分两幅施工时，

纵缝应垂直相接，纵缝搭接处应碾压整平，搭接宽度不宜小于 300um。 

②大粒径级配碎石混合料基层的横向施工缝处理符合以下规定: 

一一横向施工缝宜采用平接缝，再次摊铺时，宜刨松原有旧断面，从接缝处跨过已压实成

型面 20mm~30mm 位置起步摊铺； 

一一碾压时宜用振动压路机进行横向压实，从已压实成型面上跨缝逐渐移向新摊铺层，接

缝碾压完毕再纵向碾压新铺面层； 

一一上、下层横缝不应在同一断面，应错开 1m 以上。 

（10）开放交通及其他 

①大粒径级配碎石基层补粉碾压完成后宜开放交通 3d~5d，开放交通期间宜根据天气情况对

基层表面进行酒水养护，使基层表面保持湿润状态。 

②开放交通 3d~5d 后，基层表面露石无粉尘积聚时应尽快封油，预防因洒水不及时导致脱

粒或雨水导致水损。 

③按照交通疏解方案，交通标志和标牌等安全警示设施应放置在施工区域前方适当的位置。

对铺筑好的基层设置限速等安全标志标牌，杜绝交通事故的发生，确保人民生命财产安全。 

④大粒径级配碎石基层在铺筑封层前，应及时洒水养生，同时防止扬尘，维护沿线居民的

生命健康和交通安全。 

（11） 施工质量管理及交工验收阶 

大粒径级配碎石基层铺筑过程中必须随时对铺筑质量进行评定，大粒径级配碎石基层压实

采用固体体积率评价，不小于 85%。表面平整密实，不得有明显轮迹、裂缝、推挤等缺陷，且

无明显离析，其他质量检查的内容、频度、允许差应符合按《普通公路大粒径级配碎石基层施

工技术规范》（DB45/T 2897-2024）表 13、表 14 的规定。其他施工质量管理与检查验收大粒径

级配碎石质量控制应《普通公路大粒径级配碎石基层施工技术规范》（DB45/T 2897-2024）第 7

节进行，同时应检验大粒径级配碎石表面弯沉，代表值应大于路面结构验算书计算值。 

其余未尽事宜，参照《公路路面基层施工技术细则》JTG/TF20-2015 及《普通公路大粒径级

配碎石基层施工技术规范》（DB45/T 2897-2024）中的有关规定执行。 

4.3.5、 对级配碎石基层的要求 
级配碎石基层的集料的级配组成采用骨架型级配，按《公路沥青路面设计规范》（JTG 

D50-2017）的要求，集料压碎值不得大于 30%。基层的压实度应按重型击实试验法确定的要求

不小于 97%，CBR 值不应小于 80％，其级配应满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T 

F20-2015）表 4.5.8 中级配 G-A-1 的规定。 

 

表4.3.5.-1 级配碎石的级配组成 

通过下列筛孔（mm）质量百分率（%） 

37.

5 
31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 

0.

3 

0.1

5 

0.07

5 

100 
100-9

0 

93-8

0 

81-6

4 

75-5

7 

69-5

0 

60-4

0 

45-2

5 

31-1

6 

22-1

1 

15-

7 
- - 5-2 

（2）、拌和与运输 

1）、必须采用集中厂拌法拌制混合料，级配碎石拌和设备为全自动电脑控制计量的稳定土

拌和机。级配控制关键是严格控制拌合站混合料的生产，加高隔板 50 ㎝，防止串料。 

2）、每天拌合场开工前必须进行集料的含水量检测，并根据气温情况及运输时间综合考虑
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调整用水量。并经常检查混合料的质量，随时对混合料进行相关试验, 混合料含水量宜控制在最

佳含水量的 0～1.5%之间。 

3）、运输混合料采用自卸汽车运到工地现场，要求汽车货箱干净，并控制车速在 30km/h 以

内。 

（3）、摊铺与整型 

1）、摊铺前对路基进行清扫和洒水湿润，并准确放出中、边桩位置。 

2）、采用稳定土摊铺机一次性摊铺半幅宽，摊铺机不能摊铺的地方同时人工摊铺补齐，半

幅垫层一次性碾压成型。 

3）、螺旋分料器在布料时保持匀速运转，且布料高度尽可能保持一致，以在螺旋叶片的 2/3

处为宜。 

4）、摊铺后经常检测松铺厚度与标高，并及时处理异常情况。 

5）、摊铺混合料时，保证混合料含水量略大于最佳含水量（0～1%之间），以补偿摊铺碾压

过程中的水分损失。 

6）、摊铺机摊铺完成驶离后，在压实前及时补料，铲除粗集料“窝”，用新拌料补平，碾压

完毕后检测平整度，将达不到要求的尾端人工铲除。重新摊铺时摊铺机再返回已压实层的末端，

重新开始摊铺混合料。 

（4）、压实，养生 

1）、混和料摊铺和整型后，应立即在全宽范围内进行碾压，碾压时先用光轮压路机静压，

再用振动压路机振实达到规定的压实度，最后用光轮压路机收光表面，碾压工作段以不超过 60m

为宜。 

2）、碾压时按由边到中、由低到高的顺序进行；每次均应沿纵向前进，顺原路返回，在碾

压成型的垫层上调整方向，相邻两次碾压应重叠 1/2 轮宽；碾压速度先慢后快，均匀压实到规定

的密实度为止，压路机无法碾压到的边角，用小型振动夯碾压。 

3）、碾压过程中，基层表面应始终保持潮湿，压实时需检查含水量，如发现含水量偏差过

大，需及时通知拌合场进行拌合料调整。 

4）、施工时，严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车；应避免纵向接缝；

横向接缝应预留 5～8m 拌和后不碾压，留待与下一施工段一起再次拌和后一起碾压。 

5）、养护期间设置禁行标志牌，禁止车辆通行，特别是载重车辆。洒水车通过时要慢速行

车。 

4.3.6、 施工质量检测及验收的要求 
沥青混凝土面层应分别严格按《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220—2020）中第

5.2 节要求控制；土基和路面弯沉值评定应按《公路养护程质量检验评定标准》（JTG5220—2020）

附录 J 的规定执行。其他路面养护工程未尽说明按《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220

—2020）相关部分执行。 

本说明中未尽事宜详见现行各施工、检测规范。 
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轻 中 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重

K1665+014 ～ K1665+021 右幅 7

K1665+058 ～ K1665+075 左幅 17

K1665+106 ～ K1665+146 右幅 60.0

K1665+163 ～ K1665+169 左幅 6

K1665+169 ～ K1665+184 右幅 15

K1665+190 ～ K1665+196 右幅

K1665+356 ～ K1665+364 右幅 12.0

K1665+370 ～ K1665+380 左幅 15.0

K1665+373 ～ K1665+379 右幅 9.0

K1665+379 ～ K1665+391 右幅 48.0

K1665+385 ～ K1665+408 左幅 23.0

K1665+420 ～ K1665+422 左幅 3.0

K1665+421 ～ K1665+436 右幅 15

K1665+422 ～ K1665+437 左幅 15

K1665+437 ～ K1665+437 左幅 4

K1665+468 ～ K1665+480 左幅 18.0

K1665+484 ～ K1665+498 右幅 14

K1665+484 ～ K1665+498 左幅 14

K1665+498 ～ K1665+538 右幅 80.0

K1665+498 ～ K1665+529 左幅 46.5

K1665+567 ～ K1665+577 右幅 40.0

K1665+618 ～ K1665+632 右幅 14

K1665+632 ～ K1665+642 右幅 20.0

K1665+653 ～ K1665+674 左幅 42.0

K1665+688 ～ K1665+700 左幅 18.0

K1665+725 ～ K1665+752 右幅 108.0

K1665+758 ～ K1665+783 左幅 37.5

K1665+768 ～ K1665+787 右幅 28.5

K1665+803 ～ K1665+820 左幅 17

泛油

（m
2
）

松散（m
2
） 沉陷（m

2
） 车辙（m

2
）纵向裂缝（m） 修补

（m
2
）

块状裂缝

（m
2
）

横向裂缝（m） 波浪拥包（m
2
）

沥青路面病害调查统计表
S3-3-1

龟裂（m
2
） 坑槽（m

2
）

位置起讫桩号

        编制：董耀安 复核：陈杰泉      
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轻 中 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重

泛油

（m
2
）

松散（m
2
） 沉陷（m

2
） 车辙（m

2
）纵向裂缝（m） 修补

（m
2
）

块状裂缝

（m
2
）

横向裂缝（m） 波浪拥包（m
2
）

沥青路面病害调查统计表
S3-3-1

龟裂（m
2
） 坑槽（m

2
）

位置起讫桩号

K1665+804 ～ K1665+819 右幅 22.5

K1665+820 ～ K1665+835 左幅 22.5

K1665+827 ～ K1665+837 右幅 25.0

K1665+880 ～ K1665+913 左幅 66.0

K1665+918 ～ K1665+928 右幅 10

K1665+953 ～ K1665+968 右幅 15

K1665+982 ～ K1666+000 左幅 36.0

67.5 28.5 144.0 15.0 4.0 237.5 251.0 196.0

67.5 28.5 144.0 15.0 4.0 237.5 251.0 196.0全线合计

本公里小计

        编制：董耀安 复核：陈杰泉      
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长度

（m） PCI RQI SRI RDI PSSI

K1665+000 ～ K1666+000 1000 中 77.11 68.73 67.01 71.32 100 100 90

编制：董耀安 复核：陈杰泉

评定等级 MQI 路面PQI起讫桩号

技术状况评定表
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路面分项指标
路基SCI

桥涵构筑物
BCI

沿线设施TCI 备注
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铣刨4cm沥青混凝土
面层

挖除5cm沥青混凝土
面层+1cm封层

挖除20cm级配碎石基
层

回填26cm大粒径级配
碎石基层

回填4cmAC-16中粒式
沥青混凝土面层

（m
2
） （m

2
） （m

2
） （m

2
） （m

2
）

K1665+106 ～ K1665+146 右幅 沉陷 40 60.0 60.0 60.0 60.0

K1665+356 ～ K1665+364 右幅 沉陷 8 12.0 12.0 12.0 12.0

K1665+385 ～ K1665+408 左幅 沉陷 23 23.0 23.0 23.0 23.0

K1665+468 ～ K1665+480 左幅 沉陷 12 18.0 18.0 18.0 18.0

K1665+498 ～ K1665+538 右幅 沉陷 40 80.0 80.0 80.0 80.0

K1665+498 ～ K1665+529 左幅 沉陷 31 46.5 46.5 46.5 46.5

K1665+632 ～ K1665+642 右幅 沉陷 10 20.0 20.0 20.0 20.0

K1665+653 ～ K1665+674 左幅 沉陷 21 42.0 42.0 42.0 42.0

K1665+758 ～ K1665+783 左幅 沉陷 25 37.5 37.5 37.5 37.5

K1665+768 ～ K1665+787 右幅 重度龟裂 19 28.5 28.5 28.5

K1665+820 ～ K1665+835 左幅 沉陷 15 22.5 22.5 22.5 22.5

K1665+827 ～ K1665+837 右幅 沉陷 10 25.0 25.0 25.0 25.0

K1665+880 ～ K1665+913 左幅 沉陷 33 66.0 66.0 66.0 66.0

K1665+982 ～ K1666+000 左幅 沉陷 18 36.0 36.0 36.0 36.0

305 517.0 28.5 488.5 488.5 488.5 28.5

编制:董耀安 复核：陈杰泉

合计

起讫桩号
处理长度
（m）

病害类型位置

路面病害处治工程数量表
S3-5

第1页  共1页

处理面积

（m
2
）

备注







S3-8-1
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（m） （m2） （m） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2）

1 K1665+000.0 ～ K1665+030.0 30.0 7.5 138.75 86.25 172.50 225.00 52.50 172.50 起点过渡段

2 K1665+030.0 ～ K1665+970.0 940.0 269.55 7.5 7319.55 7319.55 7319.55

3 K1665+970.0 ～ K1666+000.0 30.0 7.5 138.75 86.25 172.50 225.00 52.50 172.50 终点过渡段

1000.0 269.55 277.50 172.50 345.00 450.00 105.00 345.00 7319.55 7319.55 7319.55

复核:陈杰泉

ARAC-16橡胶
沥青混凝土面
层(厚5cm)

编制:董耀安

大粒径级配碎
石(厚20cm)

ARAC-16橡胶
沥青混凝土面
层(厚5cm)

起终点过渡段 加铺路面

大粒径级配碎
石(平均厚度

15cm)

合计

挖除旧路面

铣刨旧路面级
配碎石基层
（厚4cm）

ARAC-16橡胶
沥青混凝土面
层(厚7.55cm)

铺 筑
长 度

工      程      量

铣刨旧沥青路
面（厚6cm）

路面工程数量表

备注起 讫 桩 号 加宽面积 路面宽度序号

1.5cm热沥青
同步碎石封层
（两油两料，
骨料除尘加

热）

1.5cm热沥青
同步碎石封层
（两油两料，
骨料除尘加

热）
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平曲线半径 加宽宽度 圆曲线长度 缓和段长度 总加宽长度 加宽总面积 平曲线半径 加宽宽度 圆曲线长度 缓和段长度 总加宽长度 加宽总面积

交点号 桩　号 (m) (m) (m) (m) (m) (m2) 交点号 桩　号 (m) (m) (m) (m) (m) (m2)

JD1 K1665+187.699 251 0.6 74.39 40 154.39 68.63

JD2 K1665+443.711 251 0.6 59.11 40 139.11 59.47

JD3 K1665+581.831 168.54 1.00 55.67 40 125.67 85.67

JD5 K1665+948 209.04 0.80 34.73 35 104.73 55.78

小计 269.55

合计 269.55

编制:董耀安 复核:陈杰泉

备　注

平曲线上路面加宽表

第 1 页  共 1 页
S3-8-2

备　注
交　　　　点 交　　　　点
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墙顶凿毛 C20砼路肩墙 墙顶凿毛 C20砼路肩墙

（m2） （m3） （m2） （m3）

K1665+000.0 ～ K1665+003.0 3.0 0.5 0.010 0.02 过渡段 K1665+000.0 ～ K1665+030.0 30.0 0.5 0.130 2.0 过渡段

K1665+003.0 ～ K1665+006.0 3.0 平交口 K1665+030.0 ～ K1665+276.0 246.0 0.5 0.265 123.0 32.6 路肩墙加高

K1665+006.0 ～ K1665+030.0 24.0 0.5 0.150 1.8 过渡段 K1665+276.0 ～ K1665+279.0 3.0 平交口

K1665+030.0 ～ K1665+042.0 12.0 0.5 0.265 6.0 1.6 路肩墙加高 K1665+279.0 ～ K1665+309.0 30.0 0.5 0.265 15.0 4.0 路肩墙加高

K1665+042.0 ～ K1665+054.0 12.0 重建路肩墙 K1665+309.0 ～ K1665+320.0 11.0 0.5 0.365 2.0 路肩墙损坏

K1665+054.0 ～ K1665+057.0 3.0 平交口 K1665+320.0 ～ K1665+326.0 6.0 0.5 0.265 3.0 0.8 路肩墙加高

K1665+057.0 ～ K1665+074.0 17.0 重建路肩墙 K1665+326.0 ～ K1665+338.0 12.0 0.5 0.365 2.2 路肩墙损坏

K1665+074.0 ～ K1665+105.0 31.0 0.5 0.265 15.5 4.1 路肩墙加高 K1665+338.0 ～ K1665+341.0 3.0 0.5 0.265 1.5 0.4 路肩墙加高

K1665+105.0 ～ K1665+108.0 3.0 平交口 K1665+341.0 ～ K1665+358.0 17.0 0.5 0.365 3.1 路肩墙损坏

K1665+108.0 ～ K1665+146.0 38.0 0.5 0.265 19.0 5.0 路肩墙加高 K1665+358.0 ～ K1665+362.0 4.0 0.5 0.265 2.0 0.5 路肩墙加高

K1665+146.0 ～ K1665+235.0 89.0 0.5 0.265 44.5 11.8 路肩墙加高 K1665+362.0 ～ K1665+372.0 10.0 平交口

K1665+235.0 ～ K1665+253.0 18.0 重建路肩墙 K1665+372.0 ～ K1665+388.0 16.0 0.5 0.265 8.0 2.1 路肩墙加高

K1665+253.0 ～ K1665+281.0 28.0 0.5 0.265 14.0 3.7 路肩墙加高 K1665+388.0 ～ K1665+456.0 68.0 0.5 0.265 34.0 9.0 路肩墙加高

K1665+281.0 ～ K1665+404.0 123.0 0.5 0.265 61.5 16.3 路肩墙加高 K1665+456.0 ～ K1665+484.0 28.0 房子前

K1665+404.0 ～ K1665+420.0 16.0 0.5 0.365 2.9 路肩墙损坏 K1665+484.0 ～ K1665+524.0 40.0 0.5 0.265 20.0 5.3 路肩墙加高

K1665+420.0 ～ K1665+445.0 25.0 0.5 0.265 12.5 3.3 路肩墙加高 K1665+524.0 ～ K1665+528.0 4.0 平交口

K1665+445.0 ～ K1665+466.0 21.0 0.5 0.365 3.8 路肩墙损坏 K1665+528.0 ～ K1665+724.0 196.0 0.5 0.265 98.0 26.0 路肩墙加高

K1665+466.0 ～ K1665+483.0 17.0 0.5 0.265 8.5 2.3 路肩墙加高 K1665+724.0 ～ K1665+751.0 27.0 重建路肩墙

K1665+483.0 ～ K1665+505.0 22.0 房子前 K1665+751.0 ～ K1665+826.0 75.0 0.5 0.265 37.5 9.9 路肩墙加高

K1665+505.0 ～ K1665+515.0 10.0 平交口 K1665+826.0 ～ K1665+838.0 12.0 0.5 0.265 6.0 1.6 路肩墙加高

K1665+515.0 ～ K1665+692.0 177.0 0.5 0.265 88.5 23.5 路肩墙加高 K1665+838.0 K1665+970.0 132.0 0.5 0.265 66.0 17.5 路肩墙加高

K1665+692.0 ～ K1665+698.0 6.0 平交口 K1665+970.0 K1666+000.0 30.0 0.5 0.130 2.0 过渡段

K1665+698.0 ～ K1665+735.0 37.0 0.5 0.265 18.5 4.9 路肩墙加高

K1665+735.0 ～ K1665+745.0 10.0 平交口

K1665+745.0 ～ K1665+970.0 225.0 0.5 0.265 112.5 29.8 路肩墙加高

K1665+970.0 ～ K1666+000.0 30.0 0.5 0.130 2.0 过渡段 1000 414.0 120.9

1000 401.0 116.8 2000 815.0 237.7全线合计

右侧

宽度
（m）

备注
高度
（m）

高度
（m）

宽度
（m）

备注

左侧小计

右侧小计

处理长度
（m）

路肩墙工程数量表
S3-10

起讫桩号
处理长度
（m）

左侧

起讫桩号

       编制：董耀安 复核：陈杰泉
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挖基回砂
砾

基底面积
墙背回填
砂砾

泻水孔
拆除浆砌片
石旧挡墙

挖除旧路沥
青面层及封
层（6cm
厚）

挖除旧路级
配碎石基层
及底基层
（38cm厚）

回填44cm大
粒径级配碎
石基层

普土 软石 (m3) (m2) (m3)
φ10PVC管

(m)

碎石回填

(m3)

无纺土工布

(m2)
(m3) (m2) (m2) (m2)

1 K1665+042～K1665+054 左 12 2.5 39.4 16.8 9.6 19.8 16.1 6.0 0.162 2.7 12.0 15.6 15.6 15.6 重力式路肩挡土墙

2 K1665+057～K1665+074 左 17 2.5 55.8 23.8 13.6 28.1 22.8 8.0 0.216 3.6 17.0 22.1 22.1 22.1 重力式路肩挡土墙

3 K1665+235～K1665+253 左 18 2.5 59.1 25.2 14.4 29.7 24.1 9.0 0.243 4.1 18.0 23.4 23.4 23.4 重力式路肩挡土墙

4 K1665+724～K1665+729 右 5 2.5 16.4 7.0 4.0 8.3 6.7 2.0 0.054 0.9 5.0 6.5 6.5 6.5 重力式路肩挡土墙

5 K1665+729～K1665+746 右 17 3 72.8 37.4 20.4 33.2 37.0 8.8 0.216 3.6 21.3 28.9 28.9 28.9 重力式路肩挡土墙

6 K1665+746～K1665+751 右 5 2.5 16.4 7.0 4.0 8.3 6.7 2.0 0.054 0.9 5.0 6.5 6.5 6.5 重力式路肩挡土墙

合计 74.0 260.0 117.2 66.0 127.2 113.3 35.8 0.945 15.8 78.25 103.0 103.0 103.0

复核：陈杰泉

挡土墙工程数量汇总表

序号 备注
墙长
(m)

位置
C15片石砼

挡墙

(m3)

墙高
(m)

反滤包

编制：董耀安

挖基(m3)起止 桩 号

工程数量
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级配碎石基层(平均厚度
10cm)

1.0cm石油沥青碎石封层
4cmAC-16中粒式沥青混凝

土面层

（m
2
） （m

2
） （m

2
）

K1665+005 左侧 6 6.5 3.0 3.0 3.0 19.5 19.5 19.5 平交口

K1665+056 左侧 6 6.5 3.0 3.0 3.0 19.5 19.5 19.5 平交口

K1665+107 左侧 6 6.5 3.0 3.0 3.0 19.5 19.5 19.5 平交口

K1665+494 左侧 3 3.5 22.0 22.0 22.0 77.0 77.0 77.0 家门前

K1665+510 左侧 6 6.5 10.0 5.0 7.5 48.8 48.8 48.8 平交口

K1665+695 左侧 6 6.5 6.0 2.5 3.7 23.8 23.8 23.8 平交口

K1665+740 左侧 6 6.5 10.0 4.0 6.2 40.1 40.1 40.1 平交口

K1665+278 右侧 6 6.5 3.0 3.0 3.0 19.5 19.5 19.5 平交口

K1665+367 右侧 6 6.5 10.0 4.5 7.2 46.6 46.6 46.6 平交口

K1665+470 右侧 3 3.5 28.0 28.0 28.0 98.0 98.0 98.0 家门前

K1665+526 右侧 6 6.5 4.0 3.0 3.5 22.8 22.8 22.8 平交口

合计 90 435.0 435.0 435.0

编制:董耀安 复核:陈杰泉

平面交叉工程数量表

中心桩号
被交叉道路平
交口平均宽度

（m）
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路面铺筑长度
（含路肩宽

度）
（m）

备注
被交叉道路处

理长度
（m）

被交叉道路平
交口路口宽度

（m）

被交叉道路路
面宽度
（m）

位置



路面材料配合比设计方案 

（ARAC-16 中粒式橡胶沥青混凝土面层） 

 



路面结构计算书 

 

改建路段留用路面结构顶面当量回弹模量计算 

 

               改建路段留用路面结构实测弯沉值(0.01mm) 

          40   20   40   44   56   38   52   48   36   42  

          58   38   28   30   34   54   32   58   48   52  

          36   50   30   22   26   20   16   20   26   32  

          48   32   28   34   18   18   24   28   42   38  

          22   24   30   40   28   40   18   42   26   26  

          20   26  

 

改建路段留用路面结构有效弯沉数 :  52  

改建路段留用路面结构弯沉平均值 :  34 (0.01mm) 

改建路段留用路面结构弯沉标准差 :  12 (0.01mm) 

 

改建公路等级  二级公路 

与保证率有关的系数或目标可靠指标   1.04  

改建路段留用路面结构沥青混合料层厚度   50 (mm) 

 

季节影响系数  1          湿度影响系数  1          温度修正系数  1  

 

改建路段留用路面结构的实测弯沉代表值 :  46 (0.01 mm) 

 

改建路段留用路面结构顶面当量回弹模量 :  356.5 (MPa)(根据贝克曼梁和后轴重 100kN 车辆测

定的弯沉值经计算确定)                                    

 

路面结构计算 

 

一、交通量计算 

 

公路等级  二级公路 

目标可靠指标   1.04  

初始年大型客车和货车双向年平均日交通量（辆/日）  382  

路面设计使用年限（年） 8  

通车至首次针对车辙维修的期限（年） 8  

交通量年平均增长率   4.5 ％ 

方向系数   .5  

车道系数   1  

整体式货车比例   10.4 ％ 

半挂式货车比例   .8 ％ 

 

车 辆类 型  2 类  3 类  4 类  5 类  6 类  7 类  8 类  9 类  10 类  11 类 

满载车比例  .08  .34  .1   .44  .31  .54  .36  .46  .39   0  

 

初始年设计车道大型客车和货车年平均日交通量（辆/日） 191  

设计使用年限内设计车道累计大型客车和货车交通量（辆） 653927  

路面设计交通荷载等级为轻交通荷载等级 

 

当验算沥青混合料层疲劳开裂时: 

设计使用年限内设计车道上的当量设计轴载累计作用次数为  1617406  

 

当验算无机结合料稳定层疲劳开裂时: 

设计使用年限内设计车道上的当量设计轴载累计作用次数为  1.059448E+08  



 

当验算沥青混合料层永久变形量时: 

通车至首次针对车辙维修的期限内设计车道上的当量设计轴载累计作用次数为  1617406  

 

当验算路基顶面竖向压应变时: 

设计使用年限内设计车道上的当量设计轴载累计作用次数为  2724976  

 

二、路面结构设计与验算 

 

          路面结构的层数 :  2  

          设  计  轴  载 :  100 kN  

          路面设计层层位 :  2  

          设计层起始厚度 :  150 (mm) 

          加铺层最下层位 :  2  

 

层位  结构层材料名称  厚度    模 量   泊松比  无机结合料稳定类材  沥青混合料车辙试验 

                      (mm)    (MPa)             料弯拉强度( MPa)   永久变形量( mm ) 

 1 中粒式沥青混凝土     50     11000     .25                              1.5  

 2  级配碎石            ?      600       .35  

 3  原路路基或留用结构         356.5     .4  

 

               ------沥青混合料层疲劳开裂验算------ 

 

  设计层厚度 H( 2 )=  150 mm 

  季节性冻土地区调整系数 KA=  1  

  疲劳加载模式系数 KB=  .973  

  温度调整系数 KT1=  1.347  

  沥青混合料的沥青饱和度 VFA=  70 % 

  沥青混合料层层底拉应变 ε=  150.1 ×10-6 

  沥青混合料层疲劳开裂寿命 NF1=  2045979 轴次 

  设计使用年限内设计车道上的当量设计轴载累计作用次数 NZB1=  1617406 轴次 

 

  沥青混合料层疲劳开裂验算已满足设计要求. 

 

               ------路基顶面竖向压应变验算------ 

 

  设计层厚度 H( 2 )= 150 mm 

  温度调整系数 KT3=  1.201  

  设计使用年限内设计车道上的当量设计轴载累计作用次数 NZB4=  2724976 轴次 

  路基顶面竖向压应变 ε= 386 ×10-6 

  路基顶面容许竖向压应变 EZR= 421 ×10-6 

 

  路基顶面竖向压应变验算已满足设计要求. 

 

               ------沥青混合料层永久变形量验算------ 

 

  沥青混合料层永久变形等效温度 TPEF= 25 ℃ 

  通 车 至 首 次 针 对 车 辙 维 修 的期 限 内 设 计车 道 上 的 当 量 设 计 轴 载 累 计作 用 次 数  NZB3=  

1617406 轴次 

  沥青混合料层永久变形验算分层数 N= 3  

  第 1 分层沥青混合料永久变形量 RAI( 1 )= .07 mm 

  第 2 分层沥青混合料永久变形量 RAI( 2 )= .3 mm 

  第 3 分层沥青混合料永久变形量 RAI( 3 )= .29 mm 

 



  沥青混合料层永久变形量 RA=  .66 mm 

  沥青混合料层容许永久变形量 RAR=  15 mm 

 

  沥青混合料层永久变形量满足规范要求. 

 

  第 1 层沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求为  5139 次/mm 

 

      通过对设计层厚度取整以及设计人员对路面厚度进一步的修改, 

  最后得到路面结构设计结果如下: 

 

          ---------------------------------------- 

               中粒式沥青混凝土         50 mm 

          ---------------------------------------- 

               级配碎石                 200 mm 

          ---------------------------------------- 

               原路路基或留用结构 

 

  计算设计路面结构的验收弯沉值 : 

 

      路表验收弯沉值 LA= 29.5 (0.01mm)  
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路线长度 路面宽度 路面类型 利用旧路面数量 路面病害处理总体积 循环利用体积

（m） （m） （m） （m2） （m3） （m2）

1 K1665+000.0 ～ K1666+000.0 1000.0 7.5 沥青混凝土 7691.0 128.2 其他 128.2

1000.0 7691.0 128.2 128.2

复核:陈杰泉编制:董耀安

循环利用方式类型 备注

旧路材料利用工程数量估算表

序号 起 讫 桩 号

合计



第四篇 

交通工程及沿线设施 
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    交通安全设施说明 
 

一、设计内容 

交通安全设施设计坚持“安全、环保、舒适、和谐 ”的理念，体现“以

人为本，安全至上 ”的指导思想， 将安全放在首位，采取一切有效方法

和措施，保障公路设施自身安全、运行车辆行驶安全。本项目交通安全设

施设计内容根据现行规范，针对现场调查原有的交通安全设施进行更换及

局部补充完善，对存在严重安全隐患的路段，按现行规范采取新增或补充

的措施，完善整个路段交通安全设施。本标段主要交通安全设施设计有交

通标志、交通标线、安全护栏、轮廓标、道口标柱、里程碑、百米桩等。 

二、设计依据 

1、中华人民共和国国家标准 GB5768—2009《道路交通标志和标线》； 

2、中华人民共和国国家标准 GB5768.2—2022《道路交通标志和标线》； 

3、中华人民共和国国家标准 GB/T3098.23-2020《紧固件机械性能 M42～

M72螺栓、螺钉和螺柱》； 

4、中华人民共和国国家标准 GB/T38343-2019《法兰接头安装技术规定》 

5、中华人民共和国行业标准 JTGB01—2014《公路工程技术标准》； 

6、中华人民共和国行业标准 JTG D81—2017《公路交通安全设施设计规

范》； 

7、中华人民共和国行业标准（JT/T280-2022）《路面标线涂料》； 

8、中华人民共和国行业标准 JTG/T D81—2017《公路交通安全设施设计

细则》； 

9、交通部厅公路字［2006］418号《公路安全保障工程实施技术指南》； 

10、中华人民共和国国家标准 GB/T 18226-2015《公路交通工程钢构件

防腐技术条件》 

11、设计单位调查该路时收集的有关资料。 

 

三、交通标线设计 

1、设计原则 

本项目为路面服务能力提升工程，经过路面翻修后，应对路面标线进

行原位恢复。标线的作用是管制和引导交通，可以和标志配合使用，也可

以单独使用。标线应能确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，加强行驶

纪律和秩序，减少事故。标线应保证在白天和晚上都具有视线诱导功能，

并应做到车道分界清晰，线向清楚，轮廓分明，根据本路段实际情况，标

线设置原则如下： 

（1）、可跨越对向车道分界线：设在对向行驶的车行道分界线上，用

来分隔对向行驶的交通流，在保证安全的情况下，允许车辆短时越线行驶。

可跨越对向车行道分界线为黄色虚线，采用线宽 15cm，实长 400cm，间隔

600cm。 

（2）、禁止跨越对向车道分界线：一般设于道路中线，用来分隔对向

行驶的交通流，并禁止双方向或一个方向车辆越线或压线行驶，本项目禁
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止跨越对向车道分界线采用双黄实线、黄色虚实线、黄色实线等类型，其

中双黄实线线宽均为 15cm、标线线间距为 20cm；黄色虚实线线宽均为 15cm、

标线线间距为 20cm、黄色虚实线中虚线线段及间隔长分别为 4m和 6m；黄

色实线禁止跨越对向车行道分界线线宽为 15cm。 

（3）、人行横道线：人行横道线标划斑马线，白色实线，线宽为 40cm，

间隔 60 cm，宽度为 5m。 

（4）、停止线：表示车辆让行、等候放行等情况下的停车位置。划设

于人行横道前端，与车行道中心线连接，为白色实线，线宽 20cm，距离人

行横道 2m。 

（5）、人行横道预告标识：表示用来提示前方接近人行横道，须注意

行人横过马路。本标识为白色菱形图案，纵向长度为 3米，需设置两组，

第一组在图案中心距人行横道 30～50 米处设置，第二组在图案中心距第一

组图案中心 10～20 米处设置。 

（6）、车行道横向减速标线：由一组垂直于车行道的白色标线组成，

线宽为 45cm，线间距为 45cm，设置间隔应使车辆通过各标线间隔的时间大

致相等，以利于行驶速度逐步降低。 

（7）、车行道边缘线：为白色实线或虚线，线宽均为 15cm，在出入口、

交叉口等路段设置车行道边缘白色虚线，虚线的线段及间隔长度分别为 2m

和 4m，虚线设置于允许车辆跨越的车道一侧。 

2、技术要求 

（1）白色反光标线（干态）在交工验收前逆反射亮度系数≥150 

mcd · m-2 · lx-1，正常使用一年后逆反射亮度系数≥80 mcd · m-2 · lx-1；

黄色反光标线（干态）在交工验收前逆反射亮度系数≥100mcd · m-2 · lx-1，

正常使用一年后逆反射亮度系数≥50 mcd · m-2 · lx-1。标线在正常使用期

间，反射标线的逆反射系数应满足夜间水下视认要求，白色反光标线的逆

反射亮度系数不应低于 80 mcd · m-2 · lx-1，黄色反光标线的逆反射亮度系

数不应低于 50 mcd · m-2 · lx-1。 

（2）一般标线的标线厚度为 1.8±0.2mm，减速标线的厚度为 6±1mm。 

（3）标线涂料材料密度为 1.8～2.3g/m³,软化点为 100～140℃，涂膜

冷凝后要无皱纹、斑点、起泡、裂纹及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外

观要与标准板差异不大。涂料的玻璃珠含量应不低于 30%，反光型标线流

动度为 90±10mm²/g、凸起型标线流动度为 50±5mm²/g，其它均满足《路

面标线涂料》（JT/T280-2022）中的相关规定。 

3、施工注意事项 

（1）施工前要先将道路表面上的污物、松散的石子和其它杂质清除，

并保持设置标线的路面表面清洁干燥。 

（2）喷涂工作一般在白天进行。当天气潮湿，灰尘过多、风速过大或

温度低于 10℃时，喷涂路面标线工作要暂时停止。 

（3）玻璃珠的撒布要经试验并获得监理工程师的批准后方可实施。撒

布玻璃珠要在涂料喷涂后立即进行，以 0.3kg/m2的用量加压均匀撒布在所

有的标线上。 

（4）为了防止由于标线的阻水引起的交通事故，对超高路段的内侧或

外侧车行道边缘线留出横向排水缝，排水缝宽 5cm，间距为 10～15m。 

（5）冷喷标线施工时，先导车排除路面障碍物，由标线涂覆机进行喷
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涂，路面上的尘埃等污物使用标线涂覆车上的吹气机排除，标线涂覆机匀

速前进，使涂层厚薄均匀，达到要求的厚度。 

四、交通标志设计 

1、设计原则 

交通标志设计主要以完全不熟悉 G322 国道及沿线路网系统的司机为

使用对象，通过适时、适量地提供交通信息，使司机能够正确选择路线方

向，顺利、快捷地抵达目的地。同时，还应通过警告指示等标志保证必要

的行车安全，使道路发挥最大的作用。根据现场调查，沿线原有单柱式标

志和单悬臂式标志主体较为完好，布设合理可利用。部分标志牌面板污损

较为严重，部分桥梁限制重量、限制轴重、桥梁信息牌缺失，本次设计对

原污损的标志牌面板进行更换；对缺漏的禁令、警告、告示等标志等进行

补充。 

2、技术要求及施工注意事项 

（1）、标志版面按照《道路标志标线》GB5768-2022实施。 

（2）、为了提高标志的夜间视认效果，并使所有反光膜的使用年限得

以统一，标志版面所有反光膜均采用Ⅳ类反光膜。 

（3）标志板与滑动槽钢采用铝合金柳钉或铝焊连接，版面上的柳钉头

应打磨平滑。 

（4）、标志板与标志立柱采用抱箍连接。本工程设计警告标志取用的

形状是顶角向上的等边三角形，等边三角形标志的边长为 90cm；禁令标志

形状为圆形，直径 80cm，停车让行标志为直径 80cm 的正八边形，桥梁信

息公示牌为 53×34cm的矩形。 

（5）、立柱、法兰盘、抱箍及连接螺栓等钢构件，均采用热镀锌处理，

镀锌量为 600g/m2。 

（6）柱式标志内边缘与土路肩边缘的水平距离应不小于 0.25m；单柱

式标志净空高度为 1.5m～2.5m,单悬臂式标志净空高度≥5m。 

（7）标志板的制作、安装应符合 GB5768-2022 和 JT/T279-2004的要

求。 

（8）安装标志时应注意安全，禁止在高压线下进行标志施工。 

五、道口标柱设计 

本项目沿线道口标柱存在损毁或缺漏，本次设计采取新增或补充的措

施，完善整个路段的道口标柱设施用来提醒主线车辆提高警觉。道口标柱

设在公路沿线较小交叉路口两侧，道口标柱设在公路沿线较小交叉路口两

侧，道口标柱材料为无缝钢管，桩身采用热浸镀锌处理，桩身每 20cm贴红

白相间反光膜（顶端为红色，反光膜等级为Ⅳ类），基础采用 50cm×50cmC20

小石子混凝土浇筑，顶部为 3mm厚钢板封盖。 

六、波形护栏设计 

1、布设原则 

按照规范要求在路侧可能出现的不同的交通事故等级或危险情况设置

相应等级的波形梁护栏；并根据公路线形、运行速度、填土高度和车辆构

成等因素以及沿线调查的情况作调整。本项目拟拆除（如有）原有 B级波

形护栏，改建 A级波形护栏（Gr-A-4E、Gr-A-4C））在端头增设醒目反光膜，

并根据现场调查，对路侧临水、高填方等现状未设置护栏的危险路段进行

补充设置, 波形梁钢护栏（包括波形梁板及钢构件、立柱）采用热浸镀锌
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浸塑（绿色）复合涂层防锈处理。 

2、波形梁护栏结构 

波形梁钢护栏采用圆形钢管立柱，A级标准波形板尺寸为 4320×506×

85×4（mm），钢管立柱尺寸为Φ140×4.5×2350（mm）（打入式）、Φ140×

4.5×1750（mm）（端部）。波形梁钢护栏所用的各种材料的规格、材质均应

符合现行《波形梁钢护栏》（GB/T 31439.1～2-2015）及《结构用冷弯空心

型钢》（GB/T 6728-2017）。 

（1）波形梁、立柱、防阻块、端头及连接螺栓等所用钢材为普通碳素

结构钢（Q235），其技术应符合《碳素结构钢》（GB 700-2006）的规定，其

抗拉强度不得小于 375MPa。 

（2）高强度拼接螺栓连接副应符合《低合金高强度结构钢》（GB/T 

1591）、《优质碳素结构钢》（GB/T 699）或《合金结构钢》（GB/T 3077）的

要求。 

（3）波形梁护栏、螺栓、螺母等所有部件的防锈采用热浸镀锌处理，

并应符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）的有

关规定，并采用《锌锭》（GB/T 470）中所规定的一号锌或一号锌锭。 

（4）波形梁钢板加工成型后，要求八个拼接螺栓孔一次冲孔完成。波

形梁、立柱的表面不得有气泡、裂纹、疤痕、折叠、断面分层等缺陷，允

许有不大于公称厚度 10%的轻微凹坑、凸起、压痕、擦伤。 

（5） 波形梁钢护栏的加工制作，必须按照交通部《波形梁钢护栏》          

（GB/T 31439.1～2-2015）中相关的技术要求进行。 

（6） 混凝土基础施工时，所有构件的加工制作、组装、焊接以及浇

注混凝土等工艺过程均应符合《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）

的规定。 

（7） 混凝土基础用的钢筋不得有裂缝、断伤、刻痕等缺陷，钢筋需

经调直、除锈、去油污。钢筋的设计强度等应符合《公路钢筋混凝土及预

应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）的有关规定。 

（8）采用热浸镀锌浸塑复合涂层进行防腐处理时，镀层的均匀度应满

足：钢管、钢板、钢带等构件，平均镀锌层附着量应不低于 275g/㎡、平

均镀锌层厚度应不低于 39μm、浸塑涂层最小厚度应不低于 250μm；紧固

件、连续件等构件，平均镀锌层附着量应不低于 120g/㎡、平均镀锌层厚

度应不低于 17μm、浸塑涂层最小厚度应不低于 250μm。平均厚度与最小

厚度之差应不大于平均厚度的 25%，最大厚度与平均厚度之差应不大于平

均厚度的 40%；经温度交变试验后，构件外观不应有粉化、软化、斑点、

起皱、起泡、裂纹、剥落等缺陷，其他要求应符合 GB/T18226的规定。 

3、施工要求 

（1）护栏立柱放样宜以公路上的一些构筑物为控制点，根据量距情况

对立柱间距做适当的调整。 

（2）在打入立柱前，应注意下面有无通信管道、泄水管等，或涵洞、

通道顶部埋土深度，应调整立柱位置或改用混凝土基础。 

（3）护栏板安装时，应注意护栏板具方向性，而且其搭接方向应与行

车方向一致。 

（4）通道、涵洞处的护栏，应注意实地测量路面至构造物顶面的填土

高度，填土高度不能满足护栏立柱打入深度要求时，应采用砼基础型护栏。
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反之,应采用打入式，与布设表不符时应及时调整。 

（5）桥梁、通道和路肩挡墙等构造物实际桩号与设计图不符的段落，

需进行排查，并书面通知监理和设计单位。 

（6）路肩填土压实应在护栏立柱打入前施工完毕，以确保路侧护栏具

有足够的抵抗能力，发挥其使用功能。 

（7）过渡及端头护栏都有具体设置长度及形式，详见图纸，但遇到桥

梁、通道、挡墙等构造物间距过近或有预埋基础（一般为预留孔或法兰）

时,应根据实际情况确定设置长度及形式，原则是遇开口处必须加装圆端

头，遇砼护栏必须进行搭接处理。 

（8）原有 A级波形梁护栏梁板及连接件如完好则完全利用，立柱及基

础应拆除原有后新建。 

（9）本项目所有拆除的安全设施运输至两江道班存放。 

七、混凝土护栏 

根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及《公路交通安

全设施设计细则》（JTG D81-2017），护栏设计应达到一定的功能，这些功

能是：具有防止失控车辆冲出路外；或将护栏板冲断；护栏应能使车辆恢

复到正常行驶方向；发生碰撞时，对乘客的损失最小；另外还具有视线诱

导功能。 

（1）护栏设置原则依据 2018年 1月 1日起实施的 JTG D81-2017《交

通安全设施设计规范》，并严格执行其中的“强制性条文”。公路路侧应通

过保障合理的净区宽度来降低车辆驶出路外造成严重事故，计算净区宽度

得不到满足时，应按护栏设置原则进行安全处理。护栏的防护等级及性能，

应满足现行《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01)的规定。 

（2）护栏主要具有防护功能；车辆碰撞护栏时，护栏具有保护功能；

车辆在正常速度以一定角度碰撞护栏时，能够避免车辆越出路外，造成更

大的事故，对乘客的损伤为最小程度。 

（3）护栏还具有视线诱导功能，该功能为护栏附加功能，应服从于防

护功能。 

八、轮廓标设计 

（1）轮廓标主要有柱式轮廓标（De-Rb-E）、附在波形梁上的附着式轮

廓标（De-Rb-At1），附在混凝土护栏上的附着式轮廓标（De-Rb-At2），主

要引导夜间行车，采用双面反光形式，一般直线路段和平曲线半径大于等

于 375m的弯道路段设置间距为 32m，平曲线半径小于 374m的弯道路段设

置间距参照国标 GB5768.3-2009 第 7.2条的表 8设置。设置路侧钢筋混凝

土护栏路段（较危险路段）的轮廓标适当加密，详见《轮廓标设计图》。 

（2）轮廓标的构造要求应满足《轮廓标》（GB/T 24970-2020）的规定。 

（3）根据现场调查，本项目部分路段柱式轮廓标损坏，本次设计将对

损坏的柱式轮廓标进行更换，在新建波形护栏段、新建混凝土护栏段设置

附着式轮廓标。 

九、其它 

包括公路里程碑、百米桩。公路里程碑设在公路桩号递增方向的右侧，

每隔 1km设置一块，柱体采用 C20混凝土，表面为白色，刻字字体为红色，

正反两面均应有道路编号及里程；百米桩设在公路右侧里程碑之间，每 100

米设置一个，百米桩为方柱体并根据需要在相应表面标百米序号。主体采
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用 C20混凝土，柱体为白色，字体颜色为红色。 

拆除的波栏、标志牌等安全设施，需运输至业主指定位置存放，不得

擅自处理。 

其它未尽事宜，按照国家相关规范标准执行。 
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C15砼
（m³)

C25砼
（m³)

φ8
（kg)

A12
（kg)

C14
（kg)

φ16
（kg)

地脚螺栓
（kg)

螺母垫圈
（kg)

一 交通标志 0.3 1.5 0.0 36.3 36.3 38.1 5.8 11.4 5.9 108.4 95.6 20.0 1.4

（一） 新建+重建 4 0.32 1.536 36.28 36.32 38.08 5.76 11.372 5.912 108.4 95.64 20.04 1.404

单柱式 △90 4 0.32 1.536 36.28 36.32 38.08 5.76 11.372 5.912 108.4 95.64 20.04 1.404

编制：刘旺 复核：陈杰泉

太阳能爆闪
灯
（个）

无缝钢管
（kg)

序号 工程名称 规格或型号（cm）
数量
（块）

铝合金面板
（kg)

背槽
（kg)

横梁
（kg）

立柱
（kg）

                                            安全设施工程数量汇总表                                             

基础

S4-2

第 1 页  共 2 页

紧固件等
（kg)

Ⅳ类反光膜
（m²)

备注
法兰盘
（kg)
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HPB300 HRB400

二 交通标线 m² 424.1

（一） 普通热熔标线 m² 402.5

（二） 冷喷漆标线 m² 0.0

（三） 减速振动标线 m² 21.6

三 安全护栏 m 680 11995 5990 665 377 56 107 29 97 118 2

（一） 新建波形梁护栏 Gr-A-4C m 360 9180.0 1855.8 409.8 259.6 34.7 16.2

At1-1 m 48 1463.0 870.6 127.4 60.7 10.8 10.4 77.3 94.0 0.7

At2 m 48 1224.0 1052.8 127.5 56.3 10.8 107.5 0.7

（四）原有波形梁护栏抬高 Gr-A-4E m 200 1880.0

At1-1 m 12 127.5 67.3 2.6 19.3 23.5 0.2

At2 m 12 263.2 0.2

四 轮廓标

VG-De-E 根 39 2.3 77.7 39.0

VG-De(Rbw)-At1 块 25

五 道口警示标志 道口桩 根 12 129.3 1.7 1.5 3.6

六 拆除重建公路百米桩 块 9 0.1 6.93

七 拆除重建公路里程碑 块 2 0.18 5.5

编制：刘旺 复核：陈杰泉

工程名称
规格或型号
（mm）

单位
Q235波形梁板
h×506×85×
4mm（kg）

数量
C20砼
（kg）

拼接螺
栓

（kg）

托架
（kg）

套筒立
柱

（kg）

化学植
筋胶
（L）

                                            安全设施工程数量汇总表                                             

圆形端
头 DR1-

4
(kg)

柱帽
(kg)

第 2 页  共 2 页

序号 备注

S4-2

Q235波形护栏
立柱

A140×4.5×h
mm（kg）

立面标
记（刷
漆）

挖基础
土方
（m³）

凿毛

（m2）

C25砼
（m³）

A120×
5mm无缝
钢管及封
盖

（kg）

Ⅳ类反
光膜

（m2）

钢筋（kg)15cm深
∅14钻孔
（根）
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长度 数量 长度 数量 长度 数量 长度 数量 长度 数量

（m） （m²) （m） （m²) （m） （m²) （m） （m²) （m） （m²) （m²)

1 K1665+000 ～ K1666+000 1964 294.6 0.0 294.6 已扣除平交路

2 K1665+000 ～ K1665+380 0.0 380.0 22.8 22.8

3 K1665+380 ～ K1665+680 300.0 45.0 0.0 45.0

4 K1665+680 ～ K1666+000 320.0 19.2 19.2

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

381.6

编制：刘旺 复核：陈杰泉

路面中心双实线 路面中心虚实线车行道边缘实线 路面中心单实线

合计：

标线设置一览表

注：“车行道边缘线”长度已扣除交叉口长度，交叉路口标线数量见“交叉路口车行道边缘虚线”表。

起讫桩号

热熔标线数
量合计

备注序号

S4-5
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路面中心虚线
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每处人行横道线数量 每处停止线数量

路左侧 路右侧 路左侧 路右侧 （m²） （m²）

1 K1665+372 12 0.6 14 0.7

2 K1665+514 12 0.6

3 K1665+740 12 0.6

设置个数 标线数量

个 （m²）

4 4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19.1

24 12 1.8 0.0 ### 0 0 0 20.9 0.0

编制：刘旺 复核：陈杰泉

标线设置一览表

交叉路口车行道边缘虚线 交叉路口车行道边缘虚线 人行横道及停止线

序号 中心桩号
长度（m） 数量

（m²） 备注 备注序号 中心桩号
长度（m） 数量

（m²） 备注

小计： 小计：

注：本表格桩号如与现场桩号有出入，以现场实际位置为准。

合计：

小计：

中心桩号

K1665+740

K1665+740

第 2 页  共 3 页
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每处人行横道预告标识

中心桩号
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Ⅰ型 Ⅱ型

1 K1665+683 ～ K1665+720 路右侧 37 10.8 人行道前

2 K1665+760 ～ K1665+797 路左侧 37 10.8 人行道前

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

K0+000

0 K0+000

0 K0+000

0 K0+000

K0+000

0 21.6 0.0 ###

编制：刘旺 复核：陈杰泉

0.0

序号 起讫桩号

小计 0

导流标线

设置位置

小计

设置位置

减速振动标线

序号 起讫桩号
标线数量
（m²）

长度（m）
备注

合计

备注

21.6

标线设置一览表
S4-5

第 3 页  共 3 页

标线数量
（m²）
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序
号

桩  号 现场版面调查内容 版面内容
版面尺寸

(cm)
反光膜
等级

支撑形式 备注
序
号

桩  号 现场版面调查内容 版面内容
版面尺寸

(cm)
反光膜
等级

支撑形式 备注

1 K1665+500 △90 Ⅳ类 单柱式 新建于支线

2 K1665+500 △90 Ⅳ类 单柱式 新建于支线

K1665+740 △90 Ⅳ类 单柱式
新建于主线路

口

K1665+740 △90 Ⅳ类 单柱式
新建于主线路

口

编制：刘旺 复核：陈杰泉

主线左侧

S4-6

标 志 设 置 一 览 表
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K1665+140 ～ K1665+152 12 AT1-1 K1665+480 ～ K1665+492 12 AT1-1

K1665+152 ～ K1665+176 24 Gr-A-4C K1665+492 ～ K1665+516 24 Gr-A-4C

K1665+176 ～ K1665+188 12 AT2 K1665+516 ～ K1665+528 12 AT2

K1665+530 ～ K1665+542 12 AT1-1

K1665+542 ～ K1665+614 72 Gr-A-4C

K1665+614 ～ K1665+626 12 AT2

K1665+673 ～ K1665+685 12 AT1-1

K1665+685 ～ K1665+925 240 Gr-A-4C

K1665+925 ～ K1665+937 12 AT2

K1665+000 ～ K1665+012 12 AT1-1

K1665+012 ～ K1665+212 200 Gr-A-4E

K1665+212 ～ K1665+224 12 AT2

632

AT1-2 12

Gr-A-4E 200

AT2 12

AT1-1 48

Gr-A-4C 360

AT2 48

48 680

序号 起讫桩号 长度（m） 型式 备注

波形护栏设置一览表

G322临桂王龙村至都留K1665+000～K1666+000段路面修复养护工程一阶段施工图设计

左侧 右侧

序号

1

起讫桩号 长度（m） 型式 备注

复核：陈杰泉

新建A级波形护栏

利用原有A级波形护栏波板更
换立柱及基础

3

5

新增

小计：

小计：

编制：刘旺

新建A级波形护栏 1

2 新建A级波形护栏

新建A级波形护栏

合计：

抬高
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道口标柱 道口标柱

（根） （根）

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 K1665+514 左 4 1 K1665+372 右 4

2 K1665+740 左 4

4

8 12

复核：陈杰泉

备注

77

中心桩号序号设置位置

编制：刘旺

小  计 合计

设置位置 备注 设置位置

S4-8
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道口警示设施设置一览表

小计

设置位置序号 起讫桩号或中心桩号 起讫桩号或中心桩号中心桩号
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间距 数量 间距 数量 间距 数量

（m） （块） （m） （块） （m） （块）

1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5

1 K1665+000 ～ K1666+000 左侧 32 30 1 K1665+000 ～ K1666+000 右侧 32 9

9

30 39

编制：刘旺 复核：陈杰泉

小  计

小  计 柱式轮廓标合计(已扣除护栏路段合计25个）

附着位置

2 2 2

设置位置 序号 起讫桩号或中心桩号 附着位置 序号 起讫桩号或中心桩号序号 起讫桩号或中心桩号
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轮廓标设置一览表
（柱式轮廓标） S4-9
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间距 数量 间距 数量 间距 数量

（m） （块） （m） （块） （m） （块）

1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5

1 K1665+140 ～ K1665+188 路左侧波形护栏 32 2 1 K1665+484 ～ K1665+524 路右侧波形护栏 32 2

2 K1665+530 ～ K1665+626 路右侧波形护栏 32 4

3 K1665+673 ～ K1665+936 路右侧波形护栏 32 9

3 K1665+000 ～ K1665+224 路右侧波形护栏 32 8

23

2 23

2 25

右侧波形护栏轮廓标合计小  计

起讫桩号或中心桩号

2 2

起讫桩号或中心桩号

2

附着位置起讫桩号或中心桩号

左侧波形护栏轮廓标合计 合  计

编制：刘旺 复核：陈杰泉

轮廓标设置一览表

S4-9
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序号 附着位置 序号

（附着式轮廓标）

附着位置 序号

小  计
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筑路材料 
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第五篇  筑路材料 
 

一、 材料说明 

1、石料、砂 

（1）临桂区茶洞镇木鱼山采石场购买： 

木鱼山采石场属于大型石灰岩石场，设备多，机械设备新，生产规模大，生产的片石、

碎石、机制砂质量好，有便道，运输较方便。适用于除沥青路面集料，石场上路桩号为

K1666+000，支线运距 19.3 公里，可采用汽运方式运往工地。 

本项目所需的大粒径级配碎石可由木鱼山采石场直接拌合使用。 

2、水泥 

水泥在临桂区本地市场购买，质量好，稳定性好，水泥强度、凝结时间、安定性等指

标均符合规范要求，可用于桥涵工程、路基路面工程。上路桩号 K1666+000，运距 26.5km。 

3、沥青 

（1）广西钦州市钦州港，该区域具有众多沥青加工厂、沥青仓库，生产规模大，质

量好，有便道，运输较方便，生产沥青种类繁多。上路桩号为 K1666+000，支线运距 473.5

公里，运输方便，可采用汽运方式运往工地。 

4、 沥青混凝土 

（1）桂林大合道路工程有限公司位于临桂区，该公司生产各标号成品沥青混凝土等，

生产规模大，质量好，有便道，运输较方便，满足生产需求。适用于沥青路面，料场上路

桩号为 K1665+000，支线运距 20.7 公里，可采用汽运方式运往工地。 

5、钢材及其他 

本工程所用钢材、木材等建筑材料可在临桂区购买，采用汽车运输，上路桩号

K1666+000，运距 26.5km。 

本工程全线波形护栏所用立柱、波形板从桂林市区购买，采用汽车运输，上路桩号

K1666+000，运距 24.3km。 

二、 材料调配原则 

1、材料质量符合有关规范要求。 

2、料场的储量、产量满足工程需求。 

3、力求运距最短。 
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姓名 电话

1 临桂区茶洞镇木鱼山采石场 片石、碎石 K1666+000 19.3
质量符合现行国家标准，可用于工程各部结

构
丰富 购买 汽运 二、三级路

1 临桂区茶洞镇木鱼山采石场 机制砂 K1666+000 19.3 可用于路基路面、排水、防护工程 丰富 购买 汽运 二、三级路  

 

1 临桂区 水泥 K1666+000 26.5
质量符合现行国家标准，可用于工程各部结

构
丰富 购买 汽运 二、三级路

1 钦州市钦州港 沥青 K1666+000 473.5 质量符合现行国家标准，可用于沥青路面 丰富 购买 汽运 二、三级路

1 桂林大合道路工程有限公司 商品沥青混凝土 K1665+000 20.7 质量符合现行国家标准，可用于沥青路面 丰富 购买 汽运 二、三级路

1 临桂区 钢材 K1666+000 26.5
质量符合现行国家标准，可用于工程各部结

构
丰富 购买 汽运 二、三级路

2 桂林市区
波形护栏所用立

柱、波形板
K1666+000 24.3

质量符合现行国家标准，可用于工程各部结
构

丰富 购买 汽运 二、三级路

沿线筑路材料料场表

S5-2
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供应商联系人

(一)石料

序号 料场位置或名称 材料名称  上路桩号 备注

(二)砂料

(三)水泥

(四)沥青

编　制：董耀安 复　核：陈杰泉

(五)钢材

(五)沥青混凝土

材料原价

（元/m3）

距上路桩
号距离
（km）

料　场　说　明 储  量
开  采
方  法

运  输
方  式

通 往 料
场 的 道
路 情 况
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塑性指数

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 木鱼山采石场 2730 1640 39.9 17.5 0.7 7.9

2 木鱼山采石场 2680 1560 1820 41.8 32.1 3.4 2.5

天然含水
量
(%)

天然稠度

≥
0.075mm
颗粒含量

(%)

液限
 (%)

最大干密
度

(g/cm3)
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沿线筑路材料试验资料表

集料密度（kg/m3） 空隙率（%）

2

松散 紧密

压碎值

（%）

含泥量

（%）

序

号

石粉含量

（%）

石灰岩碎石

最大粒径

（mm）

表观密度

(kg/m³) 松散 紧密

机制砂

产地

复　核：陈杰泉编　制：董耀安

针片状
颗粒含量
（%）

备  注试样名称 细度模数
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1

说明 

一、批复意见执行情况 

本项目因技术简单、方案明确，不进行初步设计（或技术设计），项目为一阶段

施工图设计，项目根据交通部部颁有关技术规范、标准进行设计。 

二、施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施 

2.1 施工组织、施工期限 

本项目为沥青混凝土路面修复养护工程，施工时需要维持当地公路、村道的通

行，保证施工进度的同时保证现有交通的通畅及安全。本项目建设由业主成立建设

办公室，确保工程的顺利开展。建议业主、地方政府和交通部门组成指挥部，负责

项目筹划和协调工作，做好当地交通管控、筑路材料开采供应、拌合设备采购、施

工驻地建设等工作，为工程的顺利开工创造一个良好的环境。 

监理咨询按国际通用条款进行公开招标，确定具备良好信誉及公路施工监理经

验的监理单位，负责对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面的监理和管

理。 

交通工程质量监督部门根据“政府监督，施工监理，企业自检”的三个层次管

理原则，行使政府监督职能，代表政府对交通基础建设行为实施强制性的监督。 

本项目施工期限为 60 天。 

2.2 施工方法 

（1）路面工程：根据图纸要求对旧路路面病害进行处理，然后按施工图要求铺

筑新路面结构层；路面结构层材料采用集中厂拌，摊铺机及压路机进行摊铺、整平、

压实。 

（2）交安工程：路面标线在路面修复后需重新补画，完善沿线交通标志和道口

标柱，对危险路段新建护栏设施。 

（3）防护工程：对原有路肩墙采用现浇混凝土进行加高。 

（4）平面交叉：平面交叉应与主线同时施工，避免主线抬高后影响平交口车辆

的通行。主线抬高后应对新旧路面衔接段进行拉坡调平，然后与主线同时铺筑沥青

混凝上面层。 

所有施工工艺需严格按设计图纸及相关施工规范要求进行施工。 

2.3 交通组织 

本项目为了保证居民安全出行、公路的正常通行及施工安全，需设置一定的临

时安全设施，交通组织施工单位应根据施工进度情况对沿线临时安全设施进行实时

调整。 

2.3.1 作业控制区 

（1）控区划分：根据《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）、《道路交通标

志和标线第 4 部分：作业区》（GB5768.4-2017），作业控制区应按警告区、上游过渡

区、纵向缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区的顺序依次布置。 

养护作业控制区限速应符合下列规定：限速过程应在警告区内完成；限速应采

用逐级限速或重复提示限速方法，逐级限速宜每 100m 降低 10km/h，相邻限速标志间

距不宜小于 200m。 

（2）最终限速：本项目直线段施工区域建议最终限速值不应大于 30km/h,弯道

路段、人口密集路段不应大于 20km/h，预留行车宽度 3.0m。 

（3）控制区长度：本项目建议各控区最小长度如下： 

表 2.3.1-1 施工作业控制区（单位：m） 

 

最终限速
值 

（km/h） 

警告区 上游过渡

区 

纵向缓冲

区 

工作区 下游过渡

区 

终止区 

＜30 200 20 30 不大于
4km 

＞30 ＞30 

附注： 

1、封闭路肩施工作业的上游过渡区长度不应小于上表值的1/3。 

2、当工作区位于下坡路段时，纵向缓冲区的最小长度应适当延长。 

3、在保障行车道宽度的前提下，工作区和纵向缓冲区与非封闭车道之间宜布置横向缓冲区，其宽

度不宜大于0.5m。 
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2.3.2 安全设施 

（1）临时标志：临时标志应包括施工标志、限速标志等，其使用应符合下列规

定：施工标志宜布设在警告区起点；限速标志宜布设在警告区的不同断面处；解除

限速标志宜布设在终止区末端。 

（2）临时标线：临时标线应包括渠化交通标线和导向交通标线，应用于长期施

工作业的渠化交通或导向交通标线，宜为易清除的临时反光标线。渠化交通标线应

为橙色虚、实线；导向交通标线应为醒目的橙色实线。 

（3）其他安全设施：其他安全设施可包括车道渠化设施、夜间照明设施、语音

提示设施、闪光设施、临时交通控制信号设施、移动式护栏等。车道渠化设施可包

括交通锥、附设警示灯的路栏等，其使用应符合下列规定： 

①交通锥形状、颜色和尺寸应符合现行《道路交通标志和标线》(GB5768-2017)

的有关规定，布设在上游过渡区、缓冲区、工作区和下游过渡区。布设间距不宜大

于 10m，其中上游过渡区和工作区布设间距不宜大于 4m。 

②附设警示灯的路栏颜色应为橙、黑相间，宜布设在工作区或上游过渡区与缓

冲区之间。 

③照明设施和语音提示设施可用于夜间施工作业，照明设施应布设在工作区侧

面，照明方向应背对非封闭车道；语音提示设施宜根据需要布设在远离居民生活区

的施工作业控制区。 

④闪光设施可包括闪光箭头、警示频闪灯和车辆闪光灯。闪光箭头宜布设在上

游过渡区；警示频闪灯宜布设在需加强警示的区域，宜为黄蓝相间的警示频闪灯。 

⑤临时交通控制信号设施灯光颜色应为红、绿两种，可交替发光，可用于双向

交替通行的施工作业，宜布设在上游过渡区和下游过渡区。 

各路段临时养护施工作业区如下图所示： 

 

（一）平直路段临时养护作业示意图 

 

（二）弯道前路段临时养护作业示意图 
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（三）弯道后路段临时养护作业示意图 

 

（四）平面交叉路段临时养护作业示意图 

图中限速标志仅为示意，实际限速应以施工现场交通情况及施工进度进行实时

调整。 

各路段临时安全设施施工完毕且满足开放交通后，应及时拆除相关临时设施，

并考虑重新利用至下一路段，节约投资成本，减少环境污染。临时安全设施的布设

要满足《JTGH30-2015 公路养护安全作业规程》及《GB5768.4-2017 道路交通标志和

标线第 4 部分作业区》的相关条例的要求，该项工作内容由业主监督，监理工程师

监理，施工单位专人负责，施工单位在施工前做好交通维持的施工计划，施工中严

格执行。 

2.4 工期 

本项目总工期拟定为 60 天；前期准备工作完善后路面工程、防护工程、排水工

程、交安工程及沿线设施有序入场进行施工，各项施工工序可根据具体情况穿插进

行施工，以保证施工进度，确保在规定工期内交工。 

2.5 进度及措施 

施工单位进场前要根据本身的技术条件及机械设备情况做好施工组织计划，业

主及监理工程师要认真审查施工单位的施工组织计划，确保施工期间按计划的施工

进度施工。 

按有关规定施工单位的施工组织设计应在开工前报交警部门备案。 

三、主要材料的供应、机具、设备的配备及临时工程的安排 

外购材料考虑在临桂区购买，汽车运至工地供应，当地筑路材料由料场开采

或购买。 

机具、设备根据中标单位的施工组织设计而定，但必须提前进场做好准备，

机具及设备数量必须满足正常施工的低限。 

施工场地是工程按时开工的控制工程，建议由业主和当地政府协调好，积极

配合施工单位及时整平施工场地，完善驻地建设。 

四、对缺水、风沙、高原、严寒等地区以及冬季、雨季施工所采取的措施 

本项目不属于缺水、风沙、高原、严寒等地区，因此不存在要采取克服上述情

况的措施。 

本项目属于雨量丰富的地区，雨季比较集中于 5 月到 8 月，因此在雨季施工要

采取相应措施进行施工。 
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本项目路面施工要尽量避开雨季，排水防护工程要及时跟进；雨季施工时，应

认真组织计划，做好施工时的排水工作，及时抓住晴天时间进行施工。 

五、对交通工程及沿线设施施工协调和分期实施有关问题的说明 

交通安全设施工程及沿线设施根据路基、路面的施工完成情况及时组织施工；

本项目所有工程均同期修建，没有预留或分期修建部分。 

六、施工中应注意的问题 

本项目路段已建成通车运营多年，在施工过程中应加强对过往工地的行人和车

辆的引导，提高施工场地安保响应等级，加强加固现场的安全防护，筑牢安全理念，

确实确保施工安全与维护。每个施工作业点前后应设置安全警示、指示、限速标志，

安排专人进行交通指挥，避免发生事故。 

施工单位必须做好施工组织计划，提出各项工程、各道工序的施工方法，开工

前上报监理工程师，审查通过后，才能正式开工。监理工程师严格把好各技术环节，

保证施工的进度及质量。 

项目完工后交工前对项目段路肩、边沟及涵洞进行清理。 
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交通锥（高
70cm）
（个）

水马
（个）

太阳能施工
警示灯
（个）

太阳能施工
黄闪灯
（个）

前方施工标
志300m

（2.0m×
0.8m）
（个）

前方施工标
志100m

（2.0m×
0.8m）
（个）

车辆慢行标
志

（2.0m×
0.8m）
（个）

道路施工标
志

（2.0m×
0.8m）
（个）

电光诱导信
息标志

（2.0m×
0.8m）
（个）

限速标志
（Φ0.8m）

（个）

解除限速标
志

（Φ0.8m）
（个）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 K1665+000～K1666+000 1 75 30 15 15 2 2 2 2 1 2 2 1 2

合  计 1.000 75 30 15 15 2 2 2 2 1 2 2 1 2

编制：董耀安 复核：陈杰泉

交通引导人
员

（个）

隔离设施 施工区临时标志

路拦
（1.0m*2.0

m）
（个）

S6-2
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临时交通工程设施工程数量表

序
号

设置地点或桩号 备  注

工    程    数    量

建设里程
（km）

施工警示灯



附    件 



/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

工程部位/用途 委托编号

样品信息
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         路面弯沉试验检测记录表(贝克曼梁法） JGLP01005a

检测单位名称：广西新纵诚工程科技有限公司     记录编号:

工程名称

主要仪器
设备名称及编号 贝克曼仪ZC157、百分表ZC158、百分表ZC159、红外测温仪ZC160

结构层次 弯沉仪类型 5.4m贝克曼梁

试验条件 检测日期

检测依据 判定依据 /

中点实测温度（℃） / 湿度影响系数 /

设计弯沉值（0.01mm) 温度影响系数 /

沥青材料层厚度（mm） / 测试车车型 /

轮胎气压(MPa) 后轴轴载（kN）

桩号/车道
路表

温度℃

左轮弯沉(0.01mm) 右轮弯沉(0.01mm)

初读数 终读数 回弹弯沉 初读数 终读数 回弹弯沉

20

K1665+040 475 455 40 405 383 44

K1665+000 586 566 40 480 470

38

K1665+120 626 600 52 190 166 48

K1665+080 177 149 56 324 305

42

K1665+200 154 125 58 366 347 38

K1665+160 167 149 36 248 227

30

K1665+280 278 261 34 355 328 54

K1665+240 374 360 28 256 241

58

K1665+360 844 820 48 200 174 52

K1665+320 280 264 32 554 525

50

K1665+440 460 445 30 315 304 22

K1665+400 480 462 36 348 323

20

K1665+520 710 702 16 350 340 20

K1665+480 350 337 26 211 201

32

K1665+600 227 203 48 426 410 32

K1665+560 325 312 26 474 458

34

K1665+680 609 600 18 320 311 18

K1665+640 154 140 28 298 281

28

K1665+760 446 425 42 319 300 38

K1665+720 530 518 24 304 290

舍弃后弯沉平均值（0.01mm) 弯沉代表值（0.01mm) 目标可靠指标

弯沉平均值（0.01mm) 标准差（0.01mm) 总测点

附加声明：左右车道交替检测

检测：               记录：               复核：               日期：      年      月      日

/

/

/

/

/

/

工程名称

工程部位/用途 委托编号
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         路面弯沉试验检测记录表(贝克曼梁法） JGLP01005a

检测单位名称：广西新纵诚工程科技有限公司     记录编号:

检测依据 判定依据 /

主要仪器
设备名称及编号 贝克曼仪ZC157、百分表ZC158、百分表ZC159、红外测温仪ZC160

样品信息

试验条件 检测日期

轮胎气压(MPa) 后轴轴载（kN）

中点实测温度（℃） / 湿度影响系数 /

结构层次 弯沉仪类型 5.4m贝克曼梁

沥青材料层厚度（mm） / 测试车车型 /

设计弯沉值（0.01mm) 温度影响系数 /

桩号/车道
路表

温度℃

左轮弯沉(0.01mm) 右轮弯沉(0.01mm)

初读数 终读数

24

K1665+840 480 465 30 490 470 40

回弹弯沉 初读数 终读数 回弹弯沉

K1665+800 466 455 22 440 428

40

K1665+920 265 256 18 410 389 42

K1665+880 281 267 28 320 300

26

K1666+000 683 673 20 311 298 26

K1665+960 364 351 26 444 431

附加声明：左右车道交替检测

检测：               记录：               复核：               日期：      年      月      日

舍弃后弯沉平均值（0.01mm) 弯沉代表值（0.01mm) 46.294 目标可靠指标 1.04

弯沉平均值（0.01mm) 34.2 标准差（0.01mm) 11.637 总测点



序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ⅰ区 Ⅱ区 Ⅲ区
0 0 0

10-0 10-0 10-0
35-5 25-0 15-0
65-35 50-10 25-0
85-71 70-41 40-16
95-80 92-70 85-55
100-90 100-90 100-90

- - -
检测结论：经检测，该送检样品所检项目符合《建筑用砂》（GB/T 14684-2011)中机制砂的技术要求。

12.4
0.6 52.8
0.3 84.6
0.15 98.7

9.5 0

Ⅱ区 2.5 中砂

4.75 2.2
2.36 3.6
1.18

0.075

颗粒分析

筛孔尺寸
（mm）

标准规定通过百分率（%） 试验结果

累计筛余（%） 级配区属 细度模数 粗细程度

紧实密度     kg/m³ - 1820 合格
紧实堆积空隙率      % - 32.1 合格

＞1400 1560 合格
孔隙率        % ≤44 41.8 合格

碱反应（膨胀率） ≤0.1% / /

密度试验

表观密度      kg/m³ ＞2500 2680 合格
松散堆积密度      kg/m³

              坚固性试验            % ≤8.0 / /

     硫化物及硫酸盐含      % ≤0.5 / /
     氯化物含量            % ≤0.02 / /

有害杂质

/ /
     有机物含量            % 合格 / /

     云母含量              % ≤2.0 / /
     轻物质含量            % ≤1.0

     贝壳含量              % ≤5.0 / /

≤1.0 / /

泥块含量% ≤1.0 0.7 /

MB＞1.4或合格
石粉含量% ≤3.0 / /
泥块含量% ≤1.0 / /

机制砂

          压碎值            % ≤25 / /

MB≤1.4或合格
MB值%

检测项目 技术指标 检测结果 结果判定

天然砂
          含泥量            % ≤3.0 / /
        泥块含量            %

≤1.0 0.7 合格
石粉含量% ≤10 3.4 合格

产地 木鱼山采石场

类型规格 0-9.5mm 代表数量 /

试验日期 见证人/见证号 /

主要仪器及编
号

JL-002电子天平TC-15K-HC、JL-003电子天平YP10002、JL-006恒温干燥箱101-3、JL-010信标准砂石筛
0.075-9.5mm、JL-008震击式标准振筛机ZBSX92A、X-008微机控制式试验机YWA-2000等

工程部位/用途 判定依据 GB/T 14684-2011

样品描述 颗粒洁净，无杂质 取样人/取样号 /

施工单位 / 样品名称 机制砂

工程名称
G322临桂王龙村至都留K1665+000～K1666+000段路面

修复养护工程
试验依据 GB/T 14684-2011

委托单位 / 委托编号 WT-2024-059

见证单位 / 样品编号 YP-2024-XJL-059
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砂砂的试验检测报告

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

90 75 63 53 26.5 19 16 4.75 2.36

0 0 0 0 20.6 36.2 66.8 94.9 97.8

/ / / / / 15～45 /
90～
100

95～
100
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卵卵石、碎石试验检测报告

37.5

/

G322临桂王龙村至都留K1665+000～K1666+000段
路面修复养护工程

/

集料洁净，无杂质

颗粒级配

WT-2024-059

YP-2024-CJL-059

碎石

GB/T 14685-2011

GB/T 14685-2011

/

/

合格

0.5

/

/

/

/

岩石抗压强度

83.1

/

实际累计筛余
（%）

检测结论：
    经检测，该送检样品所检项目符合《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2011)规范
中的碎石质量技术要求。

70～90

检测结果 结果判定

≥2600

实测值

≤45

≤2.0

实测值

≤0.10

≤1.0

≤0.2

≤10

合格

≤1.0

≤8

≥60

≤20

≤14

0

表观密度              kg/m³  

松散 堆积密度         kg/m³  

连续级配松散堆积空隙率        %  

合格

17.5

样品编号

样品名称

判断依据

试验依据

取样人/取样号

施工单位

工程名称

工程部位/用途

饱和状态  Mpa

9.5

合格

合格

/

39.9

/

合格

/

合格

/

/

/

/

合格

/

0.61

0.7

/

7.9

2730

1640

含泥量             %  

泥块量               %  

             针、片状颗粒含量     %  

有机物含量（比色法）

硫化物及硫酸盐含量（按SO3计）

/

/

见证人/见证号

木鱼山采石场

JL-01恒温干燥箱101-2型、DZC-08电子计重称WBS-30-N、JL-04震击式标准振筛机
ZBSX92A、JL-05新标准方孔石子筛0.075mm-90mm、JL-12片状规定仪、JL-13针状规定仪
、JL-16广口瓶1000ml、LX-05微机控制压力试验机YAW-2000、LX-11钢直尺60cm。

5～31.5mm

检测项目 技术指标

委托单位

见证单位

委托编号

标准累计筛余
（%）

符合粒级

31.5

3.2

0～5

37.5

0

样品描述

试验日期

主要仪器及编号

产地

类型规格

筛孔尺寸（mm）

坚固性

碎石压碎指标             %  

卵石压碎指标             %  

5～31.5mm 最大粒级（mm）

代表数量

吸水率             %  

含水量             %  

碱集料反应（膨胀率）        %  

/

/



检测路段

结构层次

检测位置

厚度

检测位置

厚度

检测位置

厚度

检测位置

厚度
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   路面厚度试验检测报告（钻芯法）

报告编号:BG-2024-HD-0047

施工/委托单位 / 工程名称
G322临桂王龙村至都留

K1665+000～K1666+000段路
面修复养护工程

工程部位/用途 K1665+000～K1666+000沥青路面

样品信息 /

检测依据 JTG 3450-2019 判定依据 JTG F80/1-2017

主要仪器设备名称及编
号

钢直尺MDWJ-010、钻芯机MDWJ-109

K1665+000～K1666+000 混合料类型 沥青路面

沥青路面 设计厚度（mm） /

厚度实测值（mm）

K1665+750右距边
1.1米

56

/ 标准差S(mm) /

/

检测结论：/

厚度
评定

厚度代表值XL（mm） / 保证率       /

代表值允许偏差（mm） / 单点合格值允许偏差（mm） /

检测点数 1 厚度平均值（mm） /

最小值（mm)




