


总  说  明

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第1页 共1页

一、工程概况：凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程，新建镀锌钢管DN100长度8m,镀锌钢管DN80长度598m，镀锌钢管DN65长度

435m，镀锌钢管DN50长度828m，镀锌钢管DN40长度446m，镀锌钢管DN20长度940m。

二、编制范围：主要包括给水管道、阀门、道路破除及恢复等设计图所含全部内容。

  

三、编制依据：

  1、凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程设计文件；

  2、甲方提供的有关资料；

  3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

  

  4、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）；

  5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额；

   

  6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知，桂建标[2016]16号；

  

  7、自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知桂建标
[2016]17号；
   

  8、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2018]14号）；  

  

  9、材料价格使用《凭祥市建设工程造价信息2025年第3期》凭祥市信息价，凭祥市没有的，按崇左市信息价，均没有的按市场询

价。

   

四、其他说明   

  1、混凝土采用商品混凝土。

表-01



建设项目招标控制价汇总表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 860167.25 1716.90 36924.91

        招标控制价合计 860167.25 1716.90 36924.91

表-02



单项工程招标控制价汇总表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 860167.25 1716.90 36924.91

        招标控制价合计 860167.25 1716.90 36924.91

表-03



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 810447.97

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 48002.38

 2.1   其中:安全文明施工费 36924.91

3 其他项目费用合计 1716.90

4 建筑安装工程费=1+2+3 860167.25

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 810447.97

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 48002.38

2.1   其中:安全文明施工费 36924.91

3 其他项目费用合计 1716.90

4 建筑安装工程费=1+2+3 860167.25

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第1页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 810447.97

分部分项工程 809227.78

0401 土石方工程 139519.11

1 040101002001 人工挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土

620.68 117.72 73066.45

2 040103001001 回填方（人工）
1.利用方回填

2.部位：水沟、沟槽

496.57 29.79 14792.82

3 040103001002 回填方（人工）
1.机制中粗砂回填

2.部位：沟槽

124.11 199.55 24766.15

4 040103002001 双轮斗车运土

1.运距：50m

124.11 24.22 3005.94

5 040101002002 机械挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.装车

84.24 10.63 895.47

6 040101002003 机械挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土

2.不装车

294.77 11.60 3419.33

7 040103001003 回填方（机械）
1.利用方回填

2.部位：水沟、沟槽

294.77 5.96 1756.83

8 040103001004 回填方（机械）
1.机制中粗砂回填

2.部位：沟槽

84.24 174.22 14676.29

9 040103002002 余方弃置

1.弃方：土方

2.运距：第1公里

208.35 6.63 1381.36

10 040103002003 余方弃置
1.弃方：土方

2.运距：增运4公里

833.40 2.11 1758.47

0410 拆除工程 156263.82

11 04B001001001001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 4630.00 12.50 57875.00

12 041001001001 拆除路面（人工拆除）

路面类型:水泥混凝土路面

厚度:20cm

㎡ 827.40 52.71 43612.25

13 041001003001 拆除基层 15cm厚（人工拆除）
基层类型:碎石基层，水泥含量5%

厚度:15cm

㎡ 827.40 18.60 15389.64

14 040103002004 双轮斗车运石碴
1.运距：50m

289.59 39.04 11305.59

15 041001001002 拆除路面（机械拆除）

路面类型:水泥混凝土路面

厚度:20cm

㎡ 561.60 16.82 9446.11

16 041001003002 拆除基层 15cm厚（机械拆除）
基层类型:碎石基层，水泥含量5%

厚度:15cm

㎡ 561.60 6.78 3807.65

17 010103002001 石碴弃置

运距：第1公里

486.15 16.18 7865.91

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第2页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

18 010103002002 石碴弃置
运距：增运第4公里

1944.60 3.58 6961.67

3. 道路工程 204585.81

19 040203007001 水泥混凝土

路面类型:水泥混凝土路面

厚度:20cm

㎡ 1389.00 109.31 151831.59

20 040202011001 碎石
基层类型:碎石基层，水泥含量5%

厚度:15cm

㎡ 1389.00 37.98 52754.22

6. 管网工程 308270.29

21 040501004001 镀锌钢管（螺纹连接） DN20 pn=1.6MPa
管道消毒、管道冲洗

含管件安装

m 940.00 28.57 26855.80

22 040501004002 镀锌钢管（螺纹连接） DN40 pn=1.6MPa
管道消毒、管道冲洗

含管件安装

m 446.00 41.24 18393.04

23 040501004003 镀锌钢管（螺纹连接） DN50 pn=1.6MPa

管道消毒、管道冲洗

含管件安装

m 828.00 47.38 39230.64

24 040501004004 镀锌钢管（螺纹连接） DN65 pn=1.6MPa
管道消毒、管道冲洗

含管件安装

m 435.00 60.36 26256.60

25 040501004005 镀锌钢管（法兰连接） DN80 pn=1.6MPa

管道消毒、管道冲洗

含管件安装

m 598.00 98.27 58765.46

26 040501004006 镀锌钢管（法兰连接） DN100 pn=1.6MPa
管道消毒、管道冲洗

含管件安装

m 8.00 102.99 823.92

27 *031202002001 管道防腐蚀
1.采用沥青涂料，加强级（四油三布）进

行外防腐，厚度不小于5

㎡ 573.80 98.83 56708.65

28 040504003001 砖砌圆形立式闸阀井 DN80
含防坠网

座 5 2959.73 14798.65

29 040504003002 砖砌圆形立式闸阀井 DN65

含防坠网

座 7 2959.73 20718.11

30 040504003003 砖砌圆形立式闸阀井 DN50
含防坠网

座 10 2959.73 29597.30

31 040504003004 砖砌圆形立式闸阀井 DN40

含防坠网

座 2 2959.73 5919.46

32 040502005001 阀门 DN100
连接方式：法兰连接

含阀门水压试验

个 2 618.19 1236.38

33 040502005002 阀门 DN80
连接方式：法兰连接

含阀门水压试验

个 5 464.49 2322.45

34 040502005003 阀门 DN65

连接方式：螺纹连接

含阀门水压试验

个 7 294.02 2058.14

35 040502005004 阀门 DN50
连接方式：螺纹连接

个 10 240.28 2402.80

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第3页 共3页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

含阀门水压试验

36 040502005005 阀门 DN40
连接方式：螺纹连接

含阀门水压试验

个 2 209.07 418.14

37 040502009001 水表 DN100 个 1 523.89 523.89

38 040502005006 止回阀 DN100

连接方式：法兰连接

含阀门水压试验

个 1 582.50 582.50

39 040502005007 过滤器 DN100
连接方式：法兰连接

含阀门水压试验

个 1 658.36 658.36

15. 其他相关项目 588.75

40 04B001001001002 工程竣工永久性质量责任标牌
1.尺寸：800*600*100光面花岗岩

2.C30混凝土基座

块 1 588.75 588.75

单价措施项目 1220.19

41 041106001001 大型机械设备进出场及安拆 台·次 1 1220.19 1220.19

     合    计 810447.97

     ∑人工费 223814.22

     ∑材料费 365025.43

     ∑机械费 58486.30

     ∑管理费 65534.81

     ∑利  润 30664.92

表-08



工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第1页 共8页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程

分部分项工程

0401 土石方工程

1 040101002001 人工挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

620.68 117.72 90.00 12.60 5.40

C1-0002 人工挖土方 三类土 100 6.2068 11772.01 9000.01 1260.00 540.00

2 040103001001 回填方（人工）

1.利用方回填

2.部位：水沟、沟槽

496.57 29.79 21.62 0.07 1.10 3.18 1.36

C1-0102 人工填土夯实 100 4.9657 2978.90 2162.24 6.68 109.65 318.06 136.31

3 040103001002 回填方（人工）

1.机制中粗砂回填

2.部位：沟槽

124.11 199.55 22.30 155.19 0.94 3.25 1.39

C1-0107 沟槽（台、井背）夯实机回填 砂 100 1.2411 19955.87 2230.20 15518.66 94.37 325.44 139.47

4 040103002001 双轮斗车运土
1.运距：50m

124.11 24.22 18.52 2.59 1.11

C1-0124 双轮斗车运土 运距50m内 100 1.2411 2422.02 1851.70 259.24 111.10

5 040101002002 机械挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.装车

84.24 10.63 0.52 7.60 1.14 0.49

C1-0016 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 1000 0.08424 10617.85 520.00 7597.62 1136.47 487.06

6 040101002003 机械挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土

2.不装车

294.77 11.60 0.52 8.35 1.24 0.53

C1-0019 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 1000 0.29477 11606.19 520.00 8353.24 1242.25 532.39

7 040103001003 回填方（机械）

1.利用方回填

294.77 5.96 0.50 0.10 3.97 0.63 0.27

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第2页 共8页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2.部位：水沟、沟槽

C1-0121 沟槽（台、井背）振动压路机回填 土 100 2.9477 595.70 50.40 9.78 396.87 62.62 26.84

8 040103001004 回填方（机械）
1.机制中粗砂回填

2.部位：沟槽

84.24 174.22 0.50 155.19 3.37 0.54 0.23

C1-0119换 沟槽（台、井背）振动压路机回填 砂 100 0.8424 17422.34 50.40 15518.66 337.21 54.27 23.26

9 040103002002 余方弃置
1.弃方：土方

2.运距：第1公里

208.35 6.63 5.07 0.71 0.30

C1-0144 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t 1000 0.20835 6632.57 5070.77 709.91 304.25

10 040103002003 余方弃置

1.弃方：土方

2.运距：增运4公里

833.40 2.11 1.61 0.23 0.10

C1-0147 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t 1000 0.83340 2103.83 1608.43 225.18 96.51

0410 拆除工程

11 04B001001001001 旧路面机械切缝 切缝机切缝 m 4630.00 12.50 5.38 3.25 0.37 1.67 0.80

C1-0444 旧路面机械切缝 切缝机切缝 100m 46.3000 1249.70 537.60 325.08 36.83 166.58 80.42

12 041001001001 拆除路面（人工拆除）

路面类型:水泥混凝土路面

厚度:20cm

㎡ 827.40 52.71 16.43 0.53 17.02 9.70 4.68

C1-0407换 拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际20] 100㎡ 8.2740 5271.38 1642.60 53.21 1702.10 969.96 468.26

13 041001003001 拆除基层 15cm厚（人工拆除）
基层类型:碎石基层，水泥含量5%

厚度:15cm

㎡ 827.40 18.60 5.80 0.19 6.00 3.42 1.65

C1-0411
拆除混合料基层 风镐拆除 水泥稳定碎（砾）石基层、

水泥稳定土基层 厚度15cm
100㎡ 8.2740 1859.80 579.60 18.80 600.43 342.21 165.20

14 040103002004 双轮斗车运石碴 289.59 39.04 29.85 4.18 1.79

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第3页 共8页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1.运距：50m

C1-0128 双轮斗车运石方 运距50m内 100 2.8959 3904.85 2985.36 417.95 179.12

15 041001001002 拆除路面（机械拆除）
路面类型:水泥混凝土路面

厚度:20cm

㎡ 561.60 16.82 0.75 10.04 3.13 1.51

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际

20]
100㎡ 5.6160 1680.97 74.75 1003.69 312.75 150.98

16 041001003002 拆除基层 15cm厚（机械拆除）

基层类型:碎石基层，水泥含量5%

厚度:15cm

㎡ 561.60 6.78 0.30 4.05 1.26 0.61

C1-0413换
拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石

基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际15]
100㎡ 5.6160 678.18 30.24 404.85 126.18 60.91

17 010103002001 石碴弃置
运距：第1公里

486.15 16.18 0.76 11.61 1.73 0.74

C1-0097 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.48615 6450.53 760.00 4171.60 690.42 295.90

C1-0150 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t 1000 0.46815 10109.41 7728.91 1082.05 463.73

18 010103002002 石碴弃置

运距：增运第4公里

1944.60 3.58 2.74 0.38 0.16

C1-0153换 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t 1000 1.94460 3587.57 2742.79 383.99 164.57

3. 道路工程

19 040203007001 水泥混凝土
路面类型:水泥混凝土路面

厚度:20cm

㎡ 1389.00 109.31 6.99 89.68 0.42 2.15 1.04

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm{预拌商品混凝土 f4.5}[实际

20]
100㎡ 13.8900 10930.95 699.10 8968.13 42.34 215.02 103.80

20 040202011001 碎石

基层类型:碎石基层，水泥含量5%

厚度:15cm

㎡ 1389.00 37.98 2.16 24.62 4.99 2.07 1.00

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第4页 共8页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C2-0027换
现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚

20cm[实际15]
100㎡ 13.8900 3797.45 215.50 2462.38 498.85 207.16 100.01

6. 管网工程

21 040501004001 镀锌钢管（螺纹连接） DN20 pn=1.6MPa

管道消毒、管道冲洗

含管件安装

m 940.00 28.57 11.54 8.95 0.53 3.50 1.69

C5-1270换 钢管安装（螺纹连接） 公称直径（mm以内） 20 10m 94.000 144.34 40.00 75.22 11.60 5.60

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 9.4000 311.29 162.90 42.94 6.78 49.21 23.76

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 9.4000 253.10 138.10 34.72 40.05 19.33

C5-1934 钢管件制作安装 挖眼接管 公称直径（mm以内） 50 个 157 50.79 27.10 3.90 2.76 8.66 4.18

22 040501004002 镀锌钢管（螺纹连接） DN40 pn=1.6MPa

管道消毒、管道冲洗

含管件安装

m 446.00 41.24 12.91 18.62 0.53 3.90 1.88

C5-1273换 钢管安装（螺纹连接） 公称直径（mm以内） 40 10m 44.600 271.64 54.00 171.99 15.66 7.56

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 4.4600 311.29 162.90 42.94 6.78 49.21 23.76

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 4.4600 253.10 138.10 34.72 40.05 19.33

C5-1934 钢管件制作安装 挖眼接管 公称直径（mm以内） 50 个 74 50.79 27.10 3.90 2.76 8.66 4.18

23 040501004003 镀锌钢管（螺纹连接） DN50 pn=1.6MPa
管道消毒、管道冲洗

含管件安装

m 828.00 47.38 13.53 23.36 0.53 4.08 1.97

C5-1274换 钢管安装（螺纹连接） 公称直径（mm以内） 50 10m 82.800 332.61 60.00 219.35 17.40 8.40

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 8.2800 311.29 162.90 42.94 6.78 49.21 23.76

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 8.2800 253.10 138.10 34.72 40.05 19.33

C5-1934 钢管件制作安装 挖眼接管 公称直径（mm以内） 50 个 138 50.79 27.10 3.90 2.76 8.66 4.18

24 040501004004 镀锌钢管（螺纹连接） DN65 pn=1.6MPa m 435.00 60.36 16.02 31.53 0.66 4.84 2.33
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第5页 共8页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

管道消毒、管道冲洗
含管件安装

C5-1275换 钢管安装（螺纹连接） 公称直径（mm以内） 65 10m 43.500 426.96 66.00 297.33 19.14 9.24

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 4.3500 311.29 162.90 42.94 6.78 49.21 23.76

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 4.3500 253.10 138.10 34.72 40.05 19.33

C5-1935 钢管件制作安装 挖眼接管 公称直径（mm以内） 100 个 73 71.70 38.20 6.10 3.54 12.10 5.84

25 040501004005 镀锌钢管（法兰连接） DN80 pn=1.6MPa

管道消毒、管道冲洗

含管件安装

m 598.00 98.27 29.35 45.60 1.81 9.04 4.36

C5-1280换 钢管安装（电弧焊） 公称直径（mm以内） 80 10m 59.800 614.85 121.20 382.19 5.99 36.89 17.81

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 5.9800 311.29 162.90 42.94 6.78 49.21 23.76

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 5.9800 253.10 138.10 34.72 40.05 19.33

C5-1874
钢管件制作安装 弯头（异径管）安装 公称直径（mm以

内） 80
个 30 180.20 81.20 39.07 7.09 25.60 12.36

C5-2148 平焊法兰安装 公称直径（mm以内） 80 副 100 132.18 60.70 27.77 4.69 18.96 9.15

26 040501004006 镀锌钢管（法兰连接） DN100 pn=1.6MPa
管道消毒、管道冲洗

含管件安装

m 8.00 102.99 26.06 54.94 1.60 8.02 3.87

C5-1281换 钢管安装（电弧焊） 公称直径（mm以内） 100 10m 0.800 764.60 138.24 492.76 7.71 42.33 20.43

C5-1627 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 100m 0.0800 311.29 162.90 42.94 6.78 49.21 23.76

C5-1645 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内） 100 100m 0.0800 253.10 138.10 34.72 40.05 19.33

C5-2149 平焊法兰安装 公称直径（mm以内） 100 副 1 167.04 73.80 39.04 6.07 23.16 11.18

27 *031202002001 管道防腐蚀
1.采用沥青涂料，加强级（四油三布）进行外防腐，厚

度不小于5

㎡ 573.80 98.83 29.48 52.42 6.12 2.65
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第6页 共8页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B11-0571 管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油 10㎡ 57.380 394.74 110.71 218.52 22.97 9.95

B11-0572 管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油 10㎡ 57.380 296.71 92.03 152.81 19.10 8.27

B11-0572 管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油 10㎡ 57.380 296.71 92.03 152.81 19.10 8.27

28 040504003001 砖砌圆形立式闸阀井 DN80
含防坠网

座 5 2959.73 623.90 1797.42 18.01 186.15 89.87

C5-2384换
立式闸阀井 井径（mm），管径（mm），井室深（m以

内） 1200 50～80 1.2{换:预拌普通混凝土 C15}
座 5 2959.73 623.90 1797.42 18.01 186.15 89.87

29 040504003002 砖砌圆形立式闸阀井 DN65
含防坠网

座 7 2959.73 623.90 1797.42 18.01 186.15 89.87

C5-2384换
立式闸阀井 井径（mm），管径（mm），井室深（m以

内） 1200 50～80 1.2{换:预拌普通混凝土 C15}
座 7 2959.73 623.90 1797.42 18.01 186.15 89.87

30 040504003003 砖砌圆形立式闸阀井 DN50

含防坠网

座 10 2959.73 623.90 1797.42 18.01 186.15 89.87

C5-2384换
立式闸阀井 井径（mm），管径（mm），井室深（m以

内） 1200 50～80 1.2{换:预拌普通混凝土 C15}
座 10 2959.73 623.90 1797.42 18.01 186.15 89.87

31 040504003004 砖砌圆形立式闸阀井 DN40

含防坠网

座 2 2959.73 623.90 1797.42 18.01 186.15 89.87

C5-2384换
立式闸阀井 井径（mm），管径（mm），井室深（m以

内） 1200 50～80 1.2{换:预拌普通混凝土 C15}
座 2 2959.73 623.90 1797.42 18.01 186.15 89.87

32 040502005001 阀门 DN100
连接方式：法兰连接

含阀门水压试验

个 2 618.19 125.60 375.94 8.12 38.77 18.72

C5-2070换 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 100 个 2 369.35 39.80 281.94 11.54 5.57

C5-2149 平焊法兰安装 公称直径（mm以内） 100 副 2 167.04 73.80 39.04 6.07 23.16 11.18

C5-2112 阀门水压试验 公称直径（mm以内） 100 个 2 81.80 12.00 54.96 2.05 4.07 1.97

33 040502005002 阀门 DN80

连接方式：法兰连接

含阀门水压试验

个 5 464.49 99.80 273.81 6.74 30.89 14.91
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第7页 共8页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C5-2069换 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 80 个 5 250.51 27.10 191.08 7.86 3.79

C5-2148 平焊法兰安装 公称直径（mm以内） 80 副 5 132.18 60.70 27.77 4.69 18.96 9.15

C5-2112 阀门水压试验 公称直径（mm以内） 100 个 5 81.80 12.00 54.96 2.05 4.07 1.97

34 040502005003 阀门 DN65
连接方式：螺纹连接

含阀门水压试验

个 7 294.02 38.50 211.76 2.05 11.76 5.68

C5-2068换 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 65 个 7 212.22 26.50 156.80 7.69 3.71

C5-2112 阀门水压试验 公称直径（mm以内） 100 个 7 81.80 12.00 54.96 2.05 4.07 1.97

35 040502005004 阀门 DN50
连接方式：螺纹连接

含阀门水压试验

个 10 240.28 25.00 182.07 1.83 7.78 3.76

C5-2067换 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 50 个 10 173.38 15.00 137.61 4.35 2.10

C5-2111 阀门水压试验 公称直径（mm以内） 50 个 10 66.90 10.00 44.46 1.83 3.43 1.66

36 040502005005 阀门 DN40

连接方式：螺纹连接

含阀门水压试验

个 2 209.07 25.00 153.44 1.83 7.78 3.76

C5-2067换 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 50 个 2 142.17 15.00 108.98 4.35 2.10

C5-2111 阀门水压试验 公称直径（mm以内） 50 个 2 66.90 10.00 44.46 1.83 3.43 1.66

37 040502009001 水表 DN100 个 1 523.89 32.00 434.87 9.28 4.48

C5-2137 法兰式水表安装 公称直径（mm以内） 100 个 1 523.89 32.00 434.87 9.28 4.48

38 040502005006 止回阀 DN100

连接方式：法兰连接

含阀门水压试验

个 1 582.50 125.60 343.20 8.12 38.77 18.72

C5-2070 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 100 个 1 333.66 39.80 249.20 11.54 5.57

C5-2149 平焊法兰安装 公称直径（mm以内） 100 副 1 167.04 73.80 39.04 6.07 23.16 11.18
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第8页 共8页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

C5-2112 阀门水压试验 公称直径（mm以内） 100 个 1 81.80 12.00 54.96 2.05 4.07 1.97

39 040502005007 过滤器 DN100
连接方式：法兰连接

含阀门水压试验

个 1 658.36 125.60 412.80 8.12 38.77 18.72

C5-2070换 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 100 个 1 409.52 39.80 318.80 11.54 5.57

C5-2149 平焊法兰安装 公称直径（mm以内） 100 副 1 167.04 73.80 39.04 6.07 23.16 11.18

C5-2112 阀门水压试验 公称直径（mm以内） 100 个 1 81.80 12.00 54.96 2.05 4.07 1.97

15. 其他相关项目

40 04B001001001002 工程竣工永久性质量责任标牌
1.尺寸：800*600*100光面花岗岩

2.C30混凝土基座

块 1 588.75 20.26 494.88 9.91 10.26 4.83

B-换 工程竣工永久性质量责任标牌 块 1 327.00 300.00

C3-0101换 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40  商品普通砼  C30} 10 0.048 5452.92 422.00 4059.92 206.51 213.69 100.56

单价措施项目

41 041106001001 大型机械设备进出场及安拆 台·次 1 1220.19 100.00 104.69 609.61 205.79 99.35

C1-0505 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 台次 1 1220.19 100.00 104.69 609.61 205.79 99.35
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第1页 共1页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固

提升工程
48002.38

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

36924.91

2 桂041201002001 检验试验配合费 923.12

3 桂041201003001 雨季施工增加费 9231.23

4 桂041201004001 工程定位复测费 923.12

      合     计 48002.38

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 1716.90

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 1716.90
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计 1716.90

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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主要材料及价格表

工程名称:凭祥镇竹山村坑屯安全饮水巩固提升工程 第1页 共1页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 8.733 3.98

2 010903015 圆钢HPB300 Φ10～14 kg 115.902 3.70

3 040102003 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa t 24.196 430.09

4 040301004 中砂 158.240 121.36

5 040301006.1 机制中（粗）砂 107.406 121.36

6 040502004 碎石 5～40mm 302.233 77.67

7 050102006 周转圆木（支撑） 0.336 589.38

8 050306002 周转枋材 0.264 850.44

9 190102001 截止阀 J11T-16 DN15 个 5.600 10.62

10 341101001 水 551.004 4.31

11 350102001 钢模板 kg 798.647 5.49

12 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 24.960 33.63

13 360104006 铸铁井盖井座 重型Φ700 套 24.000 424.78

14 043104002 预拌普通混凝土 C15 17.856 365.05

15 043104004 预拌普通混凝土 C25 18.600 384.47

16 043104005 碎石 GD40  商品普通砼  C30 0.487 399.03

17 043104005 预拌普通混凝土 C30 3.768 399.03

18 043113002 预拌商品混凝土 f4.5 283.356 399.03

19 172902001 钢筋混凝土排水管 DN300 m 19.344 74.34

20 194110000Z 阀门 DN50 个 10.000 133.63

21 194110000Z 阀门 DN80 个 5.000 184.07

22 290602000Z 镀锌钢管 DN20 pn=1.6MPa m 940.000 7.41

23 290602000Z 镀锌钢管 DN40 pn=1.6MPa m 446.000 17.03

24 290602000Z 镀锌钢管 DN50 pn=1.6MPa m 828.000 21.75

25 290602000Z.1 镀锌钢管（法兰连接） DN80 pn=1.6MPa m 605.774 37.42

26 290602000Z.2 镀锌钢管（螺纹连接） DN65 pn=1.6MPa m 435.000 29.53

27 290602000Z.3 镀锌钢管（法兰连接） DN100 pn=1.6MPa m 8.096 48.32

28 Z133101002 石油沥青 10# kg 5106.820 4.00

29 Z150705002 玻璃布 0.2mm ㎡ 2209.130 3.50

30 140301004 汽油 92# kg 23.238 9.18

31 140304001 轻柴油 0# kg 3694.368 7.61

32 341103001 电 kW.h 4556.613 0.58

33 341103001 电 kW·h 2191.148 0.58


