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建设项目招标控制价汇总表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1
融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施

建设项目
756936.28 1011.00 11385.52

        招标控制价合计 756936.28 1011.00 11385.52

表-02



单项工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 风雨桥建设 252758.37 365.33 2297.51

1.1.2 灯光安装 49226.59 98.26 9.83

1.1.3 山间毛草亭 34391.99 54.77 571.76

1.1.4 田园景色打卡点 48055.92 95.92

1.1.5
.1

接待室 299972.48 258.13 8171.07

1.1.5
.2

茅草廊 22555.30 38.84 203.10

1.1.5
.3

路面铺装 49975.63 99.75 132.25

        招标控制价合计 756936.28 1011.00 11385.52

表-03



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施
建设项目

第1页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

风雨桥建设

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 178323.74

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 4339.73

 2.1   其中:安全文明施工费 2297.51

3 其他项目清单计价合计 365.33

4 税前项目清单计价合计 32059.22

5 规费 16800.39

6 增值税 20869.96

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 252758.37

灯光安装

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 49115.54

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 12.79

 2.1   其中:安全文明施工费 9.83

3 其他项目费用合计 98.26

4 建筑安装工程费=1+2+3 49226.59

山间毛草亭

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 26306.28

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 1080.00

 2.1   其中:安全文明施工费 571.76

3 其他项目清单计价合计 54.77

4 税前项目清单计价合计

5 规费 4111.23

6 增值税 2839.71

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 34391.99

田园景色打卡点

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 47960.00

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目费用合计 95.92

4 建筑安装工程费=1+2+3 48055.92

接待室

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 120126.31

表-04



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施
建设项目

第2页 共2页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 8937.11

 2.1   其中:安全文明施工费 8171.07

3 其他项目清单计价合计 258.13

4 税前项目清单计价合计 137877.71

5 规费 8004.85

6 增值税 24768.37

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 299972.48

茅草廊

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 19034.54

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 383.64

 2.1   其中:安全文明施工费 203.10

3 其他项目清单计价合计 38.84

4 税前项目清单计价合计

5 规费 1235.92

6 增值税 1862.36

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 22555.30

路面铺装

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 49677.51

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 198.37

 2.1   其中:安全文明施工费 132.25

3 其他项目费用合计 99.75

4 建筑安装工程费=1+2+3 49975.63

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 490543.92

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 14951.64

2.1   其中:安全文明施工费 11385.52

3 其他项目清单计价合计 1011.00

4 税前项目清单计价合计 169936.93

5 规费 30152.39

6 增值税 50340.40

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 756936.28

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第1页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

风雨桥建设 178323.74

分部分项工程 178323.74

5. 5、木作工程 91085.71

1 020508025001 望板
15mm厚杉木望板

㎡ 574.01 53.69 30818.60

2 桂020501010001 圆柱

1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ300

6.39 4037.20 25797.71

3 桂020501010002 圆柱
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ180

0.36 5641.43 2030.91

4 桂020501010003 圆柱

1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ160

0.78 5641.43 4400.32

5 桂020501010004 圆柱
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ150

0.28 5641.43 1579.60

6 桂020501010005 圆柱
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ120

0.08 5641.43 451.31

7 桂020501010006 圆柱

1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ100

0.05 5641.43 282.07

8 桂020502006001 圆梁
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ220

3.09 4035.80 12470.62

9 桂020502006002 圆梁

1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ160

0.64 4594.49 2940.47

10 桂020502006003 圆梁
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ100

0.57 5517.44 3144.94

11 桂020502006004 圆梁
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ80

0.64 5517.44 3531.16

12 020505004001 圆形椽

1.构件名称、类别:圆椽

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ80

m 78.40 23.88 1872.19

13 020502002001 木枋
1.构件名称、类别:木枋

2.木材品种:杉木

0.40 4414.53 1765.81

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第2页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

3.构件规格:150*80

7. A.7 屋面及防水工程 87238.03

14 020601003001 小青瓦屋面
1、屋面小青瓦

2、屋脊小青瓦堆砌

㎡ 574.01 105.40 60500.65

15 010902001001 屋面卷材防水

603卷材一道

㎡ 574.01 36.35 20865.26

16 桂011201005001 25#沙浆船网 ㎡ 574.01 10.23 5872.12

     小    计 178323.74

     ∑人工费 53165.79

     ∑材料费 108107.20

     ∑机械费 17.22

     ∑管理费 11042.61

     ∑利  润 5990.95

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 178323.74

     ∑人工费 53165.79

     ∑材料费 108107.20

     ∑机械费 17.22

     ∑管理费 11042.61

     ∑利  润 5990.95

灯光安装 49115.54

分部分项工程 49115.54

3. 景观石桥、路面仿古砖压膜 20828.54

17 桂050201017001 路面仿古砖压膜 ㎡ 300.00 30.52 9156.00

18 050201007001 景观石桥
长2.5米

暂估价，结算按实际发票金额计算

座 2 5836.27 11672.54

4. B4 电气设备安装工程 28287.00

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第3页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

19 030412011001 LED射灯
65w彩色射灯

套 50 147.62 7381.00

20 030412011002 LED射灯

50w彩色射灯

套 50 139.91 6995.50

21 030411004001 RVV铜芯电线 3*4m㎡
结算以实际发生工程量为准

m 350.00 11.10 3885.00

22 030411004002 RVV铜芯电线 3*6m㎡
结算以实际发生工程量为准

m 270.00 16.37 4419.90

23 030411004003 RVV铜芯电线 3*10m㎡

结算以实际发生工程量为准

m 220.00 25.48 5605.60

     小    计 49115.54

     ∑人工费

     ∑材料费 44955.66

     ∑机械费 75.20

     ∑管理费 22.40

     ∑利  润 7.00

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 49115.54

     ∑人工费

     ∑材料费 44955.66

     ∑机械费 75.20

     ∑管理费 22.40

     ∑利  润 7.00

山间毛草亭 26306.28

分部分项工程 26306.28

1. A.1 土（石）方工程 608.88

24 010101004001 挖基坑土方 20.78 4.69 97.46

25 010103001001 回填方 17.12 27.94 478.33

26 010103002001 余土弃置 3.66 9.04 33.09

4. 4、混凝土及钢筋混凝土工程 2505.99

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第4页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

27 010501001001 垫层
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C15

0.68 478.32 325.26

28 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C25

2.98 731.79 2180.73

5. 5、木作工程 13079.67

29 桂020501010001 圆柱
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ200

0.15 5641.43 846.21

30 桂020502006001 圆梁

1.构件名称、类别:圆木梁

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ150

0.67 5517.44 3696.68

31 020502002001 木枋
1.构件名称、类别:木枋

2.木材品种:杉木

3.构件规格:80*120

0.12 4414.53 529.74

32 020502002002 木枋

1.构件名称、类别:木枋

2.木材品种:杉木

3.构件规格:120*150

0.83 4414.53 3664.06

33 桂020503009001 Φ80竹杆 m 52.80 8.78 463.58

34 桂020503009002 Φ40竹杆 m 27.63 8.78 242.59

35 050303001001 草屋面
80厚草屋面

㎡ 30.60 32.39 991.13

36 050303002001 竹屋面 ㎡ 30.60 86.46 2645.68

7. 7、地面工程 10111.74

37 010404001001 块石垫层

15cm厚

3.77 173.04 652.36

38 010501001002 10cm厚C20混凝土垫层 2.51 407.08 1021.77

39 011101003001 3cm厚C20细石混凝土找平层 ㎡ 25.12 16.17 406.19

40 011102001001 卵石面层 平铺 ㎡ 25.12 210.25 5281.48

41 010501001003 仿红石水泥基座 个 12 200.00 2400.00

42 01B001 材料长途运输费
浮石镇工地28公里

t*km 349.943 1.00 349.94

     小    计 26306.28

     ∑人工费 13010.21

     ∑材料费 8832.37

     ∑机械费 225.06

     ∑管理费 2748.21

     ∑利  润 1490.51

单价措施项目

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第5页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 26306.28

     ∑人工费 13010.21

     ∑材料费 8832.37

     ∑机械费 225.06

     ∑管理费 2748.21

     ∑利  润 1490.51

田园景色打卡点 47960.00

分部分项工程 47960.00

3. 园林景观工程 47960.00

43 01B001 稻田打卡点
暂估价，结算按实际发票计算

个 6 4360.00 26160.00

44 01B002 稻田天梯

暂估价，结算按实际发票计算

个 1 21800.00 21800.00

     小    计 47960.00

     ∑人工费

     ∑材料费 44000.00

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第6页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     合    计 47960.00

     ∑人工费

     ∑材料费 44000.00

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

接待室 120126.31

分部分项工程 116631.06

3. A.3 砌筑工程 15497.79

45 010403001001 浆片石砌筑平台 44.58 347.64 15497.79

5. A.5 木结构工程 14434.30

46 020508025001 望板
15mm厚杉木望板

㎡ 213.04 63.59 13547.21

47 020508019001 封檐板 m 44.20 20.07 887.09

7. A.7 屋面及防水工程 32690.99

48 020601003001 小青瓦屋面

1、屋面小青瓦

2、屋脊小青瓦堆砌

㎡ 213.04 106.03 22588.63

49 010902001001 屋面卷材防水
603卷材一道

㎡ 213.04 36.79 7837.74

50 桂011201005001 25#沙浆船网 ㎡ 213.04 10.63 2264.62

9. A.9 楼地面工程 12247.22

51 010404001001 10cm厚碎石垫层 14.58 225.45 3287.06

52 010501001001 10cm厚C15混凝土垫层 14.58 404.38 5895.86

53 011101001001 水泥砂浆楼地面 ㎡ 145.78 21.02 3064.30

10. A.10 墙、柱面工程 6015.65

54 011201001001 墙面一般抹灰
20mm厚混合砂浆

㎡ 94.89 28.56 2710.06

55 011407001001 墙面喷（刷）涂料

1、柔性耐水腻子

2、外墙涂料

㎡ 101.93 32.43 3305.59

12. A.12 门窗工程 35745.11

56 010802001001 铝合金平开门
90系列铝合金平开门

㎡ 32.64 407.92 13314.51

57 010807001001 断热铝合金推拉窗

90系列铝合金框1.4mm厚

6mm厚无色透明玻璃

㎡ 61.84 362.72 22430.60

     小    计 116631.06

     ∑人工费 22195.76

     ∑材料费 85320.97
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工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第7页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费 774.04

     ∑管理费 6551.51

     ∑利  润 1788.80

单价措施项目 3495.25

011701 脚手架工程 3495.25

58 桂011701003001 外装修脚手架 ㎡ 196.41 15.25 2995.25

59 桂011701004001 移动式固定脚手架 个 1 500.00 500.00

     小    计 3495.25

     ∑人工费 1930.71

     ∑材料费 753.37

     ∑机械费 45.17

     ∑管理费 602.98

     ∑利  润 163.02

     合    计 120126.31

     ∑人工费 24126.47

     ∑材料费 86074.34

     ∑机械费 819.21

     ∑管理费 7154.49

     ∑利  润 1951.82

茅草廊 19034.54

分部分项工程 18127.76

1. A.1 土（石）方工程 67.17

60 010101004001 挖基坑土方 9.54 3.48 33.20

61 010103001001 回填方 7.63 2.65 20.22

62 010103002001 余土弃置 1.91 7.20 13.75

4. 4、混凝土及钢筋混凝土工程 687.24

63 010501001001 垫层
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C15

0.69 319.29 220.31

64 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C25

1.22 382.73 466.93

5. 5、木作工程 11292.31

65 桂020501010001 圆柱
1.构件名称、类别:圆木柱

1.30 1025.85 1333.61
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第8页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ220

66 桂020502006001 圆梁

1.构件名称、类别:圆木梁

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ120

1.92 902.74 1733.26

67 020502002001 木枋
1.构件名称、类别:木枋

2.木材品种:杉木

3.构件规格:80*120

1.09 1420.60 1548.45

68 020502002002 木枋

1.构件名称、类别:木枋

2.木材品种:杉木

3.构件规格:120*150

0.65 1420.60 923.39

69 桂020503009001 Φ80竹杆 m 27.84 3.08 85.75

70 桂020503009002 Φ40竹杆 m 259.20 3.08 798.34

71 050303001001 草屋面
80厚草屋面

㎡ 150.34 32.39 4869.51

7. 7、地面工程 6081.04

72 010404001001 块石垫层

15cm厚

9.56 76.53 731.63

73 010501001002 10cm厚C20混凝土垫层 6.38 375.02 2392.63

74 010501001003 仿红石水泥基座 个 12 200.00 2400.00

75 01B001 材料长途运输费
浮石镇工地28公里

t*km 556.7814 1.00 556.78

     小    计 18127.76

     ∑人工费 3825.65

     ∑材料费 12864.53

     ∑机械费 169.23

     ∑管理费 825.01

     ∑利  润 443.36

单价措施项目 906.78

011705 大型机械设备进出场及安拆 906.78

76 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 台次 1 906.78 906.78

     小    计 906.78

     ∑人工费 85.50

     ∑材料费 121.64

     ∑机械费 620.95

     ∑管理费 61.74

     ∑利  润 16.95
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第9页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     合    计 19034.54

     ∑人工费 3911.15

     ∑材料费 12986.17

     ∑机械费 790.18

     ∑管理费 886.75

     ∑利  润 460.31

路面铺装 49677.51

分部分项工程 49677.51

2. 园路园桥工程 49677.51

77 010101001 平整场地 ㎡ 540.00 0.13 70.20

78 桂050201016 150厚碎石垫层 ㎡ 75.00 22.19 1664.25

79 桂050201016 100厚砾石垫层 ㎡ 465.00 13.13 6105.45

80 桂050201016 150厚陶粒层 ㎡ 465.00 47.32 22003.80

81 桂050201016 无纺布隔离层 ㎡ 465.00 19.98 9290.70

82 桂050201017 园路面层
70厚青石板不规则错位铺

30厚1:3水泥砂浆

㎡ 75.00 107.67 8075.25

83 01B001 材料长途运输费

浮石镇工地28公里

t*km 2264.090 1.09 2467.86

     小    计 49677.51

     ∑人工费

     ∑材料费 41258.84

     ∑机械费 3033.15

     ∑管理费 871.20

     ∑利  润 413.55

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第10页 共10页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     合    计 49677.51

     ∑人工费

     ∑材料费 41258.84

     ∑机械费 3033.15

     ∑管理费 871.20

     ∑利  润 413.55

     总 合 计 490543.92

     ∑人工费 94213.62

     ∑材料费 346214.58

     ∑机械费 4960.02

     ∑管理费 22725.66

     ∑利  润 10314.14
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第1页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

风雨桥建设

分部分项工程

5. 5、木作工程

1 020508025001 望板
15mm厚杉木望板

㎡ 574.01 53.69 9.91 40.60 2.06 1.12

D2-400换 刨光望板 厚2.2cm[实际1.5] 10㎡ 57.401 536.75 99.06 405.98 20.56 11.15

2 桂020501010001 圆柱

1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ300

6.39 4037.20 2281.65 1024.97 473.67 256.91

D2-293 圆柱 柱径在 30cm以内 6.39 4037.20 2281.65 1024.97 473.67 256.91

3 桂020501010002 圆柱
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ180

0.36 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59

D2-291 圆柱 柱径在 20cm以内 0.36 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59

4 桂020501010003 圆柱
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ160

0.78 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59

D2-291 圆柱 柱径在 20cm以内 0.78 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59

5 桂020501010004 圆柱

1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ150

0.28 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59

D2-291 圆柱 柱径在 20cm以内 0.28 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59

6 桂020501010005 圆柱
1.构件名称、类别:圆木柱

0.08 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第2页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ120

D2-291 圆柱 柱径在 20cm以内 0.08 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59

7 桂020501010006 圆柱

1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ100

0.05 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59

D2-291 圆柱 柱径在 20cm以内 0.05 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59

8 桂020502006001 圆梁
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ220

3.09 4035.80 2373.84 901.86 492.81 267.29

D2-328 圆梁 直径在 25cm以内 3.09 4035.80 2373.84 901.86 492.81 267.29

9 桂020502006002 圆梁
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ160

0.64 4594.49 2796.36 902.74 580.52 314.87

D2-327 圆梁 直径在 20cm以内 0.64 4594.49 2796.36 902.74 580.52 314.87

10 桂020502006003 圆梁

1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ100

0.57 5517.44 3495.45 902.74 725.66 393.59

D2-326 圆梁 直径在 15cm以内 0.57 5517.44 3495.45 902.74 725.66 393.59

11 桂020502006004 圆梁
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ80

0.64 5517.44 3495.45 902.74 725.66 393.59

D2-326 圆梁 直径在 15cm以内 0.64 5517.44 3495.45 902.74 725.66 393.59

12 020505004001 圆形椽

1.构件名称、类别:圆椽

m 78.40 23.88 10.82 9.59 2.25 1.22
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工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第3页 共13页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ80

D2-372 圆直椽 径在 10cm以内 10m 7.840 238.64 108.15 95.86 22.45 12.18

13 020502002001 木枋

1.构件名称、类别:木枋

2.木材品种:杉木

3.构件规格:150*80

0.40 4414.53 2267.79 1420.60 470.79 255.35

D2-337 枋 枋高在 15cm以下 0.40 4414.53 2267.79 1420.60 470.79 255.35

7. A.7 屋面及防水工程

14 020601003001 小青瓦屋面
1、屋面小青瓦

2、屋脊小青瓦堆砌

㎡ 574.01 105.40 9.23 93.21 1.92 1.04

A7-4换 小青瓦 椽子上铺设{换:混合砂浆 1∶1∶4} 100㎡ 5.7401 10539.93 923.40 9320.86 191.70 103.97

15 010902001001 屋面卷材防水
603卷材一道

㎡ 574.01 36.35 6.41 27.89 1.33 0.72

A7-73
氯化聚乙烯--橡胶共混卷材冷贴屋面 满铺{建筑胶素水

泥浆}
100㎡ 5.7401 3635.89 641.25 2789.32 133.12 72.20

16 桂011201005001 25#沙浆船网 ㎡ 574.01 10.23 5.91 2.39 0.03 1.23 0.67

A10-69换 25#沙浆船网 100㎡ 5.7401 1022.97 591.03 238.98 2.81 123.28 66.87

灯光安装

分部分项工程

3. 景观石桥、路面仿古砖压膜

17 桂050201017001 路面仿古砖压膜 ㎡ 300.00 30.52 28.00

B- 路面仿古砖压膜 ㎡ 300.00 30.52 28.00

18 050201007001 景观石桥
长2.5米

座 2 5836.27 5354.38
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工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

暂估价，结算按实际发票金额计算

B- 景观石桥 座 2 5836.27 5354.38

4. B4 电气设备安装工程

19 030412011001 LED射灯
65w彩色射灯

套 50 147.62 134.72 0.50 0.14 0.07

B4-1991换 楼宇亮化灯安装 地面射灯 固定式 10套 5.0 1476.14 1347.17 5.02 1.41 0.66

20 030412011002 LED射灯

50w彩色射灯

套 50 139.91 127.65 0.50 0.14 0.07

B4-1991换 楼宇亮化灯安装 地面射灯 固定式 10套 5.0 1399.08 1276.47 5.02 1.41 0.66

21 030411004001 RVV铜芯电线 3*4m㎡
结算以实际发生工程量为准

m 350.00 11.10 10.14 0.03 0.01

B4-1603换 RVV铜芯电线 3*4m㎡
100m单

线
3.5000 1109.75 1014.31 2.70 0.76 0.35

22 030411004002 RVV铜芯电线 3*6m㎡

结算以实际发生工程量为准

m 270.00 16.37 14.98 0.03 0.01

B4-1604换 RVV铜芯电线 3*6m㎡
100m单

线
2.7000 1636.83 1497.87 2.70 0.76 0.35

23 030411004003 RVV铜芯电线 3*10m㎡

结算以实际发生工程量为准

m 220.00 25.48 23.34 0.03 0.01

B4-1604换 RVV铜芯电线 3*10m㎡
100m单

线
2.2000 2548.25 2334.03 2.70 0.76 0.35

山间毛草亭

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

24 010101004001 挖基坑土方 20.78 4.69 0.43 3.12 0.74 0.40

A1-18 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.02078 4685.62 432.00 3117.17 736.81 399.64
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

25 010103001001 回填方 17.12 27.94 18.79 2.38 4.39 2.38

A1-82 人工回填土 夯填 100 0.1712 2794.85 1879.20 237.79 439.49 238.37

26 010103002001 余土弃置 3.66 9.04 0.43 6.42 1.42 0.77

A1-138
装载机装土(斗容量1 ) 自卸汽车运土(运距1km以内) 

8t
1000 0.00366 9047.83 432.00 6421.38 1422.76 771.69

4. 4、混凝土及钢筋混凝土工程

27 010501001001 垫层

1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C15

0.68 478.32 117.45 305.42 13.51 27.19 14.75

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.069 498.67 264.20 7.20 108.07 77.28 41.92

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10} 10 0.068 2997.71 357.39 2515.63 7.76 75.81 41.12

A17-1 混凝土基础垫层 木模板木支撑 100㎡ 0.0360 2416.75 1037.12 1003.49 33.37 222.23 120.54

28 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C25

2.98 731.79 270.15 355.23 15.08 59.21 32.12

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.303 498.67 264.20 7.20 108.07 77.28 41.92

A4-7换 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.298 3443.92 489.92 2786.56 8.00 103.37 56.07

A17-14 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.2340 4287.75 2474.37 965.80 41.88 522.37 283.33

5. 5、木作工程

29 桂020501010001 圆柱
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ200

0.15 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59

D2-291 圆柱 柱径在 20cm以内 0.15 5641.43 3495.45 1026.73 725.66 393.59

30 桂020502006001 圆梁
1.构件名称、类别:圆木梁

0.67 5517.44 3495.45 902.74 725.66 393.59
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ150

D2-326 圆梁 直径在 15cm以内 0.67 5517.44 3495.45 902.74 725.66 393.59

31 020502002001 木枋

1.构件名称、类别:木枋

2.木材品种:杉木

3.构件规格:80*120

0.12 4414.53 2267.79 1420.60 470.79 255.35

D2-337 枋 枋高在 15cm以下 0.12 4414.53 2267.79 1420.60 470.79 255.35

32 020502002002 木枋
1.构件名称、类别:木枋

2.木材品种:杉木

3.构件规格:120*150

0.83 4414.53 2267.79 1420.60 470.79 255.35

D2-337 枋 枋高在 15cm以下 0.83 4414.53 2267.79 1420.60 470.79 255.35

33 桂020503009001 Φ80竹杆 m 52.80 8.78 4.31 3.08 0.90 0.49

D1-862 Φ80竹杆 10m 5.280 87.73 43.11 30.82 8.95 4.85

34 桂020503009002 Φ40竹杆 m 27.63 8.78 4.31 3.08 0.90 0.49

D1-862 Φ40竹杆 10m 2.763 87.73 43.11 30.82 8.95 4.85

35 050303001001 草屋面
80厚草屋面

㎡ 30.60 32.39 22.58 2.58 4.69 2.54

D1-830 茅草屋面 铺设厚度15cm ㎡ 30.60 32.39 22.58 2.58 4.69 2.54

36 050303002001 竹屋面 ㎡ 30.60 86.46 46.96 24.46 9.75 5.29

D1-834 竹片屋面 ㎡ 30.60 86.46 46.96 24.46 9.75 5.29

7. 7、地面工程

37 010404001001 块石垫层

15cm厚

3.77 173.04 73.10 75.69 0.64 15.31 8.30

A3-94换 块石垫层 10 0.377 1730.42 731.03 756.85 6.41 153.09 83.04
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

38 010501001002 10cm厚C20混凝土垫层 2.51 407.08 94.29 267.13 11.71 22.01 11.94

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.254 498.67 264.20 7.20 108.07 77.28 41.92

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.251 3566.09 675.54 2664.00 7.76 141.85 76.94

39 011101003001 3cm厚C20细石混凝土找平层 ㎡ 25.12 16.17 5.54 8.40 0.35 1.22 0.66

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 0.076 498.67 264.20 7.20 108.07 77.28 41.92

A9-4换
细石混凝土找平层 40mm{换:素水泥浆 换:碎石 GD20 中

砂水泥 42.5 C20}
100㎡ 0.2512 1962.37 647.24 1103.87 3.04 135.00 73.22

A9-5换
细石混凝土找平层 每增减5mm[实际-2]{换:碎石 GD20 

中砂水泥 42.5 C20}
100㎡ 0.2512 -494.72 -172.71 -265.66 -0.79 -36.02 -19.54

40 011102001001 卵石面层 平铺 ㎡ 25.12 210.25 145.16 18.54 0.05 30.15 16.35

D1-690换 卵石面层 平铺（侧铺）不拼花{换:水泥砂浆 1∶2.5} 10㎡ 2.512 2102.49 1451.64 185.36 0.51 301.47 163.51

41 010501001003 仿红石水泥基座 个 12 200.00 200.00

B-换 仿红石水泥基座 个 12 200.00 200.00

42 01B001 材料长途运输费
浮石镇工地28公里

t*km 349.943 1.00 1.00

B- 材料长途运输费 t*km 349.943 1.00 1.00

田园景色打卡点

分部分项工程

3. 园林景观工程

43 01B001 稻田打卡点
暂估价，结算按实际发票计算

个 6 4360.00 4000.00

B- 稻田打卡点 个 6 4360.00 4000.00

44 01B002 稻田天梯

暂估价，结算按实际发票计算

个 1 21800.00 20000.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B-换 稻田天梯 个 1 21800.00 20000.00

接待室

分部分项工程

3. A.3 砌筑工程

45 010403001001 浆片石砌筑平台 44.58 347.64 91.57 209.23 8.14 30.43 8.27

A3-73 毛石基础{水泥石灰砂浆中砂M5} 10 4.458 3476.29 915.71 2092.25 81.36 304.31 82.66

5. A.5 木结构工程

46 020508025001 望板
15mm厚杉木望板

㎡ 213.04 63.59 13.09 45.42 3.99 1.09

D2-400换 刨光望板 厚2.2cm[实际值=1.5] 10㎡ 21.304 635.89 130.88 454.22 39.94 10.85

47 020508019001 封檐板 m 44.20 20.07 5.88 11.90 1.80 0.49

A5-23 封檐板、博风板制安 高30cm以内 100m 0.4420 2006.46 588.24 1189.92 179.53 48.77

7. A.7 屋面及防水工程

48 020601003001 小青瓦屋面

1、屋面小青瓦

2、屋脊小青瓦堆砌

㎡ 213.04 106.03 9.23 93.21 2.82 0.77

A7-4换 小青瓦 椽子上铺设{换:混合砂浆 1∶1∶4} 100㎡ 2.1304 10602.63 923.40 9320.86 281.82 76.55

49 010902001001 屋面卷材防水

603卷材一道

㎡ 213.04 36.79 6.41 27.89 1.96 0.53

A7-73
氯化聚乙烯--橡胶共混卷材冷贴屋面 满铺{建筑胶素水

泥浆}
100㎡ 2.1304 3679.44 641.25 2789.32 195.71 53.16

50 桂011201005001 25#沙浆船网 ㎡ 213.04 10.63 5.91 2.39 0.03 1.81 0.49

A10-69换 25#沙浆船网 100㎡ 2.1304 1063.29 591.03 238.98 2.81 181.24 49.23

9. A.9 楼地面工程
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

51 010404001001 10cm厚碎石垫层 14.58 225.45 57.46 144.89 0.58 17.71 4.81

A3-98 砾(碎)石垫层 干铺 10 1.458 2254.39 574.56 1448.86 5.75 177.11 48.11

52 010501001001 10cm厚C15混凝土垫层 14.58 404.38 94.25 257.33 11.69 32.33 8.78

A4-1 混凝土拌制 搅拌机 10 1.473 523.95 264.20 7.20 108.07 113.62 30.86

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15} 10 1.458 3514.52 675.54 2566.03 7.76 208.54 56.65

53 011101001001 水泥砂浆楼地面 ㎡ 145.78 21.02 9.00 8.58 0.42 2.37 0.65

A9-10 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm{水泥砂浆 1∶2} 100㎡ 1.4578 2102.39 900.32 858.26 41.92 236.69 65.20

10. A.10 墙、柱面工程

54 011201001001 墙面一般抹灰
20mm厚混合砂浆

㎡ 94.89 28.56 15.26 7.78 0.48 3.95 1.09

A10-7 内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm{混合砂浆 1∶1∶6} 100㎡ 0.9489 2855.75 1525.59 777.87 48.08 395.31 108.90

55 011407001001 墙面喷（刷）涂料

1、柔性耐水腻子

2、外墙涂料

㎡ 101.93 32.43 15.00 11.60 0.78 3.96 1.09

A13-220换 外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面 100㎡ 1.0193 3244.09 1499.85 1160.35 78.26 396.42 109.21

12. A.12 门窗工程

56 010802001001 铝合金平开门

90系列铝合金平开门

㎡ 32.64 407.92 42.32 351.57 0.36 10.72 2.95

A12-41 铝合金平开门 不带亮 100㎡ 0.3264 40792.64 4232.25 35156.59 36.19 1072.23 295.38

57 010807001001 断热铝合金推拉窗
90系列铝合金框1.4mm厚

6mm厚无色透明玻璃

㎡ 61.84 362.72 41.91 306.79 0.45 10.64 2.93

A12-115 铝合金推拉窗 不带亮 100㎡ 0.6184 34324.64 4190.67 28731.76 45.08 1064.02 293.11

B- 断热铝合金推拉窗 ㎡ 61.84 19.47 19.47
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

单价措施项目

011701 脚手架工程

58 桂011701003001 外装修脚手架 ㎡ 196.41 15.25 9.83 1.29 0.23 3.07 0.83

A15-61 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 100㎡ 1.9641 1525.92 983.25 129.20 22.96 307.10 83.41

59 桂011701004001 移动式固定脚手架 个 1 500.00 500.00

B- 移动式固定脚手架 个 1.00 500.00 500.00

茅草廊

分部分项工程

1. A.1 土（石）方工程

60 010101004001 挖基坑土方 9.54 3.48 3.13 0.27 0.08

A1-18换 液压挖掘机挖土斗容量(1.0 ) 1000 0.00954 3482.91 3133.81 273.89 75.21

61 010103001001 回填方 7.63 2.65 2.38 0.21 0.06

A1-82换 人工回填土 夯填 100 0.0763 264.28 237.79 20.78 5.71

62 010103002001 余土弃置 1.91 7.20 6.47 0.57 0.16

A1-138换
装载机装土(斗容量1 ) 自卸汽车运土(运距1km以内) 

8t
1000 0.00191 7193.51 6472.48 565.69 155.34

4. 4、混凝土及钢筋混凝土工程

63 010501001001 垫层

1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C15

0.69 319.29 300.62 13.49 4.04 1.14

A4-1换 混凝土拌制 搅拌机 10 0.070 157.21 7.20 108.07 32.98 8.96

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10} 10 0.069 2551.42 2541.18 7.76 1.61 0.87
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A17-1换 混凝土基础垫层 木模板木支撑 100㎡ 0.0365 911.13 865.25 33.05 10.09 2.74

64 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:普通混凝土

2.混凝土强度等级:C25

1.22 382.73 361.28 15.49 4.65 1.31

A4-1换 混凝土拌制 搅拌机 10 0.124 157.21 7.20 108.07 32.98 8.96

A4-7换 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} 10 0.122 2835.69 2825.13 8.00 1.66 0.90

A17-14换 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.1090 931.00 873.38 41.51 12.67 3.44

5. 5、木作工程

65 桂020501010001 圆柱
1.构件名称、类别:圆木柱

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ220

1.30 1025.85 1025.85

D2-292换 圆柱 柱径在 25cm以内 1.30 1025.85 1025.85

66 桂020502006001 圆梁

1.构件名称、类别:圆木梁

2.木材品种:杉木

3.构件规格:Φ120

1.92 902.74 902.74

D2-326换 圆梁 直径在 15cm以内 1.92 902.74 902.74

67 020502002001 木枋
1.构件名称、类别:木枋

2.木材品种:杉木

3.构件规格:80*120

1.09 1420.60 1420.60

D2-337换 枋 枋高在 15cm以下 1.09 1420.60 1420.60

68 020502002002 木枋

1.构件名称、类别:木枋

2.木材品种:杉木

3.构件规格:120*150

0.65 1420.60 1420.60

D2-337换 枋 枋高在 15cm以下 0.65 1420.60 1420.60
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

69 桂020503009001 Φ80竹杆 m 27.84 3.08 3.08

D1-862换 Φ80竹杆 10m 2.784 30.82 30.82

70 桂020503009002 Φ40竹杆 m 259.20 3.08 3.08

D1-862换 Φ40竹杆 10m 25.920 30.82 30.82

71 050303001001 草屋面
80厚草屋面

㎡ 150.34 32.39 22.58 2.58 4.69 2.54

D1-830 茅草屋面 铺设厚度15cm ㎡ 150.34 32.39 22.58 2.58 4.69 2.54

7. 7、地面工程

72 010404001001 块石垫层

15cm厚

9.56 76.53 75.69 0.64 0.13 0.07

A3-94换 块石垫层 10 0.956 765.31 756.85 6.41 1.33 0.72

73 010501001002 10cm厚C20混凝土垫层 6.38 375.02 67.55 270.42 11.68 16.45 8.92

A4-1换 混凝土拌制 搅拌机 10 0.644 149.88 7.20 108.07 22.44 12.17

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} 10 0.638 3599.01 675.54 2696.92 7.76 141.85 76.94

74 010501001003 仿红石水泥基座 个 12 200.00 200.00

B- 仿红石水泥基座 个 12 200.00 200.00

75 01B001 材料长途运输费
浮石镇工地28公里

t*km 556.7814 1.00 1.00

B- 材料长途运输费 t*km 556.7814 1.00 1.00

单价措施项目

011705 大型机械设备进出场及安拆

76 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 台次 1 906.78 85.50 121.64 620.95 61.74 16.95

A20-20 履带式挖掘机 1 内 场外运输费 台次 1 906.78 85.50 121.64 620.95 61.74 16.95
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

路面铺装

分部分项工程

2. 园路园桥工程

77 010101001 平整场地 ㎡ 540.00 0.13 0.09 0.02 0.01

D1-641换 机械 原土碾压 100㎡ 5.4000 13.60 8.98 2.42 1.08

78 桂050201016 150厚碎石垫层 ㎡ 75.00 22.19 19.79 0.41 0.11 0.05

D1-667换 机械碾压 碎石 11.25 147.97 131.91 2.76 0.75 0.33

79 桂050201016 100厚砾石垫层 ㎡ 465.00 13.13 11.66 0.28 0.08 0.03

D1-667换 机械碾压 砾石 46.50 131.30 116.62 2.76 0.75 0.33

80 桂050201016 150厚陶粒层 ㎡ 465.00 47.32 42.69 0.52 0.14 0.06

D1-663换 150厚陶粒层 69.75 315.40 284.57 3.45 0.93 0.41

81 桂050201016 无纺布隔离层 ㎡ 465.00 19.98 10.50 5.47 1.59 0.77

C4-0225换 防水工程 无纺布 10㎡ 46.500 199.63 104.95 54.68 15.86 7.66

82 桂050201017 园路面层
70厚青石板不规则错位铺

30厚1:3水泥砂浆

㎡ 75.00 107.67 98.07 0.51 0.14 0.06

D1-701换
石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤8cm{换:水泥砂浆 1∶3 

换:素水泥浆}
10㎡ 7.500 1076.75 980.74 5.11 1.38 0.61

83 01B001 材料长途运输费

浮石镇工地28公里

t*km 2264.090 1.09 1.00

B- 材料长途运输费 t*km 2264.090 1.09 1.00
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序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

风雨桥建设 4339.73

一
仿古建筑工程(营改增)一般计税

法
4339.73

1 桂050501001001 安全文明施工费
∑分部分项、单价措施(人工

费+机械费)

(53165.79+17.22+0+0)

4.32 2297.51

2 桂050501002001 检验试验配合费 1.92 1021.11

3 桂050501003001 雨季施工增加费 1.92 1021.11

灯光安装 12.79

一 2022市政综合工程一般计税法 12.79

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(0+75.2+0+0)

12.00 9.83

2 桂041201002001 检验试验配合费 0.30 0.25

3 桂041201003001 雨季施工增加费 3.00 2.46

4 桂041201004001 工程定位复测费 0.30 0.25

山间毛草亭 1080.00

一
仿古建筑工程(营改增)一般计税

法
1080.00

1 桂050501001001 安全文明施工费
∑分部分项、单价措施(人工

费+机械费)

(13010.21+225.06+0+0)

4.32 571.76

2 桂050501002001 检验试验配合费 1.92 254.12

3 桂050501003001 雨季施工增加费 1.92 254.12

接待室 8937.11

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法
8937.11

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(108290.77+2729.25)

7.36 8171.07

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 122.12

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 588.41

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 55.51

茅草廊 383.64

一
仿古建筑工程(营改增)一般计税

法
383.64

1 桂050501001001 安全文明施工费 ∑分部分项、单价措施(人工

费+机械费)

(3825.65+169.23+85.5+620.

95)

4.32 203.10

2 桂050501002001 检验试验配合费 1.92 90.27

3 桂050501003001 雨季施工增加费 1.92 90.27

路面铺装 198.37

一 2021绿化工程一般计税法 198.37

1 桂050501001001 安全文明施工费 ∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）

(0+3033.15+0+0)

4.00 132.25

3 桂050501003001 雨季施工增加费 2.00 66.12

      合     计 14951.64

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配
套基础设施建设项目

第1页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

风雨桥建设 365.33

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 365.33
分部分项工程费及措

施项目费

灯光安装 98.26

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 计日工 明细详见表-11-4

5 总承包服务费 明细详见表-11-5

6 安全生产责任保险费暂估价 98.26
分部分项工程费及措

施项目费

山间毛草亭 54.77

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 54.77
分部分项工程费及措

施项目费

田园景色打卡点 95.92

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 95.92
分部分项工程费及措

施项目费

接待室 258.13

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配
套基础设施建设项目

第2页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

6 安全生产责任保险费暂估价 258.13
分部分项工程费及措

施项目费

茅草廊 38.84

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 38.84
分部分项工程费及措

施项目费

路面铺装 99.75

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 99.75
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计 1011.00

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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税前项目清单与计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第1页 共1页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

风雨桥建设 32059.22

1 011404010001 防腐木护栏 m 51.20 180.00 9216.00

2 020603009001 成品翘角
暂估价，结算按实际发票计算

个 32 100.00 3200.00

3 020603009002 成品金顶 座 1 600.00 600.00

4 011404010002 八宝架成品定制 ㎡ 9.60 300.00 2880.00

5 010605001001 内部支撑-钢结构
由专业钢结构厂家定制现场安装

暂估价，结算按实际发票计算

㎡ 49.15 180.00 8847.00

6 020513001001 成品木牌匾定制安装

尺寸：300mm*230mm*15mm

块 2 300.00 600.00

7 020513001002 成品木牌匾定制安装
尺寸：650mm*3500mm*15mm

暂估价，结算按实际发票计算

块 1 1050.00 1050.00

8 020204012001 石墩 只 28 200.00 5600.00

9 01B001 材料长途运输费

浮石镇工地28公里

t*km 66.220 1.00 66.22

接待室 137877.71

10 010605001001 内部支撑-钢结构
由专业钢结构厂家定制现场安装

暂估价，结算按实际发票计算

㎡ 145.78 500.00 72890.00

11 010605001002 入门阶梯
由专业钢结构厂家定制现场安装

暂估价，结算按实际发票计算

㎡ 12.88 85.00 1094.80

12 01B001 入口大门

暂估价，结算按实际发票计算

个 1 3000.00 3000.00

13 01B001 围炉煮茶茅草棚
暂估价，结算按实际发票计算

套 10 4400.00 44000.00

14 01B001 观景鱼池

暂估价，结算按实际发票计算

个 1 3000.00 3000.00

15 01B001 观景石桥
暂估价，结算按实际发票计算

个 1 3500.00 3500.00

16 01B001 户外聚餐茅草屋
暂估价，结算按实际发票计算

个 1 3500.00 3500.00

17 01B001 观景露台

暂估价，结算按实际发票计算

个 1 3500.00 3500.00

18 01B001 材料长途运输费
浮石镇工地28公里

t*km 3392.910 1.00 3392.91

            合         计 169936.93

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14



规费、增值税计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设
项目

第1页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

风雨桥建设 37670.35

一 仿古建筑工程(营改增)一般计税法 37670.35

1 规费 1.1+1.2+1.3 16800.39

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(53165.79+0)

29.35 15604.16

1.1.1 养老保险费 17.22 9155.15

1.1.2 失业保险费 0.34 180.76

1.1.3 医疗保险费 10.25 5449.49

1.1.4 生育保险费 0.64 340.26

1.1.5 工伤保险费 0.9 478.49

1.2 住房公积金 1.85 983.57

1.3 工程排污费 0.40 212.66

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费）
(178323.74+4339.73+365.33+32059.22+

16800.39)

9.00 20869.96

灯光安装

一 2022市政综合工程一般计税法

山间毛草亭 6950.94

一 仿古建筑工程(营改增)一般计税法 6950.94

1 规费 1.1+1.2+1.3 4111.23

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(13010.21+0)

29.35 3818.50

1.1.1 养老保险费 17.22 2240.36

1.1.2 失业保险费 0.34 44.23

1.1.3 医疗保险费 10.25 1333.55

1.1.4 生育保险费 0.64 83.27

1.1.5 工伤保险费 0.90 117.09

1.2 住房公积金 1.85 240.69

1.3 工程排污费 0.40 52.04

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(26306.28+1080+54.77+0+4111.23)

9.00 2839.71

田园景色打卡点

一 2021绿化工程一般计税法

接待室 32773.22

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 32773.22

1 规费 1.1+1.2+1.3 8004.85

1.1 社会保险费 ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(22195.76+1930.71)
29.35 7081.12

表-15



规费、增值税计价表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设
项目

第2页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

1.1.1 养老保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(22195.76+1930.71)

17.22 4154.58

1.1.2 失业保险费 0.34 82.03

1.1.3 医疗保险费 10.25 2472.96

1.1.4 生育保险费 0.64 154.41

1.1.5 工伤保险费 0.9 217.14

1.2 住房公积金 1.85 446.34

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(108290.77+2729.25)
0.43 477.39

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费）
(120126.31+8937.11+258.13+137877.71

+8004.85)

9.00 24768.37

茅草廊 3098.28

一 仿古建筑工程(营改增)一般计税法 3098.28

1 规费 1.1+1.2+1.3 1235.92

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(3825.65+85.5)

29.35 1147.92

1.1.1 养老保险费 17.22 673.50

1.1.2 失业保险费 0.34 13.30

1.1.3 医疗保险费 10.25 400.89

1.1.4 生育保险费 0.64 25.03

1.1.5 工伤保险费 0.9 35.20

1.2 住房公积金 1.85 72.36

1.3 工程排污费 0.40 15.64

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费）
(19034.54+383.64+38.84+0+1235.92)

9.00 1862.36

路面铺装

一 2021绿化工程一般计税法

       合          计 80492.79

表-15



主要材料及价格表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第1页 共2页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 010902001 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) t 0.032 3393.81

2 030156001 膨胀螺栓 套 444.011 0.68

3 030183001 铁钉(综合) kg 8.811 4.25

4 030183001 铁钉(综合) kg 24.526 4.25

5 031901002 铁钉(圆钉) kg 7.291 4.25

6 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 6.772 325.00

7 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 1.484 325.00

8 040102003 普通硅酸盐水泥 42.5MPa t 5.442 355.00

9 040102003 普通硅酸盐水泥 42.5MPa t 2.293 367.00

10 040301001 砂(综合) 3.907 151.00

11 040301001 砂(综合) 8.693 151.00

12 040301004 中砂 39.177 143.00

13 040301005 粗砂 4.228 143.00

14 040501001 砾石(综合) 64.635 82.00

15 040501005 砾石 10～40mm 16.213 93.00

16 040502001 碎石(综合) 15.638 93.00

17 040502003 碎石 5～20mm 0.615 93.00

18 040502004 碎石 5～40mm 24.755 93.00

19 040701001 陶粒 89.978 218.45

20 040902004 石灰膏 3.528 420.00

21 041101001 毛石(块石) 50.019 82.00

22 050301002 一等杉木板材 26.025 1282.05

23 050301003 一等杉木枋材 3.369 1282.05

24 050306002 周转枋材 0.104 1042.74

25 050306003 周转板材 0.029 1042.74

26 110904001 铝合金平开门不带亮(成品) ㎡ 30.861 362.92

27 110908001 铝合金推拉窗不带亮(成品) ㎡ 58.587 295.80

28 130302001 外墙水性底漆 kg 12.558 17.70

29 130302002 水性外墙乳胶漆 kg 24.973 17.70

30 133510002 密封油膏 kg 46.672 8.12

31 143520001 隔离剂 kg 2.700 1.11

32 144101005 建筑胶 kg 11.845 1.81

33 341101001 水 15.219 3.60

34 341101001 水 41.285 3.60

35 350302001 回转扣件 个 0.334 5.49

36 350302002 对接扣件 个 0.629 5.95

37 350302003 直角扣件 个 3.005 5.49



主要材料及价格表

工程名称:融安县泗顶镇三坡村里村屯乡村振兴示范点乡村旅游配套基础设施建设项目 第2页 共2页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 350303001 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 t 0.026 3681.42

39 140301004 国V汽油 92# kg 0.576 9.31

40 140301004 国V汽油 92# kg 2.752 9.62

41 140304001 轻柴油 0# kg 21.384 8.05

42 140304001 轻柴油 0# kg 4.439 7.76

43 341103001 电 kW.h 241.774 0.65

44 341103001 电 kW.h 282.344 0.65


