




全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化 编制时间：2025-03-05 第 1 页 共 1 页 01-1表

项次 工程或费用名称 单位 总数量

预算金额（元）

技术经济

指标

各项费

用比例
（％）

备注
泗顶镇泗顶村
凤凰屯蛋鸭养

殖基地道路硬

化

合计

1 第100章至第700章合计 649927.81 649927.81 100.0
0

100 清单  第100章  总 则 12743.68 12743.68 1.96

200 清单  第200章  路 基 6008.49 6008.49 0.92

300 清单  第300章  路 面 614810.03 614810.03 94.60

400 清单  第400章  桥梁、涵洞 16365.61 16365.61 2.52

9
已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业

工程暂估价合计

10
清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估

价合计
649927.81 649927.81 100.0

0
11 计日工合计

11.1 劳务

11.2 材料

11.3 机械

12 暂列金额（不含计日工总额）

13 投标报价 649927.81 649927.81 100.0
0
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第100章至第700章合计 649927.81 100.00  

100 清单  第100章  总 则 12743.68 1.96  

101 通则 3185.92 0.49  

101-1 保险费 3185.92 0.49  

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险(按

第200章至第600章合计的0.3%计取)
总额 1 1911.55 1911.55 0.29  

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险(按第

200章至第600章合计的0.2%计取)
总额 1 1274.37 1274.37 0.20  

102 工程管理 9557.76 1.47  

102-3 安全生产费(按第200章至第600章合计的
1.5%计取)

总额 1 9557.76 9557.76 1.47  

200 清单  第200章  路 基 6008.49 0.92  

202 场地清理 3114.31 0.48  

202-1 清理与掘除 3114.31 0.48  

-a 清理现场 m3 350 3114.31 8.9 0.48  

207 坡面排水 2894.17 0.45  

207-1 边沟 2894.17 0.45  

-a 土质边沟 m3 181.6 2894.17 15.94 0.45  

300 清单  第300章  路 面 614810.03 94.60  

306 级配碎（砾）石底基层、基层 154200.84 23.73  

306-3 级配碎石基层 154200.84 23.73  

-a 15cm厚级配碎石基层 m2 4720 154200.84 32.67 23.73  

312 水泥混凝土面板 448757.89 69.05  

312-1 水泥混凝土面板 448334.28 68.98  

-a 20cm厚C25混凝土路面（混凝土弯拉强度
4.0MPa）

m2 4152.5 448334.28 107.97 68.98  

312-2 钢筋 423.61 0.07  

-a 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 72.1009 423.61 5.88 0.07  
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固
及路缘石

11851.3 1.82  

313-1 路肩培土 m3 312.125 11851.3 37.97 1.82  

400 清单  第400章  桥梁、涵洞 16365.61 2.52  

419 圆管涵及倒虹吸管涵 16365.61 2.52  

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵 m 28 16365.61 584.49 2.52  

9 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专

业工程暂估价合计
 

10 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂

估价合计
649927.81 100.00  

11 计日工合计  

11.1 劳务  

11.2 材料  

11.3 机械  

12 暂列金额（不含计日工总额）  

13 投标报价 649927.81 100.00  
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代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第
200章  

路 基

清单  第
300章  

路 面

清单  第

400章  
桥梁、涵

洞

辅助生产 ％ 数量

1001001 人工 工日 101.25 836.257 13.585 799.628 23.043

1051001 机械工 工日 101.25 71.811 4.25 66.47 1.092

2001001 HPB300钢筋 t 3510.35 0.06 0.06

2001002 HRB400钢筋 t 3413.01 0.039 0.039

2001022 20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 4.79 0.05 0.05

2003004 型钢（工字钢,角钢） t 3497.08 0.224 0.224

2003025 钢模板（各类定型大块钢模板） t 5300 0.004 0.004

2009011
电焊条（结422(502、506、

507)3.2/4.0/5.0）
kg 5.31 0.043 0.043

2009013 螺栓（混合规格） kg 4.21 0.473 0.473

2009028 铁件（铁件） kg 5.71 0.278 0.278

3001001 石油沥青 t 4690 0.548 0.412 0.136

3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 7.62 1213.949 191.243 1000.659 22.047

3005001 煤 t 561.95 0.083 0.083

3005002 电 kW·h 0.65 1562.656 1554.58 8.075

3005004 水 m3 3.6 130.703 120.423 10.28

4003002
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混

合规格）
m3 1504.42 0.291 0.291

5009012 油毛毡（400g,0.915m×21.95m） m2 3.42 7.92 7.92

5503005 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆

方）
m3 164 415.428 406.613 8.815

5503007 砂砾（堆方） m3 105.8 12.24 12.24

5505005 片石（码方） m3 104.4 24.61 24.61

5505013 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） m3 114 703.779 703.101 0.677

5505016 碎石（未筛分碎石统料堆方） m3 114 1085.789 1085.789
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代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第
200章  

路 基

清单  第
300章  

路 面

清单  第

400章  
桥梁、涵

洞

辅助生产 ％ 数量

5509002 42.5级水泥 t 384.14 286.121 283.782 2.339

5511005 Φ300mm以内混凝土排水管 m 110.07 28.28 28.28

7801001 其他材料费 元 1 1141.047 1101.487 39.56

7901001 设备摊销费 元 1 13.216 13.216

8001006
功率135kW以内履带式推土机

（T180带松土器）
台班 1608.18 0.42 0.42

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机

（WY60液压）
台班 829.13 0.896 0.828 0.068

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机
（ZL20）

台班 589.02 0.171 0.171

8001058 功率120kW以内平地机（F155） 台班 1193.46 1.086 1.086

8001066 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 659.63 1.038 1.038

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机

（3Y-12/15）
台班 589.26 0.566 0.566

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机

（3Y-18/21）
台班 758.55 3.776 3.776

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动碾

（YZS06B）
台班 160.15 6.555 6.555

8003079
混凝土电动真空吸水机组（含吸垫

5m×5m）
台班 133.6 10.257 10.257

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费

用)（SLF）
台班 201.46 10.323 10.323

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅

拌机（JD250）
台班 161.99 21.947 21.925 0.022

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌机

（UJ325）
台班 128.46 0.321 0.321

8007015 装载质量10t以内自卸汽车

（QD361）
台班 764.12 0.101 0.101

8007017
装载质量15t以内自卸汽车

（SH361,T815）
台班 933.97 6.247 1.754 4.493
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代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第
200章  

路 基

清单  第
300章  

路 面

清单  第

400章  
桥梁、涵

洞

辅助生产 ％ 数量

8007043
容量10000L以内洒水汽车

（YGJ5170GSSJN）
台班 1109.35 5.359 5.359

8009026 提升质量8t以内汽车式起重机
（QY8）

台班 708.43 0.118 0.118

8009030
提升质量25t以内汽车式起重机

（QY25）
台班 1353.43 0.053 0.053

8015028
容量32kV·A以内交流电弧焊机

（BX1-330）
台班 162.07 0.006 0.006

8099001 小型机具使用费 元 1 1046.19 1043.486 2.704
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序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设
备购置

费

（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

（%）
7.42%

税率

（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 100 清单  第100章 

总 则
12743.68 12743.68

2 101 通则 3185.92 3185.92

3 101～1 保险费 3185.92 3185.92

4 ～a

按合同条款规

定，提供建筑
工程一切险(按

第200章至第

600章合计的

总额 1 1911.55 1911.55 1911.55

5 ～b

按合同条款规

定，提供第三
者责任险(按第

200章至第600

章合计的0.2%

总额 1 1274.37 1274.37 1274.37

6 102 工程管理 9557.76 9557.76

7 102～3
安全生产费(按
第200章至第

600章合计的

总额 1 9557.76 9557.76 9557.76

8 200 清单  第200章 

路 基
4431.89 1375.52 2999.75 4375.27 73.17 116.1 604.94 342.89 496.11 6008.49

9 202 场地清理 2447.55 141.75 2313.15 2454.9 34.4 44.92 135.46 187.49 257.15 3114.31

10 202～1 清理与掘除 2447.55 141.75 2313.15 2454.9 34.4 44.92 135.46 187.49 257.15 3114.31

11 ～a 清理现场 m3 350 2447.55 141.75 2313.15 2454.9 34.4 44.92 135.46 187.49 257.15 3114.31 8.9

12 207 坡面排水 1984.34 1233.77 686.6 1920.37 38.78 71.18 469.49 155.4 238.97 2894.17

13 207～1 边沟 1984.34 1233.77 686.6 1920.37 38.78 71.18 469.49 155.4 238.97 2894.17

14 ～a 土质边沟 m3 181.6 1984.34 1233.77 686.6 1920.37 38.78 71.18 469.49 155.4 238.97 2894.17 15.94

15 300
清单  第300章 

路 面

397571.
88 80962.34 384719.7

4 24415.67 490097.7
4 4425.7 9604.62 29376.96 30540.88 50764.13 614810.0

3

16 306 级配碎（砾）

石底基层、基
89420.4 1194.75 123793.1

4
5964.04 130951.9

3
809.96 2170.23 680.41 6856.12 12732.18 154200.8

4
17 306～3 级配碎石基层 89420.4 1194.75 123793.1

4
5964.04 130951.9

3
809.96 2170.23 680.41 6856.12 12732.18 154200.8

4
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建设项目名称：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化 第 2 页 共 2 页 03表

序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设
备购置

费

（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

（%）
7.42%

税率

（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

18 ～a 15cm厚级配碎

石基层
m2 4720 89420.4 1194.75 123793.1

4
5964.04 130951.9

3
809.96 2170.23 680.41 6856.12 12732.18 154200.8

4
32.67

19 312
水泥混凝土面

板

300273.
32 73288.94 260926.6 17401.88 351617.4

2 3465.17 7243.18 26303.88 23074.84 37053.4 448757.8
9

20 312～1 水泥混凝土面
板

299946.
7

73240.76 260638.4
3
17400.04 351279.2

3
3463.33 7235.86 26287.52 23049.93 37018.43 448334.2

8
21 ～a

20cm厚C25混凝

土路面（混凝
土弯拉强度

m2 4152.5 299946.
7 73240.76 260638.4

3 17400.04 351279.2
3 3463.33 7235.86 26287.52 23049.93 37018.43 448334.2

8 107.97

22 312～2 钢筋 326.61 48.18 288.17 1.85 338.19 1.84 7.32 16.36 24.92 34.98 423.61

23 ～a
光圆钢筋
（HPB235、

HPB300）

kg 72.1009 326.61 48.18 288.17 1.85 338.19 1.84 7.32 16.36 24.92 34.98 423.61 5.88

24 313

路肩培土、中

央分隔带回填
土、土路肩加

固及路缘石

7878.16 6478.65 1049.74 7528.39 150.57 191.2 2392.68 609.92 978.55 11851.3

25 313～1 路肩培土 m3 312.125 7878.16 6478.65 1049.74 7528.39 150.57 191.2 2392.68 609.92 978.55 11851.3 37.97

26 400 清单  第400章 
桥梁、涵洞

8974.38 2333.27 10165.1 437.03 12935.4 155.09 398.19 818.69 706.95 1351.29 16365.61

27 419 圆管涵及倒虹
吸管涵

8974.38 2333.27 10165.1 437.03 12935.4 155.09 398.19 818.69 706.95 1351.29 16365.61

28 419～1 单孔钢筋混凝
土圆管涵

m 28 8974.38 2333.27 10165.1 437.03 12935.4 155.09 398.19 818.69 706.95 1351.29 16365.61 584.49

合计
410978.

15 84671.12 394884.8
4 27852.45 520152.0

9 4653.96 10118.91 30800.59 31590.73 52611.53 649927.8
1
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序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原

地区
施工

增加

费

风沙

地区
施工

增加

费

沿海

地区
施工

增加

费

行车

干扰
施工

增加

费

施工
辅助

费

工地
转移

费

综合费率

基本

费用

主副
食运

费补

贴

职工
探亲

路费

职工
取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老
保险

费

失业
保险

费

医疗
保险

费

工伤
保险

费

住房
公积

金

综合

费率
Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 1.11
4

0.52
1

1.11
4

0.52
1

2.74
7

2.74
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

02 石方 1.01
8

0.47 1.01
8

0.47 2.79
2

2.79
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

03 运输 1.13
6

0.15
4

1.13
6

0.15
4

1.37
4

1.37
4

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04 路面 1.09
3

0.81
8

1.09
3

0.81
8

2.42
7

2.42
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

05 隧道 1.19
5

1.19
5

3.56
9

3.56
9

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06 构造物Ⅰ 0.75
3

1.20
1

0.75
3

1.20
1

3.58
7

3.58
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.75
3

1.20
1

0.75
3

1.20
1

3.58
7

3.58
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

07 构造物Ⅱ 0.88
3

1.53
7

0.88
3

1.53
7

4.72
6

4.72
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08 构造物Ⅲ(一般) 1.73 2.72
9

1.73 2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-1 构造物Ⅲ(室内) 2.72
9

2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 1.73 2.72
9

1.73 2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 2.72
9

2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

09 技术复杂大桥 1.05
2

1.67
7

1.05
2

1.67
7

4.14
3

4.14
3

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10 钢材及钢结构(一般) 0.56
4

0.56
4

2.24
2

2.24
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.56
4

0.56
4

2.24
2

2.24
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.56
4

0.56
4

2.24
2

2.24
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化 第 1 页 共 2 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25 19 砂砾堆方 m3 5503007 105.8

2 机械工 工日 1051001 101.25 20 片石码方 m3 5505005 104.4

3 HPB300钢筋 t 2001001 3510.35 21 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 114

4 HRB400钢筋 t 2001002 3413.01 22 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 114

5 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 4.79 23 42.5级水泥 t 5509002 384.14

6 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3497.08 24 Φ300mm以内混凝土排水管 m 5511005 110.07

7 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5300 25 其他材料费 元 7801001 1

8
电焊条结422(502、506、

507)3.2/4.0/5.0
kg 2009011 5.31 26 设备摊销费 元 7901001 1

27
功率135kW以内履带式推土机T180

带松土器
台班 8001006 1608.189 螺栓混合规格 kg 2009013 4.21

10 铁件铁件 kg 2009028 5.71 28
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机

WY60液压
台班 8001025 829.13

11 石油沥青 t 3001001 4690 29 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 589.02

12 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.62 30 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1193.46

13 煤 t 3005001 561.95 31 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 659.63

14 电 kW·h 3005002 0.65 32
机械自身质量12～15t光轮压路机

3Y-12/15
台班 8001081 589.26

15 水 m3 3005004 3.6 33
机械自身质量18～21t光轮压路机

3Y-18/21
台班 8001083 758.55

16
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合

规格
m3 4003002 1504.42 34

机械自身质量0.6t手扶式振动碾

YZS06B
台班 8001085 160.15

17 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 3.42
35

混凝土电动真空吸水机组含吸垫

5m×5m
台班 8003079 133.6

18 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 164
36

电动混凝土切缝机(含锯片摊销费

用)SLF
台班 8003085 201.46

编制： 复核：



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化 第 2 页 共 2 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

37
出料容量250L以内强制式混凝土搅

拌机JD250
台班 8005002 161.99

38
出料容量400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 8005010 128.46

39 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 764.12

40
装载质量15t以内自卸汽车

SH361,T815
台班 8007017 933.97

41
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 8007043 1109.35

42 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 708.43

43
提升质量25t以内汽车式起重机
QY25

台班 8009030 1353.43

44
容量32kV·A以内交流电弧焊机

BX1-330
台班 8015028 162.07

45 小型机具使用费 元 8099001 1

46 定额基价 元 1999 1
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表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化 标准定额库版本号： 校验码： 第 1 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额

代号/工料机代号
项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或定额子目取费类

别

定额调整情况或分项算式

1 第100章至第700章合计

100 清单第100章总则

101 通则

101-1 保险费

101-1-a
按合同条款规定，提供建筑工程一切
险(按第200章至第600章合计的0.3%计

取)

总额 1 1911.55 1911.55

101-1-b
按合同条款规定，提供第三者责任险

(按第200章至第600章合计的0.2%计
取)

总额 1 1274.37 1274.37

102 工程管理

102-3
安全生产费(按第200章至第600章合计

的1.5%计取)
总额 1 9557.76 9557.76

200 清单第200章路基

202 场地清理

202-1 清理与掘除

202-1-a 清理现场 m3 350 8.9 3114.31

1-1-1-12 功率135kW以内推土机清除表土 100m3 3.5 309.21 1082.25 01.土方

1-1-11-9
装载质量15t以内自卸汽车运土第一个

1km

1000m3天

然密实方
0.35 5805.89 2032.06 03.运输

207 坡面排水

207-1 边沟

207-1-a 土质边沟 m3 181.6 15.94 2894.17

1-3-1-3 机械开挖沟槽土方
1000m3天

然密实方
0.1816 15937.08 2894.17 06.构造物Ⅰ

300 清单第300章路面

306 级配碎（砾）石底基层、基层

306-3 级配碎石基层

306-3-a 15cm厚级配碎石基层 m2 4720 32.67 154200.84

编制： 复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化 标准定额库版本号： 校验码： 第 2 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额

代号/工料机代号
项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或定额子目取费类

别

定额调整情况或分项算式

2-2-2-8换
机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁

拌和，压实厚度15cm)
1000m2 4.72 32669.67 154200.84 04.路面 实际厚度(cm): 15cm;

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

312-1-a
20cm厚C25混凝土路面（混凝土弯拉强

度4.0MPa）
m2 4152.5 107.97 448334.3

2-2-17-1换 人工铺筑混凝土路面厚度20cm
1000m2路

面
4.1525 106713.42 443127.49 04.路面

普C30-32.5-4 换 普C25-

32.5-4;[5509001] 换 
[5509002];

2-2-19-9
15t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一

个1km

1000m3路

面实体
0.8305 6269.46 5206.79 03.运输

312-2 钢筋

312-2-a 光圆钢筋（HPB235、HPB300） kg 72.1009 5.88 423.61

2-2-17-13
人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及

传力杆
1t 0.0721 5875.34 423.62

10.钢材及钢结构

(一般)

313
路肩培土、中央分隔带回填土、土路

肩加固及路缘石

313-1 路肩培土 m3 312.125 37.97 11851.3

2-3-2-5 培路肩 100m3 3.1213 3796.91 11851.3 04.路面

400 清单第400章桥梁、涵洞

419 圆管涵及倒虹吸管涵

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵 m 28 584.49 16365.61

1-3-5-11换 铺设混凝土排水管(φ300mm以内) 100m 0.28 14624.34 4094.82 06.构造物Ⅰ [5509001] 换 [5509002];

1-3-1-3 机械开挖沟槽土方
1000m3天

然密实方
0.0149 15937.05 237.14 06.构造物Ⅰ

4-11-5-1 砂砾回填 10m3实体 0.96 2039.91 1958.31 07.构造物Ⅱ

1-1-11-5
装载质量10t以内自卸汽车运土第一个

1km

1000m3天

然密实方
0.0149 6512.68 96.91 03.运输

4-5-2-1换 浆砌片石基础、护底、截水墙 10m3 2.14 3796.21 8123.88 07.构造物Ⅱ [5509001] 换 [5509002];

4-11-1-1 沥青麻絮沉降缝 10m2 0.04 221.5 8.86 07.构造物Ⅱ

编制： 复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化 标准定额库版本号： 校验码： 第 3 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额

代号/工料机代号
项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或定额子目取费类

别

定额调整情况或分项算式

4-11-4-4 沥青油毡(防水层) 10m2 0.36 523.93 188.62 07.构造物Ⅱ

4-11-4-5 涂沥青(防水层) 10m2 3 327.39 982.16 07.构造物Ⅱ

4-11-6-17换 水泥砂浆抹面(厚2cm) 100m2 0.032 1475.53 47.22 07.构造物Ⅱ [5509001] 换 [5509002];

4-6-3-1换 混凝土墩、台帽非泵送 10m3实体 0.08 7499.19 599.94 07.构造物Ⅱ
普C30-32.5-4 换 普C25-

32.5-4;普C25-32.5-4 换 普
C25-32.5-4;[5509001] 换 

4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 0.08 341.51 27.32 06.构造物Ⅰ

9
已包含在清单合计中的材料、工程设

备、专业工程暂估价合计

10
清单合计减去材料、工程设备、专业

工程暂估价合计

11 计日工合计

11.1 劳务

11.2 材料

11.3 机械

12 暂列金额（不含计日工总额）

13 投标报价

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：-a 工程名称：清理现场 单位：m3 数量：350.0 单价： 8.9 第 1 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 伐树、挖根、除草、清除表土 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 功率135kW以内推土机清除表土
装载质量15t以内自卸汽车运土第

一个1km

定  额  单  位 100m3 1000m3天然密实方

工  程  数  量 3.5 0.35

定  额  表  号 1～1～1～12 1～1～11～9

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.4 1.4 141.75 1.4 141.75

8001006 功率135kW以内履带式推

土机T180带松土器
台班 1608.18 0.12 0.42 675.44 0.42 675.44

8007017 装载质量15t以内自卸汽

车SH361,T815
台班 933.97 5.01 1.75 1637.72 1.75 1637.72

9999001 定额基价 元 1 235 821 821 4643 1625 1625 2446 2446

直接费 元 817.19 1637.72 2454.9

措施费
Ⅰ 元 821.04 1.114 % 9.15 1625.11 1.136 % 18.46 27.61

Ⅱ 元 821.04 0.521 % 4.29 1625.11 0.154 % 2.5 6.79

企业管理费 元 822.5 2.747 % 22.59 1625.05 1.374 % 22.33 44.92

规费 元 226.8 33.5 % 75.98 177.54 33.5 % 59.48 135.46

利润 元 858.53 7.42 % 63.7 1668.34 7.42 % 123.79 187.49

税金 元 992.89 9 % 89.36 1864.28 9 % 167.79 257.15

金额合计 元 1082.25 2032.06 3114.31

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：-a 工程名称：土质边沟 单位：m3 数量：181.6 单价： 15.94 第 2 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 开挖沟槽

合  计

工  程  细  目 机械开挖沟槽土方

定  额  单  位 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.1816

定  额  表  号 1～3～1～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 67.1 12.19 1233.77 12.19 1233.77

8001025 斗容量0.6m3履带式单斗
挖掘机WY60液压

台班 829.13 4.56 0.83 686.6 0.83 686.6

9999001 定额基价 元 1 10927 1984 1984 1984 1984

直接费 元 1920.37 1920.37

措施费
Ⅰ 元 1984.41 0.753 % 14.94 14.94

Ⅱ 元 1984.41 1.201 % 23.83 23.83

企业管理费 元 1984.34 3.587 % 71.18 71.18

规费 元 1401.46 33.5 % 469.49 469.49

利润 元 2094.3 7.42 % 155.4 155.4

税金 元 2655.2 9 % 238.97 238.97

金额合计 元 2894.17 2894.17
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表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：-a 工程名称：15cm厚级配碎石基层 单位：m2 数量：4720.0 单价： 32.67 第 3 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 级配碎石路面

合  计

工  程  细  目
机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带

铧犁拌和，压实厚度15cm)

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 4.72

定  额  表  号 2～2～2～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.5 11.8 1194.75 11.8 1194.75

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 114 230.04 1085.79 123779.9
2

1085.79 123779.92

7901001 设备摊销费 元 1 2.8 13.22 13.22 13.22 13.22

8001058 功率120kW以内平地机
F155

台班 1193.46 0.23 1.09 1295.62 1.09 1295.62

8001066 功率75kW以内履带式拖拉
机

台班 659.63 0.22 1.04 684.96 1.04 684.96

8001081 机械自身质量12～15t光

轮压路机3Y-12/15
台班 589.26 0.12 0.57 333.76 0.57 333.76

8001083 机械自身质量18～21t光

轮压路机3Y-18/21
台班 758.55 0.8 3.78 2864.28 3.78 2864.28

8007043 容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 1109.35 0.15 0.71 785.42 0.71 785.42

9999001 定额基价 元 1 18945 89422 89422 89422 89422

直接费 元 130951.9
3

130951.93

措施费
Ⅰ 元 7182.48 1.093 % 78.5 78.5

Ⅱ 元 89422.48 0.818 % 731.46 731.46

企业管理费 元 89420.4 2.427 % 2170.23 2170.23

规费 元 2031.07 33.5 % 680.41 680.41

利润 元 92400.59 7.42 % 6856.12 6856.12

税金 元 141468.66 9 % 12732.18 12732.18

金额合计 元 154200.8
4

154200.84
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表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：-a 工程名称：20cm厚C25混凝土路面（混凝土弯拉强

度4.0
单位：m2 数量：4152.5 单价： 107.97 第 4 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

合  计

工  程  细  目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm
15t以内自卸汽车运输水泥混凝土

第一个1km

定  额  单  位 1000m2路面 1000m3路面实体

工  程  数  量 4.1525 0.8305

定  额  表  号 2～2～17～1改 2～2～19～9

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 174.2 723.37 73240.76 723.37 73240.76

2001001 HPB300钢筋 t 3510.35 0.02 58.31 0.02 58.31

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3497.08 0.05 0.22 784.17 0.22 784.17

3001001 石油沥青 t 4690 0.1 0.41 1928.05 0.41 1928.05

3005001 煤 t 561.95 0.02 0.08 46.67 0.08 46.67

3005004 水 m3 3.6 29 120.42 433.52 120.42 433.52

4003002 锯材中板δ＝19～35mm,
中方混合规格

m3 1504.42 0.07 0.29 437.3 0.29 437.3

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 164 97.92 406.61 66684.5 406.61 66684.5

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm
堆方

m3 114 169.32 703.1 80153.55 703.1 80153.55

5509002 42.5级水泥 t 384.14 68.34 283.78 109011.9
6

283.78 109011.96

7801001 其他材料费 元 1 265 1100.41 1100.41 1100.41 1100.41

8003079 混凝土电动真空吸水机组
含吸垫5m×5m

台班 133.6 2.47 10.26 1370.29 10.26 1370.29

8003085 电动混凝土切缝机(含锯
片摊销费用)SLF

台班 201.46 2.49 10.32 2079.69 10.32 2079.69

8005002 出料容量250L以内强制式
混凝土搅拌机JD250

台班 161.99 5.28 21.93 3551.66 21.93 3551.66

8007017 装载质量15t以内自卸汽
车SH361,T815

台班 933.97 5.41 4.49 4196.33 4.49 4196.33

8007043 容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1109.35 1.12 4.65 5159.36 4.65 5159.36

8099001 小型机具使用费 元 1 251.1 1042.69 1042.69 1042.69 1042.69

9999001 定额基价 元 1 71230 295782 295782 5014 4164 4164 299946 299946

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：-a 工程名称：20cm厚C25混凝土路面（混凝土弯拉强

度4.0
单位：m2 数量：4152.5 单价： 107.97 第 5 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

合  计

工  程  细  目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm
15t以内自卸汽车运输水泥混凝土

第一个1km

定  额  单  位 1000m2路面 1000m3路面实体

工  程  数  量 4.1525 0.8305

定  额  表  号 2～2～17～1改 2～2～19～9

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 347082.8
9

4196.33 351279.23

措施费
Ⅰ 元 90586.7 1.093 % 990.11 4164.03 1.136 % 47.3 1037.42

Ⅱ 元 295782.33 0.818 % 2419.5 4164.03 0.154 % 6.41 2425.91

企业管理费 元 295782.58 2.427 % 7178.64 4164.13 1.374 % 57.22 7235.86

规费 元 78015.28 33.5 % 26135.12 454.92 33.5 % 152.4 26287.52

利润 元 306370.84 7.42 % 22732.72 4275.05 7.42 % 317.21 23049.93

税金 元 406538.99 9 % 36588.51 4776.87 9 % 429.92 37018.43

金额合计 元 443127.5 5206.79 448334.28

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：-a 工程名称：光圆钢筋（HPB235、HPB300） 单位：kg 数量：72.100875 单价： 5.88 第 6 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 拉杆、传力杆及钢筋

合  计

工  程  细  目
人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆

及传力杆

定  额  单  位 1t

工  程  数  量 0.0721

定  额  表  号 2～2～17～13

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 6.6 0.48 48.18 0.48 48.18

2001001 HPB300钢筋 t 3510.35 0.6 0.04 152.11 0.04 152.11

2001002 HRB400钢筋 t 3413.01 0.54 0.04 132.15 0.04 132.15

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.7 0.05 0.24 0.05 0.24

2009011 电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.31 0.6 0.04 0.23 0.04 0.23

3001001 石油沥青 t 4690 0.01 2.37 2.37

7801001 其他材料费 元 1 14.9 1.07 1.07 1.07 1.07

8015028 容量32kV·A以内交流电
弧焊机BX1-330

台班 162.07 0.09 0.01 1.05 0.01 1.05

8099001 小型机具使用费 元 1 11 0.79 0.79 0.79 0.79

9999001 定额基价 元 1 4530 327 327 327 327

直接费 元 338.19 338.19

措施费
Ⅰ 元 52.56

Ⅱ 元 326.6 0.564 % 1.84 1.84

企业管理费 元 326.61 2.242 % 7.32 7.32

规费 元 48.84 33.5 % 16.36 16.36

利润 元 335.78 7.42 % 24.92 24.92

税金 元 388.63 9 % 34.98 34.98

金额合计 元 423.61 423.61

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：313-1 工程名称：路肩培土 单位：m3 数量：312.125 单价： 37.97 第 7 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

合  计

工  程  细  目 培路肩

定  额  单  位 100m3

工  程  数  量 3.1213

定  额  表  号 2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 20.5 63.99 6478.65 63.99 6478.65

8001085 机械自身质量0.6t手扶式
振动碾YZS06B

台班 160.15 2.1 6.55 1049.74 6.55 1049.74

9999001 定额基价 元 1 2524 7879 7879 7879 7879

直接费 元 7528.39 7528.39

措施费
Ⅰ 元 7879.48 1.093 % 86.12 86.12

Ⅱ 元 7879.48 0.818 % 64.44 64.44

企业管理费 元 7878.16 2.427 % 191.2 191.2

规费 元 7142.31 33.5 % 2392.68 2392.68

利润 元 8219.93 7.42 % 609.92 609.92

税金 元 10872.76 9 % 978.55 978.55

金额合计 元 11851.3 11851.3

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：28.0 单价： 584.49 第 8 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 排水管铺设 开挖沟槽 基础垫层 自卸汽车运土、石方

工  程  细  目 铺设混凝土排水管(φ300mm以内) 机械开挖沟槽土方 砂砾回填
装载质量10t以内自卸汽车运土第

一个1km

定  额  单  位 100m 1000m3天然密实方 10m3实体 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.28 0.0149 0.96 0.0149

定  额  表  号 1～3～5～11改 1～3～1～3 4～11～5～1 1～1～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 6.5 1.82 184.28 67.1 1 101.09 2.9 2.78 281.88

3005004 水 m3 3.6 1 0.28 1.01

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆

用堆方
m3 164 0.57 0.16 26.17

5503007 砂砾堆方 m3 105.8 12.75 12.24 1294.99

5509002 42.5级水泥 t 384.14 0.17 0.05 17.75

5511005 Φ300mm以内混凝土排水
管

m 110.07 101 28.28 3112.78

7801001 其他材料费 元 1 81.6 22.85 22.85

8001025 斗容量0.6m3履带式单斗
挖掘机WY60液压

台班 829.13 4.56 0.07 56.26

8007015 装载质量10t以内自卸汽
车QD361

台班 764.12 6.82 0.1 77.54

8009026 提升质量8t以内汽车式起
重机QY8

台班 708.43 0.42 0.12 83.31

8099001 小型机具使用费 元 1 6.4 1.79 1.79

9999001 定额基价 元 1 6675 1869 1869 10927 163 163 902 866 866 5178 77 77

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：28.0 单价： 584.49 第 9 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 排水管铺设 开挖沟槽 基础垫层 自卸汽车运土、石方

工  程  细  目 铺设混凝土排水管(φ300mm以内) 机械开挖沟槽土方 砂砾回填
装载质量10t以内自卸汽车运土第

一个1km

定  额  单  位 100m 1000m3天然密实方 10m3实体 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.28 0.0149 0.96 0.0149

定  额  表  号 1～3～5～11改 1～3～1～3 4～11～5～1 1～1～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

直接费 元 3449.94 157.56 1576.87 77.65

措施费
Ⅰ 元 279.11 0.753 % 2.1 162.6 0.753 % 1.22 295.88 0.883 % 2.61 77.04 1.136 % 0.88

Ⅱ 元 1868.97 1.201 % 22.45 162.6 1.201 % 1.96 866.27 1.537 % 13.31 77.04 0.154 % 0.12

企业管理费 元 1869 3.587 % 67.04 162.81 3.587 % 5.84 865.92 4.726 % 40.92 77.15 1.374 % 1.06

规费 元 208.09 33.5 % 69.71 114.99 33.5 % 38.52 281.88 33.5 % 94.43 10.29 33.5 % 3.45

利润 元 1960.59 7.42 % 145.48 171.83 7.42 % 12.75 922.76 7.42 % 68.47 79.2 7.42 % 5.88

税金 元 3756.71 9 % 338.1 217.86 9 % 19.61 1796.61 9 % 161.7 89.02 9 % 8.01

金额合计 元 4094.82 237.46 1958.31 97.04

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：28.0 单价： 584.49 第 10 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 浆砌片石 沥青麻絮沉降缝 防水层 防水层

工  程  细  目 浆砌片石基础、护底、截水墙 沥青麻絮沉降缝 沥青油毡(防水层) 涂沥青(防水层)

定  额  单  位 10m3 10m2 10m2 10m2

工  程  数  量 2.14 0.04 0.36 3

定  额  表  号 4～5～2～1改 4～11～1～1 4～11～4～4 4～11～4～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 6.6 14.12 1430.06 0.2 0.01 0.81 0.8 0.29 29.16 0.6 1.8 182.25

3001001 石油沥青 t 4690 0.02 3.94 0.05 0.02 86.11 0.04 0.12 548.73

3005004 水 m3 3.6 4 8.56 30.82

5009012 油毛毡
400g,0.915m×21.95m

m2 3.42 22 7.92 27.09

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 164 3.82 8.17 1340.67

5505005 片石码方 m3 104.4 11.5 24.61 2569.28

5509002 42.5级水泥 t 384.14 0.93 1.99 765.34

7801001 其他材料费 元 1 1.2 2.57 2.57 53.4 2.14 2.14 1.7 0.61 0.61 1.5 4.5 4.5

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载

机ZL20
台班 589.02 0.08 0.17 100.84

8005010 出料容量400L以内灰浆搅

拌机UJ325
台班 128.46 0.15 0.32 41.24

9999001 定额基价 元 1 2183 4671 4671 170 7 7 393 141 141 242 726 726

直接费 元 6280.8 6.89 142.97 735.48

措施费
Ⅰ 元 1645.52 0.883 % 14.53 0.85 0.883 % 0.01 30.61 0.883 % 0.27 191.3 0.883 % 1.69

Ⅱ 元 4671.05 1.537 % 71.8 6.79 1.537 % 0.1 141.48 1.537 % 2.17 725.8 1.537 % 11.16

企业管理费 元 4671.62 4.726 % 220.78 6.8 4.726 % 0.32 141.48 4.726 % 6.69 726 4.726 % 34.31

规费 元 1479.89 33.5 % 495.76 0.81 33.5 % 0.27 29.16 33.5 % 9.77 182.25 33.5 % 61.05

利润 元 4978.73 7.42 % 369.42 7.24 7.42 % 0.54 150.61 7.42 % 11.18 773.15 7.42 % 57.37

税金 元 7453.1 9 % 670.78 8.13 9 % 0.73 173.04 9 % 15.57 901.06 9 % 81.1

金额合计 元 8123.88 8.86 188.62 982.16

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：28.0 单价： 584.49 第 11 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 水泥砂浆勾缝及抹面 混凝土 混凝土搅拌机拌和

合  计

工  程  细  目 水泥砂浆抹面(厚2cm) 混凝土墩、台帽非泵送 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

定  额  单  位 100m2 10m3实体 10m3

工  程  数  量 0.032 0.08 0.08

定  额  表  号 4～11～6～17改 4～6～3～1改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.9 0.09 9.4 12.4 0.99 100.44 1.7 0.14 13.77 23.04 2333.13

2003025 钢模板各类定型大块钢模
板

t 5300 0.05 20.78 20.78

2009013 螺栓混合规格 kg 4.21 5.91 0.47 1.99 0.47 1.99

2009028 铁件铁件 kg 5.71 3.48 0.28 1.59 0.28 1.59

3001001 石油沥青 t 4690 0.14 638.78

3005004 水 m3 3.6 15 0.48 1.73 12 0.96 3.46 10.28 37.01

5009012 油毛毡
400g,0.915m×21.95m

m2 3.42 7.92 27.09

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆

用堆方
m3 164 2.78 0.09 14.59 4.9 0.39 64.24 8.82 1445.67

5503007 砂砾堆方 m3 105.8 12.24 1294.99

5505005 片石码方 m3 104.4 24.61 2569.28

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm
堆方

m3 114 8.47 0.68 77.21 0.68 77.21

5509002 42.5级水泥 t 384.14 0.84 0.03 10.29 3.42 0.27 105.01 2.34 898.38

5511005 Φ300mm以内混凝土排水

管
m 110.07 28.28 3112.78

7801001 其他材料费 元 1 86.2 6.9 6.9 39.56 39.56

8001025 斗容量0.6m3履带式单斗

挖掘机WY60液压
台班 829.13 0.07 56.26

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载

机ZL20
台班 589.02 0.17 100.84

8005002 出料容量250L以内强制式

混凝土搅拌机JD250
台班 161.99 0.27 0.02 3.5 0.02 3.5

8005010 出料容量400L以内灰浆搅

拌机UJ325
台班 128.46 0.32 41.24

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：泗顶镇泗顶村凤凰屯蛋鸭养殖基地道路硬化

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：28.0 单价： 584.49 第 12 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 水泥砂浆勾缝及抹面 混凝土 混凝土搅拌机拌和

合  计

工  程  细  目 水泥砂浆抹面(厚2cm) 混凝土墩、台帽非泵送 容量250L以内混凝土搅拌机拌和

定  额  单  位 100m2 10m3实体 10m3

工  程  数  量 0.032 0.08 0.08

定  额  表  号 4～11～6～17改 4～6～3～1改 4～11～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8007015 装载质量10t以内自卸汽

车QD361
台班 764.12 0.1 77.54

8009026 提升质量8t以内汽车式起

重机QY8
台班 708.43 0.12 83.31

8009030 提升质量25t以内汽车式

起重机QY25
台班 1353.43 0.66 0.05 71.46 0.05 71.46

8099001 小型机具使用费 元 1 11.4 0.91 0.91 2.7 2.7

9999001 定额基价 元 1 900 29 29 5081 407 407 229 18 18 8974 8974

直接费 元 36 453.98 17.27 12935.4

措施费
Ⅰ 元 9.86 0.883 % 0.09 177.95 0.883 % 1.57 18.3 0.753 % 0.14 25.11

Ⅱ 元 28.79 1.537 % 0.44 406.51 1.537 % 6.25 18.3 1.201 % 0.22 129.98

企业管理费 元 28.8 4.726 % 1.36 406.48 4.726 % 19.21 18.32 3.587 % 0.66 398.19

规费 元 9.4 33.5 % 3.15 111.13 33.5 % 37.23 15.96 33.5 % 5.35 818.69

利润 元 30.69 7.42 % 2.28 433.5 7.42 % 32.17 19.34 7.42 % 1.44 706.95

税金 元 43.32 9 % 3.9 550.4 9 % 49.54 25.07 9 % 2.26 1351.29

金额合计 元 47.22 599.94 27.32 16365.61
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表
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代号 规格名称 单位
原价

（元）

运杂费
原价运费

合计
（元）

场外运输损耗 采购及保管费

预算单价

（元）供应地点
运输方式、比重及

运距（KM）

毛质量系

数或单位

毛质量

运杂费构成说明或计算

式

单位运

费

（元）

费率

（％）

金额

（元）

费率

（％）

金额

（元）

2001001 HPB300钢筋 t 3420.35 柳州---工地 汽车、1.0、90.0  1 1.0*90.0*1*1 90 3510.35 3510.35

2001002 HRB400钢筋 t 3323.01 柳州---工地 汽车、1.0、90.0  1 1.0*90.0*1*1 90 3413.01 3413.01

2003004 型钢 t 3407.08 柳州---工地 汽车、1.0、90.0  1 1.0*90.0*1*1 90 3497.08 3497.08

5503005 中（粗）砂 m3 143 浮石镇---工
地

汽车、1.0、14.0  1.5 1.0*14.0*1*1.5 21 164 164

5503007 砂砾 m3 82 浮石镇---工

地
汽车、1.0、14.0  1.7 1.0*14.0*1*1.7 23.8 105.8 105.8

5505005 片石 m3 82 浮石镇---工
地

汽车、1.0、14.0  1.6 1.0*14.0*1*1.6 22.4 104.4 104.4

5505013 碎石（4cm） m3 93 浮石镇---工
地

汽车、1.0、14.0  1.5 1.0*14.0*1*1.5 21 114 114

5505016 碎石 m3 93 浮石镇---工

地
汽车、1.0、14.0  1.5 1.0*14.0*1*1.5 21 114 114

5509002 42.5级水泥 t 370 浮石镇---工
地

汽车、1.0、14.0  1.01 1.0*14.0*1*1.01 14.14 384.14 384.14

5511005 Φ300mm以内混凝土排水管 m 84.07 长安镇---工

地
汽车、1.0、26.0  1 1.0*26.0*1*1 26 110.07 110.07
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
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序

号
代号 机械名称

台班
单价

（元

）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船
税

合计1.0
101.25元/工

日
--元/kg --元/kg 7.62元/kg --元/t 0.65元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

1 8001006
功率135kW以内履

带式推土机

1608.
18

658.4
6

658.4
6 2 202.5 98.06 747.2

17
949.71

7

2 8001025
斗容量0.6m3履带

式单斗挖掘机

829.1
3

341.2
6

341.2
6 2 202.5 37.45 285.3

69
487.86

9

3 8001045
斗容量1.0m3轮胎
式装载机

589.0
2

114.1
6

114.1
6 1 101.2

5 49.03 373.6
09

474.85
9

4 8001058
功率120kW以内平

地机

1193.
46

365.1
3

365.1
3 2 202.5 82.13 625.8

31
828.33

1

5 8001066
功率75kW以内履
带式拖拉机

659.6
3

144.8
4

144.8
4 1 101.2

5 54.27 413.5
37

514.78
7

6 8001081
机械自身质量12

～15t光轮压路机

589.2
6

183.2
1

183.2
1 1 101.2

5 40 304.8 406.05

7 8001083
机械自身质量18

～21t光轮压路机

758.5
5 206.2 206.2 1 101.2

5 59.2 451.1
04

552.35
4

8 8001085
机械自身质量

0.6t手扶式振动
碾

160.1
5 34.52 34.52 1 101.2

5 3.2 24.38
4

125.63
4

9 8003079
混凝土电动真空

吸水机组

133.6
0 21.57 21.57 1 101.2

5 16.58 10.77
7

112.02
7

10 8003085
电动混凝土切缝

机(含锯片摊销费
用)

201.4
6 87.89 87.89 1 101.2

5 18.95 12.31
8

113.56
8

11 8005002
出料容量250L以
内强制式混凝土

搅拌机

161.9
9 25.51 25.51 1 101.2

5 54.2 35.23 136.48

12 8005010
出料容量400L以

内灰浆搅拌机

128.4
6 13.23 13.23 1 101.2

5 21.51 13.98
2

115.23
2

13 8007015
装载质量10t以内
自卸汽车

764.1
2

241.3
3

241.3
3 1 101.2

5 55.32 421.5
38

522.78
8

14 8007017
装载质量15t以内

自卸汽车

933.9
7 315.4 315.4 1 101.2

5 67.89 517.3
22

618.57
2
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
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序

号
代号 机械名称

台班
单价

（元

）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船
税

合计1.0
101.25元/工

日
--元/kg --元/kg 7.62元/kg --元/t 0.65元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

15 8007043
容量10000L以内

洒水汽车

1109.
35

605.7
6

605.7
6 1 101.2

5 52.8 402.3
36

503.58
6

16 8009026
提升质量8t以内

汽车式起重机

708.4
3

288.7
6

288.7
6 2 202.5 28.5 217.1

7 419.67

17 8009030
提升质量25t以内
汽车式起重机

1353.
43

841.1
8

841.1
8 2 202.5 40.65 309.7

53
512.25

3

18 8015028
容量32kV·A以内

交流电弧焊机

162.0
7 5.17 5.17 1 101.2

5 85.62 55.65
3

156.90
3
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