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总说明

一、项目背景、任务依据及测设经过

1、项目背景及项目建设的必要性

拟建项目全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程位于全州县咸水镇镜内。

项目起点位于咸水镇人和村委老板山，终点位于逻塘村，路线总长 1.300公里。

全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程现状道路为四级公路，旧路路基宽

约 5.5～6.5米，砂土路面宽约 4.5～5.5米。由于本项目旧路路面为砂土路面，路面坑槽严

重，雨天行走困难。严重影响当地群众的正常出行，当地人民政府及人民群众迫切要求改善

现有道路交通状况。为改善现有的交通出行环境，根据项目资金投入情况，结合本项目的现

状特点，本设计主要对原有路面进行水泥混凝土硬化，改造后的水泥混凝土路面宽度为 4.5

米，可有效改善现阶段道路的交通环境。

本项目通过对原有路面的改造，改善了现有的交通出行环境，提升区域交通环境，推动

区域内社会经济的快速发展具有重要的意义。

2、任务依据及测设经过

全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程一阶段施工图设计工作是依据甲乙

双方《公路测设合同书》以及部颁有关标准进行的。接到测设任务后，我公司即组织技术人

员，按甲方要求完成所有外业勘测调查工作及一阶段施工图设计文件。测设路线总长 1.300

公里。

3、设计标准

根据《公路测设合同书》及有关要求，本项目参照交通部《小交通量农村公路工程设计

规范》（JTG／T 3311-2021 ）中四级公路（Ⅱ类），设计速度 15km/h进行设计；路基宽度为

5.5米，水泥混凝土路面宽度为 4.5米，土路肩宽度为 2×0.5米；汽车荷载等级：公路-Ⅱ级；

设计洪水频率：大、中桥为 1/50；小桥涵及路基为 1/25；抗震设防：地震烈度Ⅵ度。

二、路线起讫点、中间控制点、全长、所经主要河流、村镇及工程概况

全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程位于全州县咸水镇镜内。项目起点

位于咸水镇人和村委老板山，终点位于逻塘村，路线总长1.300公里。

全线水泥混凝土路面：5.850千平方米。

4.5米水泥混凝土路面结构层：18cm水泥混凝土面层+10cm级配碎石调平层，总厚度 28cm。

四、路线平、纵断面线形设计

本项目路线平、纵断面线形设计参照部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路

路线设规范》（JTG D20-2017）、交通部《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

及有关规定执行。受征地拆迁困难及投资的影响，设计充分利用现有旧路进行加宽维修改造，

原则上平面线型设计尽量沿旧路面中线进行布线，并尽量拟合旧路面的纵坡进行纵断面设计，

达到减小工程投资的目的。

五、安全设施设计

由于本项目为道路硬化工程，根据合同书的要求安全设施不列入本项目的设计。

六、路基路面设计

本项目旧路基宽约 5.5～6.5米，路面为砂土路面，目前已行车多年，路基较为稳定，本

设计不对旧路路基进行重新设计，完全利用旧路路基及涵洞排水设施等。

根据规范及相关要求路面结构采用水泥混凝土路面。由于投资受限，根据项目业主的要

求水泥砼路面的厚度为 18厘米。

路面结构组合详见表 1:

水泥混凝土路面结构组合 表 1

结构层 结构名称 厚度

面层 水泥混凝土 18cm

调平层 级配碎石 10cm

要求龄期 D28水泥混凝土弯拉强度≥4.0Mpa，抗压强度≥35Mpa。

1、对级配碎石调平层的要求

用作调平层的碎石应有良好的级配，其颗粒组成和塑性指数应分别满足《公路路面基层

施工技术细则》（JTG F20-2015）的规定，同时，级配碎石所用石料的集料压碎值不大于 35%。
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施工时，配料要准确，拌和必须均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含水量时碾压，

直到达到按重型击实试验法确定的压实度。

2、对水泥混凝土面层的要求

①水泥混凝土面层所用材料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）

中的有关规定。

②本路段面层水泥混凝土的配合比应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG

F30-2014）的要求。施工前，应对所备的材料进行各项检查及试验，并按规范要求进行混凝

土的施工配合比试验，试验时，水灰比不得大于 0.46，水泥用量不得小于 300kg/m3,塌落度

控制在 1～2.5cm之间。

③水混凝土浇筑至设计标高时，提浆要均匀，浆层不得过厚，并用铁滚筒进一步平整，

严禁在表面涂抹砂浆。

④水混凝土路面的横向缩缝应在混凝土达到适当强度后及时用锯缝机切割，不得迟误，

切缝后应尽快采用沥青橡胶类填缝料填缝，缝隙必须清洁，不得有杂物和尘土。

⑤水泥混凝土路面采用人工摊铺，在铺筑过程中，其各项技术指标的质量检测评定标准

应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的规定。

各结构层顶面弯沉值检验标准如下表：

表注：弯沉值单位为 1/100mm,已考虑季节影响系数 1.2

七、沿线地形、地质、气候、水文等自然地理特征

1、地形、地貌

全州县境内东、南、西、北部为都庞岭、海洋山、越城岭环绕，西北、东南、西南高山

环绕，地势由西南向东北倾斜，中部为宽阔的湘江谷地，著名的湘桂走廊，西部为越城岭山

脉，主峰真宝顶海拔 2123米，为县境最高峰，华南第二高峰，东南是都庞岭，南面为海洋山。

各类地貌类型中，中低山地约占 54.64%，丘陵占 11.70%，平原占 29.30%，其余为岩溶峰丛洼

地。

2、地质构造

境内地质构造上位于江南地轴南东侧，属于湘桂褶皱带的一部分。境内地层，自下而上，

依次发育有中元古界、下古生界、上元古界、中生界和新生界（第四系），从老到新出露较完

整。地质发展可分为前泥盆纪地槽发展阶段、晚古生代地台发展阶段和中生代的上叠盆地发

展阶段。从元古代板溪群至古生代二叠纪，县境内均为海洋环境，先后沉积各类地层。在中

生代三叠纪（距今约 2亿年），经强烈的印支褶皱运动，海水全部退出，县境内的地质构造格

局、地貌特征和形态基本形成。白垩纪早世（距今约 1.4亿年）县内为大陆环境，气候炎热、

干燥。经燕山运动后，县内为平静的地质时期。山区主要为侵蚀作用，河流下切，平地多为

冲积物沉积形成的阶地和相应的溶洞。

3、气候

辖区属岭南亚热带季风气候，其主要特点是太阳辐射强，大部分月份阳光充足，雨量充

沛，但季节分布不均匀，一年四季基本气候状况为：春寒时间长，阴雨多，气温回升迟；夏

季多暴雨，盛吹西南风；秋季多晴少雨，干旱明显；冬季干燥，多东北风，冷空气南侵频繁，

常有寒潮过程。

4、水文

沿线水径流条件好，水质好，基本没有被污染，很适合工、农业生产及人们生活用水标

准。

5、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动参数：根据《中国地震动峰值

加速度区划图（1：400万）》（GB18306-2015），区内区域地震动峰值加速度值为 0.05g，地震

动反应谱特征周期为 0.35s，相应地震基本烈度Ⅵ度，构造物采取简易的设防措施。

6、不良地质

路线所经区域不良地段一般为填方地段的软土、淤泥和挖方地段的滑坡、边坡破碎。以

面层类型 水泥砼面层

顶目名称 全 线

干湿类型结构层 干燥 中湿

路基顶面 243 267

基层顶面 191 212

Administrator
高亮
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上不良地质病害，通过采取必要的工程措施，可消除其产生的危害，对路线影响不大。

八、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

1、石料

沿线石料主要在全州县购买，目前已大量开采，平均运距 42公里。石场有丰富的石灰石

资源，工程用的片石、碎石、人工砂及块石料。储藏量丰富，可作桥涵、构造物及路面用料，

能满足路线所用石料。

2、河砂

本工程用河砂在全州县砂场采购，平均运距 42公里。为河砂，料场储量丰富，可用于桥

涵、路基、路面及路基防护、路基排水等工程，开采及运输便利。

3、水泥

本工程构造物、桥涵及路面所用水泥可在全州县购买。经试验合格后使用。平均运距 42

公里。水泥产量丰富，质量符合国家标准，适用于桥涵工程、路面工程及各种圬工工程，运

输方便，可供本工程使用。

4、石灰

项目路线所用石灰均在全州县购买，平均运距 42公里。

5、钢材、沥青、木材、燃料等

本项目工程所用钢材、木材、燃料等可在全州县购买，均采用汽车运输。

6、水、电

公路沿线附近地表水丰富，大小溪沟、水利、水塘等，河流水位受降雨量控制，季节变

化明显，这些水清澈、无异味、PH值呈中性，水质和水量能满足工程施工与生活用水的需要。

路面、涵洞、排水、防护等工程用水可就近水源取水。公路沿线附近有电网分布，电力充足，

用电方便，施工时可与有关供电部门协商使用，确保施工及生活用电。

九、交通组织控制

1）针对所加宽公路的实际交通特点，必须设计一套有针对性的、可操作的交通组织方案。

2）施工单位现场负责人（或专人）负责施工现场的交通安全工作，配合执法人员工作，

随时保持与执法人员和部门的通信联系，确保交通与施工的安全。

3）对已安放好的交通标志、标牌，施工方不得随意移动，未经允许不得擅自改变交通方

向或自行封闭交通。施工人员在作业过程中必须穿交通安全标志服。

十、与周围环境和自然景观相协调情况

环境保护是社会的综合发展主题，是我国的一项基本国策。本工程大部份沿旧路布设，

尽量避开民房，尽量少占用水田，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、林场、天然

树木及建筑等。线形设计采用较为合理的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组合和良好

的空间线型，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。做好施工组织设计，将施工对环境

影响降低至最小程度。

十一、新技术采用情况

1)为提高测设精度和工作效率，本路段路线设计采用了先进的公路工程计算机辅助设计

系统，结合数字化航测专用地形图进行选线，不断优化路线线型；利用 RTK和全站仪配合进

行实地放线测量，并按实地情况进行调整；横断面测量全部使用全站仪进行。

2)路线设计采用纬地三维道路 CAD系统、海地公路优化设计系统 hard2006F，在路线、路

基、桥涵及排水设计中广泛应用。

3) 全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word及 Excel等软件编制完成，计算机辅助设计

覆盖面达 100％，较大程度提高了设计进度和设计文件的质量。

十二、与有关部门协商情况

项目组在外业勘察期间，除了向业主及时汇报工作、征求意见以外，还及时向沿线政府、

有关部门和群众征求意见、汇报工作，得到沿线政府、有关部门和群众的热情支持，提供了

不少实用的资料、提出不少好的意见。
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 2853588.633 479112.969 K0+000

26.916 46.084 42°18′56.5″

JD1 2853622.710 479143.993 K0+046.084 1°30′53″(Y) 1450 19.168 38.334 0.127 0.002 K0+026.916 K0+046.083 K0+065.250

21.206 51.884 43°49′49.5″

JD2 2853660.139 479179.925 K0+097.966
18°40′31.4″

(Y)
70.000 11.510 22.816 0.940 0.204 K0+086.456 K0+097.864 K0+109.272

55.859 78.923 62°30′20.9″

JD3 2853696.574 479249.934 K0+176.685
21°47′57.3″

(Z)
60.000 11.554 22.828 1.102 0.279 K0+165.132 K0+176.546 K0+187.960

0.000 31.378 40°42′23.6″

JD4 2853720.360 479270.398 K0+207.783 4°42′22″(Y) 482.429 19.824 39.625 0.407 0.022 K0+187.960 K0+207.772 K0+227.585

31.797 62.060 45°24′45.5″

JD5 2853763.926 479314.596 K0+269.821
10°50′32.6″

(Y)
110.000 10.439 20.816 0.494 0.062 K0+259.382 K0+269.790 K0+280.198

0.000 23.545 56°15′18.1″

JD6 2853777.005 479334.174 K0+293.303
23°36′28.5″

(Z)
62.711 13.106 25.839 1.355 0.372 K0+280.198 K0+293.117 K0+306.037

8.259 32.151 32°38′49.6″

JD7 2853804.076 479351.518 K0+325.082 8°13′33.5″(Y) 150.000 10.786 21.536 0.387 0.037 K0+314.296 K0+325.064 K0+335.832

31.961 53.041 40°52′23.1″

JD8 2853844.184 479386.228 K0+378.087 5°53′34.7″(Y) 200.000 10.294 20.570 0.265 0.018 K0+367.792 K0+378.077 K0+388.363

8.299 37.397 46°45′57.8″

JD9 2853869.800 479413.474 K0+415.465
32°16′08.2″

(Z)
65.000 18.804 36.608 2.665 0.999 K0+396.662 K0+414.966 K0+433.270

16.879 55.028 14°29′49.6″

JD10 2853923.077 479427.249 K0+469.494
19°56′58.4″

(Y)
110.000 19.346 38.300 1.688 0.392 K0+450.148 K0+469.299 K0+488.449

11.057 43.475 34°26′48″

JD11 2853958.928 479451.840 K0+512.578 5°59′11.2″(Y) 250.000 13.072 26.121 0.342 0.024 K0+499.506 K0+512.566 K0+525.626

0.000 22.489 40°25′59.2″

JD12 2853976.046 479466.426 K0+535.043
63°10′29.4″

(Y)
15.314 9.417 16.886 2.664 1.948 K0+525.626 K0+534.069 K0+542.512

4.519 23.380 103°36′28.6″

JD13 2853970.546 479489.149 K0+556.475 27°54′55″(Z) 38.000 9.445 18.514 1.156 0.375 K0+547.031 K0+556.288 K0+565.545

10.194 29.720 75°41′33.5″

JD14 2853977.890 479517.948 K0+585.820
22°47′56.6″

(Y)
50.000 10.081 19.896 1.006 0.267 K0+575.739 K0+585.687 K0+595.635

42.708 64.200 98°29′30.1″

JD15 2853968.410 479581.444 K0+649.754 25°42′42″(Z) 50.000 11.411 22.438 1.286 0.384 K0+638.343 K0+649.562 K0+660.781

编制： 复核： 审核：
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 2853968.410 479581.444 K0+649.754 接上页

6.572 36.019 72°46′48.1″

JD16 2853979.073 479615.849 K0+685.388 4°35′25.1″(Y) 450.000 18.036 36.052 0.361 0.019 K0+667.353 K0+685.379 K0+703.405

6.648 38.640 77°22′13.2″

JD17 2853987.521 479653.554 K0+724.009
26°11′18.9″

(Z)
60.000 13.956 27.425 1.602 0.488 K0+710.053 K0+723.765 K0+737.478

24.333 47.114 51°10′54.3″

JD18 2854017.055 479690.262 K0+770.635
20°01′10.4″

(Y)
50.000 8.825 17.470 0.773 0.180 K0+761.810 K0+770.545 K0+779.280

24.115 47.461 71°12′04.6″

JD19 2854032.349 479735.191 K0+817.916
39°54′11.8″

(Z)
40.000 14.521 27.858 2.554 1.183 K0+803.395 K0+817.324 K0+831.253

10.834 36.287 31°17′52.8″

JD20 2854063.355 479754.042 K0+853.020 4°10′27.4″(Y) 300.000 10.933 21.856 0.199 0.010 K0+842.087 K0+853.015 K0+863.943

4.534 25.453 35°28′20.2″

JD21 2854084.084 479768.812 K0+878.463 18°53′55″(Y) 60.000 9.986 19.791 0.825 0.181 K0+868.477 K0+878.372 K0+888.267

11.367 28.890 54°22′15.2″

JD22 2854100.914 479792.294 K0+907.172
33°33′14.8″

(Z)
25.000 7.537 14.641 1.111 0.433 K0+899.634 K0+906.955 K0+914.275

15.094 34.247 20°49′00.3″

JD23 2854132.925 479804.465 K0+940.985
49°50′26.1″

(Y)
25.000 11.615 21.747 2.567 1.484 K0+929.369 K0+940.243 K0+951.117

25.259 49.834 70°39′26.4″

JD24 2854149.430 479851.485 K0+989.335
18°24′10.2″

(Y)
80.000 12.959 25.695 1.043 0.223 K0+976.376 K0+989.223 K1+002.071

17.431 50.489 89°03′36.6″

JD25 2854150.259 479901.968 K1+039.601
21°40′24.4″

(Z)
105.000 20.100 39.719 1.906 0.480 K1+019.502 K1+039.361 K1+059.220

0.000 29.860 67°23′12.2″

JD26 2854161.740 479929.533 K1+068.981
16°41′37.2″

(Z)
66.528 9.761 19.384 0.712 0.138 K1+059.220 K1+068.912 K1+078.604

4.212 22.649 50°41′35.1″

JD27 2854176.088 479947.058 K1+091.491
60°05′12.2″

(Y)
15.000 8.675 15.731 2.328 1.620 K1+082.816 K1+090.681 K1+098.547

6.682 26.263 110°46′47.2″

JD28 2854166.770 479971.612 K1+116.134
20°36′13.3″

(Z)
60.000 10.906 21.576 0.983 0.236 K1+105.229 K1+116.017 K1+126.805

22.031 48.984 90°10′33.9″

JD29 2854166.619 480020.596 K1+164.883 8°20′38.3″(Y) 220.000 16.048 32.039 0.585 0.057 K1+148.835 K1+164.855 K1+180.874

20.980 45.445 98°31′12.2″

JD30 2854159.886 480065.540 K1+210.271
24°58′44.5″

(Y)
38.000 8.417 16.567 0.921 0.267 K1+201.854 K1+210.138 K1+218.421
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD30 2854159.886 480065.540 K1+210.271 接上页

7.367 33.599 123°29′56.7″

JD31 2854141.343 480093.557 K1+243.602 5°39′57.1″(Z) 360.000 17.814 35.600 0.440 0.029 K1+225.788 K1+243.588 K1+261.388

38.612 56.427 117°49′59.6″

EP 2854114.997 480143.456 K1+300
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 206.290 

2.600 30.000 14.090 

1 K0+030 207.070 740.000 15.910 0.171 K0+014.090 K0+045.910

6.900 45.000 6.215 

2 K0+075 210.175 750.000 22.875 0.349 K0+052.125 K0+097.875

0.800 95.000 58.205 

3 K0+170 210.935 960.000 13.920 0.101 K0+156.080 K0+183.920

-2.100 90.000 34.220 

4 K0+260 209.045 1820.000 41.860 0.481 K0+218.140 K0+301.860

2.500 210.000 145.640 

5 K0+470 214.295 600.000 22.500 0.422 K0+447.500 K0+492.500

10.000 65.000 29.090 

6 K0+535 220.795 180.000 13.410 0.500 K0+521.590 K0+548.410

-4.900 65.000 17.270 

7 K0+600 217.610 520.000 34.320 1.133 K0+565.680 K0+634.320

8.300 50.000 0.000 

8 K0+650 221.760 804.103 15.680 0.153 K0+634.320 K0+665.680

4.400 75.000 44.370 

9 K0+725 225.060 460.000 14.950 0.243 K0+710.050 K0+739.950

-2.100 105.000 74.660 

10 K0+830 222.855 380.000 15.390 0.312 K0+814.610 K0+845.390

-10.200 60.000 30.570 

11 K0+890 216.735 180.000 14.040 0.548 K0+875.960 K0+904.040

5.400 45.000 15.915 

12 K0+935 219.165 590.000 15.045 0.192 K0+919.955 K0+950.045

0.300 90.000 53.080 

13 K1+025 219.435 1250.000 21.875 0.191 K1+003.125 K1+046.875

-3.200 70.000 27.485 

14 K1+095 217.195 860.000 20.640 0.248 K1+074.360 K1+115.640

-8.000 145.000 76.753 

15 K1+240 205.595 1370.000 47.608 0.827 K1+192.392 K1+287.608

-1.050 60.000 12.392 

16 K1+300 204.965 

编制： 复核： 审核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2853588.633 479112.969 K0+367.792 2853836.4 479379.4912 K0+667.353 2853973.734 479598.6213 K0+951.117 2854136.772 479815.4243

K0+009 2853595.288 479119.0279 K0+378.077 2853844.001 479386.4183 K0+685.379 2853978.724 479615.9419 K0+971.300 2854143.457 479834.4685

K0+026.916 2853608.536 479131.0894 K0+388.363 2853851.236 479393.7276 K0+703.405 2853983.016 479633.4479 K0+976.376 2854145.138 479839.2577

K0+046.083 2853622.623 479144.086 K0+396.662 2853856.92 479399.774 K0+710.053 2853984.47 479639.9351 K0+989.223 2854148.404 479851.6688

K0+065.250 2853636.537 479157.2677 K0+414.966 2853871.159 479411.1805 K0+723.765 2853988.964 479652.8582 K1+002.071 2854149.643 479864.4429

K0+086.456 2853651.835 479171.9535 K0+433.270 2853888.005 479418.1808 K0+737.478 2853996.27 479664.4274 K1+019.502 2854149.929 479881.8712

K0+097.864 2853659.386 479180.488 K0+450.148 2853904.347 479422.406 K0+754.400 2854006.878 479677.612 K1+039.361 2854152.125 479901.579 

K0+109.272 2853665.452 479190.135 K0+469.299 2853922.378 479428.786 K0+761.810 2854011.523 479683.386 K1+059.220 2854157.987 479920.522 

K0+130.900 2853675.437 479209.320 K0+488.449 2853939.030 479438.192 K0+770.545 2854016.378 479690.634 K1+068.912 2854162.351 479929.167 

K0+151.100 2853684.763 479227.239 K0+499.506 2853948.148 479444.446 K0+779.280 2854019.899 479698.616 K1+078.604 2854167.923 479937.085 

K0+165.132 2853691.240 479239.685 K0+512.566 2853958.721 479452.111 K0+785.600 2854021.935 479704.599 K1+082.816 2854170.592 479940.345 

K0+176.546 2853697.438 479249.250 K0+525.626 2853968.879 479460.318 K0+803.395 2854027.670 479721.445 K1+090.681 2854173.790 479947.432 

K0+187.960 2853705.333 479257.469 K0+534.069 2853973.513 479467.248 K0+817.324 2854034.341 479733.592 K1+098.547 2854173.010 479955.169 

K0+207.772 2853720.082 479270.696 K0+542.512 2853973.831 479475.578 K0+831.253 2854044.756 479742.734 K1+105.229 2854170.639 479961.416 

K0+227.585 2853734.277 479284.516 K0+547.031 2853972.768 479479.970 K0+842.087 2854054.013 479748.362 K1+116.017 2854167.737 479971.791 

K0+248 2853748.608 479299.056 K0+556.288 2853971.702 479489.143 K0+853.015 2854063.246 479754.208 K1+126.805 2854166.736 479982.518 

K0+259.382 2853756.598 479307.161 K0+565.545 2853972.880 479498.301 K0+863.943 2854072.259 479760.386 K1+148.835 2854166.669 480004.549 

K0+269.790 2853763.543 479314.908 K0+575.739 2853975.399 479508.179 K0+868.477 2854075.952 479763.017 K1+164.855 2854166.037 480020.552 

K0+280.198 2853769.725 479323.276 K0+585.687 2853976.885 479517.999 K0+878.372 2854083.501 479769.396 K1+180.874 2854164.242 480036.467 

K0+293.117 2853777.954 479333.207 K0+595.635 2853976.401 479527.918 K0+888.267 2854089.901 479776.929 K1+201.854 2854161.134 480057.215 

K0+306.037 2853788.040 479341.244 K0+601.800 2853975.491 479534.016 K0+899.634 2854096.523 479786.168 K1+210.138 2854159.026 480065.210 

K0+314.296 2853794.994 479345.699 K0+620.600 2853972.715 479552.610 K0+906.955 2854101.592 479791.413 K1+218.421 2854155.241 480072.559 

K0+325.064 2853803.845 479351.829 K0+638.343 2853970.095 479570.158 K0+914.275 2854107.959 479794.973 K1+225.788 2854151.175 480078.702 

K0+335.832 2853812.233 479358.577 K0+649.562 2853969.692 479581.347 K0+929.369 2854122.067 479800.337 K1+243.588 2854141.721 480093.782 

K0+347.100 2853820.753 479365.950 K0+660.781 2853971.788 479592.344 K0+940.243 2854131.087 479806.256 K1+261.388 2854133.025 480109.311 

编制： 复核： 审核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K1+281.200 2854123.775 480126.831

K1+300 2854114.997 480143.4561
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起 讫 桩 号

工 程 名 称

主要尺寸

备       注序号 或 及 长度 (米) 路  拱 (千平方米) 边  坡 (千米)

中 心 桩 号 说明

1 K0+000～K1+300 整修路拱 路拱宽5.0米 1300 6.500 

合计： 1300 6.500 

编制：  复核：    审核：
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序
号

起 讫 桩 号
铺  筑   
长  度   
（米）

工程数量 土路肩

备注
水泥混凝土面层 级配碎石调平层 水泥混凝土路面刻槽

宽度    
（米）

厚度    
（厘米）

 数 量     
（千平方米）

 数 量     
（立方米）宽 度   

（米）
厚度    
（厘米）

数 量      
（千平方米）

宽 度   
（米）

厚度    
（厘米）

数 量      
（千平方米）

宽 度   
（米）

数 量      
（千平方米）

1 K0+000～K1+300 1300 4.5 18 5.850 5.0 10 6.500 2×0.5 28 1.300 364 

合  计： 1300 5.850 6.500 1.300 364 

编制： 复核： 审核：
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序号 起讫桩号 项目名称

长度 板宽 采用标准 工程数量

备注
钢筋直径 缝数 一道缝 每根长 共长 单位重 钢筋重量 钢筋重量合计

图编号 φ30 φ28 C16 C14 C12 HPB300 HRB400

(m) (m) (mm) (道) (根) (m) (m) (Kg/m) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)

1 K0+000～K1+300 横向施工缝 1300 4.5 φ28 6 15 0.4 36 4.834 174.0 174.0 

横向施工缝按200米一道计

合     计 1300 174.0 174.0 

编制： 复核： 审核：
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料场序号 料场位置 供应材料名称 上路桩号
平均运距
（Km）

料场供应情况 开采运输方式 通往料场道路 备注

1 全州县石场 片石、块石、碎石、石渣 K0+000 42 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

2 全州县砂场 河砂 K0+000 42 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

3 全州县水泥 水泥 K0+000 42 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

4 全州县石灰 石灰 K0+000 42 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

5 全州县钢材 钢材 K0+000 42 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

编制： 复核： 审核：
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1

施 工 图 设 计 预 算 编 制 说 明施 工 图 设 计 预 算 编 制 说 明施 工 图 设 计 预 算 编 制 说 明

(一)、编制依据

1、交通运输部发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。

2、交通运输部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。

3、交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG /T3833-2018）。

4、广西交通运输厅桂交建管发[2019]39号文《关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补

充规定的通知》。

5、广西壮族自治区交通工程造价管理站桂交监造价函[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班车船

使用税标准的函》。

6、广西建设工程造价管理总站桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。

7、本项目采用同望工程造价管理软件 V10.8.0编制

(二)、单价

1、人工费：

根据广西交通运输厅桂交建管发[2019]39号文规定，广西人工费单价全区统一为 101.25元/工日。

2、材料费：

外购材料及地方性材料参考全州县 2023年第 5期工程造价信息（信息价已包含 10公里运距）并结合

地方调查价。

3、机械台班费：

交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG /T3833-2018）。

(三)、综合费率

1、 措施费费率：

(1)、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。

(2)、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。

(3)、本项目不计夜间施工增加费。

(4)、特殊地区施工增加费：

本项目所在地不属高原地区，不计列高原施工增加费。

本项目不计沿海地区工程施工增加费。

本项目所在地不属风沙地区，不计列风沙地区施工增加费。

(5)、本工程为改建工程，按 51～100次计行车干扰施工增加费。

(6)、施工辅助费：按“编制办法”规定计列施工辅助费。

(7)、工地转移费：按桂林市至工地距离 150公里计列工地转移费。

2、企业管理费：

1）、企业管理费基本费用：按“编制办法”规定计列。

2)、主副食品运费补贴：按“编制办法”规定计列。其中粮食、蔬菜、燃料均在附近乡镇购买，平均运距

5公里，水平均运距 0.5公里。综合里程在 3公里以内的工程按 3公里计列。

3)、职工探亲路费：不计列。

4)、职工取暖补贴：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。

5)、财务费用：按“编制办法”规定计列。

3、规费：按“广西补充规定”标准计列，其中养老保险费率为 16％、失业保险费率为 0.5％、医疗保险

费率为 7.5％、工伤保险费率为 1％、住房公积金为 8.5％，合计规费费率为 33.5％，以各类工程的人

工费之和为基数计算。

4、利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42％计算。

5、税金按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费、利润之和的 9%计算。

6、专项费用：

1）、施工场地建设费按“编制办法”规定计列。

2）、安全生产费按“编制办法”规定计列。

(四)、其他

1、工程监理费以定额建筑安装工程费为基数，以累进方法计算。
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2、竣（交）工验收试验检测费按“编制办法”规定 5750元/Km计列。

3、建设项目前期工作费以定额建筑安装工程费为基数，以累进方法计算。

4、工程保险费以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按 0.4%费计算。

(五)、预算总金额

预算总金额数量表

项 目 单位 合 计

第一部分：建筑安装工程费 元 792545

第二部分：土地征用及拆迁补偿费 元 -

第三部分：工程建设其他费用 元 51263

第四部分：预备费 元 -

第一至四部分费用合计 元 843808

建设期贷款利息 元 -

公路基本造价 元 843808

平均每公里造价 元 649083.08



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程 共 1 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1.3 792545 609650 93.92公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 1.3 1265 973.08 0.15km102

1.3 1265 973.08 0.15kmLJ08 路基其他工程

6500 1265 0.19 0.15m2LJ0801 整修路拱

路面工程 1.3 745855 573734.62 88.39km103

5850 731779 125.09 86.72m2LM02 水泥混凝土路面

6500 150733 23.19 17.86m2LM0203 路面调平层

6500 150733 23.19 17.86m2LM020304 10cm级配碎石调平层

5850 581046 99.32 68.86m2LM0205 水泥混凝土面层

5850 579890 99.13 68.72m2LM020501 18cm水泥混凝土

0.174 1156 6643.68 0.14tLM020502 钢筋

1300 14076 10.83 1.67m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

1.3 14076 10827.69 1.67kmLM0402 路肩

364 14076 38.67 1.67m3LM040201 培路肩

专项费用 1 45425 45425 5.38元110

1 33713 33713 4.00元11001 施工场地建设费

1 11712 11712 1.39元11002 安全生产费

1.3公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

1.3 51263 39433.08 6.08公路公里3 第三部分 工程建设其他费

1.3 27784 21372.31 3.29公路公里301 建设项目管理费

1.3 20309 15622.31 2.41公路公里30103 工程监理费

1.3 7475 5750 0.89公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

1.3 20309 15622.31 2.41公路公里303 建设项目前期工作费

1.3 3170 2438.46 0.38公路公里308 工程保险费

1.3公路公里4 第四部分 预备费

1元401 基本预备费

1元402 价差预备费

1.3 843808 649083.08 100.00公路公里5 第一至四部分合计

1.3公路公里6 建设期贷款利息

1.3 843808 649083.08 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程 共 1 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路基工程 路面工程
单价(元)

1001001 1022.428工日人工 1022.428101.25

1051001 83.985工日机械工 82.11.885101.25

2001001 0.221tHPB300钢筋 0.2214046.3

2001022 0.122kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 0.1226.02

2003004 0.281t型钢（工字钢,角钢） 0.2814424.78

2009011 0.104kg
电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）

0.1045.4

3001001 0.534t石油沥青 0.5344070

3003003 1006.468kg柴油（0号,－10号,－20号） 944.15762.3127.67

3005001 0.105t煤 0.105595

3005002 2025.758kW�h电 2025.7580.67

3005004 157.95m3水 157.953.64

4003002 0.41m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.411061.95

5503005 515.549m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 515.549186.65

5505013 891.47m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 891.47118.69

5505016 996.71m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 996.71118.69

5509002 359.815t42.5级水泥 359.815362.91

7801001 1508.383元其他材料费 1508.3831

7901001 14.95元设备摊销费 14.951

8001058 2.015台班功率120kW以内平地机（F155） 1.4950.521198.66

8001066 1.43台班功率75kW以内履带式拖拉机 1.43662.34

8001079 0.845台班
机械自身质量8～10t光轮压路机（2Y-8/10）

0.845396.79

8001081 0.78台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 0.78591.26

8001083 5.2台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 5.2761.51

8001085 7.644台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 7.644160.31

8003079 14.45台班混凝土电动真空吸水机组（含吸垫 14.45133.93

8003085 14.543台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）

14.543201.84

8005002 27.846台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 27.846163.07

8007043 7.202台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 7.2021112.75

8015028 0.016台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 0.016163.79

8099001 1324.599元小型机具使用费 1324.5991

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程 共 1 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

1265104.49953.18 29.9333.14 63.94 75.41958.59 958.59km 1.3路基工程1 973.46102

1265104.49953.18 29.9333.14 63.94 75.41958.59 958.59km 1.3路基其他工程2 973.46LJ08

1265104.49953.18 29.9333.14 63.94 75.41958.59 958.59m2 6500整修路拱3 0.19LJ0801

74585561584.35472924.72 13701.447926.8 37464.23 36695.83103520.88 457823.14 27138.23 588482.24km 1.3路面工程4 573734.53103

73177960422.12463735.83 13435.247577.8 34673.94 35968.3795965.6 457823.14 25912.82 579701.56m2 5850水泥混凝土路面5 125.09LM02

15073312445.8184682.43 2453.25966.46 815.75 6537.181316.25 118314.46 7883.47 127514.18m2 6500路面调平层6 23.19LM0203

15073312445.8184682.43 2453.25966.46 815.75 6537.181316.25 118314.46 7883.47 127514.18m2 650010cm级配碎石调平
层

7 23.19LM020304

58104647976.31379053.4 10981.996611.34 33858.19 29431.1994649.35 339508.68 18029.35 452187.38m2 5850水泥混凝土面层8 99.32LM0205

57989047880.86378257.21 10958.116606.16 33818.71 29369.9594533.08 338698.62 18024.87 451256.56m2 585018cm水泥混凝土9 99.13LM020501

115695.45796.18 23.885.17 39.48 61.23116.28 810.06 4.48 930.82t 0.174钢筋10 6643.9LM020502

140761162.239188.89 266.2349 2790.29 727.467555.28 1225.41 8780.69m2 1300路槽、路肩及中央
分隔带

11 10.83LM04

140761162.239188.89 266.2349 2790.29 727.467555.28 1225.41 8780.69km 1.3路肩12 10827.59LM0402

140761162.239188.89 266.2349 2790.29 727.467555.28 1225.41 8780.69m3 364培路肩13 38.67LM040201

4542545425元 1专项费用14 45425110

3371333713元 1施工场地建设费15 3371311001

1171211712元 1安全生产费16 1171211002

79254561688.84473877.9 13731.377959.94 37528.17 36771.23103520.88 457823.14 28096.82 634865.831.3 609650.29合计

复核：周芸倩编制：韦胜品



第 1 页 04表编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.271 3.141.114 1.499 0.521 0.343 2.956 0.521 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.747

02 石方 0.108 0.259 3.1591.018 1.279 0.47 0.25 2.547 0.47 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.792

03 运输 0.118 0.264 1.7561.136 1.451 0.154 0.231 2.818 0.154 16 0.5 7.5 1 8.5 33.51.374

04 路面 0.066 0.404 2.8971.093 1.39 0.818 0.497 2.98 0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

04-1 路面（隧道路面） 0.066 0.404 2.8971.39 0.818 0.497 1.887 0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

05 隧道 0.096 0.513 4.1781.195 0.401 0.401 1.195 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.466 4.1670.753 0.924 1.201 0.401 2.078 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.466 4.1670.753 0.924 1.201 0.401 2.078 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.545 5.3970.883 1.007 1.537 0.513 2.403 1.537 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 1.094 7.2951.73 0.948 2.729 0.96 3.638 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 1.094 7.2950.948 2.729 0.96 1.908 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 1.094 7.2951.73 0.948 2.729 0.96 3.638 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 1.094 7.2950.948 2.729 0.96 1.908 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.637 4.8811.052 1.677 0.597 1.649 1.677 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.653 2.9990.564 0.539 0.539 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.653 2.9990.564 0.539 0.539 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.653 2.9990.564 0.539 0.539 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

编制：韦胜品 复核：周芸倩
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表A.0.2-9 综合费计算表

共 1 页

建设项目名称：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

工程名称

21

企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
用

措施费

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

1 整修路拱 26.18 1.16 2.58 29.9310.62 14.29 4.97 3.27 28.18 4.97 30.54 0.95 14.31 1.91 16.22 63.94

2 10cm级配碎石调平层 2055.24 55.89 342.12 2453.25100.41 127.69 692.7 45.66 273.76 692.7 389.61 12.18 182.63 24.35 206.98 815.75

3 18cm水泥混凝土 9180.3 249.65 1528.16
10958.1

1
1288.13 1638.16 3094.14 585.73 3512.02 3094.14

16152.2
2

504.76 7571.35 1009.51 8580.87
33818.7

1

4 钢筋 17.85 0.83 5.2 23.884.49 0.68 0.68 4.49 18.86 0.59 8.84 1.18 10.02 39.48

5 培路肩 223.01 6.07 37.12 266.2100.44 127.73 75.17 45.67 273.83 75.17 1332.68 41.65 624.69 83.29 707.99 2790.29

6 合计：
11502.5

9
313.6 1915.18

13731.3
7

1499.6 1907.86 3871.47 681.01 4088.47 3871.47 17923.9 560.12 8401.83 1120.25 9522.07
37528.1

7

编制：韦胜品 复核：周芸倩



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

06表编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 33713 33713

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 11712 11712

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

08表编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 51263

301 建设项目管理费 27784

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 20309 0+(676982.44-0)*0.03*1.0

30105 竣（交）工验收试验检测费 1.3(公路公里) * 5750 7475

303 建设项目前期工作费 {部颁2018建设项目前期工作费} 20309 0+(676982.44-0)*0.03*1.0

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 3170 (792545-0)*0.4%

复核：周芸倩编制：韦胜品



建设项目名称：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程
编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程 共 1 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 HPB300钢筋 t 2001001 4046.3

4 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 6.02

5 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4424.78

6 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.4

7 石油沥青 t 3001001 4070

8 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.67

9 煤 t 3005001 595

10 电 kW�h 3005002 0.67

11 水 m3 3005004 3.64

12 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1061.95

13 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 186.65

14 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 118.69

15 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 118.69

16 42.5级水泥 t 5509002 362.91

17 其他材料费 元 7801001 1

18 设备摊销费 元 7901001 1

19 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1198.66

20 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 662.34

21 机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-8/10 台班 8001079 396.79

22 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 591.26

23 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 761.51

24 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 160.31

25 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 133.93

26 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 201.84

27
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 163.07

28 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1112.75

29 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 163.79

30 小型机具使用费 元 8099001 1

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 定额基价 元 1999 1

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

校验码： 共 1 页第 1 页编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第一部分建筑安装工程费 公路公里 1.3 609650 792545

102 路基工程 km 1.3 973.08 1265

LJ08 路基其他工程 km 1.3 973.08 1265

LJ0801 整修路拱 m2 6500 0.19 1265

1-1-20-1 机械整修路拱 1000m2 6.5 01.土方194.62 1265

103 路面工程 km 1.3 573734.62 745855

LM02 水泥混凝土路面 m2 5850 125.09 731779

LM0203 路面调平层 m2 6500 23.19 150733

LM020304 10cm级配碎石调平层 m2 6500 23.19 150733

2-2-2-8换
机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压
实厚度10cm)

1000m2 6.5 实际厚度(cm): 10cm;04.路面23189.69 150733

LM0205 水泥混凝土面层 m2 5850 99.32 581046

LM020501 18cm水泥混凝土 m2 5850 99.13 579890

2-2-17-1换 人工铺筑混凝土路面厚度18cm 1000m2路面 5.85
实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4 换 普
C25-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];04.路面99126.5 579890

LM020502 钢筋 t 0.174 6643.68 1156

2-2-17-13换
人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆
(HPB300)

1t 0.174 删:[2001002];[2001001] 量 1.138;10.钢材及钢结构(一般)6643.68 1156

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 1300 10.83 14076

LM0402 路肩 km 1.3 10827.69 14076

LM040201 培路肩 m3 364 38.67 14076

2-3-2-5 培路肩 100m3 3.64 04.路面3867.03 14076

110 专项费用 元 1 45425 45425

11001 施工场地建设费 元 1 33713 33713

11002 安全生产费 元 1 11712 11712

2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里 1.3

3 第三部分工程建设其他费 公路公里 1.3 39433.08 51263

301 建设项目管理费 公路公里 1.3 21372.31 27784

30103 工程监理费 公路公里 1.3 15622.31 20309

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 1.3 5750 7475

303 建设项目前期工作费 公路公里 1.3 15622.31 20309

308 工程保险费 公路公里 1.3 2438.46 3170

4 第四部分预备费 公路公里 1.3

401 基本预备费 元 1

402 价差预备费 元 1

5 第一至四部分合计 公路公里 1.3 649083.08 843808

6 建设期贷款利息 公路公里 1.3

7 公路基本造价 公路公里 1.3 649083.08 843808

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LJ0801
编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

共 5 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：整修路拱 单位：m2 数量：6500.0 单价： 0.19

整修路基

机械整修路拱

1000m2

6.5

1～1～20～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

8001058
功率120kW以内平地
机F155

台班 1198.66 0.08 0.52 623.3 0.52 623.3

8001079
机械自身质量8～10t光
轮压路机2Y-8/10

台班 396.79 0.13 0.85 335.29 0.85 335.29

9999001 定额基价 元 1 147 953 953 953 953

63.94

29.93

4.97

28.18

104.49

75.41

958.59

企业管理费

规费 190.86

953.18

63.94

29.93元

元

金额合计

税金 104.49

1265.5元

元

1265.5

措施费
2.956 28.18元

958.59直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1016.25 75.41元

953.18

0.521 4.97953.18

1161

3.14

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM020304
编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

共 5 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：10cm级配碎石调平层 单位：m2 数量：6500.0 单价： 23.19

级配碎石路面

机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁
拌和，压实厚度10cm)

1000m2

6.5

2～2～2～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2 13 1316.25 13 1316.25

5505016
碎石未筛分碎石统料
堆方

m3 118.69 153.34 996.71 118299.51 996.71 118299.51

7901001 设备摊销费 元 1 2.3 14.95 14.95 14.95 14.95

8001058
功率120kW以内平地
机F155

台班 1198.66 0.23 1.5 1792 1.5 1792

8001066
功率75kW以内履带式
拖拉机

台班 662.34 0.22 1.43 947.15 1.43 947.15

8001081
机械自身质量
12～15t光轮压路机3Y-

台班 591.26 0.12 0.78 461.18 0.78 461.18

8001083
机械自身质量
18～21t光轮压路机3Y-

台班 761.51 0.8 5.2 3959.85 5.2 3959.85

8007043
容量10000L以内洒水
汽车YGJ5170GSSJN

台班 1112.75 0.1 0.65 723.29 0.65 723.29

9999001 定额基价 元 1 13028 84682 84682 84682 84682

815.75

2453.25

692.7

273.76

12445.81

6537.18

127514.18

企业管理费

规费 2435.06

84682.43

815.75

2453.25元

元

金额合计

税金 12445.81

150732.63元

元

150732.63

措施费
2.98 273.76元

127514.18直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 88102.14 6537.18元

9186.63

0.818 692.784682.43

138286.81

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM020501
编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

共 5 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：18cm水泥混凝土 单位：m2 数量：5850.0 单价： 99.13

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度18cm

1000m2路面

5.85

2～2～17～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 159.6 933.66 94533.08 933.66 94533.08

2001001 HPB300钢筋 t 4046.3 0.02 94.68 0.02 94.68

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4424.78 0.05 0.28 1242.48 0.28 1242.48

3001001 石油沥青 t 4070 0.09 0.53 2166.66 0.53 2166.66

3005001 煤 t 595 0.02 0.11 62.65 0.11 62.65

3005004 水 m3 3.64 27 157.95 574.94 157.95 574.94

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1061.95 0.07 0.41 434.87 0.41 434.87

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 186.65 88.13 515.55 96227.18 515.55 96227.18

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 118.69 152.39 891.47 105808.55 891.47 105808.55

5509002 42.5级水泥 t 362.91 61.51 359.81 130580.81 359.81 130580.38

7801001 其他材料费 元 1 257.4 1505.79 1505.79 1505.79 1505.79

8003079
混凝土电动真空吸水
机组含吸垫5m×5m

台班 133.93 2.47 14.45 1935.22 14.45 1935.22

8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)SLF

台班 201.84 2.49 14.54 2935.38 14.54 2935.38

8005002
出料容量250L以内强
制式混凝土搅拌机
JD250

台班 163.07 4.76 27.85 4540.85 27.85 4540.85

8007043
容量10000L以内洒水
汽车YGJ5170GSSJN

台班 1112.75 1.12 6.55 7290.74 6.55 7290.74

8099001 小型机具使用费 元 1 226.1 1322.69 1322.69 1322.69 1322.69

9999001 定额基价 元 1 64659 378257 378257 378257 378257

33818.71

10958.11

3094.14

3512.02

47880.86

29369.95

451256.56

企业管理费

规费 100951.37

378257.21

33818.71

10958.11元

元

金额合计

税金 47880.86

579890.36元

元

579890.36

措施费
2.98 3512.02元

451256.56直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 395821.48 29369.95元

117852.95

0.818 3094.14378257.21

532009.5

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM020502
编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

共 5 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋 单位：t 数量：0.174 单价： 6643.68

拉杆、传力杆及钢筋

人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及
传力杆(HPB300)

1t

0.174

2～2～17～13改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 6.6 1.15 116.28 1.15 116.28

2001001 HPB300钢筋 t 4046.3 1.14 0.2 801.22 0.2 801.22

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 0.7 0.12 0.73 0.12 0.73

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 0.6 0.1 0.56 0.1 0.56

3001001 石油沥青 t 4070 0.01 4.96 4.96

7801001 其他材料费 元 1 14.9 2.59 2.59 2.59 2.59

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 163.79 0.09 0.02 2.56 0.02 2.56

8099001 小型机具使用费 元 1 11 1.91 1.91 1.91 1.91

9999001 定额基价 元 1 4576 796 796 796 796

39.48

23.88

4.49

0.68

95.45

61.23

930.82

企业管理费

规费 117.86

796.18

39.48

23.88元

元

金额合计

税金 95.45

1156.04元

元

1156.04

措施费
0.539 0.68元

930.82直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 825.23 61.23元

126.85

0.564 4.49796.18

1060.59

2.999

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM040201
编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程

共 5 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：培路肩 单位：m3 数量：364.0 单价： 38.67

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

3.64

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 20.5 74.62 7555.28 74.62 7555.28

8001085
机械自身质量0.6t手扶
式振动碾YZS06B

台班 160.31 2.1 7.64 1225.41 7.64 1225.41

9999001 定额基价 元 1 2524 9189 9189 9189 9189

2790.29

266.2

75.17

273.83

1162.23

727.46

8780.69

企业管理费

规费 8329.23

9188.89

2790.29

266.2元

元

金额合计

税金 1162.23

14075.86元

元

14075.86

措施费
2.98 273.83元

8780.69直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 9804.08 727.46元

9188.89

0.818 75.179188.89

12913.63

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程
编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

2001001 HPB300钢筋 t 3982.3 全州县---工地 汽车、1.0、32.0 1 2.0*32.0*1*1 64 4046.3 4046.3

5503005 中（粗）砂 m3 165.05 全州县---工地 汽车、1.0、32.0 1.5 0.45*32.0*1*1.5 21.6 186.65 186.65

5505013 碎石（4cm） m3 97.09 全州县---工地 汽车、1.0、32.0 1.5 0.45*32.0*1*1.5 21.6 118.69 118.69

5505016 碎石 m3 97.09 全州县---工地 汽车、1.0、32.0 1.5 0.45*32.0*1*1.5 21.6 118.69 118.69

5509002 42.5级水泥 t 345.13 全州县---工地 汽车、1.0、32.0 1.01 0.55*32.0*1*1.01 17.78 362.91 362.91

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程
编制范围：全州县咸水镇人和村委老板山通逻塘村道路硬化工程 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

--元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.67元/kg

费用定额

煤

0.67元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001058 功率120kW以内平地机 1198.66 365.13 365.13 2 202.5 629.9482.13 1.09 833.53

2 8001066
功率75kW以内履带式
拖拉机

662.34 144.84 144.84 1 101.25 416.2554.27 517.5

3 8001079
机械自身质量8～10t光
轮压路机

396.79 117.6 117.6 1 101.25 177.9423.2 279.19

4 8001081
机械自身质量12～15t光
轮压路机

591.26 183.21 183.21 1 101.25 306.840 408.05

5 8001083
机械自身质量18～21t光
轮压路机

761.51 206.2 206.2 1 101.25 454.0659.2 555.31

6 8001085
机械自身质量0.6t手扶
式振动碾

160.31 34.52 34.52 1 101.25 24.543.2 125.79

7 8003079
混凝土电动真空吸水机
组

133.93 21.57 21.57 1 101.25 11.1116.58 112.36

8 8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)

201.84 87.89 87.89 1 101.25 12.718.95 113.95

9 8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机

163.07 25.51 25.51 1 101.25 36.3154.2 137.56

10 8007043
容量10000L以内洒水汽
车

1112.75 605.76 605.76 1 101.25 404.9852.8 0.76 506.99

11 8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机

163.79 5.17 5.17 1 101.25 57.3785.62 158.62

复核：周芸倩编制：韦胜品
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