
全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

施工图设计

全一册

广西鹄路工程技术有限公司

二○二三年七月



全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

施工图设计

设 计 单 位 ：广西鹄路工程技术有限公司 项目负责人 ：林志刚

资 质 等 级 ：公路丙级 技术审定人 ：刘 江

发 证 机 关 ：广西壮族自治区住房和城乡建设厅 总 工 程 师 ：唐 灿

证 书 编 号 ：A245018215 总 经 理 ：熊耀军

广西鹄路工程技术有限公司

二○二三年七月





总目录
全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程 第1页   共1页

图表名称 图表编号 页数 备注 图表名称 图表编号 页数 备注

项目地理位置图 S1 1 第一册

总说明 S2 3 第一册

路线平面图 S3 4 第一册

路线纵断面图 S4 4 第一册

直线、曲线及转角表 S5 2 第一册

纵坡、竖曲线表 S6 2 第一册

逐桩坐标表 S7 2 第一册

路基标准横断面图 S8 1 第一册

整修路基工程数量表 S9 1 第一册

水泥混凝土路面工程数量表 S10 1 第一册

水泥混凝土路面钢筋用量表 S11 1 第一册

水泥混凝土路面结构设计图 S12 1 第一册

水泥混凝土路面板平面分块及接缝钢筋布置图 S13 1 第一册

水泥混凝土路面接缝构造图 S14 1 第一册

沿线筑路材料料场表 S15 1 第一册

施工图预算





全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程 S2

1

总说明

一、项目背景、任务依据及测设经过

1、项目背景及项目建设的必要性

拟建项目全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程位于全州县咸水镇镜

内。项目起点位于咸水镇鲁塘村委邓家大桥，终点位于渡槽边，路线总长 2.200公里。

全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程现状道路为四级公路，旧路路基

宽约 5.5～6.5米，砂土路面宽约 4.5～5.5米。由于本项目旧路路面为砂土路面，路面坑槽

严重，雨天行走困难。严重影响当地群众的正常出行，当地人民政府及人民群众迫切要求改

善现有道路交通状况。为改善现有的交通出行环境，根据项目资金投入情况，结合本项目的

现状特点，本设计主要对原有路面进行水泥混凝土硬化，改造后的水泥混凝土路面宽度为 4.5

米，可有效改善现阶段道路的交通环境。

本项目通过对原有路面的改造，改善了现有的交通出行环境，提升区域交通环境，推动

区域内社会经济的快速发展具有重要的意义。

2、任务依据及测设经过

全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程一阶段施工图设计工作是依据甲

乙双方《公路测设合同书》以及部颁有关标准进行的。接到测设任务后，我公司即组织技术

人员，按甲方要求完成所有外业勘测调查工作及一阶段施工图设计文件。测设路线总长 2.200

公里。

3、设计标准

根据《公路测设合同书》及有关要求，本项目参照交通部《小交通量农村公路工程设计

规范》（JTG／T 3311-2021 ）中四级公路（Ⅱ类），设计速度 15km/h进行设计；路基宽度

为 5.5米，水泥混凝土路面宽度为 4.5米，土路肩宽度为 2×0.5米；汽车荷载等级：公路-

Ⅱ级；设计洪水频率：大、中桥为 1/50；小桥涵及路基为 1/25；抗震设防：地震烈度Ⅵ度。

二、路线起讫点、中间控制点、全长、所经主要河流、村镇及工程概况

全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程位于全州县咸水镇镜内。项目起

点位于咸水镇鲁塘村委邓家大桥，终点位于渡槽边，路线总长2.200公里。

全线水泥混凝土路面：9.900千平方米。

4.5米水泥混凝土路面结构层：18cm水泥混凝土面层+10cm级配碎石调平层，总厚度 28cm。

四、路线平、纵断面线形设计

本项目路线平、纵断面线形设计参照部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公

路路线设规范》（JTG D20-2017）、交通部《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

及有关规定执行。受征地拆迁困难及投资的影响，设计充分利用现有旧路进行加宽维修改造，

原则上平面线型设计尽量沿旧路面中线进行布线，并尽量拟合旧路面的纵坡进行纵断面设计，

达到减小工程投资的目的。

五、安全设施设计

由于本项目为道路硬化工程，根据合同书的要求安全设施不列入本项目的设计。

六、路基路面设计

本项目旧路基宽约 5.5～6.5米，路面为砂土路面，目前已行车多年，路基较为稳定，本

设计不对旧路路基进行重新设计，完全利用旧路路基及涵洞排水设施等。

根据规范及相关要求路面结构采用水泥混凝土路面。由于投资受限，根据项目业主的要

求水泥砼路面的厚度为 18厘米。

路面结构组合详见表 1:

水泥混凝土路面结构组合 表 1

结构层 结构名称 厚度

面层 水泥混凝土 18cm

调平层 级配碎石 10cm

要求龄期 D28水泥混凝土弯拉强度≥4.0Mpa，抗压强度≥35Mpa。

1、对级配碎石调平层的要求

用作调平层的碎石应有良好的级配，其颗粒组成和塑性指数应分别满足《公路路面基层

施工技术细则》（JTG F20-2015）的规定，同时，级配碎石所用石料的集料压碎值不大于 35%。
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施工时，配料要准确，拌和必须均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含水量时碾压，

直到达到按重型击实试验法确定的压实度。

2、对水泥混凝土面层的要求

①水泥混凝土面层所用材料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）

中的有关规定。

②本路段面层水泥混凝土的配合比应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG

F30-2014）的要求。施工前，应对所备的材料进行各项检查及试验，并按规范要求进行混凝

土的施工配合比试验，试验时，水灰比不得大于 0.46，水泥用量不得小于 300kg/m3,塌落度

控制在 1～2.5cm之间。

③水混凝土浇筑至设计标高时，提浆要均匀，浆层不得过厚，并用铁滚筒进一步平整，

严禁在表面涂抹砂浆。

④水混凝土路面的横向缩缝应在混凝土达到适当强度后及时用锯缝机切割，不得迟误，

切缝后应尽快采用沥青橡胶类填缝料填缝，缝隙必须清洁，不得有杂物和尘土。

⑤水泥混凝土路面采用人工摊铺，在铺筑过程中，其各项技术指标的质量检测评定标准

应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的规定。

各结构层顶面弯沉值检验标准如下表：

表注：弯沉值单位为 1/100mm,已考虑季节影响系数 1.2

七、沿线地形、地质、气候、水文等自然地理特征

1、地形、地貌

全州县境内东、南、西、北部为都庞岭、海洋山、越城岭环绕，西北、东南、西南高山

环绕，地势由西南向东北倾斜，中部为宽阔的湘江谷地，著名的湘桂走廊，西部为越城岭山

脉，主峰真宝顶海拔 2123米，为县境最高峰，华南第二高峰，东南是都庞岭，南面为海洋山。

各类地貌类型中，中低山地约占 54.64%，丘陵占 11.70%，平原占 29.30%，其余为岩溶峰丛洼

地。

2、地质构造

境内地质构造上位于江南地轴南东侧，属于湘桂褶皱带的一部分。境内地层，自下而上，

依次发育有中元古界、下古生界、上元古界、中生界和新生界（第四系），从老到新出露较

完整。地质发展可分为前泥盆纪地槽发展阶段、晚古生代地台发展阶段和中生代的上叠盆地

发展阶段。从元古代板溪群至古生代二叠纪，县境内均为海洋环境，先后沉积各类地层。在

中生代三叠纪（距今约 2亿年），经强烈的印支褶皱运动，海水全部退出，县境内的地质构

造格局、地貌特征和形态基本形成。白垩纪早世（距今约 1.4亿年）县内为大陆环境，气候

炎热、干燥。经燕山运动后，县内为平静的地质时期。山区主要为侵蚀作用，河流下切，平

地多为冲积物沉积形成的阶地和相应的溶洞。

3、气候

辖区属岭南亚热带季风气候，其主要特点是太阳辐射强，大部分月份阳光充足，雨量充

沛，但季节分布不均匀，一年四季基本气候状况为：春寒时间长，阴雨多，气温回升迟；夏

季多暴雨，盛吹西南风；秋季多晴少雨，干旱明显；冬季干燥，多东北风，冷空气南侵频繁，

常有寒潮过程。

4、水文

沿线水径流条件好，水质好，基本没有被污染，很适合工、农业生产及人们生活用水标

准。

5、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动参数：根据《中国地震动峰

值加速度区划图（1：400万）》（GB18306-2015），区内区域地震动峰值加速度值为 0.05g，

地震动反应谱特征周期为 0.35s，相应地震基本烈度Ⅵ度，构造物采取简易的设防措施。

6、不良地质

路线所经区域不良地段一般为填方地段的软土、淤泥和挖方地段的滑坡、边坡破碎。以

面层类型 水泥砼面层

顶目名称 全 线

干湿类型结构层 干燥 中湿

路基顶面 243 267

基层顶面 191 212

Administrator
Underline
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上不良地质病害，通过采取必要的工程措施，可消除其产生的危害，对路线影响不大。

八、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

1、石料

沿线石料主要在全州县购买，目前已大量开采，平均运距 55公里。石场有丰富的石灰石

资源，工程用的片石、碎石、人工砂及块石料。储藏量丰富，可作桥涵、构造物及路面用料，

能满足路线所用石料。

2、河砂

本工程用河砂在全州县砂场采购，平均运距 55公里。为河砂，料场储量丰富，可用于桥

涵、路基、路面及路基防护、路基排水等工程，开采及运输便利。

3、水泥

本工程构造物、桥涵及路面所用水泥可在全州县购买。经试验合格后使用。平均运距 55

公里。水泥产量丰富，质量符合国家标准，适用于桥涵工程、路面工程及各种圬工工程，运

输方便，可供本工程使用。

4、石灰

项目路线所用石灰均在全州县购买，平均运距 55公里。

5、钢材、沥青、木材、燃料等

本项目工程所用钢材、木材、燃料等可在全州县购买，均采用汽车运输。

6、水、电

公路沿线附近地表水丰富，大小溪沟、水利、水塘等，河流水位受降雨量控制，季节变

化明显，这些水清澈、无异味、PH值呈中性，水质和水量能满足工程施工与生活用水的需要。

路面、涵洞、排水、防护等工程用水可就近水源取水。公路沿线附近有电网分布，电力充足，

用电方便，施工时可与有关供电部门协商使用，确保施工及生活用电。

九、交通组织控制

1）针对所加宽公路的实际交通特点，必须设计一套有针对性的、可操作的交通组织方案。

2）施工单位现场负责人（或专人）负责施工现场的交通安全工作，配合执法人员工作，

随时保持与执法人员和部门的通信联系，确保交通与施工的安全。

3）对已安放好的交通标志、标牌，施工方不得随意移动，未经允许不得擅自改变交通方

向或自行封闭交通。施工人员在作业过程中必须穿交通安全标志服。

十、与周围环境和自然景观相协调情况

环境保护是社会的综合发展主题，是我国的一项基本国策。本工程大部份沿旧路布设，

尽量避开民房，尽量少占用水田，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、林场、天然

树木及建筑等。线形设计采用较为合理的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组合和良好

的空间线型，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。做好施工组织设计，将施工对环境

影响降低至最小程度。

十一、新技术采用情况

1)为提高测设精度和工作效率，本路段路线设计采用了先进的公路工程计算机辅助设计

系统，结合数字化航测专用地形图进行选线，不断优化路线线型；利用 RTK和全站仪配合进

行实地放线测量，并按实地情况进行调整；横断面测量全部使用全站仪进行。

2)路线设计采用纬地三维道路 CAD系统、海地公路优化设计系统 hard2006F，在路线、路

基、桥涵及排水设计中广泛应用。

3) 全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word及 Excel等软件编制完成，计算机辅助设计

覆盖面达 100％，较大程度提高了设计进度和设计文件的质量。

十二、与有关部门协商情况

项目组在外业勘察期间，除了向业主及时汇报工作、征求意见以外，还及时向沿线政府、

有关部门和群众征求意见、汇报工作，得到沿线政府、有关部门和群众的热情支持，提供了

不少实用的资料、提出不少好的意见。
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 2850697.373 472083.483 K0+000

0.000 6.571 268°52′14.6″

JD1 2850697.243 472076.913 K0+006.571
66°04′34.6″

(Z)
10.104 6.571 11.653 1.949 1.490 K0+000 K0+005.826 K0+011.653

12.893 29.276 202°47′40″

JD2 2850670.253 472065.571 K0+034.358
88°54′51.8″

(Y)
10.000 9.812 15.518 4.010 4.106 K0+024.546 K0+032.305 K0+040.064

20.092 52.048 291°42′31.8″

JD3 2850689.505 472017.214 K0+082.300 6°40′12.6″(Z) 380.000 22.144 44.238 0.645 0.050 K0+060.156 K0+082.275 K0+104.394

0.000 45.702 285°02′19.2″

JD4 2850701.364 471973.078 K0+127.951 2°49′14.6″(Y) 956.825 23.557 47.105 0.290 0.010 K0+104.394 K0+127.947 K0+151.499

185.826 237.023 287°51′33.8″

JD5 2850774.054 471747.476 K0+364.965 5°06′18.7″(Z) 620.000 27.640 55.244 0.616 0.037 K0+337.325 K0+364.947 K0+392.568

51.511 97.525 282°45′15.1″

JD6 2850795.585 471652.358 K0+462.453 4°23′03.6″(Y) 480.000 18.374 36.730 0.352 0.018 K0+444.079 K0+462.444 K0+480.809

184.443 227.091 287°08′18.7″

JD7 2850862.505 471435.351 K0+689.526 1°51′15.2″(Y) 1500.0 24.274 48.543 0.196 0.004 K0+665.252 K0+689.524 K0+713.795

78.854 111.954 288°59′33.9″

JD8 2850898.940 471329.492 K0+801.476 24°53′14″(Y) 40.000 8.826 17.375 0.962 0.278 K0+792.649 K0+801.336 K0+810.024

4.587 21.605 313°52′47.8″

JD9 2850913.915 471313.920 K0+822.802
26°20′38.5″

(Z)
35.000 8.191 16.093 0.946 0.290 K0+814.611 K0+822.657 K0+830.703

64.544 92.805 287°32′09.4″

JD10 2850941.878 471225.428 K0+915.317 3°49′53.5″(Z) 600.000 20.069 40.124 0.336 0.015 K0+895.248 K0+915.310 K0+935.371

0.000 43.891 283°42′15.9″

JD11 2850952.276 471182.786 K0+959.193 6°12′26.8″(Y) 439.325 23.822 47.597 0.645 0.047 K0+935.371 K0+959.170 K0+982.968

0.000 49.734 289°54′42.7″

JD12 2850969.214 471136.025 K1+008.881 2°48′46.3″(Z) 1055.4 25.913 51.815 0.318 0.010 K0+982.968 K1+008.875 K1+034.783

0.000 50.778 287°05′56.5″

JD13 2850984.144 471087.492 K1+059.648 1°50′58″(Z) 1540.5 24.865 49.726 0.201 0.004 K1+034.783 K1+059.646 K1+084.509

0.000 53.649 285°14′58.4″

JD14 2850998.255 471035.732 K1+113.293 5°30′22.2″(Y) 598.567 28.784 57.523 0.692 0.044 K1+084.509 K1+113.271 K1+142.032

0.000 50.274 290°45′20.6″

JD15 2851016.071 470988.721 K1+163.522 3°12′07.1″(Z) 768.884 21.490 42.969 0.300 0.011 K1+142.032 K1+163.516 K1+185.001

编制： 复核： 审核：
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 2851016.071 470988.721 K1+163.522 接上页

186.973 221.782 287°33′13.6″

JD16 2851082.961 470777.267 K1+385.293 4°21′30.2″(Z) 350.000 13.318 26.624 0.253 0.013 K1+371.974 K1+385.286 K1+398.598

0.000 29.776 283°11′43.4″

JD17 2851089.758 470748.276 K1+415.056 5°51′40.1″(Y) 321.493 16.458 32.888 0.421 0.029 K1+398.598 K1+415.042 K1+431.486

43.287 90.556 289°03′23.5″

JD18 2851119.324 470662.683 K1+505.583 2°04′35.8″(Z) 1700.0 30.811 61.614 0.279 0.007 K1+474.773 K1+505.580 K1+536.387

0.000 63.296 286°58′47.7″

JD19 2851137.809 470602.147 K1+568.872 1°39′30.5″(Y) 2244.4 32.485 64.965 0.235 0.005 K1+536.387 K1+568.870 K1+601.353

0.000 53.189 288°38′18.2″

JD20 2851154.808 470551.748 K1+622.056 4°13′39.6″(Z) 560.925 20.704 41.389 0.382 0.019 K1+601.353 K1+622.047 K1+642.741

0.000 33.988 284°24′38.6″

JD21 2851163.266 470518.829 K1+656.025 5°00′15.3″(Y) 303.995 13.284 26.551 0.290 0.017 K1+642.741 K1+656.017 K1+669.292

33.259 76.725 289°24′53.9″

JD22 2851188.770 470446.467 K1+732.734 1°49′12.7″(Z) 1900.0 30.182 60.360 0.240 0.005 K1+702.552 K1+732.731 K1+762.911

62.799 118.309 287°35′41.2″

JD23 2851224.533 470333.693 K1+851.038 2°13′56.3″(Z) 1300.0 25.328 50.649 0.247 0.006 K1+825.710 K1+851.034 K1+876.359

0.000 47.013 285°21′44.9″

JD24 2851236.988 470288.360 K1+898.044 9°34′11.8″(Y) 259.056 21.685 43.269 0.906 0.101 K1+876.359 K1+897.994 K1+919.628

21.433 59.823 294°55′56.7″

JD25 2851262.206 470234.112 K1+957.766
11°55′16.6″

(Z)
160.000 16.706 33.290 0.870 0.121 K1+941.061 K1+957.706 K1+974.351

48.700 91.048 283°00′40.1″

JD26 2851282.705 470145.401 K2+048.694 4°44′12.4″(Z) 620.000 25.643 51.257 0.530 0.029 K2+023.051 K2+048.679 K2+074.308

47.630 91.851 278°16′27.8″

JD27 2851295.924 470054.506 K2+140.516 4°05′32.5″(Z) 520.000 18.578 37.141 0.332 0.016 K2+121.937 K2+140.508 K2+159.078

40.922 59.500 274°10′55.2″

EP 2851300.263 469995.165 K2+200
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 197.510 

-6.700 30.000 15.570 

1 K0+030 195.500 390.000 14.430 0.267 K0+015.570 K0+044.430

0.700 55.000 24.530 

2 K0+085 195.885 4010.000 16.040 0.032 K0+068.960 K0+101.040

-0.100 50.000 11.035 

3 K0+135 195.835 6550.000 22.925 0.040 K0+112.075 K0+157.925

0.600 190.000 146.890 

4 K0+325 196.975 3670.000 20.185 0.056 K0+304.815 K0+345.185

-0.500 160.000 103.503 

5 K0+485 196.175 4150.000 36.312 0.159 K0+448.688 K0+521.312

1.250 80.000 15.660 

6 K0+565 197.175 3030.000 28.028 0.130 K0+536.972 K0+593.028

-0.600 105.000 44.665 

7 K0+670 196.545 4050.000 32.308 0.129 K0+637.692 K0+702.308

0.995 110.000 55.308 

8 K0+780 197.640 1490.000 22.384 0.168 K0+757.616 K0+802.384

4.000 75.000 28.126 

9 K0+855 200.640 1580.000 24.490 0.190 K0+830.510 K0+879.490

0.900 85.000 27.638 

10 K0+940 201.405 4870.000 32.872 0.111 K0+907.128 K0+972.872

2.250 60.000 3.645 

11 K1+000 202.755 1010.000 23.482 0.273 K0+976.518 K1+023.482

-2.400 50.000 9.518 

12 K1+050 201.555 850.000 17.000 0.170 K1+033 K1+067

1.600 50.000 17.500 

13 K1+100 202.355 3100.000 15.500 0.039 K1+084.500 K1+115.500

0.600 110.000 78.500 

14 K1+210 203.015 8000.000 16.000 0.016 K1+194 K1+226

1.000 100.000 59.000 

15 K1+310 204.015 10000.000 25.000 0.031 K1+285 K1+335

1.500 95.000 51.600 

16 K1+405 205.440 3680.000 18.400 0.046 K1+386.600 K1+423.400

0.500 105.000 47.220 

17 K1+510 205.965 7160.000 39.380 0.108 K1+470.620 K1+549.380

1.600 125.000 62.280 

18 K1+635 207.965 3890.000 23.340 0.070 K1+611.660 K1+658.340

0.400 70.000 25.334 

19 K1+705 208.245 4230.000 21.326 0.054 K1+683.674 K1+726.326

1.408 60.000 14.419 

20 K1+765 209.090 11880.000 24.255 0.025 K1+740.745 K1+789.255

编制： 复核： 审核：
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

20 K1+765 209.090 11880.000 24.255 0.025 K1+740.745 K1+789.255

1.000 85.000 44.225 

21 K1+850 209.940 1180.000 16.520 0.116 K1+833.480 K1+866.520

-1.800 70.000 30.940 

22 K1+920 208.680 1960.000 22.540 0.130 K1+897.460 K1+942.540

0.500 55.000 7.350 

23 K1+975 208.955 1620.000 25.110 0.195 K1+949.890 K2+000.110

3.600 60.000 14.100 

24 K2+035 211.115 1540.000 20.790 0.140 K2+014.210 K2+055.790

0.900 80.000 40.035 

25 K2+115 211.835 3900.000 19.175 0.047 K2+095.825 K2+134.175

1.883 60.000 18.748 

26 K2+175 212.965 1480.000 22.077 0.165 K2+152.923 K2+197.077

-1.100 25.000 2.923 

27 K2+200 212.690 
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2850697.373 472083.4834 K0+444.079 2850791.528 471670.2785 K0+895.248 2850935.831 471244.5642 K1+431.486 2851095.131 470732.7201

K0+005.826 2850695.631 472078.0082 K0+462.444 2850795.924 471652.4488 K0+915.310 2850941.554 471225.3368 K1+474.773 2851109.265 470691.8053

K0+011.653 2850691.185 472074.3673 K0+480.809 2850800.999 471634.7997 K0+935.371 2850946.632 471205.9297 K1+505.580 2851119.059 470662.5969

K0+024.546 2850679.299 472069.3723 K0+505.600 2850808.305 471611.1099 K0+959.170 2850952.894 471182.9725 K1+536.387 2851128.322 470633.2158

K0+032.305 2850673.951 472064.02 K0+520 2850812.548 471597.3493 K0+982.968 2850960.389 471160.3887 K1+568.870 2851138.033 470602.2188

K0+040.064 2850673.883 472056.4544 K0+535.380 2850817.08 471582.6523 K1+000 2850966.06 471144.3288 K1+590.300 2851144.684 470581.8473

K0+049.900 2850677.521 472047.316 K0+565.890 2850826.071 471553.497 K1+008.875 2850968.912 471135.925 K1+601.353 2851148.191 470571.366 

K0+060.156 2850681.314 472037.788 K0+585 2850831.703 471535.236 K1+034.783 2850976.833 471111.258 K1+622.047 2851154.442 470551.639 

K0+082.275 2850688.894 472017.011 K0+613 2850839.954 471508.479 K1+059.646 2850983.951 471087.436 K1+642.741 2851159.960 470531.695 

K0+104.394 2850695.251 471995.829 K0+641.300 2850848.293 471481.436 K1+084.509 2850990.684 471063.502 K1+656.017 2851163.544 470518.914 

K0+127.947 2850701.642 471973.160 K0+665.252 2850855.351 471458.547 K1+113.271 2850998.913 471035.945 K1+669.292 2851167.682 470506.301 

K0+151.499 2850708.588 471950.656 K0+689.524 2850862.691 471435.412 K1+142.032 2851008.455 471008.816 K1+690.400 2851174.698 470486.393 

K0+170 2850714.262 471933.046 K0+713.795 2850870.404 471412.399 K1+163.516 2851015.787 470988.623 K1+702.552 2851178.738 470474.933 

K0+185 2850718.862 471918.769 K0+739.910 2850878.903 471387.706 K1+185.001 2851022.553 470968.232 K1+732.731 2851188.543 470446.391 

K0+211.240 2850726.910 471893.794 K0+761.100 2850885.800 471367.670 K1+200 2851027.076 470953.931 K1+762.911 2851197.894 470417.696 

K0+230 2850732.663 471875.938 K0+782.200 2850892.667 471347.718 K1+220.400 2851033.229 470934.481 K1+794 2851207.292 470388.062 

K0+251 2850739.103 471855.950 K0+792.649 2850896.067 471337.838 K1+244.300 2851040.437 470911.694 K1+820.400 2851215.272 470362.897 

K0+265 2850743.397 471842.624 K0+801.336 2850899.761 471329.994 K1+268 2851047.585 470889.097 K1+825.710 2851216.877 470357.836 

K0+279.500 2850747.844 471828.823 K0+810.024 2850905.058 471323.130 K1+294.200 2851055.487 470864.117 K1+851.034 2851224.297 470333.623 

K0+307.740 2850756.504 471801.944 K0+814.611 2850908.237 471319.824 K1+320.600 2851063.449 470838.947 K1+876.359 2851231.243 470309.270 

K0+337.325 2850765.578 471773.785 K0+822.657 2850913.102 471313.437 K1+349.410 2851072.138 470811.478 K1+886 2851233.970 470300.023 

K0+364.947 2850773.460 471747.314 K0+830.703 2850916.383 471306.109 K1+371.974 2851078.944 470789.965 K1+897.994 2851237.839 470288.671 

K0+392.568 2850780.156 471720.518 K0+840.700 2850919.395 471296.577 K1+385.286 2851082.716 470777.200 K1+919.628 2851246.129 470268.696 

K0+412.100 2850784.468 471701.469 K0+866 2850927.018 471272.453 K1+398.598 2851086.001 470764.300 K1+941.061 2851255.164 470249.260 

K0+430 2850788.420 471684.010 K0+891.500 2850934.701 471248.138 K1+415.042 2851090.162 470748.393 K1+957.706 2851261.384 470233.829 

编制： 复核： 审核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K1+974.351 2851265.968 470217.835

K1+995.200 2851270.661 470197.5216

K2+000 2851271.742 470192.8448

K2+011.800 2851274.399 470181.3478

K2+023.051 2851276.932 470170.3857

K2+048.679 2851282.184 470145.3035

K2+074.308 2851286.396 470120.025 

K2+102.300 2851290.424 470092.324 

K2+121.937 2851293.250 470072.891 

K2+140.508 2851295.594 470054.470 

K2+159.078 2851297.279 470035.977 

K2+184 2851299.096 470011.122 

K2+200 2851300.263 469995.165 
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起 讫 桩 号

工 程 名 称

主要尺寸

备       注序号 或 及 长度 (米) 路  拱 (千平方米) 边  坡 (千米)

中 心 桩 号 说明

1 K0+000～K2+200 整修路拱 路拱宽5.0米 2200 11.000 

合计： 2200 11.000 

编制：  复核：    审核：
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序
号

起 讫 桩 号
铺  筑   
长  度   
（米）

工程数量 土路肩

备注
水泥混凝土面层 级配碎石调平层 水泥混凝土路面刻槽

宽度    
（米）

厚度    
（厘米）

 数 量     
（千平方米）

 数 量     
（立方米）宽 度   

（米）
厚度    
（厘米）

数 量      
（千平方米）

宽 度   
（米）

厚度    
（厘米）

数 量      
（千平方米）

宽 度   
（米）

数 量      
（千平方米）

1 K0+000～K2+200 2200 4.5 18 9.900 5.0 10 11.000 2×0.5 28 2.200 616 

合  计： 2200 9.900 11.000 2.200 616 

编制： 复核： 审核：
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序号 起讫桩号 项目名称

长度 板宽 采用标准 工程数量

备注
钢筋直径 缝数 一道缝 每根长 共长 单位重 钢筋重量 钢筋重量合计

图编号 φ30 φ28 C16 C14 C12 HPB300 HRB400

(m) (m) (mm) (道) (根) (m) (m) (Kg/m) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)

1 K0+000～K2+200 横向施工缝 2200 4.5 φ28 11 15 0.4 66 4.834 319.0 319.0 

横向施工缝按200米一道计

合     计 2200 319.0 319.0 

编制： 复核： 审核：









沿线筑路材料料场表

S15

全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程 第 1 页  共 1 页

料场序号 料场位置 供应材料名称 上路桩号
平均运距
（Km）

料场供应情况 开采运输方式 通往料场道路 备注

1 全州县石场 片石、块石、碎石、石渣 K0+000 55 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

2 全州县砂场 河砂 K0+000 55 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

3 全州县水泥 水泥 K0+000 55 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

4 全州县石灰 石灰 K0+000 55 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

5 全州县钢材 钢材 K0+000 55 丰富 外购、汽车运输 已有公路相通

编制： 复核： 审核：





目    录

项目名称：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程                                                                                                                  第 1 页  共 1 页

序号 图表名称 编号 页数 备注

1 2 3 4 5

1 编制说明 2

1 表A.0.2-5 总预算表 01表 1

2 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表 02表 1

3 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表 03表 1

4 表A.0.2-8 综合费率计算表 04表 1

5 表A.0.2-9 综合费计算表 04-1表 1

6 表A.0.2-11 专项费用计算表 06表 1

7 表A.0.2-13 工程建设其他费用计算表 08表 1

8 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表 09表 1

9 表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表 21-1表 1

10 表A.0.3-2 分项工程预算表 21-2表 5

11 表A.0.3-3 材料预算单价计算表 22表 1

12 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表 24表 1



1

施 工 图 设 计 预 算 编 制 说 明施 工 图 设 计 预 算 编 制 说 明施 工 图 设 计 预 算 编 制 说 明

(一)、编制依据

1、交通运输部发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。

2、交通运输部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。

3、交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG /T3833-2018）。

4、广西交通运输厅桂交建管发[2019]39号文《关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补

充规定的通知》。

5、广西壮族自治区交通工程造价管理站桂交监造价函[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班车船

使用税标准的函》。

6、广西建设工程造价管理总站桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。

7、本项目采用同望工程造价管理软件 V10.8.0编制

(二)、单价

1、人工费：

根据广西交通运输厅桂交建管发[2019]39号文规定，广西人工费单价全区统一为 101.25元/工日。

2、材料费：

外购材料及地方性材料参考全州县 2023年第 5期工程造价信息（信息价已包含 10公里运距）并结合

地方调查价。

3、机械台班费：

交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG /T3833-2018）。

(三)、综合费率

1、 措施费费率：

(1)、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。

(2)、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。

(3)、本项目不计夜间施工增加费。

(4)、特殊地区施工增加费：

本项目所在地不属高原地区，不计列高原施工增加费。

本项目不计沿海地区工程施工增加费。

本项目所在地不属风沙地区，不计列风沙地区施工增加费。

(5)、本工程为改建工程，按 51～100次计行车干扰施工增加费。

(6)、施工辅助费：按“编制办法”规定计列施工辅助费。

(7)、工地转移费：按桂林市至工地距离 150公里计列工地转移费。

2、企业管理费：

1）、企业管理费基本费用：按“编制办法”规定计列。

2)、主副食品运费补贴：按“编制办法”规定计列。其中粮食、蔬菜、燃料均在附近乡镇购买，平均运距

5公里，水平均运距 0.5公里。综合里程在 3公里以内的工程按 3公里计列。

3)、职工探亲路费：不计列。

4)、职工取暖补贴：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。

5)、财务费用：按“编制办法”规定计列。

3、规费：按“广西补充规定”标准计列，其中养老保险费率为 16％、失业保险费率为 0.5％、医疗保险

费率为 7.5％、工伤保险费率为 1％、住房公积金为 8.5％，合计规费费率为 33.5％，以各类工程的人

工费之和为基数计算。

4、利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42％计算。

5、税金按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费、利润之和的 9%计算。

6、专项费用：

1）、施工场地建设费按“编制办法”规定计列。

2）、安全生产费按“编制办法”规定计列。

(四)、其他

1、工程监理费以定额建筑安装工程费为基数，以累进方法计算。
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2、竣（交）工验收试验检测费按“编制办法”规定 5750元/Km计列。

3、建设项目前期工作费以定额建筑安装工程费为基数，以累进方法计算。

4、工程保险费以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按 0.4%费计算。

(五)、预算总金额

预算总金额数量表

项 目 单位 合 计

第一部分：建筑安装工程费 元 1385990

第二部分：土地征用及拆迁补偿费 元 -

第三部分：工程建设其他费用 元 87210

第四部分：预备费 元 -

第一至四部分费用合计 元 1473200

建设期贷款利息 元 -

公路基本造价 元 1473200

平均每公里造价 元 669636.36
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

2.2 1385990 629995.45 94.08公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 2.2 2142 973.64 0.15km102

2.2 2142 973.64 0.15kmLJ08 路基其他工程

11000 2142 0.19 0.15m2LJ0801 整修路拱

路面工程 2.2 1306113 593687.73 88.66km103

9900 1282292 129.52 87.04m2LM02 水泥混凝土路面

11000 271228 24.66 18.41m2LM0203 路面调平层

11000 271228 24.66 18.41m2LM020304 10cm级配碎石调平层

9900 1011064 102.13 68.63m2LM0205 水泥混凝土面层

9900 1008934 101.91 68.49m2LM020501 18cm水泥混凝土

0.319 2130 6677.12 0.14tLM020502 钢筋

2200 23821 10.83 1.62m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

2.2 23821 10827.73 1.62kmLM0402 路肩

616 23821 38.67 1.62m3LM040201 培路肩

专项费用 1 77735 77735 5.28元110

1 57252 57252 3.89元11001 施工场地建设费

1 20483 20483 1.39元11002 安全生产费

2.2公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

2.2 87210 39640.91 5.92公路公里3 第三部分 工程建设其他费

2.2 47158 21435.45 3.20公路公里301 建设项目管理费

2.2 34508 15685.45 2.34公路公里30103 工程监理费

2.2 12650 5750 0.86公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

2.2 34508 15685.45 2.34公路公里303 建设项目前期工作费

2.2 5544 2520 0.38公路公里308 工程保险费

2.2公路公里4 第四部分 预备费

1元401 基本预备费

1元402 价差预备费

2.2 1473200 669636.36 100.00公路公里5 第一至四部分合计

2.2公路公里6 建设期贷款利息

2.2 1473200 669636.36 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路基工程 路面工程
单价(元)

1001001 1730.425工日人工 1730.425101.25

1051001 142.131工日机械工 138.9413.19101.25

2001001 0.403tHPB300钢筋 0.4034072.3

2001022 0.223kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 0.2236.02

2003004 0.475t型钢（工字钢,角钢） 0.4754424.78

2009011 0.191kg
电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）

0.1915.4

3001001 0.903t石油沥青 0.9034070

3003003 1703.254kg柴油（0号,－10号,－20号） 1597.804105.457.67

3005001 0.178t煤 0.178595

3005002 3428.396kW�h电 3428.3960.67

3005004 267.3m3水 267.33.64

4003002 0.693m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.6931061.95

5503005 872.467m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 872.467195.43

5505013 1508.641m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 1508.641127.47

5505016 1686.74m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 1686.74127.47

5509002 608.917t42.5级水泥 608.917370.13

7801001 2553.013元其他材料费 2553.0131

7901001 25.3元设备摊销费 25.31

8001058 3.41台班功率120kW以内平地机（F155） 2.530.881198.66

8001066 2.42台班功率75kW以内履带式拖拉机 2.42662.34

8001079 1.43台班
机械自身质量8～10t光轮压路机（2Y-8/10）

1.43396.79

8001081 1.32台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 1.32591.26

8001083 8.8台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 8.8761.51

8001085 12.936台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 12.936160.31

8003079 24.453台班混凝土电动真空吸水机组（含吸垫 24.453133.93

8003085 24.611台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）

24.611201.84

8005002 47.124台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 47.124163.07

8007043 12.188台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 12.1881112.75

8015028 0.029台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 0.029163.79

8099001 2241.899元小型机具使用费 2241.8991

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

2142176.831613.07 50.6556.09 108.2 127.611622.23 1622.23km 2.2路基工程1 973.46102

2142176.831613.07 50.6556.09 108.2 127.611622.23 1622.23km 2.2路基其他工程2 973.46LJ08

2142176.831613.07 50.6556.09 108.2 127.611622.23 1622.23m2 11000整修路拱3 0.19LJ0801

1306113107844.16800446.42 23190.4213415.31 63406.58 62109.27175205.57 815014.44 45926.86 1036146.87km 2.2路面工程4 593687.54103

1282292105877.31784895.99 22739.9312824.7 58684.54 60878.18162419.72 815014.44 43853.09 1021287.25m2 9900水泥混凝土路面5 129.52LM02

27122822395.01143308.73 4151.651635.55 1380.49 11062.922227.5 215034.05 13341.25 230602.8m2 11000路面调平层6 24.66LM0203

27122822395.01143308.73 4151.651635.55 1380.49 11062.922227.5 215034.05 13341.25 230602.8m2 1100010cm级配碎石调平
层

7 24.66LM020304

101106383482.31641587.26 18588.2711189.15 57304.05 49815.26160192.22 599980.39 30511.84 790684.45m2 9900水泥混凝土面层8 102.13LM0205

100893483306.46640127.59 18544.511179.66 57231.66 49703159979.05 598485.83 30503.63 788968.51m2 990018cm水泥混凝土9 101.91LM020501

2130175.851459.67 43.789.49 72.39 112.26213.17 1494.55 8.21 1715.94t 0.319钢筋10 6676.14LM020502

238211966.8515550.43 450.5590.61 4722.03 1231.0912785.85 2073.77 14859.62m2 2200路槽、路肩及中央
分隔带

11 10.83LM04

238211966.8515550.43 450.5590.61 4722.03 1231.0912785.85 2073.77 14859.62km 2.2路肩12 10827.59LM0402

238211966.8515550.43 450.5590.61 4722.03 1231.0912785.85 2073.77 14859.62m3 616培路肩13 38.67LM040201

7773577735元 1专项费用14 77735110

5725257252元 1施工场地建设费15 5725211001

2048320483元 1安全生产费16 2048311002

1385989108020.99802059.49 23241.0713471.39 63514.78 62236.88175205.57 815014.44 47549.09 1115504.12.2 629995.09合计

复核：周芸倩编制：韦胜品
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.271 3.141.114 1.499 0.521 0.343 2.956 0.521 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.747

02 石方 0.108 0.259 3.1591.018 1.279 0.47 0.25 2.547 0.47 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.792

03 运输 0.118 0.264 1.7561.136 1.451 0.154 0.231 2.818 0.154 16 0.5 7.5 1 8.5 33.51.374

04 路面 0.066 0.404 2.8971.093 1.39 0.818 0.497 2.98 0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

04-1 路面（隧道路面） 0.066 0.404 2.8971.39 0.818 0.497 1.887 0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

05 隧道 0.096 0.513 4.1781.195 0.401 0.401 1.195 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.466 4.1670.753 0.924 1.201 0.401 2.078 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.466 4.1670.753 0.924 1.201 0.401 2.078 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.545 5.3970.883 1.007 1.537 0.513 2.403 1.537 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 1.094 7.2951.73 0.948 2.729 0.96 3.638 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 1.094 7.2950.948 2.729 0.96 1.908 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 1.094 7.2951.73 0.948 2.729 0.96 3.638 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 1.094 7.2950.948 2.729 0.96 1.908 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.637 4.8811.052 1.677 0.597 1.649 1.677 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.653 2.9990.564 0.539 0.539 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.653 2.9990.564 0.539 0.539 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.653 2.9990.564 0.539 0.539 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

编制：韦胜品 复核：周芸倩
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表A.0.2-9 综合费计算表

共 1 页

建设项目名称：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

工程名称

21

企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
用

措施费

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

1 整修路拱 44.31 1.97 4.37 50.6517.97 24.18 8.4 5.53 47.68 8.4 51.68 1.62 24.22 3.23 27.45 108.2

2 10cm级配碎石调平层 3478.1 94.58 578.97 4151.65169.92 216.1 1172.27 77.27 463.29 1172.27 659.34 20.6 309.07 41.21 350.27 1380.49

3 18cm水泥混凝土 15535.9 422.48 2586.12 18544.52179.92 2772.26 5236.24 991.23 5943.42 5236.24
27334.5

3
854.2

12813.0
6

1708.41
14521.4

7
57231.6

6

4 钢筋 32.73 1.52 9.53 43.788.23 1.25 1.25 8.23 34.57 1.08 16.21 2.16 18.37 72.39

5 培路肩 377.41 10.26 62.82 450.5169.97 216.15 127.2 77.29 463.4 127.2 2255.3 70.48 1057.17 140.96 1198.13 4722.03

6 合计：
19468.4

5
530.82 3241.81

23241.0
7

2537.78 3228.69 6552.35 1152.57 6919.04 6552.35
30335.4

2
947.98

14219.7
3

1895.96
16115.6

9
63514.7

8

编制：韦胜品 复核：周芸倩



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

06表编制范围：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 57252 57252

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 20483 20483

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

08表编制范围：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 87210

301 建设项目管理费 47158

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 34508 0+(1150279.6-0)*0.03*1.0

30105 竣（交）工验收试验检测费 2.2(公路公里) * 5750 12650

303 建设项目前期工作费 {部颁2018建设项目前期工作费} 34508 0+(1150279.6-0)*0.03*1.0

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 5544 (1385990-0)*0.4%

复核：周芸倩编制：韦胜品



建设项目名称：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程
编制范围：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程 共 1 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 HPB300钢筋 t 2001001 4072.3

4 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 6.02

5 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4424.78

6 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.4

7 石油沥青 t 3001001 4070

8 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.67

9 煤 t 3005001 595

10 电 kW�h 3005002 0.67

11 水 m3 3005004 3.64

12 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1061.95

13 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 195.43

14 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 127.47

15 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 127.47

16 42.5级水泥 t 5509002 370.13

17 其他材料费 元 7801001 1

18 设备摊销费 元 7901001 1

19 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1198.66

20 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 662.34

21 机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-8/10 台班 8001079 396.79

22 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 591.26

23 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 761.51

24 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 160.31

25 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 133.93

26 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 201.84

27
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 163.07

28 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1112.75

29 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 163.79

30 小型机具使用费 元 8099001 1

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 定额基价 元 1999 1

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

校验码： 共 1 页第 1 页编制范围：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第一部分建筑安装工程费 公路公里 2.2 629995.45 1385990

102 路基工程 km 2.2 973.64 2142

LJ08 路基其他工程 km 2.2 973.64 2142

LJ0801 整修路拱 m2 11000 0.19 2142

1-1-20-1 机械整修路拱 1000m2 11 01.土方194.73 2142

103 路面工程 km 2.2 593687.73 1306113

LM02 水泥混凝土路面 m2 9900 129.52 1282292

LM0203 路面调平层 m2 11000 24.66 271228

LM020304 10cm级配碎石调平层 m2 11000 24.66 271228

2-2-2-8换
机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压
实厚度10cm)

1000m2 11 实际厚度(cm): 10cm;04.路面24657.09 271228

LM0205 水泥混凝土面层 m2 9900 102.13 1011064

LM020501 18cm水泥混凝土 m2 9900 101.91 1008934

2-2-17-1换 人工铺筑混凝土路面厚度18cm 1000m2路面 9.9
实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4 换 普
C25-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];04.路面101912.53 1008934

LM020502 钢筋 t 0.319 6677.12 2130

2-2-17-13换
人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆
(HPB300)

1t 0.319 删:[2001002];[2001001] 量 1.138;10.钢材及钢结构(一般)6677.12 2130

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 2200 10.83 23821

LM0402 路肩 km 2.2 10827.73 23821

LM040201 培路肩 m3 616 38.67 23821

2-3-2-5 培路肩 100m3 6.16 04.路面3867.05 23821

110 专项费用 元 1 77735 77735

11001 施工场地建设费 元 1 57252 57252

11002 安全生产费 元 1 20483 20483

2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里 2.2

3 第三部分工程建设其他费 公路公里 2.2 39640.91 87210

301 建设项目管理费 公路公里 2.2 21435.45 47158

30103 工程监理费 公路公里 2.2 15685.45 34508

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 2.2 5750 12650

303 建设项目前期工作费 公路公里 2.2 15685.45 34508

308 工程保险费 公路公里 2.2 2520 5544

4 第四部分预备费 公路公里 2.2

401 基本预备费 元 1

402 价差预备费 元 1

5 第一至四部分合计 公路公里 2.2 669636.36 1473200

6 建设期贷款利息 公路公里 2.2

7 公路基本造价 公路公里 2.2 669636.36 1473200

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LJ0801
编制范围：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

共 5 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：整修路拱 单位：m2 数量：11000.0 单价： 0.19

整修路基

机械整修路拱

1000m2

11

1～1～20～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

8001058
功率120kW以内平地
机F155

台班 1198.66 0.08 0.88 1054.82 0.88 1054.82

8001079
机械自身质量8～10t光
轮压路机2Y-8/10

台班 396.79 0.13 1.43 567.41 1.43 567.41

9999001 定额基价 元 1 147 1613 1613 1613 1613

108.2

50.65

8.4

47.68

176.83

127.61

1622.23

企业管理费

规费 322.99

1613.07

108.2

50.65元

元

金额合计

税金 176.83

2141.61元

元

2141.61

措施费
2.956 47.68元

1622.23直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1719.81 127.61元

1613.07

0.521 8.41613.07

1964.78

3.14

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM020304
编制范围：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

共 5 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：10cm级配碎石调平层 单位：m2 数量：11000.0 单价： 24.66

级配碎石路面

机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁
拌和，压实厚度10cm)

1000m2

11

2～2～2～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2 22 2227.5 22 2227.5

5505016
碎石未筛分碎石统料
堆方

m3 127.47 153.34 1686.74 215008.75 1686.74 215008.75

7901001 设备摊销费 元 1 2.3 25.3 25.3 25.3 25.3

8001058
功率120kW以内平地
机F155

台班 1198.66 0.23 2.53 3032.61 2.53 3032.61

8001066
功率75kW以内履带式
拖拉机

台班 662.34 0.22 2.42 1602.86 2.42 1602.86

8001081
机械自身质量
12～15t光轮压路机3Y-

台班 591.26 0.12 1.32 780.46 1.32 780.46

8001083
机械自身质量
18～21t光轮压路机3Y-

台班 761.51 0.8 8.8 6701.29 8.8 6701.29

8007043
容量10000L以内洒水
汽车YGJ5170GSSJN

台班 1112.75 0.1 1.1 1224.03 1.1 1224.03

9999001 定额基价 元 1 13028 143309 143309 143309 143309

1380.49

4151.65

1172.27

463.29

22395.01

11062.92

230602.8

企业管理费

规费 4120.87

143308.73

1380.49

4151.65元

元

金额合计

税金 22395.01

271228.42元

元

271228.42

措施费
2.98 463.29元

230602.8直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 149095.93 11062.92元

15546.61

0.818 1172.27143308.73

248833.41

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM020501
编制范围：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

共 5 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：18cm水泥混凝土 单位：m2 数量：9900.0 单价： 101.91

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度18cm

1000m2路面

9.9

2～2～17～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 159.6 1580.04 159979.05 1580.04 159979.05

2001001 HPB300钢筋 t 4072.3 0.04 161.26 0.04 161.26

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4424.78 0.05 0.48 2102.66 0.48 2102.66

3001001 石油沥青 t 4070 0.09 0.9 3666.66 0.9 3666.66

3005001 煤 t 595 0.02 0.18 106.03 0.18 106.03

3005004 水 m3 3.64 27 267.3 972.97 267.3 972.97

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1061.95 0.07 0.69 735.93 0.69 735.93

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 195.43 88.13 872.47 170506.26 872.47 170506.26

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 127.47 152.39 1508.64 192306.49 1508.64 192306.49

5509002 42.5级水泥 t 370.13 61.51 608.92 225379.3 608.92 225378.57

7801001 其他材料费 元 1 257.4 2548.26 2548.26 2548.26 2548.26

8003079
混凝土电动真空吸水
机组含吸垫5m×5m

台班 133.93 2.47 24.45 3274.99 24.45 3274.99

8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)SLF

台班 201.84 2.49 24.61 4967.56 24.61 4967.56

8005002
出料容量250L以内强
制式混凝土搅拌机
JD250

台班 163.07 4.76 47.12 7684.51 47.12 7684.51

8007043
容量10000L以内洒水
汽车YGJ5170GSSJN

台班 1112.75 1.12 11.09 12338.17 11.09 12338.17

8099001 小型机具使用费 元 1 226.1 2238.39 2238.39 2238.39 2238.39

9999001 定额基价 元 1 64659 640127 640127 640127 640127

57231.66

18544.5

5236.24

5943.42

83306.46

49703

788968.51

企业管理费

规费 170840.79

640127.59

57231.66

18544.5元

元

金额合计

税金 83306.46

1008933.79元

元

1008933.79

措施费
2.98 5943.42元

788968.51直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 669851.75 49703元

199443.46

0.818 5236.24640127.59

925627.33

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM020502
编制范围：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

共 5 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋 单位：t 数量：0.319 单价： 6677.12

拉杆、传力杆及钢筋

人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及
传力杆(HPB300)

1t

0.319

2～2～17～13改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 6.6 2.11 213.17 2.11 213.17

2001001 HPB300钢筋 t 4072.3 1.14 0.36 1478.33 0.36 1478.33

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 0.7 0.22 1.34 0.22 1.34

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 0.6 0.19 1.03 0.19 1.03

3001001 石油沥青 t 4070 0.01 9.09 9.09

7801001 其他材料费 元 1 14.9 4.75 4.75 4.75 4.75

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 163.79 0.09 0.03 4.7 0.03 4.7

8099001 小型机具使用费 元 1 11 3.51 3.51 3.51 3.51

9999001 定额基价 元 1 4576 1460 1460 1460 1460

72.39

43.78

8.23

1.25

175.85

112.26

1715.94

企业管理费

规费 216.08

1459.67

72.39

43.78元

元

金额合计

税金 175.85

2129.69元

元

2129.69

措施费
0.539 1.25元

1715.94直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1512.92 112.26元

232.56

0.564 8.231459.67

1953.84

2.999

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：周芸倩编制：韦胜品



分项编号：LM040201
编制范围：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程

共 5 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：培路肩 单位：m3 数量：616.0 单价： 38.67

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

6.16

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 20.5 126.28 12785.85 126.28 12785.85

8001085
机械自身质量0.6t手扶
式振动碾YZS06B

台班 160.31 2.1 12.94 2073.77 12.94 2073.77

9999001 定额基价 元 1 2524 15550 15550 15550 15550

4722.03

450.5

127.2

463.4

1966.85

1231.09

14859.62

企业管理费

规费 14095.62

15550.43

4722.03

450.5元

元

金额合计

税金 1966.85

23820.69元

元

23820.69

措施费
2.98 463.4元

14859.62直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 16591.54 1231.09元

15550.43

0.818 127.215550.43

21853.84

2.897

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程
编制范围：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

2001001 HPB300钢筋 t 3982.3 全州县---工地 汽车、1.0、45.0 1 2.0*45.0*1*1 90 4072.3 4072.3

5503005 中（粗）砂 m3 165.05 全州县---工地 汽车、1.0、45.0 1.5 0.45*45.0*1*1.5 30.38 195.43 195.43

5505013 碎石（4cm） m3 97.09 全州县---工地 汽车、1.0、45.0 1.5 0.45*45.0*1*1.5 30.38 127.47 127.47

5505016 碎石 m3 97.09 全州县---工地 汽车、1.0、45.0 1.5 0.45*45.0*1*1.5 30.38 127.47 127.47

5509002 42.5级水泥 t 345.13 全州县---工地 汽车、1.0、45.0 1.01 0.55*45.0*1*1.01 25 370.13 370.13

复核：周芸倩编制：韦胜品



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程
编制范围：全州县咸水镇鲁塘村委邓家大桥至渡槽边道路硬化工程 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

--元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.67元/kg

费用定额

煤

0.67元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001058 功率120kW以内平地机 1198.66 365.13 365.13 2 202.5 629.9482.13 1.09 833.53

2 8001066
功率75kW以内履带式
拖拉机

662.34 144.84 144.84 1 101.25 416.2554.27 517.5

3 8001079
机械自身质量8～10t光
轮压路机

396.79 117.6 117.6 1 101.25 177.9423.2 279.19

4 8001081
机械自身质量12～15t光
轮压路机

591.26 183.21 183.21 1 101.25 306.840 408.05

5 8001083
机械自身质量18～21t光
轮压路机

761.51 206.2 206.2 1 101.25 454.0659.2 555.31

6 8001085
机械自身质量0.6t手扶
式振动碾

160.31 34.52 34.52 1 101.25 24.543.2 125.79

7 8003079
混凝土电动真空吸水机
组

133.93 21.57 21.57 1 101.25 11.1116.58 112.36

8 8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)

201.84 87.89 87.89 1 101.25 12.718.95 113.95

9 8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机

163.07 25.51 25.51 1 101.25 36.3154.2 137.56

10 8007043
容量10000L以内洒水汽
车

1112.75 605.76 605.76 1 101.25 404.9852.8 0.76 506.99

11 8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机

163.79 5.17 5.17 1 101.25 57.3785.62 158.62

复核：周芸倩编制：韦胜品
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