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说明书

一. 设计标准和依据及执行情况

1. 工程概况

隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路 ，能够有效的改善当地的交通运输条

件，为当地生产资料运输提供更便利的交通环境，促进当地产业发展，推动当地经济发展。

我公司于 2024 年 04 月对该项目进行了测设，整套设计文件于 2024 年 04 月完成。

2.设计标准和依据

本次勘察设计采用和遵循的标准、规范及规程均为现行有效的国颁和部颁标准，设计文

件编排及图表内容、格式参照部颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工

程基本建设项目设计文件图表示例》的规定编制，相关主要规范使用如下：

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路排水设计规范》（JTJ/T D33-2012）

《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）

《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）

施工时，如有新的规范、规程颁布实施，则应按新的规范、规程执行。

二. 路面设计及施工

1 .路面的设计

1.1 .设计原则

本工程依据《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）、《公路水泥混凝土路

面施工技术规范》（JTG F30-2015）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）等的有关规

定，根据公路的功能，使用要求及所处地区的气候、水文、地质等自然条件，结合该地区高

等级公路路面设计、施工验收和材料供应进行路基、路面综合设计。本着技术先进、经济合

理、安全适用、合理选材、方便施工、利于养护的原则进行路面结构方案设计。

1.2 结构组合

依据交通量及其状况和公路等级对路面强度的要求及有关的公路设计规范，以及目前交

通厅对相应公路水泥混凝土路面结构的批示依据并考虑路面的安全储备要求，结合沿线地

形、水文、地质、气候以及筑路材料的分布情况，以安全、适用舒适、环保经济、和谐美观、

耐久、全寿命周期成本理念，遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、节约投资的

原则，结合高等级公路路面施工经验和材料供应，本路面工程结构类型及各结构厚度如下表：

结构名称

厚度（cm）

水泥混凝土面板弯拉强度 4.5 MPa

粘性土

水泥混凝土面层 15

2 .水泥混凝土
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2.1.一般路面板

每日施工结束或临时原因中断施工时，必须设置横向施工缝，位置尽可能设置在缩缝或

胀缝处，设在缩缝处的施工缝，采用加传力杆的平缝形式，设在胀缝处的施工缝其构造与胀

缝相同。

3. 路面的施工方法及注意事项

3.1.施工注意事项

（1）、路面各结构层进行施工前，均应按规范要求对其下承层进行严格检查，只有当

其各项指标均满足验收要求时，方可进入下一工序的施工。否则应采取相应的补救措施，使

其各项指标均满足验收要求。

（2）路面施工应严格按照现行《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）

等相关规范的规定执行。

（3）施工必须文明和注重环保。做好施工场地临时排水及防护设施，避免冲刷、污染

农田以及大范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。

3.2.面层的施工

水泥混凝土路面的面层采用拌合站集中拌和，汽车运输、摊铺机一次摊铺，切缝机切缝、

拉毛机拉毛，洒水养生法施工。施工机械根据施工单位实际情况，可采用滑膜或轨道摊铺机、

三辊轴机组或小型机具施工。

水泥混凝土路面应严格控制材料配合比及水泥用量，以减少收缩裂缝，混合料应具有良

好的流动性和饱水性，水泥混凝土运输必须严密，以免水泥浆流失。

水泥混泥土路面各种接缝和钢筋必须按设计布设，横向缩缝必须按时切割，以防缩裂。

填缝时要求缝内清洁、干燥、无杂物。

1. 主要原材料技术要求：

（1）水泥

水泥各龄期的抗折、抗压强度

龄期（d） 3 28

抗压强度（Mpa），≥ 17 42.5

抗折强度（Mpa），≥ 4.0 7.0

水泥的化学成分和物理指标

水泥性能 指标

铝酸三钙 不宜＞7.0%

铁铝酸四钙 不宜＜15.0%

游离氧化钙 不得＞1.0%

氧化镁 不得＞5.0%

三氧化硫 不得＞3.5%

碱含量 ≤0.6%

出磨时安定性 雷氏夹或蒸煮法检验必须合格

标准稠度需水量 不宜＞28.0%

烧失量 不得＞3.0%

比表面积 宜在 300～450m2/kg

细度(80μm) 筛余量不得＞10.0%

初凝时间 不早于 1.5h

终凝时间 不迟于 10h

28d 干缩率 不得＞0.09%

耐磨性 不得＞3.6kg/m
2

（2）粗集料

水泥混凝土面层的粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，并应
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符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）表 3.3.1。粗集料的级别应不

低于Ⅱ级，Ⅱ级集料吸水率不应大于 2.0%。

碎石、碎卵石和卵石技术指标

项目 技术要求

碎石压碎指标（%） ＜15

卵石压碎指标（%） ＜14

坚固性（按质量损失计%） ＜8

针片状颗粒含量（按质量计%） ＜15

含泥量（按质量计%） ＜1.0

泥块含量（按质量计%） ＜0.2

有机物含量(比色法) 合格

硫化物及硫酸盐(按 SO3质量

计%）
＜1.0

岩石抗压强度
火成岩不应小于 100Mpa；变质岩不应小于 80Mpa；

水成岩不应小于 60Mpa。

表观密度 ＞2500kg/m
3

松散堆积密度 ＜1350kg/m3

空隙率 ＜47%

碱集料反应
经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、胶体外溢

等现象，在规定试验龄期的膨胀率应小于 0.10%。

用于路面和桥面混凝土的粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采

用 2～4 个粒级的集料进行掺配，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG

F30-2015）表 3.3.2 合成级配的要求。碎石最大公称粒径不应大于 31.5mm；粒径小于 75μm

的石粉含量不宜大于 1%。

（3）细集料

水泥混凝土面层的细集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂和混合砂，

并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）表 3.4.1。细集料的级别

应不低于Ⅱ级，特重、重交通混凝土路面宜使用河砂、砂的硅质含量不应低于 25%。

细集料技术指标

项目 技术要求

机制砂单料级最大压碎指标（%） ＜25

氯化物（氯离子质量计%） ＜0.02

坚固性（按质量损失计%） ≤8.0

云母（按质量计%） ≤2.0

天然砂、机制砂含泥量（按质量计%） ≤3.0

天然砂、机制砂泥块含量（按质量

计%）
≤1.0

有机物含量(比色法) 合格

硫化物及硫酸盐（按 SO3质量计%） ≤1.0

轻物质（按质量计%） ≤1.0

表观密度 ＞2500kg/m
3

松散堆积密度 ＜1350kg/m3

空隙率 ＜47%

碱集料反应

经碱集料反应试验后，由砂配制的试件

无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规

定试验龄期的膨胀率应小于 0.10%。

细集料的级配要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）

表 3.4.2 的规定，路面和桥面用天然砂宜为中砂，也可使用细度模数在 2.0～3.5 之间的砂。
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④水饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。若对水质有疑问，应进行试验鉴定。

⑤水泥混凝土施工前，应对所备制的材料进行各项检查及试验，并按规范要求进行砼

的施工配合比试验。四级公路路面混凝土满足耐久性要求的最大水灰比和最小单位水泥用量

应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2015 表 4.1.2-6 的规定。水灰比不

得大于 0.46，42.5 级水泥用量不得少于 300kg/m
3
。

⑥其它未尽事宜遵照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）的有关

规定进行。

2. 注意事项

（1）施工前，施工单位应对所备的材料进行各项检查及试验，并根据自身的施工素质

以及所选材料的情况，参照设计提供的试验资料，依相关规范的要求，按 28d 弯拉设计强度

5.0MPa 进行施工配合比试验，以确定最终的施工配合比。

（2）施工配合比一经批准确定后，未经批准不得随意更改。同一施工配合比用砂的细

度模数变化范围不应超过 0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。

（3）雨天；风速在 10.8m/s 以上的 6级以上大风天；现场气温高于 40℃或拌和物摊铺

温度高于 35℃；现场连续 5昼夜平均气温低于 5℃，夜间最低气温低于-3℃。均不得进行施

工。

（4） 当现场气温高于 30℃，拌和物摊铺温度在 30～35℃，且空气相对湿度小于 80%

时，施工应按高温季节施工规定进行。当现场连续 5昼夜平均气温高于 5℃，夜间最低气温

在-3～5℃时，施工应按低温季节施工规定进行。1～5级的风天施工，应按《公路水泥混凝

土路面施工技术规范》JTG F30-2015 表 10.3.1 的规定，采取措施防止水泥混凝土路面的塑

性收缩开裂。

（5） 严禁不同规格的砂石料混杂堆放，严禁料堆积水和受泥土污染。还应配备一定

数量的篷、布或薄膜等防雨器具，以防突发性降雨对新铺筑的路面造成破坏。

（6） 水泥混凝土路面的施工，可采用幅宽 3.5～4.5 米的单车道轨模式摊铺机。轨模

式摊铺机摊铺宜采用散装水泥，水泥出厂温度不宜高于 65℃。搅拌时，水泥的温度不宜高

于 60℃，低温季节不宜低于 10℃。拌和物出料温度宜控制在 10～35℃。

（7） 运输过程中，装卸拌和物的落差高度不得大于 2m，应防止漏浆、漏料、离析。

当有明显离析时，应经重新拌匀方可用于铺筑。拌和物的运输时间必须满足《公路水泥混凝

土路面施工技术规范》(JTG F30-2015)中的规定。

（8） 浇筑砼路面时，必须严格按照设计要求埋设拉杆、传力杆，并在摊铺振捣时防

止钢筋变形、移位。

（9） 胀缝接缝板应选用能适应砼面板收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性

良好的材料。可采用橡胶泡沫板、沥青纤维板、塑胶等，其技术要求应符合《公路水泥混凝

土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）中的有关规定。

（10） 砼路面的横向缩缝（假缝）应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG

F30-2015）中的有关要求及时切缝，不得迟误。填缝料应选用与砼板壁粘结牢固，回弹性好，

不溶于水，不渗水，高温时不挤出、不流淌，嵌入能力强，耐老化、抗龟裂，负温拉伸量大，

低温时不脆裂，耐久性好的材料。采用的填缝材料技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施

工技术规范》（JTG F30-2015）中有关规定。

（11） 养生建议采用湿法养生，用旧麻袋、草席等覆盖，经常保持表面润湿状况。

（12） 路面施工时，在强度达到 80%后，用刻槽机刻槽，构造深度 D≥0.5 毫米。平

整度抗滑标准：砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，标准差不大于 2.0mm，IRI 不大

于 3.2m/km。其抗滑标准应符合下表规定：

构造深度（mm）

一般路段 特殊路段
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0.50-1.0 0.60-1.10

注：特殊路段是指急弯、陡坡、交叉口或集镇附近。

（13） 水泥砼路面铺筑过程中其各项技术指标的质量检验评定标准应符合《公路水泥

混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2015)表 11.3.3 的规定。

（14）其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2015 中的

有关规定执行。

（15）为使路面各结构层厚度≮设计值，从路床顶面起，严格控制纵、横断面高程，

高程不容许出现正误差，横坡≮设计值。

（16）宜利用废弃旧路维持交通，先建新路分项工程，挖方路基采取回填边沟和碎石

落台；低填土路堤地段适当拓宽作双向交通避让车道等。扭转不规范的边施工边通车的作业

行为，确保工程质量和交通安全。

4.弯沉值控制指标

4.1 非不利季节

路基顶面值不得大于 LS=176.40.01 ㎜）；垫层顶面实测弯沉值应小于 LS=193.4（0.01

㎜）；底基层顶面实测弯沉值应小于LS=112.8（0.01㎜）；基层顶面实测弯沉值应小于LS=44.9

（0.01 ㎜）。

4.2 不利季节

路基顶面值不得大于 LS=282.3（0.01 ㎜）；垫层顶面实测弯沉值应小于 LS=276.9（0.01

㎜）；底基层顶面实测弯沉值应小于LS=143.8（0.01㎜）；基层顶面实测弯沉值应小于LS=54.2

（0.01 ㎜）。
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2875872.799 392991.3016 K0+200 2876013.677 392977.9504 K0+398.113 2876168.548 393097.8366 K0+611.094 2876326.338 393049.4729

K0+012.252 2875879.71 392981.1852 K0+202.728 2876016.14 392979.1242 K0+400 2876170.186 393098.7731 K0+618.464 2876333.704 393049.5629

K0+019.272 2875882.386 392974.7478 K0+210.513 2876022.657 392983.3406 K0+407.644 2876176.902 393102.4232 K0+620 2876335.239 393049.4961

K0+020 2875882.507 392974.0304 K0+218.297 2876027.877 392989.0859 K0+417.175 2876185.446 393106.644 K0+640 2876355.22 393048.6262

K0+026.293 2875882.269 392967.7775 K0+220 2876028.85 392990.4839 K0+420 2876187.994 393107.8643 K0+643.319 2876358.536 393048.4818

K0+037.542 2875879.789 392956.8053 K0+235.585 2876037.753 393003.2763 K0+428.218 2876195.267 393111.6873 K0+652.421 2876367.166 393045.8967

K0+040 2875879.451 392954.3734 K0+240 2876040.451 393006.7679 K0+439.261 2876204.686 393117.4474 K0+660 2876372.7 393040.7967

K0+046.161 2875880.408 392948.3339 K0+245.400 2876044.204 393010.6457 K0+440 2876205.308 393117.846 K0+661.523 2876373.533 393039.5218

K0+054.779 2875885.639 392941.6416 K0+255.214 2876052.119 393016.4134 K0+460 2876224.542 393119.9528 K0+680 2876382.988 393023.6476

K0+060 2875889.912 392938.6418 K0+260 2876056.276 393018.786 K0+461.544 2876225.981 393119.3956 K0+683.869 2876384.968 393020.3232

K0+070.875 2875898.813 392932.393 K0+265.849 2876061.356 393021.6855 K0+480 2876238.307 393106.3553 K0+693.282 2876389.392 393012.0191

K0+080 2875907.01 392928.4823 K0+272.469 2876067.03 393025.0937 K0+483.826 2876239.298 393102.6642 K0+700 2876392.055 393005.853

K0+087.945 2875914.857 392927.4343 K0+279.088 2876072.547 393028.7507 K0+500 2876242.152 393086.7444 K0+702.694 2876393.005 393003.3314

K0+100 2875926.491 392930.1978 K0+280 2876073.296 393029.2712 K0+520 2876245.681 393067.0582 K0+720 2876398.879 392987.0535

K0+105.014 2875930.771 392932.7962 K0+300 2876089.716 393040.6892 K0+522.460 2876246.115 393064.6364 K0+727.042 2876401.27 392980.4292

K0+120 2875942.815 392941.7135 K0+310.555 2876098.382 393046.7153 K0+531.680 2876250.068 393056.4322 K0+736.178 2876403.669 392971.6239

K0+133.236 2875953.453 392949.59 K0+319.358 2876105.25 393052.2112 K0+540 2876256.842 393051.7462 K0+740 2876404.247 392967.8472

K0+140 2875959.022 392953.4254 K0+320 2876105.721 393052.6473 K0+540.900 2876257.692 393051.4516 K0+745.315 2876404.627 392962.5482

K0+147.189 2875965.215 392957.0739 K0+328.161 2876111.318 393058.5788 K0+559.424 2876275.349 393045.8524 K0+753.381 2876404.827 392954.4838

K0+160 2875976.846 392962.4231 K0+334.211 2876115.188 393063.2293 K0+560 2876275.9 393045.6818 K0+760 2876405.914 392947.9772

K0+161.142 2875977.914 392962.8259 K0+340 2876119.126 393067.4692 K0+570.174 2876285.889 393043.8751 K0+762.322 2876406.723 392945.801

K0+172.586 2875988.646 392966.7995 K0+343.602 2876121.8 393069.8817 K0+580 2876295.684 393044.3392 K0+771.264 2876411.706 392938.4426

K0+180 2875995.542 392969.5221 K0+352.993 2876129.476 393075.2701 K0+580.925 2876296.595 393044.4947 K0+780 2876417.884 392932.2656

K0+180.382 2875995.894 392969.6703 K0+360 2876135.544 393078.7745 K0+600 2876315.365 393047.8994 K0+786.444 2876422.441 392927.7094

K0+188.178 2876003.005 392972.8646 K0+380 2876152.863 393088.7773 K0+603.723 2876319.028 393048.5639 K0+799.153 2876431.286 392918.5836

编制：李勇 复核：姚寅
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+800 2876431.865 392917.9655 K1+000 2876551.259 392795.3397 K1+160 2876681.043 392877.8419 K1+304.776 2876745.272 392992.7459

K0+811.862 2876439.838 392909.1836 K1+001.201 2876552.446 392795.5278 K1+163.362 2876683.185 392880.4318 K1+315.145 2876755.474 392994.5303

K0+820 2876445.219 392903.0784 K1+007.832 2876558.977 392796.6768 K1+177.773 2876689.569 392893.2591 K1+320 2876760.112 392995.962

K0+840 2876458.444 392888.0747 K1+013.144 2876563.97 392798.4186 K1+180 2876690.176 392895.4019 K1+325.514 2876765.22 392998.0345

K0+845.873 2876462.328 392883.6685 K1+018.455 2876568.153 392801.655 K1+191.272 2876693.248 392906.2473 K1+340 2876778.38 393004.0884

K0+853.773 2876465.218 392876.48 K1+020 2876569.206 392802.7843 K1+197.810 2876694.563 392912.6457 K1+351.074 2876788.441 393008.7168

K0+860 2876463.839 392870.4836 K1+039.318 2876582.385 392816.9085 K1+200 2876694.793 392914.8234 K1+357.646 2876794.055 393012.1052

K0+861.672 2876462.943 392869.0737 K1+040 2876582.854 392817.4039 K1+204.348 2876694.931 392919.1676 K1+360 2876795.863 393013.6122

K0+870.510 2876457.678 392861.975 K1+045.832 2876587.145 392821.3484 K1+211.792 2876694.806 392926.6108 K1+364.217 2876798.778 393016.6545

K0+880 2876454.182 392853.2642 K1+052.346 2876592.473 392825.0875 K1+218.099 2876695.551 392932.854 K1+380 2876808.852 393028.8043

K0+886.163 2876454.434 392847.1349 K1+060 2876599.027 392829.0396 K1+220 2876696.103 392934.6722 K1+400 2876821.618 393044.2003

K0+900 2876461.859 392835.8394 K1+065.527 2876603.761 392831.8937 K1+224.406 2876697.94 392938.6699 K1+405.901 2876825.384 393048.7432

K0+901.816 2876463.39 392834.8653 K1+072.341 2876610.035 392834.4845 K1+230.407 2876700.95 392943.862 K1+414.744 2876833.242 393051.9723

K0+920 2876479.195 392825.872 K1+079.155 2876616.796 392835.0921 K1+235.333 2876703.099 392948.2892 K1+420 2876838.037 393050.0065

K0+936.880 2876493.866 392817.5236 K1+080 2876617.639 392835.0403 K1+240 2876704.519 392952.7309 K1+423.587 2876840.314 393047.2648

K0+940 2876496.564 392815.9577 K1+088.134 2876625.758 392834.5414 K1+240.259 2876704.579 392952.9828 K1+440 2876848.108 393032.821

K0+944.703 2876500.581 392813.5119 K1+094.568 2876632.014 392835.7286 K1+249.517 2876706.71 392961.9927 K1+450.340 2876853.019 393023.7214

K0+952.525 2876507.12 392809.2195 K1+100 2876636.318 392838.9769 K1+255.276 2876708.38 392967.5 K1+457.787 2876857.301 393017.651

K0+960 2876513.28 392804.9861 K1+101.003 2876636.944 392839.7593 K1+260 2876710.254 392971.8341 K1+460 2876858.841 393016.0618

K0+962.834 2876515.616 392803.3808 K1+114.807 2876645.15 392850.8602 K1+261.035 2876710.723 392972.7567 K1+465.234 2876862.9 393012.7679

K0+970.629 2876522.452 392799.6648 K1+120 2876648.526 392854.8 K1+271.252 2876715.455 392981.8116 K1+476.939 2876872.576 393006.1814

K0+978.424 2876529.909 392797.4431 K1+121.711 2876649.758 392855.9867 K1+280 2876721.198 392988.2962 K1+480 2876875.229 393004.6603

K0+980 2876531.458 392797.1526 K1+128.615 2876655.257 392860.1431 K1+280.261 2876721.414 392988.4428 K1+483.955 2876878.947 393003.3286

K0+988.427 2876539.741 392795.5992 K1+140 2876664.955 392866.1086 K1+289.271 2876729.826 392991.3964 K1+490.972 2876885.911 393002.8557

K0+994.814 2876546.09 392794.9909 K1+148.951 2876672.578 392870.7987 K1+300 2876740.515 392992.3303 K1+500 2876894.886 393003.8361

编制：李勇 复核：姚寅
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K1+503.615 2876898.479 393004.2286 K1+661.572 2876995.367 393075.0248 K1+880 2876987.097 393253.4727 K2+060 2877051.914 393411.0952

K1+511.202 2876906.043 393004.8018 K1+680 2876989.613 393092.5312 K1+883.220 2876987.518 393256.6614 K2+064.628 2877052.877 393415.6223

K1+518.789 2876913.628 393004.8723 K1+700 2876983.367 393111.5311 K1+899.477 2876991.025 393272.5353 K2+067.937 2877053.003 393418.9124

K1+520 2876914.839 393004.8434 K1+706.849 2876981.229 393118.0378 K1+900 2876991.133 393273.0469 K2+071.246 2877052.017 393422.0537

K1+534.250 2876929.085 393004.5032 K1+713.933 2876977.552 393124.0172 K1+904.337 2876991.667 393277.3467 K2+080 2877048.011 393429.8375

K1+540 2876934.832 393004.3187 K1+720 2876972.53 393127.3488 K1+909.197 2876991.487 393282.1974 K2+087.422 2877044.614 393436.4368

K1+540.233 2876935.065 393004.3092 K1+721.016 2876971.576 393127.6991 K1+920 2876990.174 393292.9204 K2+091.738 2877043.354 393440.5412

K1+546.217 2876941.041 393004.013 K1+740 2876953.547 393133.6435 K1+921.065 2876990.044 393293.9772 K2+096.054 2877043.6 393444.8276

K1+554.233 2876949.043 393003.5478 K1+743.715 2876950.019 393134.8067 K1+928.389 2876990.724 393301.2133 K2+100 2877044.518 393448.665

K1+559.960 2876954.753 393003.8228 K1+754.241 2876942.519 393141.7331 K1+935.714 2876994.367 393307.5028 K2+120 2877049.172 393468.1159

K1+560 2876954.793 393003.829 K1+760 2876941.585 393147.3625 K1+940 2876997.258 393310.6665 K2+121.838 2877049.6 393469.9033

K1+565.687 2876960.277 393005.2952 K1+764.768 2876942.816 393151.9382 K1+960 2877010.752 393325.429 K2+127.993 2877051.756 393475.6516

K1+580 2876973.638 393010.4271 K1+780 2876949.527 393165.6121 K1+974.535 2877020.558 393336.1575 K2+134.148 2877055.258 393480.6944

K1+580.457 2876974.065 393010.5911 K1+800 2876958.338 393183.5663 K1+980 2877024.116 393340.3048 K2+140 2877059.165 393485.0512

K1+589.692 2876982.439 393014.4671 K1+820 2876967.15 393201.5205 K1+980.945 2877024.704 393341.044 K2+154.213 2877068.654 393495.6333

K1+598.926 2876990.221 393019.4242 K1+827.959 2876970.657 393208.6653 K1+987.355 2877028.479 393346.2227 K2+159.355 2877072.448 393499.0902

K1+600 2876991.087 393020.0606 K1+833.708 2876973.56 393213.6207 K2+000 2877035.546 393356.7088 K2+160 2877072.971 393499.4676

K1+608.327 2876997.796 393024.9932 K1+839.456 2876977.161 393218.0955 K2+020 2877046.723 393373.2939 K2+164.497 2877076.859 393501.7163

K1+617.604 2877003.308 393032.2935 K1+840 2876977.532 393218.4929 K2+028.324 2877051.376 393380.197 K2+173.457 2877084.98 393505.5017

K1+620 2877003.973 393034.5926 K1+854.652 2876987.534 393229.2006 K2+032.245 2877052.856 393383.7986 K2+180 2877089.403 393510.1187

K1+626.882 2877003.915 393041.4208 K1+859.810 2876989.988 393233.6763 K2+036.166 2877052.794 393387.6922 K2+181.621 2877089.884 393511.6645

K1+640 2877001.005 393054.2124 K1+860 2876990.033 393233.8607 K2+040 2877051.96 393391.4343 K2+189.785 2877087.913 393519.2896

K1+642.798 2877000.385 393056.9406 K1+864.968 2876989.997 393238.7805 K2+045.999 2877050.657 393397.29 K2+195.357 2877084.257 393523.4955

K1+652.185 2876998.088 393066.0416 K1+874.542 2876987.648 393248.0624 K2+049.890 2877050.223 393401.1495 K2+200 2877081.686 393527.3463

K1+660 2876995.852 393073.5294 K1+878.881 2876987.081 393252.3542 K2+053.782 2877050.62 393405.0131 K2+201.343 2877081.132 393528.5692

编制：李勇 复核：姚寅
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K2+207.329 2877079.801 393534.3776 K2+360.411 2877154.843 393650.678 K2+480 2877231.112 393732.1338

K2+220 2877079.016 393547.0248 K2+366.062 2877155.99 393656.1989 K2+485.048 2877232.214 393737.0602

K2+230.222 2877078.383 393557.2269 K2+370.965 2877156.429 393661.0821

K2+235.825 2877078.847 393562.791 K2+376.294 2877157.574 393666.2723

K2+240 2877080.222 393566.7247 K2+380 2877159.127 393669.6314

K2+241.428 2877080.883 393567.99 K2+381.624 2877159.99 393671.0065

K2+260 2877090.084 393584.123 K2+385.940 2877162.424 393674.5706

K2+265.986 2877093.049 393589.323 K2+389.953 2877164.974 393677.6628

K2+272.633 2877095.987 393595.2802 K2+393.967 2877168.038 393680.2465

K2+279.279 2877098.19 393601.5468 K2+400 2877172.983 393683.7038

K2+280 2877098.388 393602.2402 K2+400.223 2877173.166 393683.8316

K2+286.677 2877100.219 393608.6613 K2+403.736 2877176 393685.9075

K2+291.569 2877102.827 393612.7161 K2+407.250 2877178.74 393688.1061

K2+296.460 2877107.246 393614.6452 K2+420 2877188.506 393696.3026

K2+300 2877110.761 393615.0615 K2+424.599 2877192.029 393699.2592

K2+312.652 2877123.325 393616.5495 K2+429.138 2877195.831 393701.7163

K2+317.153 2877127.631 393617.7923 K2+433.676 2877200.121 393703.1612

K2+320 2877130.058 393619.2714 K2+440 2877206.318 393704.4203

K2+321.654 2877131.311 393620.3497 K2+444.921 2877211.141 393705.4002

K2+335.587 2877141.309 393630.0535 K2+448.462 2877214.453 393706.6161

K2+340 2877144.32 393633.2772 K2+452.004 2877217.251 393708.7647

K2+341.216 2877145.093 393634.2162 K2+460 2877222.785 393714.5362

K2+346.846 2877148.328 393638.8184 K2+464.517 2877225.911 393717.7961

K2+354.760 2877152.466 393645.5645 K2+468.176 2877228.056 393720.7471

K2+360 2877154.71 393650.2891 K2+471.835 2877229.328 393724.1657

编制：李勇 复核：姚寅
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错车道一览表

S3-5-1
第 1 页　 共 1 页隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

序
号

起讫桩号
错车道位置

工程数量

备注
错车道 错车道 C30水泥混凝土错车道 级配碎石基层

铺筑宽度（m） 铺筑长度（m） 铺筑面积（㎡） 铺筑面积（㎡）

1 错车道 3处

主线

2 K0+200 第 1 处 2.5 20.0 32.5 

3 K0+500 第 2 处 2.5 20.0 32.5 

4 K0+800 第 3 处 2.5 20.0 32.5 

5 K0+120 第 4 处 2.5 20.0 32.5 

6 K0+150 第 5 处 2.5 20.0 32.5 

7 K0+180 第 6 处 2.5 20.0 32.5 

8 K0+220 第 7 处 2.5 20.0 32.5 

总     计： 227.5 

编制：李勇 复核：姚寅
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序号 起讫桩号

行   车   道   及   土    路    肩 其他

备注

铺 筑 路基 面层 土水沟 土路肩 错车道

长 度 修整路拱 C25水泥混凝土 30cm×30cm 50cm×18cm 7处

平均宽 数量 平均宽 厚度 数量 数量 数量 数量

（m） (m) (m
2
) (m) (cm) (m

2
) (m³) (m³) (m²)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 主线

K0+000 ～ K2+485.048 2485.048 4.5 11182.716 3.5 15 8697.7 223.7 447.31 182.00 错车道根据实际情况合理布置

合   计 2485 11182.7 8697.7 223.7 447.31 182.0 

编制：李勇 复核：姚寅
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第四篇 涵洞说明

一、项目概况

本项目共设圆管涵洞 5 道，共长 30米。

二、技术标准要求如下：

1 道路等级：等级公路

2 设计速度：10 公里/小时

3 设计荷载：公路-Ⅱ级

4 结构安全等级：二级

5 设计使用年限：30 年

6 抗震设防烈度：6 度，抗震设防类别：D 类

7 设计洪水频率：P=1/25

8 环境类别：Ⅶ类 。

三、设计规范

1《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）

2《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60—2015）

3）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362—2018）

4《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）

5《公路桥涵地基及基础设计规范》（JTG 3363—2019）

6《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）

7《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019）

8《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）

9《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

10《公路涵洞设计规范》（3365-02-2020）

11《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2015) ；

12《水法》、《防洪法》及河流管理的其它有关规定。

四、水文地质概况

1.涵洞水文分析及管径确定

1）涵洞设计流量

根据《公路涵洞设计规范》JTG/T 3365-02-2020 及《公路工程水文勘测设

计规范》JTG C30-2015 有关规定，结合本地区具体情况以及涵洞所处位置属于

小流域的特点，采用原交通部交通科学研究院小流域暴雨推理公式计算涵洞设计

流量，计算公式如下：

QP%=0.278(Sp/τ
n-μ）F

Qp—设计流量(m3/s)；

Sp—设计雨水力(mm/h)，可从广西省暴雨分布区图查取；

n—暴雨递减指数；

τ—汇流时间(h)；τ=K3（L/I0.5）α1，其中 L 为主河沟的长度（Km），I 为主

河沟的平均坡度（‰），K3为系数，查《公路涵洞设计细则》附表 B.表 B-1

F—流域面积(Km2);

μ—损失参数(mm/h)， FpS
1

22
2 μ

 


 ，其中 K1为土壤分类系数查附录

B 表 B-4，β1、λ1为指数,查《细则》附录 B 表 B-3。

交通部交通科学研究院小流域径流简化公式计算涵洞设计流量，计算公式
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如下：

Qp=φ(h-Z)3/2F4/5βγδ

Qp—频率为 P%时的洪峰流量(m3/s)；

h—径流厚度(mm)

Z—植被物或坑洼滞留的径流厚度(mm)

F—汇水面积(Km2)；

β—洪水传播影响洪峰流量的折减系数；

γ—汇水区降雨量不均匀折减系数；

φ—地貌系数

δ—小水库或湖泊调节作用影响洪峰流量的折减系数。

2）涵洞孔径

根据计算得出涵洞设计流量，进行涵洞孔径计算，其计算方法如下：

)(2 0 khHgQ  


Q

V k 

2

2

0
2 g

hH v k
k 

g
HH v

2

2

0
0 

式中：

Q—过水流量(m2/s)；

hk、Vk、Wk—涵洞进口附近临界断面的水深(m)、流速(m/s)和过水面积(m2);

H—涵前水深(m);

V0—涵前行近流速 (m/s)；

H0—涵前总水头(m);

—流速系数，因涵洞进水的局部水头损失而引起，箱涵、盖板涵， =0.95；

拱涵、圆管涵， =0.85；

ε—涵洞侧向压缩系数；

g—重力加速度，取用 9.80(m/s2)。

根据涵洞设计流量计算结果参照《公路桥涵设计手册》涵洞，计算涵洞孔径，

并根据涵洞的实际工作条件，在计算涵洞孔径与外业调查拟定孔径之间合理确定

涵洞设计孔径，以满足涵洞的排洪要求。计算中参数选取、流量与涵洞孔径计算

结果详见附件《涵洞设计洪水流量计算表》。

2.涵洞地质及涵洞基础设计

本项目沿线局部地段由于地势低洼、地表水及地下水较为丰富，局部排水不

畅，长期受水侵泡及沿线水田土层沉积而形成软土或淤泥，根据外业调查及涵洞

承载力实验结果，对以上不良地质路段可采取基础换填石渣等方法处理。

五、旧路涵洞调查与评价

本项目为旧路提升工程，根据《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)规范

规定，原旧路平纵指标都能满足设计规范，根据外业旧涵调查现状，共有涵洞 5

道，总长 30米，涵洞孔径为：1—Φ0.75 米。外业主要调查内容为：交角、结

构类型、孔数-跨境、进出口型式、地面标高、涵底标高、涵底铺砌、积淤情况、

旧涵利用情况、流水方向、用途(分为排涝、灌溉、边沟排水等)，必要时跟有关

部门联系，以确定涵洞设计。若涵洞丧失功能的则取消涵位，改变功能的根据实

际情况，进行改移涵位、调整孔径或增设。

六、设计要点及构造

路线全长 2.485048km，共设涵洞 5道，总长 30 米。具体情况如下：
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涵洞布设以原有沟渠为基础，以维持现有排灌系统为原则，排灌渠道分别设

置涵洞或适当改移、合并原有涵洞，同时与线外沟渠相连接，以保证排、灌功能。

1.圆管涵

1)孔径：0.75 米。

2)涵顶填土高度：0.5～12 米。

3)涵洞的斜交角度β指涵洞轴线与路中心线的正交线间的夹角：

10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°。

4)圆管涵以 1米长的管节为基本管节。如施工条件允许，可按 2米长作为基

本管节，配筋可参考 1米长管配筋。

5)进出口型式：正交管涵采用挡墙式，八字式及跌水井三种，农田地段仅配

八字式洞口。斜交管涵采用斜交正做方式配八字墙洞口。

6)涵洞洞口尺寸仅按路基边坡实际情况进行计算。

7)管节接头：管节在对头拼接时，填塞缝隙的麻絮，上半圈应外往里填塞，

下半圈应里往外填塞。

8)材料:钢筋采用热轧 HPB300、HRB400 钢筋，圆管混凝土采用 C30 混凝土，

圆管涵基础采用 C20 砼基础，端墙、抑水墙、洞口铺砌及锥坡等均用 M7.5 浆砌

片石，砂浆抹面及勾缝用 M10 砂浆，片石强度等级不低于 MU30。

七、施工方法及注意事项

桥涵的施工工艺和质量检验标准，应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T

F50-2011）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1－2004）有关条文办理，

同时注意以下施工注意事项及施工图纸说明：

(一)涵洞基础部分

1.所有基础放样前必须进行坐标及桩号复核，放样后实地校核，施工时基底

标高必须满足设计要求，嵌岩超挖部分混凝土必须满槽浇注。若发现基底基岩强

度小于设计要求时，应进行基底换填。

2.涵洞两侧应填筑透水性良好的石渣(填石路段除外)，并做好台后排水措

施。

3.在坡度陡峭的地方施工要采用有效的防护措施，防止滑坡、塌方等。

4.填方涵待路基填方至涵底标高以上，再反挖涵位沟槽进行涵洞基础施工。

5.不良地质路段设置涵洞时，基坑开挖后应先进行不良地质处理，再做涵洞

基础。

(二)主要材料

1.混凝土

1)水泥：应采用国标强度等级为 42.5 的普通硅酸盐水泥。

2)粗骨料：应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大粒径不

宜超过 20mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。

2.普通钢筋

普通钢筋采用 HPB300 和 HRB400 钢筋，钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆

钢筋》（GB1499.1-2008）和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007）

的规定。钢筋抗拉强度标准值保证率应不少于 95%。

(三)涵洞施工要点

1.基坑开挖完成后，应尽快进行涵洞基础施工，防止经长时间浸泡、风化后

导致地基承载力不足。

2.涵洞涵身两侧的填土须分层对称夯实,并保证路基压实度达到 96%以上，
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涵背回填填料选用透性良好的石渣。

3.当采用机械填土时，须待涵洞圬工达到容许强度后，涵身两侧及涵顶填土

高小于 1.0m 时，采用人工或小型机具对称夯实，并满足相关施工规范及设计要

求，在填方高出涵洞不少于 1.0 米时，再用大型机械填筑。

4.盖板支承处要求用 M10 砂浆抹平，盖板顶及台顶防水层采用两层沥青涂

料，每层厚 1.0～1.5 毫米。

5.除完整岩石地基外，每隔 4～6 米设一道垂直于涵洞轴线的沉降缝，其位

置以设在路基中部并对称设置为宜。翼墙与台身设置沉降缝隔开。沉降缝贯穿于

整个断面，缝宽 1～2 厘米，内用沥青麻絮填塞。基础施工前应对地基做承载力

试验，如不满足要求，及时通知监理及设计单位进行设计变更后才可以进行施工。

6.涵洞河床铺砌，片石缝隙间应填满砂浆防止冲刷，并使铺砌层起到支撑的

作用。

7.新建斜交盖板涵施工时，在涵洞两端头设置梯形板盖板，施工时采用现场

浇筑的施工方法；两梯形盖板间整米区域按正交板预制安装施工。斜交涵洞的盖

板均有左斜与右斜之分，在通用图或参照通用图设计的上部结构中，通常只绘制

成一种斜度，施工前应认真阅读图纸，全面理解设计意图，特别注意预制斜交涵

洞的斜度方向与涵洞总体布置一致。

8.涵洞洞口形式为挡土墙或一字墙时,为保证挡土墙或一字墙整体稳定性，

当涵洞洞身与挡土墙或一字墙相接时要先砌筑挡土墙或一字墙。

9.涵洞出口设有急流槽时，应在槽身交错处设置阻水块。急流槽长度原则上

按设计图长度施工。

10.施工时涵洞应设置预拱度，入口流水槽面的高程不宜低于涵身中部流水

槽面的高程。当基底土为碎石土、砾砂、粗砂、中砂、细砂时，预拱度为 H/80；

当基底土为半干硬状态、硬塑状态的黏性土及老黄土时，预拱度为 H/50（H 为路

线中心线处自涵洞流水槽面至路面顶面的高度，单位为 mm）。基底土为岩石、涵

洞顶上填方厚度不足 2m以及涵身坡度＞5％的涵洞，可不设上拱度。

11.在涵台台帽顶盖板支承宽度范围垫两层油毛毡作为支座。

12.涵底铺砌采用 40cm 厚 M7.5 浆砌片石，砌筑时必须保证砂浆饱满，以起

到支撑及承受冲刷的作用。

13.施工时应采取可行的措施确保基础与台身、台身和台帽之间的连接牢固。

14.圆管涵接头对缝处采用沥青麻絮填塞，管节外边采用三油两布（塑料纺

织布）包裹。

15. 施工前应认真做好施工现场的排水、原有道路及沟渠的临时贯通等准备

工作，仔细研究施工图设计图纸，全面理解领会设计精神及施工方法。

16. 涵洞建成后应及时清理涵内杂物、做好涵洞两侧洞口的排水与道路的配

套工程，以保证涵洞的正常使用。

17.地形和水系复杂，涵洞涵长和交角受地形和路线高程等因素制约，施工

时注意涵洞进出水口与原有沟渠或路基边沟的衔接，涵底标高和个别涵位可根据

实际情况适当调整或移位。

施工过程中发现以下问题时，应及时通知设计单位进行处理：

①涵洞位置、斜交角度与沟形或需接长利用的原涵不一致。

②涵底纵坡、水流方向与实地不一致。

③涵长及进出水口位置不符合路基横断面要求。

④涵洞标高与路面标高、坡度不相匹配。
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⑤涵洞进出口标高与实地不一致，有影响排水或涵长的问题。

⑥涵长不符合路基宽度的要求。

⑦涵洞顶面标高与路面标高、路面横坡、超高方向不一致。

18.未尽事宜，应严格按照交通部颁发的《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T

F50-2011）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）中相关条文执

行，确保工程质量及施工安全。

八、其它未尽事项按相关图纸的设计说明及施工规范、标准执行。



第四篇

桥梁、涵洞
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序

号
中心桩号

交角

（度）

孔数-跨径

（孔-米）

填土高度

（米）

涵长

（米）
涵洞类型

进出口型式
涵                                                  身

C30   砼
管    身

（立方米）

钢筋数量(Kg)

C20  砼
涵管基座
(立方米)

管    壁
涂 沥 青

防水层（两
层）

(平方米)

接头两层
 15cm宽
沥青油毡
(平方米)

沥青麻絮
沉降缝
(平方米)进口 出口 φ8 Ф8 Ф10 Ф12

1 主线

2 K1+120 90  1-φ0.75 1.00 6.0 砼圆管涵 八字墙 八字墙 2.1 156.90 10.5 18.0 2.8 0.5 

3 K1+300 90  1-φ0.75 1.00 6.0 砼圆管涵 八字墙 八字墙 2.1 156.90 10.5 18.0 2.8 0.5 

4 K1+500 90  1-φ0.75 1.00 6.0 砼圆管涵 八字墙 八字墙 2.1 156.90 10.5 18.0 2.8 0.5 

5 K1+700 90  1-φ0.75 1.00 6.0 砼圆管涵 八字墙 八字墙 2.1 156.90 10.5 18.0 2.8 0.5 

6 K2+320 90  1-φ0.75 1.00 6.0 砼圆管涵 八字墙 八字墙 2.1 156.90 10.5 18.0 2.8 0.5 

本页小计 30.0 784.50 0.00 0.00 52.35 90.00 14.15 2.33 

 编制：李勇 复核：姚寅
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序

号

洞               口 挖    基 其         它 急流槽 洞口增加征地（亩）

备  
注

M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M10砂浆 现    浇

土方 石 方 涵背回填
土

(立方米)

基底换
填砂砾 
(立方
米)

基底换
填片石  
(立方
米)

浆砌片
石  (立
方米)

砂浆抹
面  (平
方米)

水
田

公路 
用地

林
地

河
道

宅
基
地

片    石 片    石 片    石 片    石 片    石 片    石 片    石
抹    面

C20 砼

端墙墙身 端墙基础 翼墙墙身 翼墙基础 跌井 洞口铺砌 截 水 墙 帽    石

(立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (平方米) (立方米) (立方米) (立方米)

1 1.1 1.6 1.6 0.4 3.7 0.2 16.2  18.209 

2 1.1 1.6 1.6 0.4 3.7 0.2 16.2  18.209 

2 1.1 1.6 1.6 0.4 3.7 0.2 16.2  18.209 

2 1.1 1.6 1.6 0.4 3.7 0.2 16.2  18.209 

2 1.1 1.6 1.6 0.4 3.7 0.2 16.2  18.209 

本页小计 5.5 8.0 8.0 2.0 18.5 1.0 81.0 91.044 

 编制：李勇 复核：姚寅
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第十篇

筑路材料



隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

1

说 明

一、 石料

本项目所需石料由龙胜县城采购，石料为石灰岩，石质坚硬、储量丰富，主要用于

全线的涵洞、排水、防护和路基路面工程，上路桩号 K0+000，支距 58km。

二、 砂、砂砾

工砂、砂砾由龙胜县城采购，质量较好，所生产的砂砾、人工砂、河砂可用于涵

洞、排水、防护和路基路面工程，上路桩号 K0+000，支距 58km。

三、 水

路线全线水资源丰富，可就近水源取水，完全能够满足工程用水。平均运距为

0.5Km。

四、 水泥

水泥由龙胜县城采购，质量好，符合现行国家标准。本项目工程可大量采用，上路

桩号 K0+000，支距 58km。

五、 其他

本工程所用钢材、木材等建筑材料可在龙胜县购买，采用汽车运输，平均运距为

58Km。



沿线筑路材料料场表
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料场编
号

料场名称

上路支距

上路桩号 料场位置 料场说明

储藏量 计划用途

开采方式 运输方式
通往料场的道

路情况
备注

（KM） （m3) 路面
桥梁  
涵洞

其它构
造

一、石料

1 龙胜采石场 58KM K0+000
石灰岩，石质坚硬、储量丰富，用于路基、桥
梁涵洞等。

丰富 √ 爆破、机碾 汽运 等级公路

（提供路基、桥涵用碎石、片
石）

二、砂、砂砾

2 龙胜砂场 58KM K0+000

大型砂场、砂砾场，储量丰富，级配良好，可
用于路基、路面、桥涵等工程。

丰富 √ √ 挖掘 汽运 等级公路

（提供路基、路面、砌筑工程
用中、粗砂）

三、水泥

3 海螺水泥 58KM K0+000 可用于路基、路面、桥涵砌筑等工程。 丰富 √ √ 汽运 等级公路

四、钢筋

4 龙胜县购买 汽运 等级公路

编制：李勇 复核：姚寅
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预 算



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 1 页 共 2 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第100章至第700章合计 公路公里 2.485 911663 366866.392 100.00  

100 清单  第100章  总 则 36035 3.95  

101 通则 总额 1 3865 3864.881 0.42  

101-1 保险费 总额 1 3865 3864.881 0.42  

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1 3065 3064.88 0.34  

-b 安全生产责任险 总额 1 800 800 0.09  

102 工程管理 13473 1.48  

102-3 安全生产费 总额 1 13473 13472.85 1.48  

104 施工场地建设费 18698 2.05  

104-1 施工场地建设费 总额 1 18698 18697.53 2.05  

200 清单  第200章  路 基 公路公里 2.485 808464 325337.635 88.68  

202 场地清理 11791 1.29  

202-1 清理与掘除 11791 1.29  

-a 修整路拱 m2 11182.716 2237 0.2 0.25  

-d 清理水沟 m3 223.7 9554 42.71 1.05  

300 清单  第300章  路 面 公路公里 0.911 796673 874888.264 87.39  

312 现浇C25水泥混凝土面板 m2 8879.7 779367 87.77 85.49  

312-1 现浇C25水泥混凝土面板 m2 8879.7 779367 87.77 85.49  

-a 厚15m（混凝土弯拉强度4.0MPa） m3 1331.955 779367 585.13 85.49  

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 公路公里 2.485 17306 6964.356 1.90  

313-1 路肩培土 m3 447.31 17306 38.69 1.90  

400 清单  第400章  桥梁、涵洞 公路公里 2.485 67164 27027.646 7.37  

419 圆管涵及倒虹吸管涵 m 30 67164 2238.79 7.37  

419-1 单孔1-φ1.0m钢筋混凝土圆管涵 m 30 67164 2238.79 7.37  

9 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估

价合计
 

编制： 复核：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 2 页 共 2 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

10 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 911663 100.00  

11 计日工合计  

11.1 劳务  

11.2 材料  

11.3 施工机械  

12 暂列金额（不含计日工总额）  

13 投标报价 911663 100.00  

编制： 复核：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 1 页 共 3 页 02表

代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  
第100章  

总 则

清单  
第200章  

路 基

清单  
第400章  

桥梁、

涵洞

辅助生产 ％ 数量

1001001 人工 工日 101.25 1489.927 1359.19
6

130.731

1051001 机械工 工日 101.25 124.344 117.893 6.451

2001001 HPB300钢筋 t 4200.0
0

0.840 0.036 0.804

2001021 8～12号铁丝（镀锌铁丝） kg 7.00 0.450 0.450

2001022 20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 7.00 3.624 3.624

2003004 型钢（工字钢,角钢） t 5500.0
0

0.346 0.346

2003008 钢管（无缝钢管） t 5500.0
0

0.003 0.003

2003025 钢模板（各类定型大块钢模板） t 5800.0
0

0.129 0.129

2009013 螺栓（混合规格） kg 7.35 0.591 0.591

2009028 铁件（铁件） kg 7.00 7.154 7.154

2009030 铁钉（混合规格） kg 6.80 9.498 9.498

3001001 石油沥青 t 3930.0
0

1.130 0.701 0.428

3003002 汽油（93号） kg 9.80 54.544 54.544

3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 8.60 1556.060 1531.06
4

24.997

3005001 煤 t 700.00 0.135 0.133 1.000 0.001

3005002 电 kW·h 0.88 2967.523 2697.46
0

270.063

3005004 水 m3 3.30 296.913 213.113 83.800

4003002
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混

合规格）
m3

1504.4

2
1.736 0.622 1.114

5009012 油毛毡
（400g,0.915m×21.95m）

m2 3.42 31.130 31.130

5503005 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆
方）

m3 149.20 710.461 652.214 40.919 2.500 17.328

5505005 片石（码方） m3 111.00 27.025 27.025

5505012 碎石（2cm）（最大粒径2cm堆
方）

m3 139.50 8.463 8.379 1.000 0.084

编制： 复核：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 2 页 共 3 页 02表

代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  
第100章  

总 则

清单  
第200章  

路 基

清单  
第400章  

桥梁、

涵洞

辅助生产 ％ 数量

5505013 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆
方）

m3 139.50 1184.888 1127.45
6

45.700 1.000 11.732

5509001 32.5级水泥 t 410.10 464.602 455.147 4.855 1.000 4.600

5509002 42.5级水泥 t 468.00 18.293 18.112 1.000 0.181

7801001 其他材料费 元 1.00 2337.733 2184.40
6

153.327

8001037
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机

（W200A机械）
台班

1738.1

1
0.134 0.134

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机
（ZL20）

台班 637.59 0.760 0.557 0.203

8001058 功率120kW以内平地机（F155） 台班 1275.0
4

0.895 0.895

8001079
机械自身质量8～10t光轮压路机

（2Y-8/10）
台班 418.37 1.454 1.454

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动碾

（YZS06B）
台班 163.29 9.394 9.394

8001095
蛙式夯土机(200～620N·m)

（HW-280）
台班 30.40 6.411 6.411

8003079
混凝土电动真空吸水机组（含吸

垫5m×5m）
台班 137.41 21.933 21.933

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费

用)（SLF）
台班 205.82 22.075 22.075

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土

搅拌机（JD250）
台班 174.46 35.341 35.341

8005004
出料容量500L以内强制式混凝土

搅拌机（JW500,JS500）
台班 268.15 1.256 1.256

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌机

（UJ325）
台班 133.41 0.353 0.353

8007014 装载质量8t以内自卸汽车
（QD351）

台班 733.11 1.846 1.846

8007015 装载质量10t以内自卸汽车
（QD361）

台班 819.13 13.560 13.560

8007043
容量10000L以内洒水汽车

（YGJ5170GSSJN）
台班

1161.8

5
9.945 9.945

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机
（QY5）

台班 666.66 2.119 2.119

编制： 复核：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 3 页 共 3 页 02表

代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  
第100章  

总 则

清单  
第200章  

路 基

清单  
第400章  

桥梁、

涵洞

辅助生产 ％ 数量

8009030
提升质量25t以内汽车式起重机

（QY25）
台班

1395.3

5
0.066 0.066

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1699.448 1674.71
1

24.737

编制： 复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 1 页 共 1 页 03表

序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直
接费

(元）

定额设
备购置

费

（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润

(元)

税金

(元)
金额合计（元）

人工费 材料费

施工机

械使用
费

合计

费率

（%）
7.42%

税率

（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 ～a
按合同条款规

定，提供建筑
工程一切险

总额 1.000 3065 3065 3064.88

2 ～b 安全生产责任

险
总额 1.000 800 800 800.00

3 102～3 安全生产费 总额 1.000 13473 13473 13472.8
5

4 104～1 施工场地建设

费
总额 1.000 18698 18698 18697.5

3
5 ～a 修整路拱 m2 11182.71

6
1640 1749 1749 56 49 110 130 188 2282 0.20

6 ～d 清理水沟 m3 223.700 6339 4532 1708 6240 200 223 1600 502 789 9554 42.71

7 ～a 厚15m（混凝

土弯拉强度
m3 1331.955 469692 123802 449973 38060 611834 8584 13174 44962 36466 64352 779373 585.13

8 313～1 路肩培土 m3 447.310 11292 9284 1534 10818 419 320 3429 893 1429 17307 38.69

9 419～1 单孔1-φ1.0m

钢筋混凝土圆
m 30.000 41989 13236 35301 2471 51009 855 1789 4653 3312 5546 67164 2238.79

10 合计 公路公

里
530951 150855 485274 45522 717686 10115 15556 54754 41301 72304 911716

编制： 复核：



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 1 页 共 1 页 04表

序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加
费

风沙

地区

施工

增加
费

沿海

地区

施工

增加
费

行车

干扰

施工

增加
费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合费率

基本

费用

主副

食运

费补

贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率
Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 1.11 1.50 0.52 0.28 2.89 0.52 2.75 0.27 3.02 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

02 石方 1.02 1.28 0.47 0.20 2.50 0.47 2.79 0.26 3.05 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

03 运输 1.14 1.45 0.15 0.19 2.78 0.15 1.37 0.26 1.64 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

04 路面 1.09 1.39 0.82 0.41 2.89 0.82 2.43 0.40 2.83 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

05 隧道 1.20 0.33 0.33 1.20 3.57 0.51 4.08 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

06 构造物Ⅰ 0.75 0.92 1.20 0.33 2.00 1.20 3.59 0.47 4.05 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.75 0.92 1.20 0.33 2.00 1.20 3.59 0.47 4.05 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

07 构造物Ⅱ 0.88 1.01 1.54 0.42 2.31 1.54 4.73 0.55 5.27 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

08 构造物Ⅲ(一般) 1.73 0.95 2.73 0.78 3.46 2.73 5.98 1.09 7.07 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.95 2.73 0.78 1.73 2.73 5.98 1.09 7.07 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 1.73 0.95 2.73 0.78 3.46 2.73 5.98 1.09 7.07 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.95 2.73 0.78 1.73 2.73 5.98 1.09 7.07 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

09 技术复杂大桥 1.05 1.68 0.49 1.54 1.68 4.14 0.64 4.78 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

10 钢材及钢结构(一般) 0.56 0.44 0.44 0.56 2.24 0.65 2.90 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.56 0.44 0.44 0.56 2.24 0.65 2.90 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.56 0.44 0.44 0.56 2.24 0.65 2.90 16.0
0

0.50 7.50 1.00 8.50 33.5
0

编制： 复核：



表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 1 页 共 1 页 04-1表

序号 工程类别

措施费 企业管理费 规费

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

风沙

地区

施工

增加

沿海

地区

施工

增加

行车

干扰

施工

增加

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合费用

基本

费用

主副

食运

费补

贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用
Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 修整路拱 18 25 9 5 47 9 45 4 49 53 2 25 3 28 110

2 清理水沟 54 67 61 19 140 61 197 26 223 764 24 358 48 406 1,60
0

3 厚15m（混凝土弯拉强度4.0MPa）
1,82

9
2,32

7
3,77

4 655 4,81
1

3,77
4

11,2
91

1,88
3

13,1
74

21,4
75 671 10,0

66
1,34

2
11,4
08

44,9
62

4 路肩培土 123 157 92 46 326 92 274 46 320 1,63
8

51 768 102 870 3,42
9

5 单孔1-φ1.0m钢筋混凝土圆管涵 128 154 516 58 340 516 1,58
0

209 1,78
9

2,22
2

69 1,04
2

139 1,18
1

4,65
3

6 合计：
2,15

2
2,72

9
4,45

1 782 5,66
4

4,45
1

13,3
87

2,16
8

15,5
56

26,1
51 817 12,2

58
1,63

4
13,8
93

54,7
54

编制： 复核：



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 1 页 共 2 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25 19 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 3.42

2 机械工 工日 1051001 101.25 20 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 149.20

3 HPB300钢筋 t 2001001 4200.00 21 片石码方 m3 5505005 111.00

4 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 7.00 22 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 139.50

5 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 7.00 23 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 139.50

6 型钢工字钢,角钢 t 2003004 5500.00 24 32.5级水泥 t 5509001 410.10

7 钢管无缝钢管 t 2003008 5500.00 25 42.5级水泥 t 5509002 468.00

8 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5800.00 26 其他材料费 元 7801001 1.00

9 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35 27
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机

W200A机械
台班 8001037 1738.11

10 铁件铁件 kg 2009028 7.00 28 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 637.59

11 铁钉混合规格 kg 2009030 6.80 29 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1275.04

12 石油沥青 t 3001001 3930.00 30
机械自身质量8～10t光轮压路机
2Y-8/10

台班 8001079 418.37

13 汽油93号 kg 3003002 9.80 31
机械自身质量0.6t手扶式振动碾

YZS06B
台班 8001085 163.29

14 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.60 32
蛙式夯土机(200～620N·m)HW-
280

台班 8001095 30.40

15 煤 t 3005001 700.00
33

混凝土电动真空吸水机组含吸垫

5m×5m
台班 8003079 137.41

16 电 kW·h 3005002 0.88
34

电动混凝土切缝机(含锯片摊销费
用)SLF

台班 8003085 205.82

17 水 m3 3005004 3.30
35

出料容量250L以内强制式混凝土

搅拌机JD250
台班 8005002 174.46

18
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 4003002 1504.42
36

出料容量500L以内强制式混凝土

搅拌机JW500,JS500
台班 8005004 268.15

编制： 复核：



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 2 页 共 2 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

37
出料容量400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 8005010 133.41

38 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 733.11

39 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 819.13

40
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 8007043 1161.85

41 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 666.66

42
提升质量25t以内汽车式起重机
QY25

台班 8009030 1395.35

43 小型机具使用费 元 8099001 1.00

44 定额基价 元 1999 1.00

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：-a 工程名称：修整路拱 单位：m2 数量：11182.716 单价： 0.20 第 1 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 整修路基

合  计

工  程  细  目 机械整修路拱

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 11.183

定  额  表  号 1～1～20～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

80010

58
功率120kW以内平地机F155 台班 1275.04 0.080 0.895 1140.67 0.895 1140.67

80010

79

机械自身质量8～10t光轮压路

机2Y-8/10
台班 418.37 0.130 1.454 608.21 1.454 608.21

99990

01
定额基价 元 1.00 146.643 1639.864 1639.86 1639.864 1639.86

直接费 元 1748.88 1748.88

措施费
Ⅰ 元 1639.864 2.894 % 47.46 47.46

Ⅱ 元 1639.864 0.521 % 8.54 8.54

企业管理费 元 1639.864 3.018 % 49.49 49.49

规费 元 328.352 33.500 % 110.00 110.00

利润 元 1745.350 7.420 % 129.51 129.51

税金 元 2093.878 9.000 % 188.45 188.45

金额合计 元 2282.32 2282.32

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：-d 工程名称：清理水沟 单位：m3 数量：223.7 单价： 42.71 第 2 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 开挖沟槽 装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 人工开挖沟槽土方 斗容量1m3以内装载机装土方
装载质量8t以内自卸汽车运土

1km

定  额  单  位 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.224 0.224 0.224

定  额  表  号 1～3～1～1 1～1～10～1 1～1～11～3改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

10010
01

人工 工日 101.25 200.100 44.762 4532.19 44.762 4532.19
80010
45

斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 637.59 2.490 0.557 355.15 0.557 355.15
80070
14

装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 733.11 8.250 1.846 1352.97 1.846 1352.97
99990
01

定额基价 元 1.00 21266.628 4757.345 4757.34 1457.198 325.975 325.98 5611.485 1255.289 1255.29 6338.609 6338.61

直接费 元 4532.19 355.15 1352.97 6240.31

措施费
Ⅰ 元 4757.345 2.005 % 95.38 325.975 2.894 % 9.43 1255.289 2.778 % 34.87 139.68

Ⅱ 元 4757.345 1.201 % 57.14 325.975 0.521 % 1.70 1255.289 0.154 % 1.93 60.77

企业管理费 元 4757.345 4.053 % 192.82 325.975 3.018 % 9.84 1255.289 1.638 % 20.56 223.22

规费 元 4532.191 33.500 % 1518.28 56.397 33.500 % 18.89 186.860 33.500 % 62.60 1599.78

利润 元 5102.668 7.420 % 378.62 346.941 7.420 % 25.74 1312.655 7.420 % 97.40 501.76

税金 元 6774.422 9.000 % 609.70 420.756 9.000 % 37.87 1570.333 9.000 % 141.33 788.90

金额合计 元 7384.12 458.62 1711.67 9554.41

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：-a 工程名称：厚15m（混凝土弯拉强度4.0MPa） 单位：m3 数量：1331.955 单价： 585.13 第 3 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

合  计

工  程  细  目 人工铺筑混凝土路面厚度15cm
10t以内自卸汽车运输水泥混凝

土第一个1km

10t以内自卸汽车运输水泥混凝

土每增运0.5km

定  额  单  位 1000m2路面 1000m3路面实体 1000m3路面实体

工  程  数  量 8.880 1.332 2.664

定  额  表  号 2～2～17～1改 2～2～19～5 2～2～19～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

10010
01

人工 工日 101.25 137.700 1222.735 123801.8
9

1222.735 123801.89
20010
01

HPB300钢筋 t 4200.00 0.004 0.036 149.18 0.036 149.18
20030
04

型钢工字钢,角钢 t 5500.00 0.039 0.346 1904.70 0.346 1904.70
30010
01

石油沥青 t 3930.00 0.079 0.701 2756.88 0.701 2756.88
30050
01

煤 t 700.00 0.015 0.133 93.24 0.133 93.24
30050
04

水 m3 3.30 24.000 213.113 703.27 213.113 703.27
40030
02

锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1504.42 0.070 0.622 935.12 0.622 935.12

55030
05

中（粗）砂混凝土、砂浆用堆
方

m3 149.20 73.450 652.214 97310.32 652.214 97310.32
55050
13

碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 139.50 126.970 1127.456 157280.0
4

1127.456 157280.04
55090
01

32.5级水泥 t 410.10 51.257 455.147 186655.7
0

455.147 186655.70
78010
01

其他材料费 元 1.00 246.000 2184.406 2184.41 2184.406 2184.41
80030
79

混凝土电动真空吸水机组含吸
垫5m×5m

台班 137.41 2.470 21.933 3013.79 21.933 3013.79

80030
85

电动混凝土切缝机(含锯片摊
销费用)SLF

台班 205.82 2.486 22.075 4543.46 22.075 4543.46

80050
02

出料容量250L以内强制式混凝
土搅拌机JD250

台班 174.46 3.980 35.341 6165.63 35.341 6165.63

80070
15

装载质量10t以内自卸汽车
QD361

台班 819.13 8.200 10.922 8946.87 0.990 2.637 2160.27 13.560 11107.13
80070
43

容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1161.85 1.120 9.945 11554.90 9.945 11554.90

80990
01

小型机具使用费 元 1.00 188.600 1674.711 1674.71 1674.711 1674.71
99990
01

定额基价 元 1.00 51735.728 459397.7
39

459397.7
4

6225.358 8292.177 8292.18 751.598 2002.190 2002.19 469692.106 469692.11

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：-a 工程名称：厚15m（混凝土弯拉强度4.0MPa） 单位：m3 数量：1331.955 单价： 585.13 第 4 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

合  计

工  程  细  目 人工铺筑混凝土路面厚度15cm
10t以内自卸汽车运输水泥混凝

土第一个1km

10t以内自卸汽车运输水泥混凝

土每增运0.5km

定  额  单  位 1000m2路面 1000m3路面实体 1000m3路面实体

工  程  数  量 8.880 1.332 2.664

定  额  表  号 2～2～17～1改 2～2～19～5 2～2～19～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 600727.2
4

8946.87 2160.26 611834.36

措施费
Ⅰ 元 156656.03

2
2.888 % 4524.79 8292.177 2.778 % 230.36 2002.190 2.778 % 55.62 4810.77

Ⅱ 元 459397.73
9

0.818 % 3757.87 8292.177 0.154 % 12.77 2002.190 0.154 % 3.08 3773.73

企业管理费 元 459397.73
9

2.831 % 13005.55 8292.177 1.638 % 135.83 2002.182 1.638 % 32.80 13174.17

规费 元 132842.93
1
33.500 % 44502.38 1105.893 33.500 % 370.47 267.024 33.500 % 89.45 44962.31

利润 元 480685.95
7

7.420 % 35666.90 8671.132 7.420 % 643.40 2093.679 7.420 % 155.35 36465.65

税金 元 702184.73
3

9.000 % 63196.63 10339.689 9.000 % 930.57 2496.567 9.000 % 224.69 64351.89

金额合计 元 765381.3
6

11270.27 2721.26 779372.88

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：313-1 工程名称：路肩培土 单位：m3 数量：447.31 单价： 38.69 第 5 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

合  计

工  程  细  目 培路肩

定  额  单  位 100m3

工  程  数  量 4.473

定  额  表  号 2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

10010
01

人工 工日 101.25 20.500 91.699 9284.48 91.699 9284.48
80010
85

机械自身质量0.6t手扶式振动
碾YZS06B

台班 163.29 2.100 9.394 1533.87 9.394 1533.87

99990
01

定额基价 元 1.00 2524.421 11291.98
8
11291.99 11291.988 11291.99

直接费 元 10818.34 10818.34

措施费
Ⅰ 元 11291.988 2.888 % 326.15 326.15

Ⅱ 元 11291.988 0.818 % 92.37 92.37

企业管理费 元 11291.988 2.831 % 319.68 319.68

规费 元 10235.570 33.500 % 3428.92 3428.92

利润 元 12030.189 7.420 % 892.64 892.64

税金 元 15878.100 9.000 % 1429.03 1429.03

金额合计 元 17307.13 17307.13

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：419-1 工程名称：单孔1-φ1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：30.0 单价： 2238.79 第 6 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 预制圆管涵 安装圆管涵 预制圆管涵 安装圆管涵

工  程  细  目 预制圆管涵管径1.0m以内混凝土 起重机安装圆管涵管径1.0m以上 预制圆管涵钢筋 现浇圆管涵管座混凝土

定  额  单  位 10m3实体 10m3实体 1t 10m3实体

工  程  数  量 1.050 1.050 0.785 5.235

定  额  表  号 4～7～4～1 4～7～5～4 4～7～4～3 4～7～5～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

10010
01

人工 工日 101.25 43.700 45.885 4645.86 3.200 3.360 340.20 6.000 4.707 476.58 6.200 32.457 3286.27
20010
01

HPB300钢筋 t 4200.00 1.025 0.804 3377.27
20010
22

20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 7.00 4.620 3.624 25.37
20030
25

钢模板各类定型大块钢模板 t 5800.00 0.118 0.124 718.62
20090
28

铁件铁件 kg 7.00 1.300 6.806 47.64
20090
30

铁钉混合规格 kg 6.80 1.800 9.423 64.08
30050
04

水 m3 3.30 16.000 16.800 55.44 1.000 1.050 3.47 10.000 52.350 172.76
40030
02

锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1504.42 0.210 1.099 1653.88

55030
05

中（粗）砂混凝土、砂浆用堆
方

m3 149.20 4.650 4.883 728.47 0.370 0.389 57.96 4.998 26.165 3903.75
55050
12

碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 139.50 7.980 8.379 1168.87
55050
13

碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 139.50 8.568 44.853 6257.06
55090
01

32.5级水泥 t 410.10 4.101 4.306 1765.91 0.157 0.165 67.60
55090
02

42.5级水泥 t 468.00 3.040 15.912 7447.94
78010
01

其他材料费 元 1.00 21.200 22.260 22.26 2.600 2.730 2.73 16.700 87.425 87.42
80090
25

提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 666.66 0.610 0.641 427.00 0.760 0.798 531.99 0.130 0.681 453.70
80990
01

小型机具使用费 元 1.00 4.800 5.040 5.04 0.700 0.735 0.74 4.700 3.687 3.69 2.700 14.135 14.13
99990
01

定额基价 元 1.00 8111.232 8516.794 8516.79 911.041 956.593 956.59 4081.173 3201.680 3201.68 3412.852 17866.27
9
17866.28

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：419-1 工程名称：单孔1-φ1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：30.0 单价： 2238.79 第 7 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 预制圆管涵 安装圆管涵 预制圆管涵 安装圆管涵

工  程  细  目 预制圆管涵管径1.0m以内混凝土 起重机安装圆管涵管径1.0m以上 预制圆管涵钢筋 现浇圆管涵管座混凝土

定  额  单  位 10m3实体 10m3实体 1t 10m3实体

工  程  数  量 1.050 1.050 0.785 5.235

定  额  表  号 4～7～4～1 4～7～5～4 4～7～4～3 4～7～5～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

直接费 元 9537.46 1004.69 3882.91 23388.63

措施费
Ⅰ 元 5289.837 2.005 % 106.05 866.337 2.005 % 17.37 503.947 0.441 % 2.22 3897.325 2.005 % 78.14

Ⅱ 元 8516.793 1.201 % 102.29 956.593 1.201 % 11.49 3201.680 0.564 % 18.06 17867.049 1.201 % 214.58

企业管理费 元 8516.794 4.053 % 345.19 956.593 4.053 % 38.77 3201.680 2.895 % 92.69 17867.048 4.053 % 724.15

规费 元 4775.558 33.500 % 1599.81 501.794 33.500 % 168.10 476.585 33.500 % 159.66 3424.081 33.500 % 1147.07

利润 元 9070.323 7.420 % 673.02 1024.218 7.420 % 76.00 3314.650 7.420 % 245.95 18883.922 7.420 % 1401.19

税金 元 12363.822 9.000 % 1112.74 1316.422 9.000 % 118.48 4401.489 9.000 % 396.13 26953.756 9.000 % 2425.84

金额合计 元 13476.56 1434.90 4797.62 29379.59

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：419-1 工程名称：单孔1-φ1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：30.0 单价： 2238.79 第 8 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 防水层 沥青麻絮沉降缝 防水层 浆砌片石

工  程  细  目 涂沥青(防水层) 沥青麻絮沉降缝 沥青油毡(防水层) 浆砌片石基础、护底、截水墙

定  额  单  位 10m2 10m2 10m2 10m3

工  程  数  量 9.000 0.233 1.415 1.600

定  额  表  号 4～11～4～5 4～11～1～1 4～11～4～4 4～5～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

10010
01

人工 工日 101.25 0.600 5.400 546.75 0.200 0.047 4.72 0.800 1.132 114.62 6.600 10.560 1069.20
30010
01

石油沥青 t 3930.00 0.039 0.351 1379.43 0.021 0.005 19.23 0.051 0.072 283.61
30050
04

水 m3 3.30 4.000 6.400 21.12
50090
12

油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 3.42 22.000 31.130 106.46
55030
05

中（粗）砂混凝土、砂浆用堆
方

m3 149.20 3.820 6.112 911.91
55050
05

片石码方 m3 111.00 11.500 18.400 2042.40
55090
02

42.5级水泥 t 468.00 0.931 1.490 697.13
78010
01

其他材料费 元 1.00 1.500 13.500 13.50 53.400 12.442 12.44 1.700 2.406 2.41 1.200 1.920 1.92
80010
45

斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 637.59 0.080 0.128 81.61
80050
10

出料容量400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 133.41 0.150 0.240 32.02
99990
01

定额基价 元 1.00 241.934 2177.410 2177.41 169.784 39.560 39.56 392.989 556.080 556.08 2182.732 3492.371 3492.37

直接费 元 1939.68 36.39 507.09 4857.31

措施费
Ⅰ 元 573.912 2.309 % 13.25 4.953 2.309 % 0.11 120.309 2.309 % 2.78 1230.295 2.309 % 28.41

Ⅱ 元 2177.410 1.537 % 33.47 39.560 1.537 % 0.61 556.080 1.537 % 8.55 3492.371 1.537 % 53.68

企业管理费 元 2177.410 5.271 % 114.77 39.560 5.271 % 2.09 556.080 5.271 % 29.31 3492.371 5.271 % 184.08

规费 元 546.749 33.500 % 183.16 4.719 33.500 % 1.58 114.615 33.500 % 38.40 1106.460 33.500 % 370.66

利润 元 2338.895 7.420 % 173.55 42.372 7.420 % 3.14 596.712 7.420 % 44.28 3758.544 7.420 % 278.88

税金 元 2457.878 9.000 % 221.21 43.922 9.000 % 3.95 630.400 9.000 % 56.74 5773.033 9.000 % 519.57

金额合计 元 2679.09 47.88 687.14 6292.60

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：419-1 工程名称：单孔1-φ1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：30.0 单价： 2238.79 第 9 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 浆砌片石 混凝土 机械挖基坑土、石方 夯实填土

工  程  细  目 浆砌片石实体式台、墙 混凝土墩、台帽非泵送
斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑

≤1500m3土方
夯土机夯实填土

定  额  单  位 10m3 10m3实体 1000m3 1000m3压实方

工  程  数  量 0.750 0.100 0.081 0.091

定  额  表  号 4～5～2～4改 4～6～3～1 4～1～3～4 1～1～7～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

10010
01

人工 工日 101.25 7.800 5.850 592.31 12.400 1.240 125.55 109.200 8.845 895.58 48.800 4.443 449.85
20010
21

8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 7.00 0.600 0.450 3.15
20030
08

钢管无缝钢管 t 5500.00 0.004 0.003 16.50
20030
25

钢模板各类定型大块钢模板 t 5800.00 0.049 0.005 28.42
20090
13

螺栓混合规格 kg 7.35 5.910 0.591 4.34
20090
28

铁件铁件 kg 7.00 3.480 0.348 2.44
20090
30

铁钉混合规格 kg 6.80 0.100 0.075 0.51
30050
04

水 m3 3.30 8.000 6.000 19.80 12.000 1.200 3.96
40030
02

锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1504.42 0.020 0.015 22.57

55030
05

中（粗）砂混凝土、砂浆用堆
方

m3 149.20 3.870 2.903 433.05 4.690 0.469 69.97
55050
05

片石码方 m3 111.00 11.500 8.625 957.38
55050
13

碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 139.50 8.470 0.847 118.16
55090
01

32.5级水泥 t 410.10 3.845 0.385 157.68
55090
02

42.5级水泥 t 468.00 0.947 0.710 332.40
78010
01

其他材料费 元 1.00 2.700 2.025 2.03 86.200 8.620 8.62
80010
37

斗容量2.0m3履带式单斗挖掘
机W200A机械

台班 1738.11 1.660 0.134 233.71

80010
45

斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 637.59 0.100 0.075 47.82
80010
95

蛙式夯土机(200～
620N·m)HW-280

台班 30.40 70.420 6.411 194.90
80050
10

出料容量400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 133.41 0.150 0.113 15.01

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：419-1 工程名称：单孔1-φ1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：30.0 单价： 2238.79 第 10 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 浆砌片石 混凝土 机械挖基坑土、石方 夯实填土

工  程  细  目 浆砌片石实体式台、墙 混凝土墩、台帽非泵送
斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑

≤1500m3土方
夯土机夯实填土

定  额  单  位 10m3 10m3实体 1000m3 1000m3压实方

工  程  数  量 0.750 0.100 0.081 0.091

定  额  表  号 4～5～2～4改 4～6～3～1 4～1～3～4 1～1～7～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

80090
30

提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1395.35 0.660 0.066 92.09
80990
01

小型机具使用费 元 1.00 11.400 1.140 1.14
99990
01

定额基价 元 1.00 2394.494 1795.870 1795.87 4991.013 499.101 499.10 14330.716 1160.788 1160.79 7290.614 663.767 663.77

直接费 元 2442.52 612.38 1129.28 644.44

措施费
Ⅰ 元 681.131 2.309 % 15.73 222.435 2.309 % 5.14 1160.788 2.309 % 26.80 663.767 2.894 % 19.21

Ⅱ 元 1795.871 1.537 % 27.60 499.101 1.537 % 7.67 1160.788 1.537 % 17.84 663.767 0.521 % 3.46

企业管理费 元 1795.870 5.271 % 94.66 499.101 5.271 % 26.31 1160.788 5.271 % 61.19 663.446 3.018 % 20.02

规费 元 611.296 33.500 % 204.78 138.916 33.500 % 46.54 922.806 33.500 % 309.14 449.630 33.500 % 150.63

利润 元 1933.854 7.420 % 143.49 538.221 7.420 % 39.94 1266.617 7.420 % 93.98 706.132 7.420 % 52.40

税金 元 2928.778 9.000 % 263.59 737.967 9.000 % 66.42 1638.233 9.000 % 147.44 890.144 9.000 % 80.11

金额合计 元 3192.37 804.38 1785.67 970.26

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：419-1 工程名称：单孔1-φ1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：30.0 单价： 2238.79 第 11 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 混凝土搅拌机拌和

合  计

工  程  细  目 容量500L以内混凝土搅拌机拌和

定  额  单  位 10m3

工  程  数  量 5.235

定  额  表  号 4～11～11～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

10010
01

人工 工日 101.25 1.300 6.806 689.06 130.731 13236.54
20010
01

HPB300钢筋 t 4200.00 0.804 3377.27
20010
21

8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 7.00 0.450 3.15
20010
22

20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 7.00 3.624 25.37
20030
08

钢管无缝钢管 t 5500.00 0.003 16.50
20030
25

钢模板各类定型大块钢模板 t 5800.00 0.129 747.04
20090
13

螺栓混合规格 kg 7.35 0.591 4.34
20090
28

铁件铁件 kg 7.00 7.154 50.07
20090
30

铁钉混合规格 kg 6.80 9.498 64.59
30010
01

石油沥青 t 3930.00 0.428 1682.27
30050
04

水 m3 3.30 83.800 276.54
40030
02

锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1504.42 1.114 1676.45

50090
12

油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 3.42 31.130 106.46
55030
05

中（粗）砂混凝土、砂浆用堆
方

m3 149.20 40.919 6105.12
55050
05

片石码方 m3 111.00 27.025 2999.78
55050
12

碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 139.50 8.379 1168.87
55050
13

碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 139.50 45.700 6375.22
55090
01

32.5级水泥 t 410.10 4.855 1991.20
55090
02

42.5级水泥 t 468.00 18.112 8476.49

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：K0+000~K2+485.048

分项编号：419-1 工程名称：单孔1-φ1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：30.0 单价： 2238.79 第 12 页 共 12 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 混凝土搅拌机拌和

合  计

工  程  细  目 容量500L以内混凝土搅拌机拌和

定  额  单  位 10m3

工  程  数  量 5.235

定  额  表  号 4～11～11～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

78010
01

其他材料费 元 1.00 153.327 153.33
80010
37

斗容量2.0m3履带式单斗挖掘
机W200A机械

台班 1738.11 0.134 233.71

80010
45

斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 637.59 0.203 129.43
80010
95

蛙式夯土机(200～
620N·m)HW-280

台班 30.40 6.411 194.90
80050
04

出料容量500L以内强制式混凝
土搅拌机JW500,JS500

台班 268.15 0.240 1.256 336.90 1.256 336.90

80050
10

出料容量400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 133.41 0.353 47.03
80090
25

提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 666.66 2.119 1412.69
80090
30

提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1395.35 0.066 92.09
80990
01

小型机具使用费 元 1.00 24.737 24.74
99990
01

定额基价 元 1.00 202.861 1061.976 1061.98 41988.270 41988.27

直接费 元 1025.96 51008.76

措施费
Ⅰ 元 1061.976 2.309 % 24.52 339.71

Ⅱ 元 1061.976 1.537 % 16.32 515.61

企业管理费 元 1061.976 5.271 % 55.98 1789.20

规费 元 816.269 33.500 % 273.45 4652.98

利润 元 1158.801 7.420 % 85.98 3311.79

税金 元 1482.211 9.000 % 133.40 5545.63

金额合计 元 1615.61 67163.67

编制： 复核：



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 1 页 共 2 页 24表

序

号
代号 机械名称

台班单

价

（元）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船

税
合计1.0

101.25元/工

日
--元/kg 9.8元/kg 8.6元/kg --元/t 0.88元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整
值

定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

1
8001

037

斗容量2.0m3履带式

单斗挖掘机

1738.1
1

745.0
10

745.0
1 2.000 202.5

0
91.93

0
790.6

0 993.10

2
8001

045

斗容量1.0m3轮胎式

装载机
637.59 114.1

60
114.1

6 1.000 101.2
5

49.03
0

421.6
6 0.52 523.43

3
8001

058

功率120kW以内平地

机

1275.0
4

365.1
30

365.1
3 2.000 202.5

0
82.13

0
706.3

2 1.09 909.91

4
8001

079

机械自身质量8～10t

光轮压路机
418.37 117.6

00
117.6

0 1.000 101.2
5

23.20
0

199.5
2 300.77

5
8001

085

机械自身质量0.6t手

扶式振动碾
163.29 34.52

0 34.52 1.000 101.2
5 3.200 27.52 128.77

6
8001

095

蛙式夯土机(200～

620N·m)
30.40 15.14

0 15.14 17.34
0 15.26 15.26

7
8003

079

混凝土电动真空吸水

机组
137.41 21.57

0 21.57 1.000 101.2
5

16.58
0 14.59 115.84

8
8003

085

电动混凝土切缝机

(含锯片摊销费用)
205.82 87.89

0 87.89 1.000 101.2
5

18.95
0 16.68 117.93

9
8005

002

出料容量250L以内强

制式混凝土搅拌机
174.46 25.51

0 25.51 1.000 101.2
5

54.20
0 47.70 148.95

10
8005

004

出料容量500L以内强

制式混凝土搅拌机
268.15 60.92

0 60.92 1.000 101.2
5

120.4
30

105.9
8 207.23

11
8005

010

出料容量400L以内灰

浆搅拌机
133.41 13.23

0 13.23 1.000 101.2
5

21.51
0 18.93 120.18

12
8007

014

装载质量8t以内自卸

汽车
733.11 205.9

90
205.9

9 1.000 101.2
5

49.45
0

425.2
7 0.60 527.12

13
8007

015

装载质量10t以内自

卸汽车
819.13 241.3

30
241.3

3 1.000 101.2
5

55.32
0

475.7
5 0.80 577.80

14
8007

043

容量10000L以内洒水

汽车

1161.8
5

605.7
60

605.7
6 1.000 101.2

5
52.80

0
454.0

8 0.76 556.09

15
8009

025

提升质量5t以内汽车

式起重机
666.66 211.2

80
211.2

8 2.000 202.5
0

25.74
0

252.2
5 0.63 455.38
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：K0+000~K2+485.048 第 2 页 共 2 页 24表

序

号
代号 机械名称

台班单

价

（元）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船

税
合计1.0

101.25元/工

日
--元/kg 9.8元/kg 8.6元/kg --元/t 0.88元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整
值

定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

16
8009

030

提升质量25t以内汽

车式起重机

1395.3
5

841.1
80

841.1
8 2.000 202.5

0
40.65

0
349.5

9 2.08 554.17
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