
隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业
道路硬化工程

工程量清单

招  标  人:
(单位盖章)

造价咨询人:

(单位盖章)

2025年3月11日

封-2



编制说明

一、工程概况
  工程名称为隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程。项目位于龙胜县隆
江村，项目路线总长2.485公里，道路面层宽度为3.5米。工程内容主要是水沟、水泥混凝土路
面、路肩培土、管涵。
二、编制依据
  1、隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程施工设计图；
  2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
  3、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公
路工程建设项目概预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告（中华人民共
和国交通运输部公告[2019]26号）；
  4、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；
  5、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；
  6、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补
充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）；
  7、增值税按《广西自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂
建标[2019]12号）；
  8、《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2023】7号）；
  9、市场材料价格：主要材料参照龙胜县《桂林市建设工程造价信息》2025年第1期材料信息
价格，龙胜县没有的参考桂林市信息价，桂林市没有的参考市场询价。本工程距离龙胜县城为
58公里。超过10公里后，每增加1公里，钢材2.21元/t，水泥按0.8元/t，砂、石按0.58元/m³
计算。
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第100章至第700章合计 公路公里 2.485  

100 清单  第100章  总 则  

101 通则 总额 1  

101-1 保险费 总额 1  

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1  

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1  

102 工程管理  

102-3 安全生产费 总额 1  

104 施工场地建设费  

104-1 施工场地建设费 总额 1  

200 清单  第200章  路 基 公路公里 2.485  

202 场地清理  

202-1 清理与掘除  

-a 修整路拱 m2 11182.716  

207 坡面排水  

207-1 边沟  

-a 挖土水沟 m3 223.7  

300 清单  第300章  路 面 公路公里 2.485  

312 现浇C25水泥混凝土面板 m2 8879.7  

312-1 现浇C25水泥混凝土面板 m2 8879.7  

313 路肩培土 公路公里 2.485  

313-1 路肩培土 m3 447.31  

400 清单  第400章  桥梁、涵洞 公路公里 2.485  

419 圆管涵及倒虹吸管涵 m 30  

419-1 单孔1-φ0.75m钢筋混凝土圆管涵 m 30  
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9 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专
业工程暂估价合计

 

10 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂
估价合计

 

11 计日工合计  

11.1 劳务  

11.2 材料  

11.3 施工机械  

12 暂列金额（不含计日工总额）  

13 投标报价  
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