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设计说明

本设计基于维持原桥梁荷载进行修复，不考虑提级。

1 项目概况

1.1 桥梁概况

畔田桥位于 Y240 线两河-上刘 K3+984 处，位于桂林市全州县两河镇畔田村，旧桥桥梁全

长 56m、宽 6.0m。上部结构为 3×15m 浆砌石板拱；下部结构为浆砌片石重力式墩台，扩大基

础；桥面为水泥混凝土铺装，护栏为混凝土护栏。

受全州县交通局委托，我单位组织了相关技术人员于 2021年 10月对该桥的病害进行调

查，并对对桥梁尺寸进行实地测量，根据本桥实际病害情况和业主要求拟定相应的加固整治方

案。

图 1 畔田桥侧面照

1.2 原设计技术指标

1、公路等级：四级公路；

2、设计速度：20km/h；

3、设计荷载：汽-15级(业主提供)；

4、设计洪水频率：1/25；

5、桥面宽度：6.0m；

6、地震烈度：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）划分，该地区地震基本

烈度为 6度，地震动峰值加速度为 0.05g，地震动反映谱特征周期为 0.35s，根据《公路桥梁抗

震设计规范》（JTG／T 2231-01—2020）桥梁结构设计按照 B类设防；

2 桥梁使用现状及存在的主要问题

2.1 2022年桥梁检测结果

根据广西智达工程咨询有限公司 2021年 2月《畔田桥（K3+984）定期检查报告》揭示本桥

主要问题如下：

1、主拱圈：发现灰缝松散脱落现象。

图 2 现状主拱圈灰缝松散脱落照片

2、拱上结构：发现横、竖向裂缝现象。

图 3 现状拱上结构砂浆脱落照片
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3、下构墩、台：发现砂浆脱落现象。

图 4 现状墩、台砂浆脱落照片。

4、桥面铺装：发现脱皮、露骨；裂缝现象。

图 5 现状桥面铺装脱皮、露骨；裂缝照片。

5、桥面铺装：发现撞坏、缺失、破损现象。

图 6 现状栏杆撞坏、缺失；破损照片。

2.2、桥梁总体技术状况等级评定

该桥梁的上部主要承重构件、桥台及基础、桥墩及基础的评定标度为 Ri=4，结构技术状况

评定分值=75.01，因此畔田桥的总体技术状况等级最后评定为四类桥。

2.3 结论建议

(1) 对主拱圈灰缝松散脱落部分进行封闭处理；

(2) 对拱上结构裂缝进行大修或加固；

(3) 对桥面铺装进行大修或加铺磨耗层

(4) 护栏缺失破损处进行修补加固；

(5) 对桥梁应进行大修或改造，及时进行交通管制，如限载、限速通过，当 缺损较严重时

应关闭交通。

综合考虑，从桥梁使用性价比、桥梁运营安全等多方面综合评估考虑，建议本桥采取重建

或加固整治处理后方可以使用，现阶段应紧急采取限重，临时加固措施等，以免发生安全事

故。

3 桥梁方案设计

3.1 设计原则

结合项目桥梁特点，根据桥梁的检测评估结论，本着安全第一的原则，以经济合理、缩短

交通影响及施工便捷为目的，采用适当措施消除桥梁安全隐患，确保桥梁安全运营。

3.2 设计采用的规范、标准

1、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

2、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

3、《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）

4、《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

5、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

6、《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 3302-1-2020）

7、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

8、《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）

9、《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）

10、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）

11、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

12、《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 （JTG 5220-2020）等。

13、《广西壮族自治区公路发展中心普通国省干线公路危旧桥加固改造设计技术要求》
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14、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）。

15、《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》交公路发（2020）127

号

16、《公路危旧桥梁改造行动方案》交办公路（2020）71号

17、《公路危旧桥梁排查和改造技术要求》交办公路函（2021）321号

如有上述标准未涉及到的项目，以相应现行国家标准及行业标准为依据。

3.3 主要设计技术指标

1、公路等级：四级公路；

2、设计速度：20km/h；

3、设计荷载：汽-15级(业主提供)；本设计基于维持原桥梁荷载进行修复，不考虑提级；

4、设计洪水频率：与旧桥保持一致；

5、桥面宽度：6.0m=0.3m（护栏）+5.4m（行车道）+0.3m（护栏）；

6、地震烈度：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）划分，该地区地震基本

烈度为 6度，地震动峰值加速度为 0.05g，地震动反映谱特征周期为 0.35s，根据《公路桥梁抗

震设计规范》（JTG／T 2231-01—2020）桥梁结构设计按照 B类设防；

3.4 设计方案

加固利用方案主要建设内容：

1、墩台基础修复：对墩台基础进行外包加大其基底面积，提高承载能力，同时对台身进行

混凝土外包。

2、主拱加固：对主拱圈底部、以及拱脚被进行外包混凝土进行截面加强，提高其承载能

力，对裂缝进行注胶加固。

3、腹拱加固：腹拱进行植筋锚喷钢筋混凝土，提高其腹拱截面承载能力，对裂缝进行注胶

加固。

4、桥面修复：桥面及防撞护栏进行更换，拆除其原有桥面，新建15厘米钢筋混凝土桥面，

新建防撞护栏。

4 主要材料及新技术、新工艺的采用情况

4.1 混凝土

C40混凝土：桥面铺装混凝土；

C40微膨胀混凝土：主拱拱板底混凝土；

C30混凝土：墩台外包、防撞墙混凝土。

C30钢纤维砼：拱背加固；

材料要求如下：

1）水泥：水泥应采用品质稳定的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，碱含量不宜大于 0.60%。

其余技术要求尚应符合《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）的规定，不应使用其它品种水泥。

2）细集料：细骨料应采用硬质洁净的天然中粗河砂，也可使用经专门机组生产、并经试验

确认的机制砂，其细度模数宜为 2.6～3.2，含泥量不应大于 3.0%，泥块含量不应大于 1%，其

余技术要求应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的规定。

3）粗集料：粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石，空隙率应小于 45%，压碎指标碎石应不

大于 20%，卵石应不大于 14%，粗骨料母岩的抗压强度与混凝土设计强度之比应不小于 1.5，含

泥量不应大于 1.0%，泥块含量不应大于 0.2%，针片状颗粒含量应小于 10%；其余技术要求应符

合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）的规定。本项目所用碎石建议从全州县境

内采购。

4）选用的骨料应在施工前进行碱活性试验，应优先采用非活性骨料。不应使用碱-碳酸盐

反应活性骨料和膨胀率大于 0.20%的碱-硅酸反应活性骨料。当所采用骨料的碱-硅酸反应膨胀

率在 0.10%～0.20%时，混凝土中的总碱含量不宜大于 3.0kg/m3，且应经碱-骨料反应抑制措施

有效性试验验证合格。

5）混凝土拌和及养护用水应符合《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）的规定要求。混凝

土拌和物中各种原材料引入的氯离子总量不得超过胶凝材料总量的 0.06%。

6）混凝土矿物掺和料应采用性能稳定的粉煤灰，粉煤灰氯离子含量不宜大于 0.02%，其余

性能应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017中 I级粉煤灰的规定。

7）外加剂应采用品质稳定、且与胶凝材料具有良好相容性的产品。减水剂宜采用高效聚羧

酸高性能减水剂，性能指标应符合《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)的规定，减水剂掺量以及

与水泥的适用性应由试验确定。

8）防水层

桥面防水涂料应采用水性渗透型无机防水剂，且表面不能成膜。采用的渗透性密封涂料应

可利用其渗透性能，渗透到混凝土内部与其发生化学反应，充填了混凝土内的毛细部位形成固

体，密实混凝土以达到防水、防腐、防风化、防碳化的目的。

桥面用防水剂应符合《水性渗透型无机防水剂》（JC/T 1018-2020）的行业标准标准要

求，其技术指标如下：
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序

号
项目 技术参数

1 外观 无色透明

2 密度（g/cm3） ≥1.10

3 PH值 11±1

4 粘度（s） 11.0±1.0

5 表面张力（mN/m） ≤36.0

6 凝胶化时间（min） 终凝≤300

7
抗渗性（混凝土渗透高度

比）%
≤60

8 存储稳定性，10次循环 外观无变化

9
抗碳化

值/%

7d ≥30

28d ≥20

10 混凝土表面亲水性
不得呈珠状滚

落

11
抗冻性（20℃~-20℃，15

次）
表面无粉化、

裂纹
12 耐热性（160℃，2h）

13
耐碱性（饱和 Ca(OH)2溶

液 168h）

4.2 钢材

本桥所用的钢材要求符合国家有关标准的规定和要求，主要材料品种如下：

普通钢筋：普通钢筋主要采用 HPB335和 HRB400钢筋。普通钢筋应符合《钢筋混凝土用

钢》（第 1部分：热轧光圆钢筋 GB1499.1—2017）和《钢筋混凝土用钢》（第 2部分：热轧带

肋钢筋 GB1994.2—2018）的规定。

锚固钢筋：锚固钢筋采用 HRB400钢筋，应符合《钢筋混凝土用钢》（第 2部分：热轧带

肋钢筋 GB1499.2—2017）的规定。

钢材：应采用《碳素结构钢》（GB/T 700—2016）规定的 Q235C钢材。

螺栓：应符合 GB/T 1228—1991和 GB/T 1231—1991的规定。

4.3、特殊材料

(1)植筋锚固用胶

植筋锚固用胶应具有足够的粘结强度和耐久性，要求采用的植筋结构胶性能应符合《混凝

土结构加固设计规范》（GB 50367—2019）相应规定，其毒性检验结果应符合无毒卫生等级的

要求，主要性能指标详见表 9-3。

植筋锚固用胶安全性检验合格指标

性能项目 性能要求（A级胶） 试验方法标准

胶

体

性

能

劈裂抗拉强度（MPa） ≥8.5
GB 50367—

2006附录 G

抗弯强度（MPa） ≥50 GB/T 2570

抗压强度（MPa） ≥60 GB/T 2569

粘

结

能

力

钢—钢（钢套筒法）拉伸抗剪强

度标准值（MPa）
≥16

GB 50367—

2006附录 J

约束拉拔条件下

带肋钢筋与混凝

土的粘结强度

（MPa）

C30Φ25

L=150mm
≥11

GB 50367—

2006附录 KC60 Φ25

L=125mm
≥17

不挥发物含量（固体含量） ≥99% GB/T 2793

钢—钢拉伸抗剪性能（90天湿热老

化，温度 50℃，相对湿度 98%）

其室温下钢套筒拉伸抗

剪强度下降率不大于 8%

GB 50367—

2006附录 L

（2）裂缝修补材料

裂缝修补用聚合物水泥注浆料安全性能指标

检验项目 性能或质量指标 试验方法标准

浆体

性能

劈裂强度

（MPa）
≥5 （GB 50367—2006） 附录 G

受压强度

（MPa）
≥40 GB/T 2569

抗折强度

（MPa）
≥10 （GB 50367—2006） 附录 H

注浆料与混凝土的正拉 ≥2.5，且混凝土破 （GB 50367—2006） 附录 F
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粘结强度（MPa） 坏

裂缝修补胶（注射剂）基本性能指标

检验项目 性能或质量指标 试验方法标准

钢—钢拉伸抗剪强度标准值（MPa） ≥10 GB/T 7124

胶体性能

抗拉强度（MPa） ≥20 GB/T 2568

受拉弹性模量（MPa） ≥1500 GB/T 2568

抗压强度（MPa） ≥50 GB/T 2569

抗弯强度（MPa）

≥30，且不得呈

脆性（破裂状）

破坏

GB/T 2570

不挥发物含量（固体含量） ≥99% GB/T 14683

可灌注性

在产品使用说明

书规定的压力下

能注入宽度为

0.1mm的裂缝

现在试灌注固

化后取芯样检

测

（3）界面剂

当需要喷涂界面剂的界面范围较小时，宜采用成品界面剂；当需要大面积使用界面剂时，

可自行配制界面剂，其技术性能指标为：采用掺 10%的 U型膨胀剂的水泥浆，水泥浆的水灰比

采用 0.3。

（5）改性环氧树脂砂浆

混凝土剥落、露筋锈蚀等病害修补采用环氧砂浆。

环氧砂浆的配合比

编号 材料名称 用量 单位

1 石英砂 1363 kg/m3

2 石英粉 680.4 kg/m3

3 环氧树脂 343.8 kg/m3

4 丙酮 68.4 kg/m3

5 T31固化剂 138 kg/m3

环氧砂浆性能指标

项目 指标

轴心抗压强度（MPa） ≥50

钢/砼正拉粘接强度

（MPa）
≥2.5

改性环氧树脂 SZ—GT911性能指标

抗拉强度

（MPa）

压缩强度

（MPa）

钢/砼正拉粘接强度

（MPa）

钢/钢拉剪粘接强度

（MPa）

≥45 ≥70 ≥3.0 ≥18

4.4材料质检

所有材料都必须按规范进行质量检验，由监理现场鉴封处理后送至鉴定单位（要求鉴定单

位具备相应资质）检测，各项指标应达到国家及行业相应技术规范和规程的要求。未尽事宜应

严格遵照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）《混凝土结构加固设计规范》（GB

50367—2019）相关条款进行。

5、桥梁耐久性设计、养护维修设计情况

1）总体要求

大量工程实践表明，砼结构裂缝产生的原因，除受力原因外，非受力因素产生的裂缝或缺

陷也是常见的。这些裂缝或缺陷将削弱砼对钢筋的保护能力。因此，合理设计、采取相应的施

工工艺措施、对工程质量进行恰当的控制，以保证砼结构的整体耐久性能，满足设计使用期的

要求是至关重要的。

桥梁建成通车后的长期运营过程中，会受到气候、环境等自然因素和日益增加的交通量的

影响而逐渐老化。因此，对沿线桥梁的耐久性措施必须贯穿到设计、施工和维护的整个动态过

程进行考虑，明确设计、施工要求，建立完善和可靠的养护和维修机制，以确保规定的桥梁设

计使用寿命。为达到这个目标，结构耐久性设计要满足如下的总体要求（也是耐久性的主要控

制因素）：

（1）要有好的设计；在设计中对不同的结构构件按他们各自所处的局部或微观环境确定

退化机理，并以此选择合适的布局和构造。

（2）选择合适的材料和性能；

可靠的施工质量，以确保完成的结构能达到在设计中假定的施工质量；

（3）在运营使用阶段要有适当的维护；

2）耐久性设计的构思和原则
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在沿线桥梁的耐久性设计中，设计方法按如下的构思制定：

（1）量化地定义设计使用寿命，使得其在设计过程中具有可操作性，在施工过程中能够

得到控制，在把桥梁向业主移交时可以得到验证，并且在今后结构的使用和维护中可以进行更

新。

（2）针对威胁结构构件耐久性和使用寿命的蜕化机理，选择结构构造和材料性能。

（3）提出如何在施工中达到所要求质量的方法。

（4）对关键的结构构件在设计中要充分考虑其在运营期间的可接近性、可检查性、可养

护性和可维修性。

3）混凝土结构的耐久性设计

混凝土结构的蜕化是由于周围环境中的侵蚀性物质侵蚀暴露在外的混凝土表面，之后进入

混凝土内部，在混凝土外表层聚集，达到足够高的浓度时，就会引起混凝土自身的劣化，或者

某种腐蚀性物质（如氯化物）进入混凝土内部，到达钢筋层并最终引起钢筋的腐蚀。钢筋腐蚀

引起钢筋截面的损失，而且，铁锈通常是膨胀性的（铁生锈体积一般会增大 6－7倍），会引起

混凝土保护层开裂和剥落，从而降低结构的截面承载力和安全性。此外，有锈迹的表面在美观

上也不赏心悦目，在视觉上造成结构退化的感觉，会降低人们对结构安全度的信心。

基于此机理可以看出，混凝土结构的耐久性是通过以下条件控制：

外层混凝土层的质量和密实性

外层钢筋的混凝土保护层厚度

根据《混凝土结构耐久性设计规范》，对 I类环境下混凝土及预应力混凝土的最小强度提

出以下要求：素混凝土强度不应低于 C15，钢筋混凝土强度不应低于 C30，预应力混凝土强度不

应低于 C40。

根据《混凝土结构耐久性设计规范》，对 I类环境下混凝土混凝土配合比提出以下要求：

单位体积混凝土的胶凝材料用量

最低强度等

级

最大水胶比 最小用量（kg/m3） 最大用量（kg/m3）

C25 0.6 260

400C30 0.55 280

C35 0.5 300

C40 0.45 320 450

C45 0.4 340

C50 0.36 360 480

≧C55 0.36 380 500

根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》中，对 I类环境下混凝土及预应力

混凝土的最小保护层厚度提出以下要求：

承载的钢筋混凝土构件不可避免的要发生开裂，这是混凝土结构的一个自然现象。应提供

足够的钢筋量（最小钢筋量）用于保证裂缝很好地分布。设计考虑了两种情况：

（1）强制变形引起的开裂

钢筋最小面积可通过设计规范条例确定。

（2）荷载引起的开裂

计算得到的钢筋最小面积应取为保证开裂不导致构件突然破坏（钢筋能承受开裂之前由混

凝土承担的那部分拉力而不发生屈服）的钢筋面积和作为假定钢筋在荷载作用下达到允许最大

应力情况下能保证稳定的开裂模式（稳定的或最终裂缝间隔）的钢筋面积两者中的较大值。

稳定的裂缝模式对应于所能得到的最小裂缝间距。超过这一阶段再增加荷载只能加大裂缝

宽度，而不会增加裂缝数量。钢筋可通过设计规范计算确定。

对普通钢筋混凝土构件裂缝宽度的最终验算要基于最终钢筋面积和正常使用荷载下钢筋的

应力，按规范要求，计算得出的最大可接受的裂缝宽度为 0.20nmm。

对外贴钢板进行防锈喷涂，并做好不定期巡查。
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6、施工方法及施工注意事项

施工时，除了按以下各项严格执行外，有关施工工艺和质量检验标准按现行的《公路桥涵

施工技术规范》（JTG/T3650—2020）、《公路工程质量检验评定标准》（第一册 土建工程）

（JTG F80/1—2017）及《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550—2010）进行。

6.1、病害核查

设计中的裂缝注胶数量为估计所得，在维修施工之前，应对全桥进行全面的裂缝及缺陷普

查，将裂缝及缺陷情况在现场标示，及时知照业主、监理及设计单位，确定裂缝修补工程数量

以及其它桥梁病害核查。

6.2、施工顺序

a、管制桥面交通；

b、优先对全桥裂缝进行注胶修复；

c、对墩台基础进行植筋外包施工；

d、对主拱及腹拱进行修复施工；

e、桥面系施工；

钢筋锚固施工时，首先对混凝土面进行打磨处理（露出新鲜混凝土即可），清洁混凝

土表面，钻孔植埋螺栓，喷涂界面剂，浇筑混凝土，桥梁维修施工过程中，各施工阶段桥

面允许通车区域见桥量维修主要施工顺序图。

6.3、植筋施工要求

流程：

准备→钻孔→清孔→孔除尘→孔干燥→钢筋处理→配胶→注胶→插筋→养生。

植筋工具：

植筋的工具：冲击钻（配足设计植筋孔径相对应的钻头）、钢筋探测仪、吹气泵、气枪、

植筋胶注射器、毛刷（或钢丝刷）。

植筋工艺：

准备：检查被植筋的混凝土面是否完好，用钢筋探测仪测出植筋处混凝土内的钢筋位置，

核对、标记植筋部位，以便钻孔时避让钢筋，如设计植筋位置由钢筋，可以对植筋位置做适当

调整。

钻孔：

（1）按上述标记钻孔位置，利用电锤钻孔（严禁使用气锤钻孔，防止出现混凝土局部疏

散、开裂）。

（2）钻孔直径应满足规范要求，孔深按设计数据，孔道应顺直。实际操作时根据孔径和

对应深度。

清理孔洞（除尘、干燥）：钻孔成批量后，逐个清除孔内灰尘，利用压缩空气或用水清

孔，用毛刷刷三遍、吹三遍，确保孔壁无尘（如梁、柱、板孔内潮湿，需用防潮湿结构胶）。

钢筋处理：检查钢筋是否顺直，用钢丝刷除去锈渍，用乙醇或丙醇清洗干净，凉干使用。

无锈蚀钢筋则可不进行除锈工序。

配胶和注胶：根据植筋胶生产厂家的使用说明、种类要求配置，注胶要一次完成。

首先将植筋胶直接放入胶枪中，将搅拌头旋到胶的头部，扣动胶枪直到胶流出为止，第一

次打出的胶不用，待胶流出成均匀灰色方可使用。注胶时，将搅拌头插入孔的底部开始注胶，

注至孔深 2/3处。每次扣动胶枪后，停顿 5-6秒钟，再扣动下一次胶枪。注射下一个孔时，按

下胶枪后面的舌头，因为胶枪为自动加压，避免胶继续流出，造成浪费。更换新的胶时，按下

胶枪后面的舌头，拉出拉杆，将胶枪取出。

插筋：插入处理好的钢筋，此时需用手将其旋转着缓缓插入孔底，使胶与钢筋全面粘结，

并防止孔内胶外溢。按照植筋固化时间表的规定时间进行操作，使得植筋胶均匀附着在钢筋的

表面及缝隙中，插好固定后的钢筋不可再扰动。插筋、养护期间，桥上应避免震动的影响。

养生：在室外温度下自然养护，若温度低于 5℃，应改用耐低温改性结构胶，养生时间一

般在 24小时以上。

6.4、植筋的操作要求：

植筋孔按设计要求布孔定位后，施工单位应配备钢筋探测仪，用钢筋探测仪测定孔位处有

无受力钢筋，有钢筋时为止适当变更。尽量避免伤及原有钢筋。植筋前应检查有无裂缝，在裂

缝处不宜植筋。

植筋孔位置和直径除应满足设计要求外，还必须满足下列基本要求：净边距＞3.0d，并且

必须植入原构造箍筋内侧；被植入钢筋的结构物深度≥植筋孔深度+40mm。

植筋采用 HRB400级带肋钢筋，应符合 GB 1499.2—2018国家标准要求，并要求采取机械

切断，端面不允许采用氧割。

钢筋植入深度按设计文件执行，植入深度应扣除混凝土表面剥落层及出现裂缝层。

植筋施工应控制时机，避免植入钢筋长期暴露锈蚀，否则要采取防锈、除锈措施。

施工中避免对混凝土工作面产生过大震动，钻孔时应尽量避免使用依靠凸轮转动原理工作
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的电锤，应使用电动、气锤原理工作的冲击钻。

在胶固化期内禁止扰动钢筋。

清孔时不仅要采用吹气筒或气泵等工具，同时也必须采用毛刷等设备清除附着在孔壁上的

灰尘；在雨天施工时，要用清洁的水清洗孔壁，注意，经长时间浸泡的孔，要用电锤钻头扫一

下孔壁后再洗孔。

夏季施工气温较高时，结构表面温度可能达到 60-70℃，宜在日温差较低时施工，如需要

获得较长操作时间，可在结构表面洒水、孔内灌水降温，吹干孔内水分后进行灌胶植筋。

尽量避免雨天施工。

植筋宜先焊后植，若有困难而必须后焊，其焊点距基材胶面应大于 15d，且应采用冰水浸

渍的湿毛巾包裹植筋的根部。

对于植筋废孔，应用植筋胶或环氧砂浆填实。

植筋验收标准：

《混凝土结构加固技术规范》（GB 50367—2019）附录 N锚固承载力现场检验方法及评定

标准。

6.5、裂缝修补施工要求

流程：

裂缝的检查及标注→清缝及裂缝表面处理→粘贴灌浆嘴及裂缝表面封闭→压气实验→灌注

混凝土裂缝修补注浆料→灌注完毕待浆液聚合固化后拆除灌浆嘴→涂混凝土裂缝修补胶封闭。

工艺及要求：

裂缝的检查及标注：在现场核实裂缝数量、长度及宽度，并在梁上进行标注，据此进行灌

浆材料配量、埋嘴、灌浆等方面的具体计算和安排。

裂缝宽度<0.15mm，采用聚合物水泥适当加压刮抹表面封闭法，聚合物水泥石在加固专用

的改性环氧浆液配出后加入 50克 525#水泥搅拌均匀而成，封闭后要考虑结构表面的美观。

裂缝宽度≥0.15mm，且小于 1.0mm，采用灌注混凝土裂缝修补胶液封闭裂缝法，将裂缝修

补胶浆液压注入结构物内部裂缝中去，已达到封闭裂缝，恢复并提高结构结构强度、耐久性和

抗渗性的目的，使混凝土构件恢复整体性。

裂缝宽度大于 1.0mm，采用“壁可”法（BICS）灌缝。

钻孔：在裂缝表面进行骑缝钻孔，以此作为灌浆导向孔。腹板及顶、底板裂缝：沿裂缝走

向钻孔，孔深 5厘米，孔径 8毫米，孔距 35厘米，凡裂缝交叉处应在交叉地方钻孔。

清孔及裂缝表面处理：所有孔眼必须使用高压空气吹洗干净，使其不让灰渣阻塞，之后沿

裂缝从上而下将两边 3cm～4cm范围内的灰尘、浮浆用小锤、手铲、钢刷、砂纸、毛刷依次处理

干净，将构件表面整平，凿除突出部分，然后用丙酮擦洗，清除裂缝周围的油污，清洗时应注

意不要将裂缝堵塞。

粘贴灌浆嘴及裂缝表面封闭：

粘贴灌浆嘴底盘的铁锈必须除净，并用丙酮擦洗干净，然后将专用胶泥均匀的抹在底盘周

围，厚度 1～2毫米，与孔眼对准粘贴在裂缝上。灌浆嘴的间距根据缝长及裂缝的宽窄以 3.5～

4.0厘米为宜，一般宽缝可稀，窄缝宜密，每一道裂缝至少须各有一个进浆孔的排气孔。注

意，灌浆孔眼必须对中保证导流畅通，灌浆嘴硬粘贴牢靠，四周抹成鱼脊状进行封闭。

为使混凝土缝隙完全充满浆液，并保持压力，同时又保证浆液不大量外渗，必须对已处理

过得裂缝表面（除孔眼及嘴子外）用聚合物水泥浆浆液沿裂缝走向从上至下均匀涂刷两遍进行

封闭（宽度 6～8cm），并在上面分段紧密贴上一层玻璃丝布（宽度 5～7cm），形成封闭带。

压气实验：封闭带硬化后，需进行压气试验，以检查封闭带是否封严，压缩气体通过灌浆

嘴，气压控制在 0.2～0.4MPa，此时，在封闭带上及灌浆嘴周围可涂上肥皂水，如发现通气后

封闭带上有泡沫出现，说明该部位漏气，对漏气部位可再次封闭。

试气对于竖向缝可从下向上，水平向缝由低端往高端进行。

6.6、灌浆操作

（1）灌注裂缝采用空气泵压注法，压浆罐与灌浆嘴用聚氯乙烯高压透明管相连接，连接

要严密，不能透气。

（2）在灌浆过程中应注意控制压力，裂缝宽度较大的，如果进浆通畅时，压力宜控制在

0.2Mpa，如果裂缝进浆不畅，可把泵压控制在 0.4Mpa。

（3）灌注的次序：对于水平裂缝，宜由低端逐渐压向高端；对于竖向腹板裂缝由下向上

逐渐压注；从一端开始压浆后，另一端的灌浆嘴在排出裂缝内的气体后喷出浆液与压入的浆液

浓度相同时，可以停止压浆，在保持压力下封堵灌浆嘴。贯通缝如果单面灌后另一面未见出

浆，可在另一面压灌一次。对于未贯通腹板缝必须见到邻近嘴子喷浆。

（4）其他工作：对于已经灌完的裂缝，待浆液固化后将灌浆嘴一一拆除，并将粘贴灌浆

嘴处用专用树脂胶泥抹平，最后对每一道裂缝表面再涂一层聚合物水泥浆，确保封闭严实，并

使其颜色与原混凝土结构表面尽量保持一致；灌浆工作完毕后，用压缩空气将压浆罐和注浆管

中残液吹净，并与丙胴冲洗管路及工具，以备下次使用。
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6.7、“壁可”法灌缝步骤如下：

（1）埋压浆嘴封缝：将裂缝两侧 10cm范围内打磨干净，再用丙酮擦洗，使用壁可缝胶，

沿着裂缝方向每隔 30cm填置压浆嘴，并将压浆之间的裂缝封闭，其封缝宽度为 8cm左右，厚度

8毫米。

（2）进行气密检查：气密检查的目的是观察压浆嘴是否牢靠，封缝胶是否将裂缝表现缝

牢，检查方法有水压法和气压法。若采用水压法，试压之后应间隔 48小时（20℃以上）才能进

行灌缝以保证裂缝处于干燥状况。

（3）用壁可灌缝胶灌缝：灌缝时要使用一种与压浆嘴相连的注射器，两者之间卡口相

连，易连易撤，是壁可法灌缝的配套设备，注射器为特种塑料制品，其弹性模量比一般塑料大

得多，只要有一定的变形，更会提供较大的应力，因此灌缝过程是用高压将灌缝胶压入注射

器，注射器体积膨胀，容量加大，注射器壳体张力也随之加大，当注射器体积膨胀到最大限度

之后，注射器便获得第一次注射所需要的灌缝胶，并装入注射器内的壁可灌缝胶在壳体张力的

作用下持续不断的注入裂缝中。根据裂缝大小，应即时对注射器中的灌缝胶予以补充，当其体

积维持 12小时以上不在缩小，且体积大于空腹 20％时，表明裂缝已经注满，完成灌缝。

6.8、混凝土表层缺陷修补措施及施工要求

a、对于桥梁结构中出现的较严重的蜂窝、麻面、空洞以及缺损面积大于（25x25）cm²，

深度大于 5cm时的混凝土表面缺损，凿除松动混凝土，外露骨料，钢筋除锈，用环氧混凝土修

补，具体做法为：

（1）把构件中蜂窝或者缺陷部位表层尽可能凿除，保留原结构的钢筋，同时对修补部位

进行凿毛处理，并使混凝土表面保持湿润、清洁；

（2）在修补面上一层界面剂，以增强新、老混凝土之间的粘结；

（3）在界面剂喷涂后尚未凝固时，即可浇筑环氧混凝土；

（4）当修补完成后，对新老混凝土接缝表面各 15cm宽的范围内，必须用钢丝刷将所有软

弱浮浆出去，并冲洗干净，然后抹两层封闭浆液。浆液采用环氧树脂。涂液时，第二层的方向

应与第一层相垂直；

（5）修补工作全部结束后，还要加强养护，养护方法与通常混凝土的养护方法相同。

b、对于面积小于（25x25）cm²，深度小于 5cm时的混凝土结构表面缺损，凿除松动混凝

土，外露骨料，钢筋除锈，清除浮尘，喷涂阻锈剂及界面剂，涂抹聚合物水泥基材料的修补方

法，其步骤为：

（1）做好修补面凿毛、清洁等准备工作；

（2）将拌和好的聚合物水泥基材料铁抹抹到修补部位，反复压光后，按普通混凝土要求

进行养护。当局部修补部位较深时，可在聚合物水泥基材料中掺入适量砾料，以增强强度和减

少砾浆干缩。

（3）在修补的区域周围再涂上两层如前所述的环氧树脂胶黏剂进行封闭处理，以防止以

后出现收缩裂缝。

c、聚合物水泥基修补材料修补法具体作法如下：

（1）修补表面的处理。混凝土表面应凿毛，且保持洁净、干燥、坚固、密实和平整。

（2）涂抹环氧树脂基液。目的是使老混凝土表面能充分被涂抹环氧树脂基液所湿润，保

持良好的粘结力，涂刷时，应力求薄而均匀，厚度不超过 1mm，可用毛刷人工涂抹，也可以用

喷抢喷射，为便于涂匀，还可以在基液中加入少量丙酮（3-5％）。已涂刷基液的表面，应注意

保护，严禁杂物，灰尘落入；

（3）涂抹聚合物水泥基修补材料。涂刷基液后，间隔一定时间（30-60分钟），将基液中

的气泡清除后，再涂抹聚合物水泥基修补材料。平面涂抹时应摊铺均匀，每层厚度不宜超过

1.0-1.5cm，并用铁抹子反复压抹，使表面翻出浆液，如有气泡必须刺破压紧，斜、立面涂抹

时，由于聚合物水泥修补材料流淌，应用铁抹子不断的压抹，并适当增加聚合物水泥修补材料

内的填料，使环氧砂浆稠度增大，厚度以 0.5-1.0cm为宜，如过厚应分层涂抹；顶面涂抹时极

易往下脱落，在涂抹基液时，可使用粘性较大的基液，并力求均匀。环氧砂浆涂层的厚度以

0.5cm为宜，如超过 0.5cm时，应分层涂抹，每层厚度可控制在 0.3-0.5cm，每次涂抹均需要用

力压紧。

（4）聚合物水泥修补材料的养护，聚合物水泥修补材料的养护与水泥砂浆不同，最重要

的是控制温度，夏季工作面向阳时，应设凉棚，避免阳光直接照射。冬季温度太低，应加温保

暖。一般养护温度以 20℃为宜，养护温差不超过 5℃；养护时间，在夏季一般 2填即可，在冬

季则需要 7天以上。养护期的前 3天，不应有水寑泡或其他冲击。

6.9、钢筋外露、锈蚀的处理

将钢筋锈迹清除，并把松动的保护层凿去，洗净。若损坏面积不大采用聚合物水泥修补材

料进行修补。若损坏面积较大，喷涂界面剂，采用环氧混凝土修补。施工方法同桥梁表面缺陷

修补。
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6.10、凿毛、凿除施工要求

为恢复混凝土活性，加强新、旧混凝土结合，需要原构件凿毛处理。凿毛的施工工艺如

下：人工凿除旧混凝土结合面 6-10mm，外露骨料，旧混凝土的凿除界面应全部露出 50％，同时

表面凹凸不平度小于 6mm，且 100mmX100m面积内小于 1点。

凿毛后的界面需要采用空压机或水冲洗干净表面的灰尘，然后保湿时间不小于 10小时，

最后涂抹满足设计要求的界面剂，吐沫界面剂时混凝土界面要保持湿润但是无水珠。

松散混凝土凿除必须采用人工方式，不得使用机械凿除，凿除时应尽量避免损害钢筋。

6.11、钢筋工程

钢筋的连接方式：钢筋直径≥12mm，钢筋连接采用焊接，直径＜12mm时，钢筋连接采用绑

扎。绑扎及焊接长度应按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020） 的相关规范。

7 各构件施工说明

7.1 裂缝注胶施工

进出后对全桥进行桥面检查，排查出桥梁说要病害，包括裂缝并做好标记，优先对裂缝进

行处理，具体施工工艺及方法见上述施工方法及施工注意事项，维修施工过程中应加强施工监

控，采取切实措施确保施工安全，防止意外事故发生。

7.2 墩台基础及墙身整治施工

全桥裂缝修复完成后，对墩台基础进行排查，对桥墩基础底被洪水掏空部分进行围堰清理

施工。

处理完成后进行基础植筋外包钢筋混凝土施工，基坑开挖完成后，及时抽水，确保基坑内

不积水，并对基础底进行人工夯实，密实度达到路基 96区压实度要求。浇筑钢筋混凝土前务必

把新旧接触面采用高压水枪冲洗干净，确保新旧结合可靠稳固，将旧墩台面层凿毛，用电钻钻

锚筋孔，锚孔深 30cm，清孔、吹干，用环氧砂浆或植筋胶填入孔内，再植入锚筋，安装钢筋

网，再安装模板，然后方可浇筑混凝土。

维修施工过程中应加强施工监控，采取切实措施确保施工安全，防止意外事故发生。

7.3主拱板及拱背施工

主拱采用在拱底板外包 25厘米 C40厚微膨胀钢筋混凝土，施工过程中要求锚固钢筋必须施

工到位，浇筑钢筋混凝土前务必把新旧接触面采用高压水枪冲洗干净，然后涂上界面粘合剂，

确保新旧结合可靠稳固，有效咬合成为整体。主拱混凝土浇筑采用从拱脚到到拱顶的浇筑顺序

进行，确保一次浇筑程序，浇筑时采用细骨料微膨胀混凝土，为保证混凝土浇筑密实，浇筑到

位，必须保证混凝土有较好和易性，同时采用护作式震动方式进行有效振捣。必要时，主拱施

工过程中，需对桥面进行交通封闭。同时，维修施工过程中应加强施工监控，采取切实措施确

保施工安全，防止意外事故发生。

（1）整个施工过程中，每天早、晚必须对主拱圈的拱顶、拱脚处桥台进行位移测量，并作

详细记录，发现问题立即报告业主和设计单位；

（2）拱上结构的拆除必须采取人工拆除，拆除后，应立即对主拱圈进行测量；

（3）拱底采用现浇 C34微膨胀钢筋砼加固，浇筑混凝土需对称于跨中进行。浇筑主拱板混

凝土要注意振捣密实、不能漏振、过振。

（4） 现浇拱板混凝土前，要认真将拱肋表面凿毛，深度不小于 0.4～0.6cm，密度为 9～

12点/10c㎡。将拱肋表面泥土、松散的砂浆完全凿除，用钢丝刷清理，然后用高压水冲洗干

净。在拱肋面，用电钻或冲击电锤钻锚筋孔，孔深 30cm，孔径 20mm，纵向间距 40cm，呈品字

形，孔中的灰尘要冲洗干净。然后用环氧砂浆或植筋胶填入孔内，再植入锚筋，使之牢固。为

确保混凝土质量，现浇混凝土时，要在施工现场取样做试件，并在同等条件下保养，再进行试

压。

（5） 在板底新浇的混凝土未达到设计强度前，不能在拱上堆积施工材料；在其达到设计

强度后，也不得堆积。

（6）施工注意安全，必须 24小时有安全员（桥两头）执班，指挥交通，严禁车辆、人群

通过；

（7）环氧砂浆参考重量配合比：环氧树脂（主剂）100：乙二胺（硬化剂）10：邻苯二甲

酸二丁脂（增塑剂）10～15：丙酮（稀释剂）15～20：水泥（填充料）150：细砂（填充料）

450，环氧砂浆需随用随配，以防使用不及时，产生硬化。

7.4腹拱施工

腹拱采用锚喷 8厘米 C30钢纤维混凝土，锚喷前必须对腹拱拱底进行高压水枪清理处新鲜

面，同时锚喷时确保混凝土和易性，确保锚喷面平顺可靠。

7.5桥面系施工

桥面采用拆除重建，然后在其上浇筑15厘米厚C40钢筋混凝土桥面，同时施工混凝土防撞护

栏，桥面施工时注意预埋混凝土防撞护栏钢筋，同时注意预埋横向桥面排水管。
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8 施工组织、施工工艺及施工注意事项

8.1 施工期间交通组织

本桥在施工期间实行半封闭交通施工，施工前应制定详细的施工组织计划，统筹安排、分

步有序进行，确保各项维修加固工作能够有序开展，应做好以下工作：

开工前，施工单位需根据图纸按要求，及时向社会发布公告，引导居民和车辆提前做好出

行准备；做好便道保通，建立健全完善的交通疏导系统，与当地交警做好联系协调工作，妥善

协调施工区交通管制事宜。

具体如下：

8.1.1交通组织

桥梁维修施工期间采取半幅封闭交通施工，施工期间做好便道选址，方便临时车辆及行人

通行，未尽事宜参照《道路交通标志和标线第 4部分：作业区》（GB/T 5768.4-2017）及《公路

养护安全作业规程》（JTG H30-2015）相关要求执行。

8.1.2交通安全保障

1、所有交通便桥及布控设施必须提前购置完毕，逐一清点，严格按照审批的交通组织方案

进行布控，确保所有设施摆放整齐、稳固；

2、发现交通事故或车辆故障，立即向交警、路政部门报告，启动应急处置预案，协助交

警、路政人员迅速实施交通管制，疏导车辆，救护伤员，避免二次事故发生。

3、施工区域实行封闭管理，禁止闲杂人员及车辆进入施工现场。

4、结合现场实际情况，在每端台后道路设置一处减速带，减速带按照路面全宽设置，每处

各 6道振荡标线；每端设置施工告示牌 6个，由桥两端沿主线路口或连接线依次设置，共设置

12个。

5、施工期间，按照全天候 24小时 3班倒安排交通协管员兼安全维护人员值守，负责安全

巡视及交通疏导。每天桥梁每端安排 3人轮岗值守，两端共安排 6人。

6、封闭的半幅道路需要在各封闭路口旁边立好警示牌，并在封闭半幅道路采用水马封闭，

贴好反光纸，夜间要有警示灯。

8.2 施工组织

5.2.1 施工工期
本次维修处治工程方案预估 90天，工期进度概略见下表：

施工工期进度概略表

项目\时间 10d 20d 30d 40d 50d 60d 70d 80d 90d 100d

施工准备

基础（墩台）施工

主拱施工

腹拱施工

桥面是 、

附属修复

标志标线

验收交付

8.2.2施工顺序

本项目为桥梁拆除重建，施工顺序可按如下步骤进行：

1）施工单位进场后必须对全桥进行病害排查，优先对旧桥裂缝进行注胶修复。

2）然后对墩台基础及墩台身进行混凝土外包，注意基础植筋及基础墩台身表面进行高压

水枪清理，保证混凝土与墩台有效结合。

3）施工主拱圈外包混凝土时注意其锚固钢筋锚孔内注入植筋胶，保证植筋与旧桥板底有效

衔接，浇筑混凝土前需采用高压水枪清理拱底疏松部分砂浆及混凝土，同时保证板底微膨胀混

凝土的和易性，确保混凝土浇筑密实，有效与主拱衔接成一个整体。

4）腹拱圈采用锚喷方式施工，其厚度为 8厘米，拱背采用模注施工，其锚固钢筋均需采用

注胶锚固。

5）桥面采用拆除重建为 15厘米厚钢筋混凝土，同时增加防撞护栏。。

6）施工桥梁附属设施。

7）竣工通车。

9养护维修安全作业设计

9.1桥梁养护维修安全作业

1、公路、桥梁养护现场要专门设置养护维修作业的交通标志。桥面养护应按作业控制区

布置要求设置相关的渠化装置和标志，并设专人维持交通。

2、桥梁养护维修作业时，应首先要了解在桥面上下的各种管线，并应注意保护公用设

施，必要时应与有关单位联系，取得配合。

3、在桥梁栏杆外进行作业须设置悬挂式吊篮等防护设施，作业人员系安全带。

4、桥墩、桥台维修时，应在上、下游航道两端设置安全设施，夜间须设置警示信号。必
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要时应与有关单位联系，取得配合。

9.2雨季安全作业

1、现场道路应增加维护，斜道和脚手板应有防滑措施。

2、暴雨前后，应检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、

下沉、漏电、漏雨等现象，应及时修理加固。

3、在雨季养护维修作业时，作业现场应及时排除积水，人行道的上下坡应挖步梯或铺

砂，脚手板、斜道板、跳板上应采取防滑措施。加强对排架、脚手架和土方工程的检查，防

止倾斜和坍塌。

4、长时间在雨季中作业的工程，应根据条件搭设雨棚。作业中遇到暴风雨应停止施工。

9.3清扫、养护及道路检测安全作业

1、严禁在能见度差（如夜晚、大雾天）的条件进行人工清扫。

2、凡需占用车道进行作业时，必须按作业控制区布置要求设置有关标志。

3、道路检测车凡进行速度低于 50km/m时，均应按临时定点或移动养护作业控制区布

置，或应在检测设备尾部安装发光可变标志牌。

9.4其他安全注意事项

1、必须做好高空作业的各项安全措施方能进行施工。

2、施工及养护期间做好交通管制工作，警示标识及交通疏导措施必须完善。

3、要做好施工时的防落措施，以免影响桥下行人及行车通行安全。

4、加强施工观测，若施工过程中结构出现裂缝明显增大、增多及结构变形增大情况，应

立即停止施工，并将人员撤离现场，待查明原因并落实解决措施后再进行施工。

5、施工过程中对各种材料及废料要进行严格管理，防止对环境造成污染以及坠入河中造

成对水体的污染。

6、做好施工现场安全用电、防火、防盗工作，特种工作人员需经培训考核合格方能从事

工作。

7、在打磨混凝土表面时，应采取相应除尘措施防止扬尘肆意飞扬，防止污染环境及危害

工作人员身体健康。

未尽事宜，按国家和自治区有关安全生产的法规及要求办理。

10 环境保护

10.1 环境影响因素及污染因素的确定

1、施工期间主要为开挖土石方工程及振动对自然生态环境的影响。

2、施工机械对环境噪声影响。

3、施工废水及生活污水对水环境的影响。

10.2施工期间应执行的标准

大气环境质量标准：执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012/XG1-2018）一级标准。

地面水环境质量标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）一级标准。

废气：执行《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB 18285-

2018）。

噪声：执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）。

10.3采取的措施

环境保护措施应本着“预防为主，防治结合”的环境保护原则，

设计阶段：在满足结构要求的前提下，尽可能减少开挖量。

施工阶段：施工时，尽量采用低噪声的设备，合理选择施工时间和施工方法，以减少对居

民休息的干扰。运输易扬尘、洒落的施工材料，车辆应加盖蓬布；对装卸中洒落的建筑材料应

及时清扫处理。路基施工晴天应注意洒水降尘，雨季应避免路基土石方流失。料场选点和建筑

材料堆放应远离居民区、医院、学校等，并选在下风向处。合理安排施工营地。

营运阶段：住宅及其他建筑物与道路应保持足够距离，使噪音、灰尘影响控制在允许范围

内；加强道路路面和沿线设施管理，经常修整路面，保持足够的平整度和清洁度以降低行车噪

音和扬尘。

11、其它注意事项

（1）、桥梁维修施工过程中应加强施工监控，采取切实措施确保施工安全，防止意外事

故发生。

（2）、为保证施工质量、施工安全、交通安全，建议业主选择具备相应专业承包资质和

有相应的丰富施工经验的施工队伍进行施工。

（3）、有关施工中本设计文件未尽事宜按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—

2020）办理，并经业主、设计单位、监理单位、施工单位四方就具体情况协商后确定。



桥梁全长：56米 桥梁宽度：6米

分部工程 分部工程 工程材料 单位 数量 分部工程 分部工程 工程材料 单位 数量 分部工程 分部工程 工程材料 单位 数量

桥台 桥台加固

HRB400钢筋 Kg 2263.8 
桥面系 桥面铺装

HRB400钢筋 Kg 16741.6

30cm深直径18mm钻孔 m 54.0 水性渗透性无机防水层 m
2 336.0 

JN-Z植筋胶 L 200.0 

其它

钢防撞护栏

现浇基座C40混凝土 m
3 13.4

C30混凝土 m
3 20.6 HRB300 Kg 2389

40cm深直径22mm钻孔 m 72.0 立柱 Kg 744

凿毛 m
2 48.0 横梁 Kg 5275.2

挖卵石 m
3 60.0 其它钢制品 Kg 828.0 

基坑围堰1米高草袋 m 20.0 地脚螺栓M20x350 套 240.0 

主拱圈 拱板加固

C40微膨胀混凝土 m
3 78.0 拼接螺栓M16 套 516.0 

HRB400钢筋 Kg 16758.0 
桥面排水

A=100mmPVC管 米/个 14.4/24

满堂支架 立m
2 156.0 M12.5砂浆 m

3 2.1 

喷涂界面剂 m
2 288.0 

交通组织工
程

1450x500x800mm水马 块 34

梁底混凝土表面清理凿毛 m
2 288.0 交通维护人员 天 50

30cm深直径18mm钻孔 m 553.5 施工围挡1.8米高 m 48.0 

C15混凝土垫层（基础硬化） m
3 60.0 1000x1200mm前方警示牌 块 6

JN-Z植筋胶 L 1500.0 塑料交通警示桩 块 32

桥墩
外包混凝
土

C30混凝土 m
3 54.0 1000x1200mm导向牌 块 4

HRB400钢筋 Kg 5851.0 1000x1200mm限速标志牌 块 4

凿毛 m
2 134.0 

限载、限重
标志牌

Φ89×5×3670钢管立柱 Kg 76.0 

40cm深直径22mm钻孔 m 174.4 d1000×3标志板 Kg 12.7 

30cm深直径18mm钻孔 m 99.0 80×18×4×600滑动槽钢 Kg 4.6 

JN-Z植筋胶 L 500.0 Φ89×50×5抱箍 Kg 3.8 

抽水台班 台班 50 Φ89×50×5抱箍底衬 Kg 2.9 

草袋围堰（1米高） m 40 M18螺母(45号钢) Kg 0.5 

挖卵石 m
3 60.0 垫圈20(45号钢) Kg 0.2 

腹拱圈 拱板加固

C30碎石钢纤维砼 m
3 14.4 M18×43滑动螺栓 Kg 1.3 

HRB400钢筋 Kg 2990.4 Φ89×3柱帽 Kg 0.3 

梁底混凝土表面清理凿毛 m
2 129.6 二级反光膜 m

2 1.6 

喷涂界面剂 m
2 129.6 C25混凝土基础 m

3 1.5 

喷射用钢纤维 m
2 1138.8 基座挖土方 m

3 2.0 

15cm深直径14mm钻孔 m 180

JN-Z植筋胶 L 200

桥面系 桥面铺装
凿除原15cm厚C30砼 m

3 33.6

15cm厚C40防水混凝土铺装层 m
3 50.4

广西路佳道桥勘察设计有限公司
全州县两河镇畔田桥     
桥梁维修加固工程

工程数量表 设计 复核 审核 图号 S4-2
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预算编制说明 
一、编制范围 

全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程，畔田桥长 56米。 

二、编制依据 

（1）、交通部交公路发[2018]第 86 号发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》

（JTG 3830－2018）。 

（2）、交通部交公路发[2018]第 86号发布的《公路工程预算定额》（JTG/T3832－2018）。 

（3）、交通部交公路发[2018]第 86 号发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833

－2018）。 

（4）、中华人民共和国交通运输部公告第 26号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投

资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）

中“税金”有关规定的公告。 

（5）、桂交建管发[2019]39 号《广西壮族自治区交通厅关于印发公路工程建设项目估算概

算预算编制办法广西补充规定的通知》。 

（6）、本工程设计提供的工程量及现场收集的有关资料。 

（7）、人工、材料、机械台班单价。 

（8）、本项目采用同望工程造价管理软件 V10.8.1。 

三、单价 

（1）、人工费 

人工费单价全区统一为 101.25元/工日。 

（2）、材料费 

主要参照《广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于发布 2024年 4月份高速公路工

程材料指导价格的通知》、桂林市及全州县 2024 年 5 月建设工程造价信息、市场调查及相近工

程，加计运杂费、装卸费和采保费后根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830

－2018）的规定加计运杂费、装卸费和采保费后计算。 

（3）、机械费 

机械台班费按交通部交公路发[2018]第 86号发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 

3833－2018）及《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018）的规定计列。 

养路费及车船使用税按照《广西公路工程机械台班车船使用税标准》（2019）计列。 

四、措施费 

（1）、雨季施工增加费：按照Ⅱ区 6个月计列。 

（2）、夜间施工增加费：按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018）

计列。 

（3）、行车干扰工程施工增加费：按 51~100计列。 

（5）、施工辅助费：按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018）

计列。 

（6）、工地转移费：按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018）

的规定，工地转移按从桂林市调遣 147km计算。 

五、企业管理费 

（1）、基本费用：按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018）计

列。 

（2）、主副食运费补贴：综合里程按 3公里计。 

（3）、职工探亲路费：按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018）

计列。 

（4）、财务费用：按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018）计

列。 

六、规费 

（1）、规费：按照《关于印发公路基本建设工程估算概算预算编制办法广西补充规定的通

知》计列。其中：养老保险费费率 16%，失业保险费费率 0.5%，医疗保险费费率 7.5%（含生育

保险费），工伤保险费费率 1%，住房公积金费率 8.5%，合计规费费率 33.5%。 

（2）、利润：按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018），按定

额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计列 
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（3）、税金：按 9%计列。 

七、专项费 

（1）、施工场地建设费：按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018），

乘以 0.5系数计列。 

（2）、安全生产费：按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018），

按建筑安全工程费乘以安全生产费费率计算，费率按 1.5%计取。 

八、土地使用及拆迁补偿费 

本项目无征地拆迁，不计土地使用及拆迁补偿费。 

九、工程建设其他费用 

（1）、建设项目管理费：建设单位（业主）管理费、工程监理费、设计文件审查费、竣（交）

工验收试验检测费按《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》的规定计列；二级及以下公

路的桥梁，竣（交）工验收试验检测费为 16元/m。 

（2）、建设项目前期工作费：勘察设计费根据相关文件计列。 

（3）、工程保险费：根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018），

以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按 0.4%费率计列。 

十、预备费 

基本预备费：以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，

施工图预算按 3%计列。 

十一、工程投资 

本项目施工图设计预算总额为 99.3975万元，其中建安费 84.2489万元。 

 

 

 

 

 

     

预 算 总 金 额 表 
单位：万元 

项        目 畔田桥 

第一部分：建筑安装工程费 84.2489 

第二部分：土地征用及拆迁补偿费 - 

第三部分：工程建设其他费用 12.2535 

第四部分：预备费 2.8951 

第一至四部分合计 99.3975 

预算总金额 99.3975 
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表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程

编制范围：畔田桥 共 1 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

56 842489 15044.45 84.76桥长米
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

临时工程 56 12080 215.71 1.22桥长米101

0.056 12080 215714.29 1.22km101010302 保通临时安全设施

桥梁涵洞工程 0.056 796905 14230438.96 80.17km104

336 / 56 796905 2371.74 / 14230.44 80.17m2/m10406 桥梁维护加固工程

20.6 62298 3024.18 6.27m31040601 桥台

78 286742 3676.18 28.85m31040602 主拱圈

54 137697 2549.94 13.85m31040603 桥墩

14.4 59568 4136.65 5.99m31040604 腹拱圈

50.4 169250 3358.13 17.03m31040605 桥面铺装

112 77141 688.76 7.76m1040606 护栏

14.4 1571 109.11 0.16m1040607 桥面排水

2 2638 1319.19 0.27块1040608 标志牌

专项费用 33504 3.37元110

21054 2.12元11001 施工场地建设费

12451 1.25元11002 安全生产费

56桥长米2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

56 122535 2188.12 12.33桥长米3 第三部分 工程建设其他费

56 66148 1181.22 6.65桥长米301 建设项目管理费

56 39949 713.37 4.02桥长米30101 建设单位（业主）管理费

56 24670 440.54 2.48桥长米30103 工程监理费

56 633 11.31 0.06桥长米30104 设计文件审查费

56 896 16 0.09桥长米30105 竣（交）工验收试验检测费

56 42892 765.92 4.32桥长米303 建设项目前期工作费

1 42892 42891.75 4.32项30301 设计费

10125 1.02公路公里307 工程保通费

10125 1.02km30701 保通便道管理费

56 3370 60.18 0.34桥长米308 工程保险费

56 28951 516.98 2.91桥长米4 第四部分 预备费

28951 2.91元401 基本预备费

元402 价差预备费

56 993975 17749.55 100.00桥长米5 第一至四部分合计

56桥长米6 建设期贷款利息

56 993975 17749.55 100.00桥长米7 公路基本造价

复核：谢建新编制：蒋雪蕾



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程

编制范围：畔田桥 共 3 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

单价(元)

1001001 1226.405工日人工 1226.405101.25

1051001 261.592工日机械工 261.592101.25

2001001 2.564tHPB300钢筋 2.5643734.57

2001002 45.5tHRB400钢筋 45.53579.7

2001019 0.007t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股
丝6×37，绳径14.1～15.5mm） 0.0076146

2001020 1.152t
钢纤维（扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣
销型、剪切波纹型、剪切压痕型） 1.1525774

2001021 64.415kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 64.4156.02

2001022 115.131kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 115.1316.02

2003004 0.12t型钢（工字钢,角钢） 0.124132.8

2003008 7.88t钢管（无缝钢管） 7.884398.28

2003015 0.048t钢管立柱 0.0485723

2003025 0.33t钢模板（各类定型大块钢模板） 0.334482

2003026 0.001t组合钢模板 0.0014482

2009003 1.656kg空心钢钎（优质碳素工具钢） 1.6567.18

2009004 2.52个Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm） 2.5237.8

2009011 138.337kg
电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）

138.3375.4

2009013 19.748kg螺栓（混合规格） 19.7487.35

2009028 666.063kg铁件（铁件） 666.0635.97

2009029 36.576kg镀锌铁件 36.5765.97

2009030 6.053kg铁钉（混合规格） 6.0534.87

2009048 36个Φ20mm以内冲击钻头 369.5

2009049 159.75个Φ30mm以内冲击钻头 159.7525

3003002 338.356kg汽油（92号） 338.3569.61

3003003 1526.222kg柴油（0号,－10号,－20号） 1526.2228.23

3005002 25768.151kW�h电 25768.1510.68

3005004 393.6m3水 393.62.96

4003001 0.704m3原木（混合规格） 0.7041200.04

4003002 1.67m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 1.671285.88

5001014 15.264mPVC塑料管(Φ100mm)（Φ100mm） 15.26414.6

5001052 1560个塑料编织袋（袋装砂井用） 15601.45

5001839 731.7kg植筋胶 731.755.82

5005002 18.852kg硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药） 18.85211.95

5005008 24.12个非电毫秒雷管（导爆管长3～7m） 24.123.5

5005009 10.896m导爆索（爆速6000～7000m/s） 10.8962.5

5009002 55.462kg油漆 55.46215.38

复核：谢建新编制：蒋雪蕾



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程

编制范围：畔田桥 共 3 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

单价(元)

5009005 559.104kg
桥面防水涂料（聚合物渗透水性桥面防水涂
料） 559.10410.26

5009023 240.3kg丙酮 240.35

5009482 417.6kg界面剂 417.66.84

5503005 141.391m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 141.391165.05

5503007 3.9m3砂砾（堆方） 3.997.09

5505013 250.333m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 250.33397.09

5509001 48.228t32.5级水泥 48.228292.27

5509002 57.785t42.5级水泥 57.785327.66

6007002 0.018t
铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附
件） 0.01823309

6007004 2.504m2反光膜 2.504210

7801001 13585.224元其他材料费 13585.2241

8001035 0.415台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机
械） 0.4151093.24

8001049 0.106台班斗容量3.0m3轮胎式装载机（ZL50） 0.1061337.04

8001102 99.534台班手持式风动凿岩机 99.53417.24

8003038 0.02台班容量4000L以内沥青洒布车（LS-3500） 0.02628.44

8003085 8.669台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）

8.669202.03

8005002 0.389台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 0.389163.62

8005004 6.791台班
出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机
（JW500,JS500） 6.791244.06

8005034 1.981台班容量10m3以内混凝土搅拌运输车 1.9811891.93

8007002 12.888台班装载质量3t以内载货汽车 12.888430.2

8007005 0.045台班
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K） 0.045518.77

8007019 0.297台班装载质量20t以内自卸汽车（BJ374） 0.2971177.64

8007046 2.643台班装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） 2.643214.87

8009025 0.04台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.04661.77

8009028 1.404台班提升质量16t以内汽车式起重机（QY16） 1.4041043.41

8009030 1.703台班提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） 1.7031380.31

8009081 2.484台班
牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-
5） 2.484157.98

8011086 193.974台班电动手持冲击钻（3kW以内） 193.974121.5

8013005 50台班
出水口直径250mm以内电动单级离心清水泵
（12H-13A） 50301.43

8015028 24.183台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 24.183164.64

8017039 32.243台班
排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机（Z-
0.3/7） 32.24326.68

复核：谢建新编制：蒋雪蕾



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程

编制范围：畔田桥 共 3 页第 3 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

单价(元)

8017047 43.322台班
排气量3m3/min以内机动空气压缩机（CV-
3/8-1） 43.322316.46

8017049 0.84台班
排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-
9/7） 0.84766.77

8099001 19633.353元小型机具使用费 19633.3531

复核：谢建新编制：蒋雪蕾



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程

编制范围：畔田桥 共 1 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

1208012080 12080 12080桥长米 56临时工程1 215.71101

1208012080 12080 12080km 0.056保通临时安全设施2 215714.29101010302

79690565799.46582503.85 21912.8610440.04 50470.99 45622.37124173.5 380754.11 97731.26 602658.87km 0.056桥梁涵洞工程3 14230438.96104

79690565799.46582503.85 21912.8610440.04 50470.99 45622.37124173.5 380754.11 97731.26 602658.87m2/m 336桥梁维护加固工程4 2371.7410406

622985143.8747116.65 1602.3875.12 4083.1 3679.889261.89 23032.38 14619.5 46913.77m3 20.6桥台5 3024.181040601

28674223675.96207182.13 8362.064043.08 19198.5 16293.3846339.31 137100.44 31729.43 215169.18m3 78主拱圈6 3676.181040602

13769711369.45103587.1 3713.91909.06 8570.01 8103.3919213.28 56880.37 27937.24 104030.89m3 54桥墩7 2549.941040603

595684918.4343275.24 1718.98829.97 3724.92 3400.158464.4 28505.16 8005.69 44975.25m3 14.4腹拱圈8 4136.651040604

16925013974.76122293.92 4030.321909.98 11128.24 9514.9829742.19 83736.39 15212.98 128691.55m3 50.4桥面铺装9 3358.131040605

771416369.4156254.14 2364.3830.14 3602.89 4411.0910677.57 48709.03 176.2 59562.79m 112护栏10 688.761040606

1571129.73984.88 56.5824.24 87.92 79.08262.44 931.18 1193.62m 14.4桥面排水11 109.111040607

2638217.851809.79 64.4118.46 75.41 140.44212.43 1859.17 50.23 2121.82块 2标志牌12 1319.191040608

3350433504.44元专项费用13 110

2105421053.86元施工场地建设费14 11001

1245112450.58元安全生产费15 11002

84248965799.46594583.85 21912.8610440.04 50470.99 45622.37124173.5 392834.11 97731.26 648243.310.056 15044446.79合计

复核：谢建新编制：蒋雪蕾



第 1 页 04表编制范围：畔田桥

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.271 3.3321.114 1.499 0.521
0.34071

5
2.95371

5
0.521 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.747

02 石方 0.108 0.204 0.259 3.3631.018 1.279 0.47
0.24748

5
2.54448

5
0.47 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.792

03 运输 0.118 0.132 0.264 1.8881.136 1.451 0.154 0.22932 2.81632 0.154 16 0.5 7.5 1 8.5 33.51.374

04 路面 0.066 0.159 0.404 3.0561.093 1.39 0.818
0.49304

5
2.97604

5
0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

04-1 路面（隧道路面） 0.066 0.159 0.404 3.0561.39 0.818
0.49304

5
1.88304

5
0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

05 隧道 0.096 0.266 0.513 4.4441.195 0.39753 0.39753 1.195 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.466 4.4410.753 0.924 1.201
0.39823

5
2.07523

5
1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.466 4.4410.753 0.924 1.201
0.39823

5
2.07523

5
1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.545 5.7450.883 0.903 1.007 1.537
0.50939

5
3.30239

5
1.537 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.094 7.8461.73 1.702 0.948 2.729
0.95262

5
5.33262

5
2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.094 7.8461.702 0.948 2.729
0.95262

5
3.60262

5
2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.094 7.8461.73 1.702 0.948 2.729
0.95262

5
5.33262

5
2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.094 7.8460.948 2.729
0.95262

5
1.90062

5
2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.637 5.0891.052 0.928 1.677
0.59232

5
2.57232

5
1.677 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.653 3.1630.874 0.564 0.53504 1.40904 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.653 3.1630.874 0.564 0.53504 1.40904 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.53504 0.53504 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

编制：蒋雪蕾 复核：谢建新



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程

06表编制范围：畔田桥 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费}*0.5 21054 21054

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 12451 12451

复核：谢建新编制：蒋雪蕾



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程

08表编制范围：畔田桥 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 122535

301 建设项目管理费 66148

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 39949 0+(822334-0)*0.04858*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 24670 0+(822334-0)*0.03*1.0

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 633 0+(822334-0)*0.00077*1.0

30105 竣（交）工验收试验检测费 一般桥梁{部颁2018竣（交）工验收试验检测费} 896 896

303 建设项目前期工作费 42892

30301 设计费 9/200*建安工程费*1.1*0.85*2*1.1*0.55 42892 9/200*842489.02*1.1*0.85*2*1.1*0.55

307 工程保通费 10125

30701 保通便道管理费 50*101.25*2 10125 50*101.25*2

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 3370 (842489.02-0)*0.4%

4 第四部分 预备费 28951

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设
其他费)*3%

28951 (842489.02+0+122534.91)*3%

复核：谢建新编制：蒋雪蕾



建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程
编制范围：畔田桥 共 2 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 HPB300钢筋 t 2001001 3734.57

4 HRB400钢筋 t 2001002 3579.7

5
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 6146

6
钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销
型、剪切波纹型、剪切压痕型

t 2001020 5774

7 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 6.02

8 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 6.02

9 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4132.8

10 钢管无缝钢管 t 2003008 4398.28

11 钢管立柱 t 2003015 5723

12 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 4482

13 组合钢模板 t 2003026 4482

14 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 2009003 7.18

15 Φ50mm以内合金钻头Φ43mm 个 2009004 37.8

16 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.4

17 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35

18 铁件铁件 kg 2009028 5.97

19 镀锌铁件 kg 2009029 5.97

20 铁钉混合规格 kg 2009030 4.87

21 Φ20mm以内冲击钻头 个 2009048 9.5

22 Φ30mm以内冲击钻头 个 2009049 25

23 汽油92号 kg 3003002 9.61

24 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.23

25 电 kW�h 3005002 0.68

26 水 m3 3005004 2.96

27 原木混合规格 m3 4003001 1200.04

28 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1285.88

29 PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm m 5001014 14.6

30 塑料编织袋袋装砂井用 个 5001052 1.45

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 植筋胶 kg 5001839 55.82

32 硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药 kg 5005002 11.95

33 非电毫秒雷管导爆管长3～7m 个 5005008 3.5

34 导爆索爆速6000～7000m/s m 5005009 2.5

35 油漆 kg 5009002 15.38

36 桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料 kg 5009005 10.26

37 丙酮 kg 5009023 5

38 界面剂 kg 5009482 6.84

39 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 165.05

40 砂砾堆方 m3 5503007 97.09

41 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 97.09

42 32.5级水泥 t 5509001 292.27

43 42.5级水泥 t 5509002 327.66

44 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 23309

45 反光膜 m2 6007004 210

46 其他材料费 元 7801001 1

47 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械 台班 8001035 1093.24

48 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1337.04

49 手持式风动凿岩机 台班 8001102 17.24

50 容量4000L以内沥青洒布车LS-3500 台班 8003038 628.44

51 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 202.03

52
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 163.62

53
出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 8005004 244.06

54 容量10m3以内混凝土搅拌运输车 台班 8005034 1891.93

55 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 430.2

56 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 518.77

57 装载质量20t以内自卸汽车BJ374 台班 8007019 1177.64

58 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 214.87

59 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 661.77

60 提升质量16t以内汽车式起重机QY16 台班 8009028 1043.41

复核：谢建新编制：蒋雪蕾



建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程
编制范围：畔田桥 共 2 页第 2 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

61 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1380.31

62 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5 台班 8009081 157.98

63 电动手持冲击钻3kW以内 台班 8011086 121.5

64
出水口直径250mm以内电动单级离心清水泵
12H-13A

台班 8013005 301.43

65 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 164.64

66
排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7

台班 8017039 26.68

67
排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 8017047 316.46

68 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7 台班 8017049 766.77

69 小型机具使用费 元 8099001 1

70 定额基价 元 1999 1
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：保通临时安全设施 单位：km 数量：0.056 单价： 215714.29

标志牌水马 警示桩

水马 警示桩 标志牌

个 个 个

34 32 14

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 140 34 4760 10 32 320 500 14 7000 12080 12080

12080

企业管理费

规费

4760 320 7000元

元

金额合计

税金

4760 320 7000元

元

12080

措施费
元

4760 320 7000直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

320 70004760
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥台 单位：m3 数量：20.6 单价： 3024.18

混凝土结构表面缺陷处理机械挖基坑土、石方 编织袋围堰 钻孔植筋（锚栓）

机械挖基坑≤1500m3石方 编织袋围堰高1.0m 机械凿毛
钻孔植筋(钢筋直径φ18mm，钻孔深

度300mm)
1000m3 10m围堰 10m2 100根

0.06 2 4.8 1.8

4～1～3～5 4～2～2～1 借桂2020养预4～2～5～8 借桂2020养预4～3～4～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

钻孔植筋（锚栓）

钻孔植筋(钢筋直径φ22mm，钻孔深
度400mm)

100根

1.8

借桂2020养预4～3～4～11改

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 237.3 14.24 1441.6 5.9 11.8 1194.75 0.8 3.84 388.8 5.9 10.62 1075.28 11.8 21.24 2150.55

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 0.1 0.18 644.35 0.25 0.45 1604.42

2009003
空心钢钎优质碳素工
具钢

kg 7.18 13.8 0.83 5.95

2009004
Φ50mm以内合金钻头
Φ43mm

个 37.8 21 1.26 47.63

2009049 Φ30mm以内冲击钻头 个 25 5 9 225 7 12.6 315

5001052
塑料编织袋袋装砂井
用

个 1.45 260 520 754

5001839 植筋胶 kg 55.82 18 32.4 1808.57 39.3 70.74 3948.71

5005002
硝铵炸药1号、2号岩
石硝铵炸药

kg 11.95 157.1 9.43 112.64

5005008
非电毫秒雷管导爆管
长3～7m

个 3.5 201 12.06 42.21

5005009
导爆索爆速
6000～7000m/s

m 2.5 90.8 5.45 13.62

5009023 丙酮 kg 5 6 10.8 54 12.5 22.5 112.5

7801001 其他材料费 元 1 22 1.32 1.32 307.2 552.96 552.96 536.3 965.34 965.34

8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机WK100机械

台班 1093.24 3.46 0.21 226.96

8001102 手持式风动凿岩机 台班 17.24 1.66 7.97 137.37

8007002
装载质量3t以内载货
汽车

台班 430.2 0.17 0.31 131.64 0.32 0.58 247.8

8011086
电动手持冲击钻
3kW以内

台班 121.5 5.08 9.14 1111 8.45 15.21 1848.02

8017039
排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机Z-
0.3/7

台班 26.68 0.75 1.35 36.02 1.43 2.57 68.67

8017047
排气量3m3/min以内机
动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 316.46 0.43 2.06 653.17

8017049
排气量9m3/min以内机
动空气压缩机VY-9/7

台班 766.77 7 0.42 322.04

8099001 小型机具使用费 元 1 340.2 20.41 20.41 27.4 131.52 131.52 420.3 756.54 756.54 828.1 1490.58 1490.58

9999001 定额基价 元 1 37722 2263 2263 1004 2008 2008 269 1291 1291 3587 6457 6457 7123 12822 12822

33.64

95.47

504.68

6395.34

713.25

企业管理费

规费 1483.64

2263.34

497.02

130.03

1194.75

2008.1

400.24

115.37

388.8

1291.04

130.25

43.02

2032.09

6457.28

680.75

元

元

金额合计

税金 283.43

3432.68

242.96

2942.52

146.82

1778.12 8638.29元

元

措施费
3.302395 67.83 1254.1 41.42 1291.04 38.13 3232.14元

2234.37 1948.75 1310.86直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2496 185.2 2195.75 162.93 1378.92 102.32 6801.55元

2054.08

1.537 34.79 2008.1 30.86 1291.04 6.73 6457.282263.34

3149.24 2699.57 1631.3 7925.03

5.745 215.16

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

3.302395%

%1.537

5.745%

%33.5

7.42%

%9

2.953715%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

2.953715%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

66.8

177.96

1001.26

12751.58

1411.26

3748.88

12822.04

1255.88

17091.97

6024.81

13494.03

12822.04

15680.7

427.23

2.953715%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42 %

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥台 单位：m3 数量：20.6 单价： 3024.18

出水口直径250mm以内电动单级离心实体式墩台 实体式墩台 混凝土搅拌机拌和

拱桥实体式台混凝土 现场加工实体式墩台钢筋
出水口直径250mm以内电动单级离心

清水泵
容量500L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 1t 台班 10m3

2.06 1.636 20 2.101

4～6～2～7 4～6～2～10改 8013005 4～11～11～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

混凝土运输

运输能力10m3以内搅拌运输车运混凝
土第一个1km

100m3

0.21

4～11～11～28

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 8.9 18.33 1856.32 5.3 8.67 878.03 1.3 2.73 276.57

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 1.03 1.68 6003.53

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 6146 12.66

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.02 0.11 0.23 1.36

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 2.06 3.37 20.29

2003008 钢管无缝钢管 t 4398.28 0.01 0.01 54.36

2003025
钢模板各类定型大块
钢模板

t 4482 0.03 0.07 313.92

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 2.82 4.61 24.92

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 3.4 7 51.48

2009028 铁件铁件 kg 5.97 2 4.12 24.6

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 0.09 0.19 0.9

3005004 水 m3 2.96 12 24.72 73.17

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1285.88 0.01 0.02 26.49

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 5.1 10.51 1734.02

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 8.67 17.86 1734.05

5509001 32.5级水泥 t 292.27 2.72 5.61 1639.45

7801001 其他材料费 元 1 52.9 108.97 108.97

8005004
出料容量500L以内强
制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 244.06 0.24 0.5 123.08

8005034
容量10m3以内混凝土
搅拌运输车

台班 1891.93 0.7 0.15 278.27

8009030
提升质量25t以内汽车
式起重机QY25

台班 1380.31 0.25 0.52 710.86

8009081
牵引力50kN以内单筒
慢动电动卷扬机JJM-5

台班 157.98 0.41 0.67 105.98

8013005
出水口直径250mm以
内电动单级离心清水
泵12H-13A

台班 301.43 1 20 6028.6

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 164.64 0.55 0.9 148.16

8099001 小型机具使用费 元 1 9.6 19.78 19.78 14.1 23.07 23.07

9999001 定额基价 元 1 3677 7574 7574 4104 6716 6716 365 20 7293 203 426 426 1263 265 265

复核：谢建新编制：蒋雪蕾



分项编号：1040601
编制范围：畔田桥

共 25 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥台 单位：m3 数量：20.6 单价： 3024.18

出水口直径250mm以内电动单级离心实体式墩台 实体式墩台 混凝土搅拌机拌和

拱桥实体式台混凝土 现场加工实体式墩台钢筋
出水口直径250mm以内电动单级离心

清水泵
容量500L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 1t 台班 10m3

2.06 1.636 20 2.101

4～6～2～7 4～6～2～10改 8013005 4～11～11～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

混凝土运输

运输能力10m3以内搅拌运输车运混凝
土第一个1km

100m3

0.21

4～11～11～28

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

5.12

8.85

34.07

399.65

51.87

企业管理费

规费 1960.61

7574.31

656.8

435.14

1037.07

6715.68

347.42

212.42

327.63

426.25

109.76

元

元

金额合计

税金 924.15

11192.44

750.34

9087.46

591.28

7161.03 628.24元

元

措施费
3.302395 88.07 1226.09 17.28 426.25元

8362.39 7203.98 6028.6直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 8213.94 609.47 6983.25 518.16 7293.19 541.16 459.15元

2666.75

1.537 116.42 6715.68 37.88 426.257574.31

10268.29 8337.12 6569.76 576.37

5.745 18.93

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

1.40904%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

7.42%

%9

2.075235%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

0.41

7.48

20.65

278.25

28.51

14.89

265.39

4.99

345.29

265.42

278.29

265.42

316.78

5.01

2.81632%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42 %

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥台 单位：m3 数量：20.6 单价： 3024.18

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 91.48 9261.89

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 2.31 8252.3

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 6146 12.66

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.02 0.23 1.36

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 3.37 20.29

2003008 钢管无缝钢管 t 4398.28 0.01 54.36

2003025
钢模板各类定型大块
钢模板

t 4482 0.07 313.92

2009003
空心钢钎优质碳素工
具钢

kg 7.18 0.83 5.95

2009004
Φ50mm以内合金钻头
Φ43mm

个 37.8 1.26 47.63

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 4.61 24.92

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 7 51.48

2009028 铁件铁件 kg 5.97 4.12 24.6

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 0.19 0.9

2009049 Φ30mm以内冲击钻头 个 25 21.6 540

3005004 水 m3 2.96 24.72 73.17

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1285.88 0.02 26.49

5001052
塑料编织袋袋装砂井
用

个 1.45 520 754

5001839 植筋胶 kg 55.82 103.14 5757.27

5005002
硝铵炸药1号、2号岩
石硝铵炸药

kg 11.95 9.43 112.64

5005008
非电毫秒雷管导爆管
长3～7m

个 3.5 12.06 42.21

5005009
导爆索爆速
6000～7000m/s

m 2.5 5.45 13.62

5009023 丙酮 kg 5 33.3 166.5

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 10.51 1734.02

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 17.86 1734.05

5509001 32.5级水泥 t 292.27 5.61 1639.45

7801001 其他材料费 元 1 1628.59 1628.59
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥台 单位：m3 数量：20.6 单价： 3024.18

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机WK100机械

台班 1093.24 0.21 226.96

8001102 手持式风动凿岩机 台班 17.24 7.97 137.37

8005004
出料容量500L以内强
制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 244.06 0.5 123.08

8005034
容量10m3以内混凝土
搅拌运输车

台班 1891.93 0.15 278.27

8007002
装载质量3t以内载货
汽车

台班 430.2 0.88 379.44

8009030
提升质量25t以内汽车
式起重机QY25

台班 1380.31 0.52 710.86

8009081
牵引力50kN以内单筒
慢动电动卷扬机JJM-5

台班 157.98 0.67 105.98

8011086
电动手持冲击钻
3kW以内

台班 121.5 24.35 2959.01

8013005
出水口直径250mm以
内电动单级离心清水
泵12H-13A

台班 301.43 20 6028.6

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 164.64 0.9 148.16

8017039
排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机Z-
0.3/7

台班 26.68 3.92 104.69

8017047
排气量3m3/min以内机
动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 316.46 2.06 653.17

8017049
排气量9m3/min以内机
动空气压缩机VY-9/7

台班 766.77 0.42 322.04

8099001 小型机具使用费 元 1 2441.9 2441.9

9999001 定额基价 元 1 47117 47117

4083.1

1602.3

332.65

542.47

5143.87

3679.88

46913.77

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

62298.04

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：主拱圈 单位：m3 数量：78.0 单价： 3676.18

混凝土结构表面缺陷处理钻孔植筋（锚栓） 混凝土结构表面缺陷处理 满堂式钢管支架

钻孔植筋(钢筋直径φ18mm，钻孔深
度300mm)

机械凿毛 涂抹界面剂 满堂式钢管支架高度6m(有效宽度6m)

100根 10m2 10m2 10m2立面积

18.45 28.8 28.8 15.6

借桂2020养预4～3～4～7改 借桂2020养预4～2～5～8 借桂2020养预4～2～5～32 4～9～3～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

支架预压

支架预压

10m3混凝土实体

7.8

4～9～6～1

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 5.9 108.86 11021.57 0.8 23.04 2332.8 0.3 8.64 874.8 3.6 56.16 5686.2 0.5 3.9 394.88

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 0.1 1.9 6802.68

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4132.8 0.01 0.11 451.3

2003008 钢管无缝钢管 t 4398.28 0.06 0.94 4116.79

2009028 铁件铁件 kg 5.97 0.8 12.48 74.51

2009049 Φ30mm以内冲击钻头 个 25 5 92.25 2306.25

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1285.88 0.02 0.31 401.19

5001839 植筋胶 kg 55.82 18 332.1 18537.82

5009023 丙酮 kg 5 6 110.7 553.5

5009482 界面剂 kg 6.84 10 288 1969.92

5503007 砂砾堆方 m3 97.09 0.5 3.9 378.65

7801001 其他材料费 元 1 307.2 5667.84 5667.84 1.5 43.2 43.2 9.8 76.44 76.44

8001102 手持式风动凿岩机 台班 17.24 1.66 47.81 824.21

8007002
装载质量3t以内载货
汽车

台班 430.2 0.17 3.14 1349.32

8009028
提升质量16t以内汽车
式起重机QY16

台班 1043.41 0.07 1.09 1139.4 0.04 0.31 325.54

8011086
电动手持冲击钻
3kW以内

台班 121.5 5.08 93.73 11387.71

8017039
排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机Z-
0.3/7

台班 26.68 0.75 13.84 369.18

8017047
排气量3m3/min以内机
动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 316.46 0.43 12.38 3919.04

8099001 小型机具使用费 元 1 420.3 7754.54 7754.54 27.4 789.12 789.12

9999001 定额基价 元 1 3597 66367 66367 269 7746 7746 102 2931 2931 763 11907 11907 127 992 992

183.01

234.03

965.22

11869.4

1432.32

企业管理费

规费 20828.9

66366.91

6977.68

2211.35

2332.8

7746.26

781.49

258.11

874.8

2931.38

293.06

97.67

5907.33

11907.18

1978.96

元

元

金额合计

税金 7330.55

88781.08

880.9

10668.72

319.41

3868.35 17347元

元

措施费
2.953715 978.55 7746.26 228.8 918.26 27.12 7086.6元

65750.42 7865.17 2887.92直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 69902.57 5186.77 8273.53 613.9 3071.44 227.9 13008.29元

33129.42

0.521 345.77 7746.26 40.36 2931.38 15.27 11907.1866366.91

81450.53 9787.82 3548.94 15914.68

3.332 684.07

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

2.953715%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

2.953715%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

3.302395%

%1.537

5.745%

%33.5

7.42%

%9

15.25

24.24

80.77

1175.51

135.56

458.05

992.08

153.45

1641.77

733.9

1088.56

992.08

1506.21

56.99

3.302395%

%1.537

5.745%

%33.5

7.42 %

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：主拱圈 单位：m3 数量：78.0 单价： 3676.18

薄壳桥及二铰(肋)板拱基础垫层 薄壳桥及二铰(肋)板拱 混凝土搅拌机拌和

基础混凝土垫层 二铰(肋)板拱混凝土二铰板拱 现场加工现浇二铰(板)拱钢筋 容量500L以内混凝土搅拌机拌和

10m3实体 10m3实体 1t 10m3

6 7.8 14.856 14.076

4～11～5～6改 4～6～12～6改 4～6～12～8改 4～11～11～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

混凝土运输

运输能力10m3以内搅拌运输车运混凝
土第一个1km

100m3

1.408

4～11～11～28

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 5.1 30.6 3098.25 14.5 113.1 11451.38 6.4 95.08 9626.69 1.3 18.3 1852.75

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 1.03 15.23 54509.52

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.02 6.9 53.82 324

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 2.71 40.26 242.36

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 1.74 25.85 139.59

2009028 铁件铁件 kg 5.97 0.8 6.24 37.25

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 0.6 4.68 22.79

3005004 水 m3 2.96 12 72 213.12 15 117 346.32

4003001 原木混合规格 m3 1200.04 0.07 0.55 655.22

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1285.88 0.13 1.01 1303.88

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 5.1 30.6 5050.53 4.49 35.01 5777.81

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 8.67 52.02 5050.62 8.47 66.03 6411.32

5509001 32.5级水泥 t 292.27 2.72 16.34 4775.11

5509002 42.5级水泥 t 327.66 4.23 33.02 10818.48

7801001 其他材料费 元 1 2 12 12 3.9 30.42 30.42

8005004
出料容量500L以内强
制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 244.06 0.24 3.38 824.49

8005034
容量10m3以内混凝土
搅拌运输车

台班 1891.93 0.7 0.99 1864.16

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 164.64 0.29 4.31 709.31

8099001 小型机具使用费 元 1 18.6 145.08 145.08 22.1 328.32 328.32

9999001 定额基价 元 1 2609 15657 15657 4606 35925 35925 4108 61024 61024 203 2855 2855 1263 1778 1778

34.29

59.26

228.23

2677.25

347.5

企业管理费

规费 3098.25

15655.92

1037.91

899.43

11451.38

35924.51

3836.21

2063.86

10062.9

61024.38

3371.07

1930.2

2194.8

2855.47

735.26

元

元

金额合计

税金 1956.53

23695.77

4236.07

51303.52

6846.11

82914.05 4208.59元

元

措施费
3.302395 107.4 12165.35 401.75 11226.96 158.19 2855.47元

18199.63 37323.95 65555.79直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 16903.38 1254.23 38942.28 2889.52 63456.95 4708.51 3075.84元

3252.17

1.537 240.63 35924.51 552.16 61024.38 344.18 2855.4715655.92

21739.23 47067.44 76067.93 3861.1

5.745 126.81

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

3.302395%

%1.537

5.745%

%33.5

7.42%

%9

1.40904%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

2.075235%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

2.74

50.08

138.34

1864.16

191.01

99.76

1778.04

33.42

2313.31

1778.04

1864.42

1778.04

2122.3

33.57

2.81632%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42 %

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：主拱圈 单位：m3 数量：78.0 单价： 3676.18

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 457.67 46339.31

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 17.13 61312.21

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.02 53.82 324

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 40.26 242.36

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4132.8 0.11 451.3

2003008 钢管无缝钢管 t 4398.28 0.94 4116.79

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 25.85 139.59

2009028 铁件铁件 kg 5.97 18.72 111.76

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 4.68 22.79

2009049 Φ30mm以内冲击钻头 个 25 92.25 2306.25

3005004 水 m3 2.96 189 559.44

4003001 原木混合规格 m3 1200.04 0.55 655.22

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1285.88 1.33 1705.08

5001839 植筋胶 kg 55.82 332.1 18537.82

5009023 丙酮 kg 5 110.7 553.5

5009482 界面剂 kg 6.84 288 1969.92

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 65.61 10828.34

5503007 砂砾堆方 m3 97.09 3.9 378.65

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 118.05 11461.94

5509001 32.5级水泥 t 292.27 16.34 4775.81

5509002 42.5级水泥 t 327.66 33.02 10818.48

7801001 其他材料费 元 1 5829.9 5829.9

8001102 手持式风动凿岩机 台班 17.24 47.81 824.21

8005004
出料容量500L以内强
制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 244.06 3.38 824.49

8005034
容量10m3以内混凝土
搅拌运输车

台班 1891.93 0.99 1864.16

8007002
装载质量3t以内载货
汽车

台班 430.2 3.14 1349.32

8009028
提升质量16t以内汽车
式起重机QY16

台班 1043.41 1.4 1464.95

8011086
电动手持冲击钻
3kW以内

台班 121.5 93.73 11387.71
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：主拱圈 单位：m3 数量：78.0 单价： 3676.18

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 164.64 4.31 709.31

8017039
排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机Z-
0.3/7

台班 26.68 13.84 369.18

8017047
排气量3m3/min以内机
动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 316.46 12.38 3919.04

8099001 小型机具使用费 元 1 9017.05 9017.05

9999001 定额基价 元 1 207183 207183

19198.5

8362.06

1773.67

2269.41

23675.96

16293.38

215169.18

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

286742.15

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥墩 单位：m3 数量：54.0 单价： 2549.94

混凝土结构表面缺陷处理实体式墩台 实体式墩台 钻孔植筋（锚栓）

拱桥实体式墩混凝土 现场加工实体式墩台钢筋 机械凿毛
钻孔植筋(钢筋直径φ22mm，钻孔深

度400mm)
10m3实体 1t 10m2 100根

5.4 4.421 13.4 4.2

4～6～2～6改 4～6～2～10改 借桂2020养预4～2～5～8 借桂2020养预4～3～4～11改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

钻孔植筋（锚栓）

钻孔植筋(钢筋直径φ18mm，钻孔深
度300mm)

100根

3.3

借桂2020养预4～3～4～7改

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 7.7 41.58 4209.98 5.3 23.43 2372.53 0.8 10.72 1085.4 11.8 49.56 5017.95 5.9 19.47 1971.34

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 1.03 4.53 16222.23 0.27 1.13 4029.31 0.09 0.3 1086.8

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 6146 0.01 33.19

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.02 0.08 0.43 2.6

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 2.06 9.11 54.83

2003008 钢管无缝钢管 t 4398.28 0.02 71.25

2003025
钢模板各类定型大块
钢模板

t 4482 0.02 0.12 556.66

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 2.82 12.47 67.33

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 2.36 12.74 93.67

2009028 铁件铁件 kg 5.97 1.39 7.51 44.81

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 0.06 0.32 1.58

2009049 Φ30mm以内冲击钻头 个 25 7 29.4 735 5 16.5 412.5

3005004 水 m3 2.96 12 64.8 191.81

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1285.88 0.01 0.05 69.44

5001839 植筋胶 kg 55.82 39.3 165.06 9213.65 18 59.4 3315.71

5009023 丙酮 kg 5 12.5 52.5 262.5 6 19.8 99

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 4.69 25.34 4181.84

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 8.57 46.27 4492.08

5509002 42.5级水泥 t 327.66 3.62 19.55 6406.87

7801001 其他材料费 元 1 44.1 238.14 238.14 536.3 2252.46 2252.46 307.2 1013.76 1013.76

8001102 手持式风动凿岩机 台班 17.24 1.66 22.24 383.49

8007002
装载质量3t以内载货
汽车

台班 430.2 0.32 1.34 578.19 0.17 0.56 241.34

8009030
提升质量25t以内汽车
式起重机QY25

台班 1380.31 0.22 1.19 1639.81

8009081
牵引力50kN以内单筒
慢动电动卷扬机JJM-5

台班 157.98 0.41 1.81 286.37

8011086
电动手持冲击钻
3kW以内

台班 121.5 8.45 35.49 4312.04 5.08 16.76 2036.83

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 164.64 0.55 2.43 400.35
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥墩 单位：m3 数量：54.0 单价： 2549.94

混凝土结构表面缺陷处理实体式墩台 实体式墩台 钻孔植筋（锚栓）

拱桥实体式墩混凝土 现场加工实体式墩台钢筋 机械凿毛
钻孔植筋(钢筋直径φ22mm，钻孔深

度400mm)
10m3实体 1t 10m2 100根

5.4 4.421 13.4 4.2

4～6～2～6改 4～6～2～10改 借桂2020养预4～2～5～8 借桂2020养预4～3～4～11改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

钻孔植筋（锚栓）

钻孔植筋(钢筋直径φ18mm，钻孔深
度300mm)

100根

3.3

借桂2020养预4～3～4～7改

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

8017039
排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机Z-
0.3/7

台班 26.68 1.43 6.01 160.24 0.75 2.48 66.03

8017047
排气量3m3/min以内机
动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 316.46 0.43 5.76 1823.44

8099001 小型机具使用费 元 1 9.3 50.22 50.22 14.1 62.34 62.34 27.4 367.16 367.16 828.1 3478.02 3478.02 420.3 1386.99 1386.99

9999001 定额基价 元 1 3866 20874 20874 4104 18147 18147 269 3604 3604 7185 30177 30177 3561 11753 11753

157.22

415.23

2356.24

30039.35

3321.35

企业管理费

规费 4450.55

20874.06

1490.93

1199.21

2802.27

18146.53

938.76

573.97

1085.4

3604.16

363.61

120.09

8747.39

30177.28

2930.38

元

元

金额合计

税金 2445.5

29617.77

2027.51

24555.36

409.87

4963.92 40225.29元

元

措施费
3.302395 200.8 3313.04 46.68 3604.16 106.46 14057.88元

22283.94 19465.97 3659.49直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 22594.91 1676.54 18869.53 1400.12 3849.49 285.63 31755.24元

6080.48

1.537 320.83 18146.53 102.35 3604.16 18.78 30177.2820874.06

27172.27 22527.86 4554.06 36903.93

5.745 1005.51

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

1.40904%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

2.953715%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

2.953715%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

61.23

175.02

918.63

11630.29

1298.23

3725.49

11752.61

1248.04

15723.05

5925.59

12380.46

11752.61

14424.82

391.6

2.953715%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42 %

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥墩 单位：m3 数量：54.0 单价： 2549.94

编织袋围堰出水口直径250mm以内电动单级离心 机械挖基坑土、石方 混凝土搅拌机拌和

出水口直径250mm以内电动单级离心
清水泵

机械挖基坑≤1500m3石方 编织袋围堰高1.0m 容量500L以内混凝土搅拌机拌和

台班 1000m3 10m围堰 10m3

30 0.06 4 5.508

8013005 4～1～3～5 4～2～2～1 4～11～11～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

混凝土运输

运输能力10m3以内搅拌运输车运混凝
土第一个1km

100m3

0.551

4～11～11～28

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 237.3 14.24 1441.6 5.9 23.6 2389.5 1.3 7.16 724.99

2009003
空心钢钎优质碳素工
具钢

kg 7.18 13.8 0.83 5.95

2009004
Φ50mm以内合金钻头
Φ43mm

个 37.8 21 1.26 47.63

5001052
塑料编织袋袋装砂井
用

个 1.45 260 1040 1508

5005002
硝铵炸药1号、2号岩
石硝铵炸药

kg 11.95 157.1 9.43 112.64

5005008
非电毫秒雷管导爆管
长3～7m

个 3.5 201 12.06 42.21

5005009
导爆索爆速
6000～7000m/s

m 2.5 90.8 5.45 13.62

7801001 其他材料费 元 1 22 1.32 1.32

8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机WK100机械

台班 1093.24 3.46 0.21 226.96

8005004
出料容量500L以内强
制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 244.06 0.24 1.32 322.63

8005034
容量10m3以内混凝土
搅拌运输车

台班 1891.93 0.7 0.39 729.45

8013005
出水口直径250mm以
内电动单级离心清水
泵12H-13A

台班 301.43 1 30 9042.9

8017049
排气量9m3/min以内机
动空气压缩机VY-9/7

台班 766.77 7 0.42 322.04

8099001 小型机具使用费 元 1 340.2 20.41 20.41

9999001 定额基价 元 1 365 30 10940 37722 2263 2263 1004 4016 4016 203 1117 1117 1263 696 696

13.42

23.19

89.31

1047.62

135.98

企业管理费

规费 1483.64

2263.34

497.02

130.03

2389.5

4016.21

800.48

230.73

858.84

1117.36

287.71

元

元

金额合计

税金 886.92

10741.55

283.43

3432.68

485.92

5885.04 1646.84元

元

措施费
2054.08 67.83 2508.21 82.83 1117.36元

9042.9 2234.37 3897.5直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 10939.8 811.73 2496 185.2 4391.5 325.85 1203.58元

2263.34 34.79 4016.21 61.73 1117.36

9854.63 3149.24 5399.12 1510.87

49.62

7.42

9

%

%

3.302395%

%1.537

5.745%

%33.5

7.42%

%9

3.302395%

%1.537

5.745%

%33.5

7.42%

%9

2.075235%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

1.07

19.59

54.13

729.45

74.74

39.04

695.76

13.08

905.21

695.75

729.56

695.75

830.47

13.14

2.81632%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42 %

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥墩 单位：m3 数量：54.0 单价： 2549.94

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 189.76 19213.28

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 5.96 21338.34

2001019

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 6146 0.01 33.19

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.02 0.43 2.6

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 9.11 54.83

2003008 钢管无缝钢管 t 4398.28 0.02 71.25

2003025
钢模板各类定型大块
钢模板

t 4482 0.12 556.66

2009003
空心钢钎优质碳素工
具钢

kg 7.18 0.83 5.95

2009004
Φ50mm以内合金钻头
Φ43mm

个 37.8 1.26 47.63

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 12.47 67.33

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 12.74 93.67

2009028 铁件铁件 kg 5.97 7.51 44.81

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 0.32 1.58

2009049 Φ30mm以内冲击钻头 个 25 45.9 1147.5

3005004 水 m3 2.96 64.8 191.81

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1285.88 0.05 69.44

5001052
塑料编织袋袋装砂井
用

个 1.45 1040 1508

5001839 植筋胶 kg 55.82 224.46 12529.36

5005002
硝铵炸药1号、2号岩
石硝铵炸药

kg 11.95 9.43 112.64

5005008
非电毫秒雷管导爆管
长3～7m

个 3.5 12.06 42.21

5005009
导爆索爆速
6000～7000m/s

m 2.5 5.45 13.62

5009023 丙酮 kg 5 72.3 361.5

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 25.34 4181.84

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 46.27 4492.08

5509002 42.5级水泥 t 327.66 19.55 6406.87

7801001 其他材料费 元 1 3505.68 3505.68
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥墩 单位：m3 数量：54.0 单价： 2549.94

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机WK100机械

台班 1093.24 0.21 226.96

8001102 手持式风动凿岩机 台班 17.24 22.24 383.49

8005004
出料容量500L以内强
制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 244.06 1.32 322.63

8005034
容量10m3以内混凝土
搅拌运输车

台班 1891.93 0.39 729.45

8007002
装载质量3t以内载货
汽车

台班 430.2 1.91 819.53

8009030
提升质量25t以内汽车
式起重机QY25

台班 1380.31 1.19 1639.81

8009081
牵引力50kN以内单筒
慢动电动卷扬机JJM-5

台班 157.98 1.81 286.37

8011086
电动手持冲击钻
3kW以内

台班 121.5 52.25 6348.86

8013005
出水口直径250mm以
内电动单级离心清水
泵12H-13A

台班 301.43 30 9042.9

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 164.64 2.43 400.35

8017039
排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机Z-
0.3/7

台班 26.68 8.48 226.27

8017047
排气量3m3/min以内机
动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 316.46 5.76 1823.44

8017049
排气量9m3/min以内机
动空气压缩机VY-9/7

台班 766.77 0.42 322.04

8099001 小型机具使用费 元 1 5365.14 5365.14

9999001 定额基价 元 1 103587 103587

8570.01

3713.9

771.42

1137.64

11369.45

8103.39

104030.89

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

137696.71

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：腹拱圈 单位：m3 数量：14.4 单价： 4136.65

混凝土结构表面缺陷处理薄壳桥及二铰(肋)板拱 薄壳桥及二铰(肋)板拱 混凝土结构表面缺陷处理

二铰(肋)板拱混凝土二铰板拱 现场加工现浇二铰(板)拱钢筋 机械凿毛 涂抹界面剂

10m3实体 1t 10m2 10m2

1.44 2.774 12.96 12.96

4～6～12～6改 4～6～12～8 借桂2020养预4～2～5～8 借桂2020养预4～2～5～32

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

钻孔植筋（锚栓）

钻孔植筋(钢筋直径φ14mm，钻孔深
度150mm)

100根

12

借桂2020养预4～3～4～3改

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 14.5 20.88 2114.1 6.4 17.75 1797.55 0.8 10.37 1049.76 0.3 3.89 393.66 2.4 28.8 2916

2001001 HPB300钢筋 t 3734.57 0.04 0.11 424.75

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 0.98 2.73 9771.21 0.02 0.22 773.22

2001020

钢纤维扁丝切断型、
钢丝切断型、高强铣
销型、剪切波纹型、
剪切压痕型

t 5774 0.8 1.15 6651.65

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.02 6.9 9.94 59.81

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 2.71 7.52 45.26

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 1.74 4.83 26.06

2009028 铁件铁件 kg 5.97 0.8 1.15 6.88

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 0.6 0.86 4.21

2009048 Φ20mm以内冲击钻头 个 9.5 3 36 342

3005004 水 m3 2.96 15 21.6 63.94

4003001 原木混合规格 m3 1200.04 0.07 0.1 120.96

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1285.88 0.13 0.19 240.72

5001839 植筋胶 kg 55.82 6 72 4019.04

5009023 丙酮 kg 5 2 24 120

5009482 界面剂 kg 6.84 10 129.6 886.46

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 4.69 6.76 1115.16

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 8.57 12.34 1197.89

5509002 42.5级水泥 t 327.66 3.62 5.21 1708.5

7801001 其他材料费 元 1 3.9 5.62 5.62 1.5 19.44 19.44 75.2 902.4 902.4

8001102 手持式风动凿岩机 台班 17.24 1.66 21.51 370.89

8007002
装载质量3t以内载货
汽车

台班 430.2 0.11 1.32 567.86

8011086
电动手持冲击钻
3kW以内

台班 121.5 1.97 23.64 2872.26

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 164.64 0.29 0.8 132.45

8017039
排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机Z-
0.3/7

台班 26.68 0.5 6 160.08

8017047
排气量3m3/min以内机
动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 316.46 0.43 5.57 1763.57
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：腹拱圈 单位：m3 数量：14.4 单价： 4136.65

混凝土结构表面缺陷处理薄壳桥及二铰(肋)板拱 薄壳桥及二铰(肋)板拱 混凝土结构表面缺陷处理

二铰(肋)板拱混凝土二铰板拱 现场加工现浇二铰(板)拱钢筋 机械凿毛 涂抹界面剂

10m3实体 1t 10m2 10m2

1.44 2.774 12.96 12.96

4～6～12～6改 4～6～12～8 借桂2020养预4～2～5～8 借桂2020养预4～2～5～32

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

钻孔植筋（锚栓）

钻孔植筋(钢筋直径φ14mm，钻孔深
度150mm)

100根

12

借桂2020养预4～3～4～3改

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

8099001 小型机具使用费 元 1 18.6 26.78 26.78 22.1 61.31 61.31 27.4 355.1 355.1 117.9 1414.8 1414.8

9999001 定额基价 元 1 8510 12254 12254 4111 11405 11405 269 3486 3486 102 1319 1319 1194 14328 14328

6.87

12.21

102.56

1299.56

143.73

企业管理费

规费 2114.1

12254.39

708.22

704.01

1879

11404.55

629.47

360.73

1049.76

3485.82

351.67

116.15

393.66

1319.12

131.88

元

元

金额合计

税金 1437.48

17409.43

1280.03

15502.61

396.41

4800.93 1740.76元

元

措施费
3.302395 74.17 2096.36 29.54 3485.82 102.96 413.22元

13316.21 12258.58 3539.33直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 13220.92 980.99 11859.14 879.95 3723.09 276.25 1382.16元

2245.91

1.537 188.35 11404.55 64.32 3485.82 18.16 1319.1212254.39

15971.96 14222.58 4404.52 1597.02

5.745 43.95

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

1.40904%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

2.953715%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

2.953715%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

74.65

243.47

1122.15

14087.66

1604.59

5443.2

14327.84

1823.47

19433.4

8242.86

15123.36

14327.84

17828.8

477.4

2.953715%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42 %

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：腹拱圈 单位：m3 数量：14.4 单价： 4136.65

混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

容量500L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力10m3以内搅拌运输车运混凝

土第一个1km
10m3 100m3

1.469 0.147

4～11～11～3 4～11～11～28

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 1.3 1.91 193.33 83.6 8464.4

2001001 HPB300钢筋 t 3734.57 0.11 424.75

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 2.95 10544.42

2001020

钢纤维扁丝切断型、
钢丝切断型、高强铣
销型、剪切波纹型、
剪切压痕型

t 5774 1.15 6651.65

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.02 9.94 59.81

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 7.52 45.26

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 4.83 26.06

2009028 铁件铁件 kg 5.97 1.15 6.88

2009030 铁钉混合规格 kg 4.87 0.86 4.21

2009048 Φ20mm以内冲击钻头 个 9.5 36 342

3005004 水 m3 2.96 21.6 63.94

4003001 原木混合规格 m3 1200.04 0.1 120.96

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1285.88 0.19 240.72

5001839 植筋胶 kg 55.82 72 4019.04

5009023 丙酮 kg 5 24 120

5009482 界面剂 kg 6.84 129.6 886.46

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 6.76 1115.16

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 12.34 1197.89

5509002 42.5级水泥 t 327.66 5.21 1708.5

7801001 其他材料费 元 1 927.46 927.46

8001102 手持式风动凿岩机 台班 17.24 21.51 370.89

8005004
出料容量500L以内强
制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 244.06 0.24 0.35 86.03 0.35 86.03

8005034
容量10m3以内混凝土
搅拌运输车

台班 1891.93 0.7 0.1 194.52 0.1 194.52

8007002
装载质量3t以内载货
汽车

台班 430.2 1.32 567.86

8011086
电动手持冲击钻
3kW以内

台班 121.5 23.64 2872.26

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 164.64 0.8 132.45

复核：谢建新编制：蒋雪蕾
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：腹拱圈 单位：m3 数量：14.4 单价： 4136.65

混凝土搅拌机拌和 混凝土运输

容量500L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力10m3以内搅拌运输车运混凝

土第一个1km
10m3 100m3

1.469 0.147

4～11～11～3 4～11～11～28

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

8017039
排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机Z-
0.3/7

台班 26.68 6 160.08

8017047
排气量3m3/min以内机
动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 316.46 5.57 1763.57

8099001 小型机具使用费 元 1 1857.99 1857.99

9999001 定额基价 元 1 203 298 298 1263 186 186 43275 43275

3724.92

1718.98

356.22

473.75

4918.43

3400.15

44975.25

企业管理费

规费 229.02

297.96

76.72

13.23

10.41

185.56

3.49

3.5元

元

金额合计

税金 36.26

439.16

19.93

241.42元

元

59567.71

措施费
2.075235 6.18 185.53 5.23元

279.37 194.55直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 320.96 23.82 194.57 14.44元

297.96

1.201 3.58 185.53 0.29297.96

402.9 221.49

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

2.81632%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥面铺装 单位：m3 数量：50.4 单价： 3358.13

自卸汽车运土、石方桥面铺装层拆除更换 装载机装土、石方 行车道铺装混凝土

凿除桥面铺装层钢筋混凝土 斗容量3m3以内装载机装次坚石、坚石 装载质量20t以内自卸汽车运石2km
桥面行车道铺装防水混凝土面层非泵

送
10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 10m3

5.04 0.05 0.05 5.04

借桂2020养预4～2～9～1 1～1～10～9 1～1～11～25改 4～6～13～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

行车道铺装钢筋

桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢
筋(直径8mm以上)

1t

16.742

4～6～13～8改

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 19.9 100.3 10154.97 13.3 67.03 6786.99 7.1 118.87 12035.12

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 1.03 17.16 61428.15

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 2.55 42.69 257

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4132.8 0.01 41.66

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 5.41 90.57 489.09

3005004 水 m3 2.96 15 75.6 223.78

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 4.69 23.64 3901.39

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 8.57 43.19 4193.59

5509001 32.5级水泥 t 292.27 4.06 20.46 5980.55

7801001 其他材料费 元 1 65.7 331.13 331.13 228.9 1153.66 1153.66

8001049
斗容量3.0m3轮胎式装
载机ZL50

台班 1337.04 2.1 0.11 141.51

8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)SLF

台班 202.03 0.97 4.89 987.68 0.75 3.78 763.67

8007002
装载质量3t以内载货
汽车

台班 430.2 1.12 5.64 2428.39

8007019
装载质量20t以内自卸
汽车BJ374

台班 1177.64 5.89 0.3 349.59

8007046
装载质量1.0t以内机动
翻斗车F10A

台班 214.87 0.45 2.27 487.33

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 164.64 0.94 15.74 2590.96

8017047
排气量3m3/min以内机
动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 316.46 3.48 17.54 5550.46

8099001 小型机具使用费 元 1 100.7 507.53 507.53 21.8 109.87 109.87 18 301.35 301.35

9999001 定额基价 元 1 3969 20005 20005 2625 132 132 6600 333 333 4365 22000 22000 4318 72291 72291

179.96

253.3

1714.42

23642.47

2604.71

企业管理费

规费 11221.5

20005.07

3759.2

666.57

10.72

132.28

3.59

4.45

30.06

332.63

10.07

6.28

7399.35

21999.77

2478.78

元

元

金额合计

税金 2399.04

29054.99

14.76

178.74

36.15

437.85 31545.96元

元

措施费
2.953715 581.11 132.28 3.37 332.63 9.37 8511.34元

19960.16 141.51 349.59直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 21356.98 1584.69 140.71 10.44 348.8 25.88 23105.35元

19673.94

0.521 104.23 132.28 0.62 332.63 0.51 21999.7720005.07

26655.96 163.98 401.7 28941.24

3.332 672.31

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

2.544485%

%0.47

3.363%

%33.5

7.42%

%9

2.81632%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42%

%9

2.976045%

%0.818

3.056%

%33.5

7.42%

%9

407.72

223.1

5580.45

77101.67

8114.85

13628.5

72290.81

4565.55

98279.9

15833.61

75208.18

72290.81

90165.04

2286.56

1.40904%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42 %

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥面铺装 单位：m3 数量：50.4 单价： 3358.13

混凝土运输防水层 混凝土搅拌机拌和

桥面防水剂(防水层) 容量500L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力10m3以内搅拌运输车运混凝

土第一个1km
1000m2 10m3 100m3

0.336 5.141 0.514

4～11～4～6 4～11～11～3 4～11～11～28

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.6 0.87 88.45 1.3 6.68 676.66 293.75 29742.19

2001002 HRB400钢筋 t 3579.7 17.16 61428.15

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 42.69 257

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4132.8 0.01 41.66

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 90.57 489.09

3005004 水 m3 2.96 75.6 223.78

5009005
桥面防水涂料聚合物
渗透水性桥面防水涂
料

kg 10.26 1664 559.1 5736.41 559.1 5736.41

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 23.64 3901.39

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 43.19 4193.59

5509001 32.5级水泥 t 292.27 20.46 5980.55

7801001 其他材料费 元 1 1484.78 1484.78

8001049
斗容量3.0m3轮胎式装
载机ZL50

台班 1337.04 0.11 141.51

8003038
容量4000L以内沥青洒
布车LS-3500

台班 628.44 0.06 0.02 12.67 0.02 12.67

8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)SLF

台班 202.03 8.67 1751.36

8005004
出料容量500L以内强
制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 244.06 0.24 1.23 301.12 1.23 301.12

8005034
容量10m3以内混凝土
搅拌运输车

台班 1891.93 0.7 0.36 680.82 0.36 680.82

8007002
装载质量3t以内载货
汽车

台班 430.2 5.64 2428.39

8007019
装载质量20t以内自卸
汽车BJ374

台班 1177.64 0.3 349.59

8007046
装载质量1.0t以内机动
翻斗车F10A

台班 214.87 2.27 487.33

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 164.64 15.74 2590.96

8017047
排气量3m3/min以内机
动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 316.46 17.54 5550.46

8099001 小型机具使用费 元 1 918.75 918.75

9999001 定额基价 元 1 17384 5841 5841 203 1043 1043 1263 649 649 122294 122294
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥面铺装 单位：m3 数量：50.4 单价： 3358.13

混凝土运输防水层 混凝土搅拌机拌和

桥面防水剂(防水层) 容量500L以内混凝土搅拌机拌和
运输能力10m3以内搅拌运输车运混凝

土第一个1km
1000m2 10m3 100m3

0.336 5.141 0.514

4～11～4～6 4～11～11～3 4～11～11～28

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

11128.24

4030.32

796.34

1113.64

13974.76

9514.98

128691.55

企业管理费

规费 90.49

5841.1

30.32

335.57

801.58

1042.87

268.53

46.31

36.44

649.4

12.21

12.26元

元

金额合计

税金 608.57

7370.44

126.91

1537.05

69.76

844.89元

元

169249.82

措施费
3.302395 3.46 1042.87 21.64 649.37 18.29元

5837.53 977.78 680.85直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6269.91 465.23 1123.34 83.35 680.94 50.53元

104.7

1.537 89.78 1042.87 12.52 649.37 15841.1

6761.88 1410.14 775.13

5.745

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

2.075235%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

2.81632%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：护栏 单位：m 数量：112.0 单价： 688.76

现浇钢筋混凝土防撞护栏现浇钢筋混凝土防撞护栏 现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 钢筋混凝土防撞护栏铸铁柱及栏杆

10m3实体 1t 1t

1.34 2.389 6.847

5～1～1～5 5～1～1～6 5～1～1～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 16 21.44 2170.8 8.8 21.02 2128.6 9.2 62.99 6378.17 105.46 10677.57

2001001 HPB300钢筋 t 3734.57 5 1.03 2.45 9144.93 2.45 9149.94

2001022
20～22号铁丝镀锌铁
丝

kg 6.02 5.1 12.18 73.35 12.18 73.35

2003008 钢管无缝钢管 t 4398.28 1.01 6.92 30417.06 6.92 30417.06

2003025
钢模板各类定型大块
钢模板

t 4482 0.1 0.14 606.59 0.14 606.59

2009028 铁件铁件 kg 5.97 13.3 17.82 106.4 90 616.25 3679 634.07 3785.4

3005004 水 m3 2.96 12 16.08 47.6 16.08 47.6

4003001 原木混合规格 m3 1200.04 0.04 0.06 69.15 0.06 69.15

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1285.88 0.06 0.08 105.11 0.08 105.11

5009002 油漆 kg 15.38 8.1 55.46 853.01 55.46 853.01

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 4.9 6.57 1083.72 6.57 1083.72

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 8.47 11.35 1101.95 11.35 1101.95

5509001 32.5级水泥 t 292.27 3.42 4.58 1338.24 4.58 1338.24

7801001 其他材料费 元 1 14.2 19.03 19.03 8.6 58.89 58.89 77.91 77.91

8005002
出料容量250L以内强
制式混凝土搅拌机
JD250

台班 163.62 0.29 0.39 63.58 0.39 63.58

8007046
装载质量1.0t以内机动
翻斗车F10A

台班 214.87 0.28 0.38 80.62 0.38 80.62

8099001 小型机具使用费 元 1 4.8 6.43 6.43 10.7 25.56 25.56 31.99 31.99

9999001 定额基价 元 1 4829 6471 6471 4387 10481 10481 5740 39303 39303 56254 56254

3602.89

2364.3

608.85

221.29

6369.41

4411.09

59562.79

企业管理费

规费 2248.13

6470.95

753.13

287.37

2128.6

10480.68

713.08

331.5

6378.17

39302.51

2136.69

1745.42元

元

金额合计

税金 763.55

9247.48

1198.53

14515.53

4407.33

53377.61元

元

77140.62

措施费
2.075235 50.51 2259.91 31.84 6695.03 138.94元

6804.22 11372.44 41386.13直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6886.55 510.98 10903.14 809.01 41658.89 3091.09元

2434

1.201 77.72 10480.68 59.11 39302.51 472.026470.95

8483.93 13317 48970.29

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

1.40904%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

2.075235%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：桥面排水 单位：m 数量：14.4 单价： 109.11

其他伸缩缝及泄水管

管径φ100mmPVC塑料排水管

10m

1.44

4～11～7～14改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 1.8 2.59 262.44 2.59 262.44

5001014
PVC塑料管
(Φ100mm)Φ100mm

m 14.6 10.6 15.26 222.85 15.26 222.85

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 1.56 2.25 370.77 2.25 370.78

5509001 32.5级水泥 t 292.27 0.5 0.72 211.7 0.72 211.7

7801001 其他材料费 元 1 87.4 125.86 125.86 125.86 125.86

9999001 定额基价 元 1 684 985 985 985 985

87.92

56.58

15.14

9.1

129.73

79.08

1193.62

企业管理费

规费 262.44

984.88

87.92

56.58元

元

金额合计

税金 129.73

1571.15元

元

1571.15

措施费
3.302395 9.1元

1193.62直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1065.7 79.08元

275.48

1.537 15.14984.88

1441.42

5.745

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：标志牌 单位：块 数量：2.0 单价： 1319.19

铝合金标志牌钢筋混凝土基础 铝合金标志牌

标志牌基础混凝土 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

10m3 10t 10t

0.15 0.008 0.003

5～1～4～1 5～1～4～3 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 13.1 1.97 198.96 9.5 0.07 7.34 23.4 0.06 6.16 2.1 212.46

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4132.8 2.48 2.48

2003015 钢管立柱 t 5723 6.31 0.05 275.71 0.05 275.71

2003026 组合钢模板 t 4482 0.01 4.71 4.71

2009011
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0 kg 5.4 0.9 0.01 0.04 0.01 0.04

2009028 铁件铁件 kg 5.97 3.3 0.5 2.96 0.5 2.96

2009029 镀锌铁件 kg 5.97 3759.9 28.69 171.27 3033.7 7.89 47.09 36.58 218.36

3005004 水 m3 2.96 12 1.8 5.33 1.8 5.33

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1285.88 0.19 0.19

5503005
中（粗）砂混凝土、
砂浆用堆方

m3 165.05 4.9 0.74 121.31 0.74 121.31

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 97.09 8.47 1.27 123.35 1.27 123.35

5509001 32.5级水泥 t 292.27 3.42 0.51 149.8 0.51 149.8

6007002
铝合金标志包括板面
、垫板及其他金属附
件

t 23309 7.03 0.02 425.8 0.02 425.8

6007004 反光膜 m2 210 963.1 2.5 525.85 2.5 525.85

7801001 其他材料费 元 1 33.6 5.04 5.04 5.04 5.04

8007005
装载质量6t以内载货
汽车CA141K,CA1091K

台班 518.77 3.2 0.02 12.67 7.9 0.02 10.66 0.04 23.32

8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机QY5

台班 661.77 2.83 0.02 14.29 6.98 0.02 12.01 0.04 26.3

8015028
容量32kV�A以内交
流电弧焊机BX1-330

台班 164.64 0.15 0.19 0.19

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.53 0.53 0.53 0.53

9999001 定额基价 元 1 3737 561 561 58345 445 445 309941 806 806 1812 1812

75.41

64.41

13.78

4.68

217.85

140.44

2121.82

企业管理费

规费 198.96

560.52

66.65

24.89

14.24

443.43

4.77

14.03

11.92

805.85

3.99

25.49元

元

金额合计

税金 68.54

830.07

48.17

583.4

101.14

1224.92元

元

2638.38

措施费
2.075235 4.34 33.7 0.18 28.15 0.15元

614.65 479.61 1027.57直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 596.5 44.26 460.13 34.14 836.02 62.03元

209.37

1.201 6.73 443.56 2.5 805.85 4.54560.52

761.53 535.22 1123.78

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.53504%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

0.53504%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程
编制范围：畔田桥 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

2001001 HPB300钢筋 t 3672.57 全州---工地 汽车、1.0、25.0 1 2.48*25.0*1*1 62 3734.57 3734.57

2001002 HRB400钢筋 t 3517.7 全州---工地 汽车、1.0、25.0 1 2.48*25.0*1*1 62 3579.7 3579.7

2003004 型钢 t 4070.8 全州---工地 汽车、1.0、25.0 1 2.48*25.0*1*1 62 4132.8 4132.8

2003008 钢管 t 4336.28 全州---工地 汽车、1.0、25.0 1 2.48*25.0*1*1 62 4398.28 4398.28

2003015 钢管立柱 t 5661 全州---工地 汽车、1.0、25.0 1 2.48*25.0*1*1 62 5723 5723

2003025 钢模板 t 4420 全州---工地 汽车、1.0、25.0 1 2.48*25.0*1*1 62 4482 4482

2003026 组合钢模板 t 4420 全州---工地 汽车、1.0、25.0 1 2.48*25.0*1*1 62 4482 4482

4003001 原木 m3 1186.73 全州---工地 汽车、1.0、25.0 0.75 0.71*25.0*1*0.75 13.31 1200.04 1200.04

4003002 锯材 m3 1274.34 全州---工地 汽车、1.0、25.0 0.65 0.71*25.0*1*0.65 11.54 1285.88 1285.88

5509001 32.5级水泥 t 274.34 全州---工地 汽车、1.0、25.0 1.01 0.71*25.0*1*1.01 17.93 292.27 292.27

5509002 42.5级水泥 t 309.73 全州---工地 汽车、1.0、25.0 1.01 0.71*25.0*1*1.01 17.93 327.66 327.66
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：全州县两河镇畔田桥桥梁维修加固工程
编制范围：畔田桥 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.61元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.23元/kg

费用定额

煤

0.68元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001035
斗容量1.0m3履带式单
斗挖掘机

1093.24 358.34 358.34 2 202.5 532.39964.69 734.899

2 8001049
斗容量3.0m3轮胎式装
载机

1337.04 286.79 286.79 1 101.25 947.685115.15 1.32 1050.255

3 8001102 手持式风动凿岩机 17.24 17.24 17.24

4 8003038
容量4000L以内沥青洒
布车

628.44 197.33 197.33 1 101.25 329.43134.28 0.43 431.111

5 8003085
电动混凝土切缝机(含
锯片摊销费用)

202.03 87.89 87.89 1 101.25 12.88618.95 114.136

6 8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机

163.62 25.51 25.51 1 101.25 36.85654.2 138.106

7 8005004
出料容量500L以内强制
式混凝土搅拌机

244.06 60.92 60.92 1 101.25 81.892120.43 183.142

8 8005034
容量10m3以内混凝土搅
拌运输车

1891.93 837.74 837.74 1 101.25 951.882115.66 1.06 1054.192

9 8007002
装载质量3t以内载货汽
车

430.20 77.74 77.74 1 101.25 251.01326.12 0.2 352.463

10 8007005
装载质量6t以内载货汽
车

518.77 94.22 94.22 1 101.25 322.94539.24 0.35 424.545

11 8007019
装载质量20t以内自卸汽
车

1177.64 440.54 440.54 1 101.25 634.61577.11 1.23 737.095

12 8007046
装载质量1.0t以内机动
翻斗车

214.87 39.48 39.48 1 101.25 74.079 0.07 175.39

13 8009025
提升质量5t以内汽车式
起重机

661.77 211.28 211.28 2 202.5 247.36125.74 0.63 450.491

14 8009028
提升质量16t以内汽车式
起重机

1043.41 546.16 546.16 2 202.5 293.15335.62 1.6 497.253

15 8009030
提升质量25t以内汽车式
起重机

1380.31 841.18 841.18 2 202.5 334.5540.65 2.08 539.13

16 8009081
牵引力50kN以内单筒慢
动电动卷扬机

157.98 19.57 19.57 1 101.25 37.16254.65 138.412

17 8011086 电动手持冲击钻 121.50 8.01 8.01 1 101.25 12.2418 113.49

18 8013005
出水口直径250mm以内
电动单级离心清水泵

301.43 48.52 48.52 252.912371.93 252.912

19 8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机

164.64 5.17 5.17 1 101.25 58.22285.62 159.472

20 8017039
排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机

26.68 16.75 16.75 9.92814.6 9.928

21 8017047
排气量3m3/min以内机
动空气压缩机

316.46 118.94 118.94 197.5224 197.52

22 8017049
排气量9m3/min以内机
动空气压缩机

766.77 270.17 270.17 496.59860.34 496.598
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