
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：岑溪市2025年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

930000 100.00公路公里
建设项目路线总长度（主线
长度）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 42448 4.56km102

42448 4.56kmLJ08 路基其他工程

8290 42448 5.12 4.56m2LJ0801 原土路面夯实整修

路面工程 878953 94.51km103

855176 91.95m2LM02 水泥混凝土路面

149280 16.05m2LM0203 路面基层

8290 149280 18.01 16.05m2LM020304 碎石基层（压实厚10cm）

705896 75.90m2LM0205 水泥混凝土面层

7265 705896 97.16 75.90m2LM020501 水泥混凝土面层（厚18cm）

23776 2.56m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

23776 2.56kmLM0402 路肩

609 23776 39.04 2.56m3LM040201 培路肩

桥梁涵洞工程 8599 0.92km104

8599 0.92m/道10401 涵洞工程

42 8599 204.75 0.92m/道HD0101 φ50cm管涵

专项费用 元110

元11001 施工场地建设费

元11002 安全生产费

公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

公路公里3 第三部分 工程建设其他费

公路公里301 建设项目管理费

公路公里4 第四部分 预备费

元401 基本预备费

复核：张飞编制：吴明强



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：岑溪市2025年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目

编制范围：南渡镇泊口村大发坪至岭头坳道路硬化项目 共 2 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

元402 价差预备费

930000 100.00公路公里5 第一至四部分合计

公路公里6 建设期贷款利息

930000 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：张飞编制：吴明强



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：岑溪市2025年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目

编制范围：南渡镇泊口村大发坪至岭头坳道路硬化项目 共 2 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞
工程

路基工程 路面工程

单价(元)

1001001 1607.591工日人工 1300.919 29.786276.886101.25

2001001 0.378tHPB300钢筋 0.029 0.3493745.95

2001022 1.572kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 1.5725.52

2003004 0.349t型钢（工字钢,角钢） 0.3494930

2003025 0.043t钢模板（各类定型大块钢模板） 0.0435384.62

3001001 0.661t石油沥青 0.6614529.91

3005001 0.131t煤 0.131588.6

3005004 202.326m3水 196.155 6.1713.39

4003002 0.509m3
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规
格） 0.5091527

5503005 642.206m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 640.25 1.95795.64

5505012 2.897m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 2.897108

5505013 1107.099m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 1107.099108

5505016 1271.189m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 1271.18984.24

5509001 1.603t32.5级水泥 1.603483.64

5509002 446.847t42.5级水泥 446.847534.49

7801001 1878.65元其他材料费 1870.011 8.6391

8001025 0.229台班
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机
（WY60液压） 0.2291664.9

8001058 4.145台班功率120kW以内平地机（F155） 4.1452377.48

8001081 0.995台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 0.9951174.18

8001083 6.632台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 6.6321505.86

复核：张飞编制：吴明强



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：岑溪市2025年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞
工程

路基工程 路面工程

单价(元)

8001085 12.789台班
机械自身质量0.6t手扶式振动碾
（YZS06B） 12.789329.22

8003079 17.945台班
混凝土电动真空吸水机组（含吸垫
5m×5m） 17.945283.88

8003085 18.061台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)（SLF） 18.061420.56

8005002 34.581台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌
机（JD250） 34.581355.72

8007043 8.966台班
容量10000L以内洒水汽车
（YGJ5170GSSJN） 8.9662209.74

8009025 0.221台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.2211274.44

8099001 1646.393元小型机具使用费 1642.617 3.7771

复核：张飞编制：吴明强



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：岑溪市2025年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目

编制范围：南渡镇泊口村大发坪至岭头坳道路硬化项目 共 1 页第 1 页 03表

企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
3.0%

424481236.3629427.44 944.33547.06 9391.63 2294.1828034.71 28034.71km路基工程1 102

424481236.3629427.44 944.33547.06 9391.63 2294.1828034.71 28034.71km路基其他工程2 LJ08

424481236.3629427.44 944.33547.06 9391.63 2294.1828034.71 28034.71m2 8290原土路面夯实整
修

3 5.12LJ0801

87895325600.56594573.89 17605.337336.93 44125.55 45968.1131718.05 534932.42 71665.73 738316.2km路面工程4 103

85517624908.05579200.17 17150.126993.78 39890.96 44768.13119077.49 534932.42 67455.34 721465.25m2水泥混凝土路面5 LM02

1492804347.96109449.97 3240.811081.71 562.37 8441.921678.73 107084.93 22841.47 131605.12m2路面基层6 LM0203

1492804347.96109449.97 3240.811081.71 562.37 8441.921678.73 107084.93 22841.47 131605.12m2 8290碎石基层（压实
厚10cm）

7 18.01LM02030

70589620560.09469750.2 13909.35912.08 39328.59 36326.21117398.77 427847.49 44613.87 589860.13m2水泥混凝土面层8 LM0205

70589620560.09469750.2 13909.35912.08 39328.59 36326.21117398.77 427847.49 44613.87 589860.13m2 7265水泥混凝土面层
（厚18cm）

9 97.16LM02050

23776692.5215373.72 455.22343.14 4234.59 1199.9712640.56 4210.4 16850.95m2
路槽、路肩及中
央分隔带

10 LM04

23776692.5215373.72 455.22343.14 4234.59 1199.9712640.56 4210.4 16850.95km路肩11 LM0402

23776692.5215373.72 455.22343.14 4234.59 1199.9712640.56 4210.4 16850.95m3 609培路肩12 39.04LM04020

8599250.475847.96 243.56101.02 1010.45 459.493016.28 2850.19 667.99 6534.45km桥梁涵洞工程13 104

8599250.475847.96 243.56101.02 1010.45 459.493016.28 2850.19 667.99 6534.45m/道涵洞工程14 10401

8599250.475847.96 243.56101.02 1010.45 459.493016.28 2850.19 667.99 6534.45m/道 42φ50cm管涵15 204.75HD0101

93000027087.39629849.3 18793.227985 54527.63 48721.76162769.03 537782.61 72333.72 772885.36合计

复核：张飞编制：吴明强



第 1 页 04表编制范围：南渡镇泊口村大发坪至岭头坳道路硬化项目

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页

建设项目名称：岑溪市2025年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.191 0.271 3.2091.114 0.521 0.224 1.338 0.521 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.747

02 石方 0.175 0.259 3.2261.018 0.47 0.176 1.194 0.47 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.792

03 运输 0.192 0.264 1.831.136 0.154 0.157 1.293 0.154 16 0.5 7.5 1 8.5 33.51.374

04 路面 0.13 0.404 2.9611.093 0.818 0.321 1.414 0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

05 隧道 0.152 0.513 4.2341.195 0.257 0.257 1.195 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.167 0.466 4.220.753 1.201 0.262 1.015 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.167 0.466 4.220.753 1.201 0.262 1.015 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.196 0.545 5.4670.883 1.537 0.333 1.216 1.537 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.352 1.094 7.4221.73 2.729 0.622 2.352 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.352 1.094 7.4222.729 0.622 0.622 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.352 1.094 7.4221.73 2.729 0.622 2.352 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.352 1.094 7.4222.729 0.622 0.622 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.165 0.637 4.9451.052 1.677 0.389 1.441 1.677 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.168 0.653 3.0630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.168 0.653 3.0630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.168 0.653 3.0630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

编制：吴明强 复核：张飞



建设项目名称：岑溪市2025年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 HPB300钢筋 t 2001001 3745.95

3 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5.52

4 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4930

5 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5384.62

6 石油沥青 t 3001001 4529.91

7 煤 t 3005001 588.6

8 水 m3 3005004 3.39

9 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1527

10 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 95.64

11 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 108

12 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 108

13 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 84.24

14 32.5级水泥 t 5509001 483.64

15 42.5级水泥 t 5509002 534.49

16 其他材料费 元 7801001 1

17
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机
WY60液压

台班 8001025 1664.9

18 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 2377.48

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

19
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 8001081 1174.18

20
机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21

台班 8001083 1505.86

21
机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B

台班 8001085 329.22

22
混凝土电动真空吸水机组含吸垫
5m×5m

台班 8003079 283.88

23
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)SLF

台班 8003085 420.56

24
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌
机JD250

台班 8005002 355.72

25
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 8007043 2209.74

26 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 1274.44

27 小型机具使用费 元 8099001 1

28 定额基价 元 1999 1

复核：张飞编制：吴明强



分项编号：LJ0801

编制范围：南渡镇泊口村大发坪至岭头坳道路硬化项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：原土路面夯实整修 单位：m2 数量：8290.0 单价： 5.12

填前夯(压)实及填前挖松 整修路基

填前人工夯实 人工整修路拱

1000m2 1000m2

8.29 8.29

1～1～5～1 1～1～20～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 25.8 213.882 21655.55 7.6 63.004 6379.16 276.886 28034.71

9999001 定额基价 元 1 2742 22731 22731 808 6696 6696 29427 29427

9391.63

944.33

153.32

393.74

1236.36

2294.18

28034.71

企业管理费

规费 21655.55

22731.38

7254.61

729.45

6379.16

6696.07

2137.02

214.88元

元

金额合计

税金 955.03

32789.37

281.33

9658.88元

元

42448.25

措施费
1.338 304.15 6696.07 89.59元

21655.55 6379.16直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 23883.41 1772.15 7035.42 522.03元

22731.38

0.521 118.43 6696.07 34.8922731.38

31834.33 9377.57

3.209

33.5

7.42

3

%

%

%

%

%

%

1.338%

%0.521

3.209%

%33.5

7.42%

%3

复核：张飞编制：吴明强



分项编号：LM020304

编制范围：南渡镇泊口村大发坪至岭头坳道路硬化项目
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：碎石基层（压实厚10cm） 单位：m2 数量：8290.0 单价： 18.01

级配碎石路面

机械摊铺级配碎石基层(平地机拌和
，压实厚度10cm)

1000m2

8.29

2～2～2～14改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 2 16.58 1678.73 16.58 1678.73

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 84.24 153.34 1271.189 107084.93 1271.189 107084.93

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 2377.48 0.5 4.145 9854.65 4.145 9854.65

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机
3Y-12/15

台班 1174.18 0.12 0.995 1168.07 0.995 1168.07

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机
3Y-18/21

台班 1505.86 0.8 6.632 9986.86 6.632 9986.86

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 2209.74 0.1 0.829 1831.87 0.829 1831.87

9999001 定额基价 元 1 13203 109450 109450 109450 109450

562.37

3240.81

895.3

186.41

4347.96

8441.92

131605.12

企业管理费

规费 1678.73

109449.97

562.37

3240.81元

元

金额合计

税金 4347.96

149279.89元

元

149279.89

措施费
1.414 186.41元

131605.12直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 113772.49 8441.92元

13182.86

0.818 895.3109449.97

144931.93

2.961

33.5

7.42

3

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥混凝土面层（厚18cm） 单位：m2 数量：7265.0 单价： 97.16

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度18cm

1000m2路面

7.265

2～2～17～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 159.6 1159.494 117398.77 1159.494 117398.77

2001001 HPB300钢筋 t 3745.95 0.029 108.86 0.029 108.86

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4930 0.05 0.349 1719.19 0.349 1719.19

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.09 0.661 2994.79 0.661 2994.79

3005001 煤 t 588.6 0.02 0.131 76.97 0.131 76.97

3005004 水 m3 3.39 27 196.155 664.97 196.155 664.97

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1527 0.07 0.509 776.56 0.509 776.56

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 95.64 88.13 640.25 61233.5 640.25 61233.5

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 108 152.39 1107.099 119566.67 1107.099 119566.67

5509002 42.5级水泥 t 534.49 61.51 446.847 238835.98 446.847 238835.2

7801001 其他材料费 元 1 257.4 1870.011 1870.01 1870.011 1870.01

8003079
混凝土电动真空吸水机组含吸垫
5m×5m

台班 283.88 2.47 17.945 5094.1 17.945 5094.1

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)SLF

台班 420.56 2.49 18.061 7595.65 18.061 7595.65

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅
拌机JD250

台班 355.72 4.76 34.581 12301.3 34.581 12301.3

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 2209.74 1.12 8.137 17980.21 8.137 17980.21

8099001 小型机具使用费 元 1 226.1 1642.617 1642.62 1642.617 1642.62

9999001 定额基价 元 1 64659 469750 469750 469750 469750

复核：张飞编制：吴明强
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥混凝土面层（厚18cm） 单位：m2 数量：7265.0 单价： 97.16

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度18cm

1000m2路面

7.265

2～2～17～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

39328.59

13909.3

3842.56

2069.52

20560.09

36326.21

589860.13

企业管理费

规费 117398.77

469750.2

39328.59

13909.3元

元

金额合计

税金 20560.09

705896.4元

元

705896.4

措施费
1.414 2069.52元

589860.13直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 489571.58 36326.21元

146359.27

0.818 3842.56469750.2

685336.3

2.961

33.5

7.42

3

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：培路肩 单位：m3 数量：609.0 单价： 39.04

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

6.09

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 20.5 124.845 12640.56 124.845 12640.56

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动碾
YZS06B

台班 329.22 2.1 12.789 4210.39 12.789 4210.39

9999001 定额基价 元 1 2524 15374 15374 15374 15374

4234.59

455.22

125.76

217.39

692.52

1199.97

16850.95

企业管理费

规费 12640.56

15373.72

4234.59

455.22元

元

金额合计

税金 692.52

23776.38元

元

23776.38

措施费
1.414 217.38元

16850.95直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 16172.08 1199.97元

15373.72

0.818 125.7615373.72

23083.87

2.961

33.5

7.42

3

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：φ50cm管涵 单位：m/道 数量：42.0 单价： 204.75

预制圆管涵机械挖基坑土、石方 预制圆管涵 安装圆管涵

斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑
≤1500m3土方

预制圆管涵管径1.0m以内混凝土 预制圆管涵钢筋 人工安装圆管涵管径0.75m以内

1000m3 10m3实体 1t 10m3实体

0.0706 0.363 0.3402 0.363

4～1～3～2 4～7～4～1 4～7～4～3 4～7～5～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 111.8 7.889 798.72 43.7 15.863 1606.14 6 2.041 206.67 11 3.993 404.29

2001001 HPB300钢筋 t 3745.95 1.03 0.349 1306.23

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.52 4.62 1.572 8.68

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 5384.62 0.12 0.043 230.64

3005004 水 m3 3.39 16 5.808 19.69 1 0.363 1.23

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 95.64 4.65 1.688 161.44 0.74 0.269 25.69

5505012 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 108 7.98 2.897 312.85

5509001 32.5级水泥 t 483.64 4.1 1.489 719.98 0.31 0.114 55.13

7801001 其他材料费 元 1 21.2 7.696 7.7 2.6 0.944 0.94

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机
WY60液压

台班 1664.9 3.25 0.229 381.79

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 1274.44 0.61 0.221 282.2

8099001 小型机具使用费 元 1 4.8 1.742 1.74 4.7 1.599 1.6 1.2 0.436 0.44

9999001 定额基价 元 1 14588 1029 1029 8111 2944 2944 4081 1388 1388 1337 485 485

复核：张飞编制：吴明强
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：φ50cm管涵 单位：m/道 数量：42.0 单价： 204.75

预制圆管涵机械挖基坑土、石方 预制圆管涵 安装圆管涵

斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑
≤1500m3土方

预制圆管涵管径1.0m以内混凝土 预制圆管涵钢筋 人工安装圆管涵管径0.75m以内

1000m3 10m3实体 1t 10m3实体

0.0706 0.363 0.3402 0.363

4～1～3～2 4～7～4～1 4～7～4～3 4～7～5～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

5.83

4.31

38.28

487.72

20.76

企业管理费

规费 799.17

1029.88

267.72

56.3

1606.14

2944.38

538.06

124.25

206.67

1388.42

69.24

42.53

404.29

485.29

135.44

元

元

金额合计

税金 48.49

1664.75

128.71

4419.01

52.51

1802.86 712.82元

元

措施费
1.216 12.52 1828.77 18.56 218.54 0.77 424.81元

1181.19 3342.37 1523.18直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1114.54 82.7 3122.56 231.69 1439.54 106.81 515.9元

1029.3

1.537 15.83 2944.38 35.36 1388.41 7.83 485.291029.3

1616.27 4290.3 1750.37 692.07

5.467 20.48

33.5

7.42

3

%

%

%

%

%

%

1.015%

%1.201

4.22%

%33.5

7.42%

%3

0.351%

%0.564

3.063%

%33.5

7.42%

%3

1.015%

%1.201

4.22%

%33.5

7.42%

%3
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：φ50cm管涵 单位：m/道 数量：42.0 单价： 204.75

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 101.25 29.786 3015.82

2001001 HPB300钢筋 t 3745.95 0.349 1306.23

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.52 1.572 8.68

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 5384.62 0.043 230.64

3005004 水 m3 3.39 6.171 20.92

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 95.64 1.957 187.13

5505012 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 108 2.897 312.85

5509001 32.5级水泥 t 483.64 1.603 775.1

7801001 其他材料费 元 1 8.639 8.64

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机
WY60液压

台班 1664.9 0.229 381.79

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 1274.44 0.221 282.2

8099001 小型机具使用费 元 1 3.777 3.78

9999001 定额基价 元 1 5847 5847
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：φ50cm管涵 单位：m/道 数量：42.0 单价： 204.75

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1010.45

243.56

64.85

36.17

250.47

459.49

6534.45

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

8599.44

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

复核：张飞编制：吴明强
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