
358

8、中小微企业声明函

本公司广西城市设计有限公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中

小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司广西城市设计有限

公司（联合体）参加北海市海城区住房和城乡建设局的北海市海城区 2025 年老

旧小区改造项目一期设计服务（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求

的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小

企业）的具体情况如下：

1.北海市海城区 2025 年老旧小区改造项目一期设计服务（项目名称），属

于其他未列明行业*（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为广西城市

设计有限公司（企业名称），从业人员 72 人，营业收入为 1503.188479 万

元，资产总额为 2978.45001 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型

企业）；

2./（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为

/（企业名称），从业人员____/____人，营业收入为_____/____万元，资产总额

为____/____万元，属于/(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广西城市设计有限公司

日期： 2025 年 5 月 8 日

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据

的新成立企业可不填报。（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，

属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中 华人民共和国政府采购法》等国

家有关规定追究相应责任。（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政

处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者 工程、服务供应商注册登记所在

地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。（4）享受中小企业扶持政策的

供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企 业制造，不

对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业

承建，不 对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项

目中，服务的承接商应当为中小 企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。
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