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8、《中小微企业声明函》

中小微企业声明函(服务）

本公司广西汉华建筑设计有限公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中

小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（广西汉华建筑设计有

限公司）（联合体）参加（北海市海城区住房和城乡建设局）的（北海市海城区2025 年

老旧小区改造项目二期设计服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承

接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况

如下：

1.（ 北海市海城区2025 年老旧小区改造项目二期设计服务），属于（其他未列

明行业）；承接企业为（广西汉华建筑设计有限公司），从业人员 55 人，营业收

入为 3746 万元，资产总额为 3774 万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存

在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：广西汉华建筑设计有限公司

日 期：2025 年 5月 8日
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