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总  说  明

工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程 第1页 共1页
一、工程概况：本项目为防城区第七小学足球场及围墙改造工程。
二、本招标控制价价包括范围：防防城区第七小学足球场及围墙改造工程建筑及装饰装修，市政工程。

三、编制依据
    1、本工程的施工图纸及相关的标准、规范、技术资料；

    2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
    3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则；

    4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
    5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

    6、2024年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
    7、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》；

    8、桂政发[2012]42号文《广西区建筑安装工程劳动保险费管理办法》；
    9、桂建标[2015]5号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

    10、桂建标[2016]16号文《关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》；
    11、桂建标[2016]17号文《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

    12、桂建标[2018]19号文《关于调整定额人工费及有关费率的通知》；
    13、桂建标[2023]7号文《关于调整定额人工费及有关费率的通知》；

    14、桂造价[2017]2号文《关于定额中汽油标号修改的通知》；
    15、本工程取费费率，按2016年广西建设工程费用定额中相应弹性区间费率的中值计取；

    16、桂建发〔2023〕6号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》
    17、根据广西自治区人民政府桂政发[2012]42号文规定，本招标控制价中含建安劳保费，单独列示；

    18、本招标控制价采用一般计税方法计价；
    19、现行有关文件及业主提供数据等。

四、材料价格依据
    1、本工程材料价格优先参考2025年《防城港市建设工程造价信息》第2期信息价(除税单价)中档，信息价未刊登的材料价格参

照南宁市信息价或当地市场交易价(除税单价)计算。 
    2、本工程位于防城区第七小学内。 

五、其他需要说明的问题  
    1、本工程混凝土商品混凝土。

    2、本工程砂采用机制砂。
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建设项目建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中：(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1 足球场改造工程

1.2 围墙改造工程

建筑安装工程费合计
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单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中：(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1 足球场改造工程--道路工程

1.2.1 围墙改造工程--建筑工程

1.2.2 围墙改造工程--拆除工程

建筑安装工程费合计
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单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

足球场改造工程--道路工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中：暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计=1+2+3

围墙改造工程--建筑工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中：暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计=1+2+3

围墙改造工程--拆除工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中：暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计=1+2+3

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中：暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计=1+2+3
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分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程 第1页 共4页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

足球场改造工程--道路工程

分部分项工程

0401 土石方工程

1 040101001001

挖一般土方
1.开挖深度1.0m以内

2.原场地含一些碎砖，碎混凝土块等

建筑垃圾

 1884.03

2 040103002001
余方弃置
1.运距暂定5km

 1884.03

0402 道路工程

3 040202001001 路床(槽)整形  2355.04

4 040202014001 600厚3:7灰土垫层  2355.04

5 040203007001

水泥混凝土
1.150厚C25混凝土分仓跳格浇筑，表

面拍浆抹平(分格缝宽20，中距
4m~6m，内填

沥青胶泥)

 2355.04

6 040203009001
50高人工草坪
1.内填石英砂、环保橡胶颗粒

等

 2355.04

小    计

∑人工费

∑材料费

∑机械费

∑管理费

∑利  润

∑增值税

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

7 041106001001 大型机械、设备进出场及安拆 台·次 1

小    计

∑人工费

∑材料费

∑机械费

∑管理费

∑利  润

∑增值税

合    计

∑人工费

∑材料费

∑机械费

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程 第2页 共4页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

∑管理费

∑利  润

∑增值税

围墙改造工程--建筑工程

分部分项工程

0104 砌筑工程

8 010401012001
零星砌砖
1.页岩烧结多孔砖，M10水泥砂浆砌筑

2.部位：围墙新建柱头

 4.06

0105 混凝土及钢筋混凝土工程

9 010502002001
构造柱
1.C20混凝土

2.部位：围墙新建柱头

 8.15

10 010507005001
扶手、压顶
1.C20混凝土

2.部位：围墙新建压顶

 62.96

11 010515001001 现浇构件螺纹钢制安 10以内 t 3.148

12 010515001002 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 2.222

0109 屋面及防水工程

13 010901001001

瓦屋面

1.筒板琉璃瓦
2.1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻
刀卧瓦，最薄处20厚

3.30厚1:3水泥砂浆，满铺φ

6@500×500钢筋网
4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

 185.55

0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

14 011201004001

立面砂浆找平层

1.1:3水泥砂浆找平
2.部位：改造围墙内外面

 2404.18

0115 其他装饰工程

15 011406001001
水性非弹性外墙真石漆
1.一底一中一面，国产品质，十年质

保

 2404.18

小    计

∑人工费

∑材料费

∑机械费

∑管理费

∑利  润

∑增值税

单价措施项目

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程 第3页 共4页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

011701 脚手架工程

16 桂011701003001 外装修脚手架  1258.53

011702 混凝土模板及支架(撑)

17 011702003001 构造柱 胶合板模板 木支撑  88.06

18 011702028001 压顶、扶手 木模板木支撑 m 416.97

小    计

∑人工费

∑材料费

∑机械费

∑管理费

∑利  润

∑增值税

合    计

∑人工费

∑材料费

∑机械费

∑管理费

∑利  润

∑增值税

围墙改造工程--拆除工程

分部分项工程

0116 拆除工程

19 011601001001
砖砌体拆除
1.原有围墙柱头拆除

 5.51

20 010103002001
余方弃置

1.运距5km
 8.04

小    计

∑人工费

∑机械费

∑管理费

∑利  润

∑增值税

合    计

∑人工费

∑机械费

∑管理费

∑利  润

∑增值税

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程 第4页 共4页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

总    计

∑人工费

∑材料费

∑机械费

∑管理费

∑利  润

∑增值税

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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总价措施项目费用表

工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 计算过程 金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

足球场改造工程--道路工程

一 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法

1 桂041201001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额(人工费
+机械费)

2 桂041201002001 检验试验配合费

3 桂041201003001 雨季施工增加费

4 桂041201004001 工程定位复测费

围墙改造工程--建筑工程

一 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法_1

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额(人工费

+机械费)

2 桂011801002001 检验试验配合费

3 桂011801003001 雨季施工增加费

4 桂011801004001 工程定位复测费

围墙改造工程--拆除工程

一 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额(人工费

+机械费)

2 桂011801002001 检验试验配合费

3 桂011801003001 雨季施工增加费

4 桂011801004001 工程定位复测费

合    计

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
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其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

足球场改造工程--道路工程

一 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法

1 暂列金额

2 材料暂估价

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 1547.23 139.25 1686.48

围墙改造工程--建筑工程

一 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法_1

1 暂列金额

2 材料暂估价

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 996.09 89.65 1085.74

围墙改造工程--拆除工程

一 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法

1 暂列金额

2 材料暂估价

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 1.94 0.18 2.12

合计 2545.26 229.08 2774.34

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
    2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
（适用于价格差额调整法）

工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程 编号：

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计价差(元)

足球场改造工程--道路工程

1 镀锌铁丝（综合） kg 5.00 5.00

2 生石灰 kg 5.00 0.56

3 粘土  5.00 28.00

4 石油沥青 30# kg 5.00 4.34

5 水  5.00 2.77

6 煤 t 5.00 826.00

7 木柴 kg 5.00 0.71

8 组合钢模板 kg 5.00 5.80

9 胶合板模板 1830×915×18  5.00 39.80

10 模板钢支撑 kg 5.00 5.30

11 卡具及扣件（综合） kg 5.00 5.30

12 汽油 92# kg 5.00 9.47

13 轻柴油 0# kg 5.00 7.81

14 电 kW·h 5.00 0.73

围墙改造工程--建筑工程

围墙改造工程--拆除工程

合计

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
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