

广西壮族自治区那坡公路养护中心2025年公路日常养护项目（N01）

招 标 控 制 价

招 标 人 广西壮族自治区那坡公路养护中心

（单位盖章）

造价咨询人 广西汉昌工程咨询有限公司

（单位盖章）



广西壮族自治区那坡公路养护中心2025年公路日常养护项目（N01）

招 标 控 制 价

预算价（小写）：1132877.00元

（大写）：壹佰壹拾叁万贰仟捌佰柒拾柒元整

招 标 人：广西壮族自治区那坡公路养护中心
（单位盖章）

造价咨询人：广西汉昌工程咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编 制 人：韩柏杰
（造价人员签字）

复 核 人：王树永
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	公路日常养护市场化(包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、排水设施、绿化及交通安全设施等日常养护作业以及路树修枝、护栏清洗、桥梁刷漆、混凝土防撞墙刷漆等, 工作内容均含人工、材料	公里/月	1075.266/9	900	967739
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3		15	
-b	挖石方	m3		35	
202-1	清理与掘除				
-a	清理水沟满沟	m3		20	
清单 第200章 合计 人民币 967739 元					

表A.0.2-5 总预算表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第100章至第700章合计			982022		86.68	
100	清单 第100章 总 则			14283		1.26	
102	工程管理			14283		1.26	
102-3	安全生产费	总额	1	14283	14283	1.26	
200	清单 第200章 路基			967739		85.42	
202	场地清理			967739		85.42	
202-1	清理与掘除			967739		85.42	
-a	公路日常养护市场化(包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、排水设施、绿化及交通安全设施等日常养护作业以及路树修枝、护栏清洗、桥梁刷漆、混凝土防撞墙刷漆等,工作内容均含人工、材料	公里/月	1075.266/9	967739	900	85.42	
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
-a	挖土方	m3					
-b	挖石方	m3					
202-1	清理与掘除						
-a	清理水沟满沟	m3					
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			982022		86.68	
11	计日工合计			150855		13.32	
11.1	劳务			66105		5.84	
11.2	材料						
11.3	施工机械			84750		7.48	
12	暂列金额 (不含计日工总额)						
13	投标报价			1132877		100.00	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：标一、标二

编制范围：广西壮族自治区那坡公路养护中心2025年公路日常养护项目-N01

第 1 页 共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计						合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															14283	
2	102	工程管理															14283	
3	102~3	安全生产费	总额	1													14283	14283
4	200	清单 第200章 路基															967739	
5	202	场地清理															967739	
6	202~1	清理与掘除															967739	
7	~a	公路日常养护市场化(包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、排水设施、绿化及交通安全设施等日常养护作业以及路树修枝、护栏清洗、桥梁刷漆、混凝土防撞墙刷漆等,工作内容均含人工、材料)	公里/月	1075.266													967739	900
																	982022	

编制:

复核:

建设项目名称：标一、标二

编制范围：广西壮族自治区那坡公路日常养护项目-N01

表A.0.2-8 综合费率计算表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主食运补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939					1.499	0.521		2.438	0.521	2.747				0.271	3.018	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.876					1.279	0.47		2.155	0.47	2.792				0.259	3.051	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.959					1.451	0.154		2.41	0.154	1.374				0.264	1.638	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94					1.39	0.818		2.33	0.818	2.427				0.404	2.831	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195			1.195	3.569				0.513	4.082	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.622					0.924	1.201		1.546	1.201	3.587				0.466	4.053	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.622					0.924	1.201		1.546	1.201	3.587				0.466	4.053	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.742					1.007	1.537		1.749	1.537	4.726				0.545	5.271	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.497					0.948	2.729		2.445	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)							0.948	2.729		0.948	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497					0.948	2.729		2.445	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)							0.948	2.729		0.948	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143				0.637	4.78	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制:

复核:

5.2 计日工表

5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
B~2	计日工	工日	339	195	66105
劳务小计金额： 66105 (计入“计日工汇总表”)					

5.2.3 施工机械

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
B~3	机械工	工日	339	250	84750
施工机械小计金额： 84750 （计入“计日工汇总表”）					