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总   说   明

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共1页

一、项目概况：

（一）项目名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目；

（二）项目地点：忻城县古蓬镇内联村；

（三）主要建设内容：新建渠道3条，总长1007m；新建管涵5座；新建人行盖板2座以及渠系相应附属

设施；渠道建设内容详见设计图。

二、采用的定额及相关配套文件

（一）桂水建设[2019]7号广西水利水电工程施工招标文件示范文本（2019年版）；

（二）广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工

程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预

算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》；

（三）广西水利厅以桂水基[2014]41号发布的《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》；

（四）广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保

险制度的通知》；

（五）广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2016]1号文发布的《关于调整广西水利水电建设工程

定额人工预算单价的通知》；

（六）桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知

》；

（七）《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)；

（八）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》（桂水基[2018]11号）；

（九）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设[2019]4号）；

（十）桂人社规[2019]9号广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率；

（十一）主要材料预算价格采用：2025年1月《忻城县建筑工程造价信息》古蓬镇除税信息价，次要

材料预算价格采用2025年1月《忻城县建筑工程造价信息》除税信息价；

（十二）因忻城县砂、石场地点经常发生变化，信息价已含10公里以内运费（不包含过路费），如采
购点到项目所在地的距离超出10公里，砂、石料运输费应根据实际材料运距情况计算，即应根据市场
的实际情况以就近采购为原则，在工程预算时应根据市场实际调查情况对材料运距进行暂估，本项目
碎石、块石、中砂至项目工地运距暂定为25km；工程结算时凭有效实际材料运距签证（采购点到项目
所在地的距离）办理工程结算。

（十三）忻城县地方材料市场价已包含10 公里以内运费（不包含过路费），县城到乡镇之间10 公里
以上每增加1 公里增加运费：中(粗、细)砂：1.5 元／m³，钢材：1.50 元／吨，水泥：1.80 元／
吨，毛石、碎石：1.5 元／m³，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照来宾、南宁、柳
州信息价及市场价确定。



工程项目总价表

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额(元)

1 渠道工程 826640.15

2 破水泥路面管涵埋设（1处） 565.39

3 材料二次运输 5396.02

4 附属设施 25060.01

5 涵管安装 16367.84

6 其他工程 8662.94

7 办公生活及文化福利建筑 8749.57

8 措施项目 2651.12

9 其他项目 0.00

合计 894093.04
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分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

主要技术
条款编码

备注

1 渠道工程

1.1 新建1#干渠(164m)

1.1.1 500101003001 挖掘机挖土方，I～II类土 m³ 343 6.1

1.1.2 500103001001 回填土石方，原土夯实 m² 142.84 13.1

1.1.3 500103007001 人工铺筑碎石垫层 m³ 32.8 13.5

1.1.4 500109001001 C25砼底板 m³ 32.8 14.1

1.1.5 500110001001 普通标准钢模板制作、安装与拆除 m² 690.4 14.3

1.1.6 500109001002 现浇C25砼渠肩 m³ 131.2 14.1

1.1.7 500109009001 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 32.8

1.1.8 500114001001 放水口 个 12

1.2 新建2#干渠(605m)

1.2.1 500101003002 挖掘机挖土方，I～II类土 m³ 863.5 6.1

1.2.2 500103001002 回填土石方，原土夯实 m² 859.1 13.1

1.2.3 500103007002 人工铺筑碎石垫层 m³ 121 13.5

1.2.4 500109001003 C25砼底板 m³ 121 14.1

1.2.5 500110001002 普通标准钢模板制作、安装与拆除 m² 2542.6 14.3

1.2.6 500109001004 现浇C25砼渠肩 m³ 484 14.1

1.2.7 500109009002 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 121

1.2.8 500114001002 放水口 个 40

1.3 新建3#干渠(238m)

1.3.1 500101003003 挖掘机挖土方，I～II类土 m³ 111.6 6.1

1.3.2 500103001003 回填土石方，原土夯实 m² 81.1 13.1

1.3.3 500103007003 人工铺筑碎石垫层 m³ 40.46 13.5

1.3.4 500109001005 C25砼底板 m³ 40.46 14.1

1.3.5 500110001003 普通标准钢模板制作、安装与拆除 m² 810.48 14.3

1.3.6 500109001006 现浇C25砼渠肩 m³ 152.32 14.1

1.3.7 500109009003 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 34.272

1.3.8 500114001003 放水口 个 16

2 破水泥路面管涵埋设（1处）

2.1 500101004001
人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤
1m，深≤1m

m³ 8 6.1

2.2 500103001004 回填土石方，原土夯实 m² 2.56 13.1
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分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第2页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

主要技术
条款编码

备注

2.3 500101010001 风镐凿除路(地)面混凝土 m³ 1.44

2.4 500109001007 C25砼路面，压实厚18cm m² 1.44 14.1

3 材料二次运输

3.1 500114002001
人工装、卸畜力运输，水泥，装、
运、卸100m

t 100.982 2.1

3.2 500114002002
人工二次运输，砂石料，装、运、
卸100m

m³ 105.533 2.1

4 附属设施

4.1 Ⅰ型人行盖板（1座）

4.1.1 500109001008 预制小型混凝土板(块)，厚12cm m³ 0.115 14.6

4.1.2 500111001001 一般钢筋制作安装，人工 t 0.013 14.4

4.1.3 500105008001 预制块安装，单个体积≤1m³ m³ 0.115 14.6

4.1.4 500110001004 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 1.488 14.3

4.1.5
胶轮车装运混凝土预制构件，运距
100m

m³ 0.115

4.2 Ⅱ型人行盖板（1座）

4.2.1 500109001009 预制小型混凝土板(块)，厚12cm m³ 0.144 14.6

4.2.2 500111001002 一般钢筋制作安装，人工 t 0.016 14.4

4.2.3 500105008002 预制块安装，单个体积≤1m³ m³ 0.144 14.6

4.2.4 500110001005 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 1.824 14.3

4.2.5
胶轮车装运混凝土预制构件，运距
100m

m³ 0.144

4.3 DN800管涵（1座）

4.3.1 500101003004 挖掘机挖土方，I～II类土 m³ 11.76 6.1

4.3.2 500103001005 回填土石方，原土夯实 m² 5.44 13.1

4.3.3 500103007004 人工铺筑碎石垫层厚15cm m³ 0.56 13.5

4.3.4 500109001010 C25砼路面厚15cm m³ 1.68 14.1

4.3.5 500109001011 C25混凝土包管 m³ 3.328 14.1

4.3.6 500110001006 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 10.752 14.3

4.4 DN1000管涵（4座）

4.4.1 500101003005 挖掘机挖土方，I～II类土 m³ 67.2 6.1

4.4.2 500103001006 回填土石方，原土夯实 m² 27.52 13.1

4.4.3 500103007005 人工铺筑碎石垫层厚15cm m³ 3.84 13.5

4.4.4 500109001012 C25砼路面厚15cm m³ 6.72 14.1
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分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第3页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

主要技术
条款编码

备注

4.4.5 500109001013 C25混凝土包管 m³ 16.16 14.1

4.4.6 500110001007 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 55.28 14.3
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分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第4页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

永久设备及未
计价装置性材
料单价(元)

安装单价
(元)

永久设备及未
计价装置性材
料费(元)

安装费
(元)

合价
(元)

主要技术
条款编码

备注

5 涵管安装

5.1 500112001001
预制混凝土管安装，承插混凝土管柔
性接口，公称直径800mm

m 4 14.6

5.2 500112001002
预制混凝土管安装，承插混凝土管柔
性接口，公称直径1000mm

m 16 14.6
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分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第5页 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程
数量

主要技术
条款编码

备注

6 其他工程 % 1

7 办公生活及文化福利建筑 % 1
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措施项目清单

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共1页

序号 项目名称 备注

1 建筑工程意外伤害保险费

2

3
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其他项目清单

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共1页

序号 项目名称 金额(元) 备注

1

2

3
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零星工作(计日工)项目清单

合同编号：

工程名称： 古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共1页

序号 名称 型号规格 计量单位 备注

1 人工

1.1

1.2

2 材料

2.1

2.2

3 机械

3.1

3.2
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工程单价汇总表
合同编号:

工程名称: 古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1 渠道工程

1.1 新建1#干渠(164m)

1.1.1 500101003001 挖掘机挖土方，I～II类土 m³ 0.14 0.07 1.20 0.05 0.06 0.06 0.08 0.12 1.23 0.00 0.27 3.26

1.1.2 500103001001 回填土石方，原土夯实 m² 0.48 0.05 0.51 0.04 0.06 0.07 0.27 0.10 0.96 0.00 0.23 2.78

1.1.3 500103007001 人工铺筑碎石垫层 m³ 12.49 30.91 0.00 1.52 2.60 2.76 4.10 3.81 114.15 0.00 15.51 187.83

1.1.4 500109001001 C25砼底板 m³ 30.32 138.26 7.24 6.15 10.55 7.12 10.23 14.69 272.85 0.00 44.77 542.19

1.1.5 500110001001
普通标准钢模板制作、安装与拆
除

m² 7.40 14.81 4.95 0.95 1.63 1.70 2.70 2.39 17.65 0.00 4.88 59.05

1.1.6 500109001002 现浇C25砼渠肩 m³ 26.52 136.92 11.27 6.11 10.48 7.08 8.98 14.52 268.10 0.00 44.10 534.08

1.1.7 500109009001 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 89.25 0.03 3.39 5.80 3.92 2.44 7.86 8.61 0.00 11.59 140.34

1.1.8 500114001001 放水口 个 30.00

1.2 新建2#干渠(605m)

1.2.1 500101003002 挖掘机挖土方，I～II类土 m³ 0.14 0.07 1.20 0.05 0.06 0.06 0.08 0.12 1.23 0.00 0.27 3.26

1.2.2 500103001002 回填土石方，原土夯实 m² 0.48 0.05 0.51 0.04 0.06 0.07 0.27 0.10 0.96 0.00 0.23 2.78

1.2.3 500103007002 人工铺筑碎石垫层 m³ 12.49 30.91 0.00 1.52 2.60 2.76 4.10 3.81 114.15 0.00 15.51 187.83

1.2.4 500109001003 C25砼底板 m³ 30.32 138.26 7.24 6.15 10.55 7.12 10.23 14.69 272.85 0.00 44.77 542.19

1.2.5 500110001002
普通标准钢模板制作、安装与拆
除

m² 7.40 14.81 4.95 0.95 1.63 1.70 2.70 2.39 17.65 0.00 4.88 59.05

1.2.6 500109001004 现浇C25砼渠肩 m³ 26.52 136.92 11.27 6.11 10.48 7.08 8.98 14.52 268.10 0.00 44.10 534.08

1.2.7 500109009002 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 89.25 0.03 3.39 5.80 3.92 2.44 7.86 8.61 0.00 11.59 140.34

1.2.8 500114001002 放水口 个 40.00

1.3 新建3#干渠(238m)

1.3.1 500101003003 挖掘机挖土方，I～II类土 m³ 0.14 0.07 1.20 0.05 0.06 0.06 0.08 0.12 1.23 0.00 0.27 3.26

1.3.2 500103001003 回填土石方，原土夯实 m² 0.48 0.05 0.51 0.04 0.06 0.07 0.27 0.10 0.96 0.00 0.23 2.78
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工程单价汇总表
合同编号:

工程名称: 古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第2页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

1.3.3 500103007003 人工铺筑碎石垫层 m³ 12.49 30.91 0.00 1.52 2.60 2.76 4.10 3.81 114.15 0.00 15.51 187.83

1.3.4 500109001005 C25砼底板 m³ 30.32 138.26 7.24 6.15 10.55 7.12 10.23 14.69 272.85 0.00 44.77 542.19

1.3.5 500110001003
普通标准钢模板制作、安装与拆
除

m² 7.40 14.81 4.95 0.95 1.63 1.70 2.70 2.39 17.65 0.00 4.88 59.05

1.3.6 500109001006 现浇C25砼渠肩 m³ 26.52 136.92 11.27 6.11 10.48 7.08 8.98 14.52 268.10 0.00 44.10 534.08

1.3.7 500109009003 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 m² 7.45 89.25 0.03 3.39 5.80 3.92 2.44 7.86 8.61 0.00 11.59 140.34

1.3.8 500114001003 放水口 个 30.00

2 破水泥路面管涵埋设（1处）

2.1 500101004001
人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤
1m，深≤1m

m³ 6.71 0.27 0.00 0.24 0.28 0.28 2.20 0.70 7.76 0.00 1.66 20.10

2.2 500103001004 回填土石方，原土夯实 m² 0.48 0.05 0.51 0.04 0.06 0.07 0.27 0.10 0.96 0.00 0.23 2.78

2.3 500101010001 风镐凿除路(地)面混凝土 m³ 27.06 1.56 23.17 1.81 3.11 2.10 10.41 4.85 36.76 0.00 9.97 120.80

2.4 500109001007 C25砼路面，压实厚18cm m² 6.95 39.47 2.44 1.71 2.44 2.54 2.36 4.05 80.44 0.00 12.82 155.22

3 材料二次运输

3.1 500114002001
人工装、卸畜力运输，水泥，装
、运、卸100m

t 7.61 0.08 0.00 0.27 0.38 0.40 2.50 0.79 8.80 0.00 1.87 22.70

3.2 500114002002
人工二次运输，砂石料，装、运
、卸100m

m³ 9.86 0.10 0.00 0.35 0.50 0.52 3.23 1.02 11.40 0.00 2.43 29.41

4 附属设施

4.1 Ⅰ型人行盖板（1座）

4.1.1 500109001008 预制小型混凝土板(块)，厚12cm m³ 61.07 142.97 6.50 7.37 12.63 8.53 20.32 18.16 316.81 0.00 53.49 647.86

4.1.2 500111001001 一般钢筋制作安装，人工 t 384.06 3310.21 156.57 134.78 115.53 143.54 126.63 305.99 1341.68 0.00 541.71 6560.70

4.1.3 500105008001 预制块安装，单个体积≤1m³ m³ 8.09 483.64 26.05 18.12 31.07 20.98 3.04 41.37 30.82 0.00 59.69 722.88

4.1.4 500110001004 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 54.93 9.09 2.53 4.34 4.51 3.27 6.08 17.77 0.00 9.97 120.72
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工程单价汇总表
合同编号:

工程名称: 古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第3页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

4.1.5
胶轮车装运混凝土预制构件，运
距100m

m³ 6.23 0.29 1.79 0.29 0.50 0.34 2.04 0.80 7.20 0.00 1.75 21.23

4.2 Ⅱ型人行盖板（1座）

4.2.1 500109001009 预制小型混凝土板(块)，厚12cm m³ 61.07 142.97 6.50 7.37 12.63 8.53 20.32 18.16 316.81 0.00 53.49 647.86

4.2.2 500111001002 一般钢筋制作安装，人工 t 384.06 3310.21 156.57 134.78 115.53 143.54 126.63 305.99 1341.68 0.00 541.71 6560.70

4.2.3 500105008002 预制块安装，单个体积≤1m³ m³ 8.09 483.64 26.05 18.12 31.07 20.98 3.04 41.37 30.82 0.00 59.69 722.88

4.2.4 500110001005 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 54.93 9.09 2.53 4.34 4.51 3.27 6.08 17.77 0.00 9.97 120.72

4.2.5
胶轮车装运混凝土预制构件，运
距100m

m³ 6.23 0.29 1.79 0.29 0.50 0.34 2.04 0.80 7.20 0.00 1.75 21.23

4.3 DN800管涵（1座）

4.3.1 500101003004 挖掘机挖土方，I～II类土 m³ 0.14 0.07 1.20 0.05 0.06 0.06 0.08 0.12 1.23 0.00 0.27 3.26

4.3.2 500103001005 回填土石方，原土夯实 m² 0.48 0.05 0.51 0.04 0.06 0.07 0.27 0.10 0.96 0.00 0.23 2.78

4.3.3 500103007004 人工铺筑碎石垫层厚15cm m³ 12.49 30.91 0.00 1.52 2.60 2.76 4.10 3.81 114.15 0.00 15.51 187.83

4.3.4 500109001010 C25砼路面厚15cm m³ 30.32 138.26 7.24 6.15 10.55 7.12 10.23 14.69 272.85 0.00 44.77 542.19

4.3.5 500109001011 C25混凝土包管 m³ 26.52 136.92 11.27 6.11 10.48 7.08 8.98 14.52 268.10 0.00 44.10 534.08

4.3.6 500110001006 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 54.93 9.09 2.53 4.34 4.51 3.27 6.08 17.77 0.00 9.97 120.72

4.4 DN1000管涵（4座）

4.4.1 500101003005 挖掘机挖土方，I～II类土 m³ 0.14 0.07 1.20 0.05 0.06 0.06 0.08 0.12 1.23 0.00 0.27 3.26

4.4.2 500103001006 回填土石方，原土夯实 m² 0.48 0.05 0.51 0.04 0.06 0.07 0.27 0.10 0.96 0.00 0.23 2.78

4.4.3 500103007005 人工铺筑碎石垫层厚15cm m³ 12.49 30.91 0.00 1.52 2.60 2.76 4.10 3.81 114.15 0.00 15.51 187.83

4.4.4 500109001012 C25砼路面厚15cm m³ 30.32 138.26 7.24 6.15 10.55 7.12 10.23 14.69 272.85 0.00 44.77 542.19

4.4.5 500109001013 C25混凝土包管 m³ 26.52 136.92 11.27 6.11 10.48 7.08 8.98 14.52 268.10 0.00 44.10 534.08

4.4.6 500110001007 普通平面木模板制作、安装拆除 m² 8.23 54.93 9.09 2.53 4.34 4.51 3.27 6.08 17.77 0.00 9.97 120.72

5 涵管安装
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工程单价汇总表
合同编号:

工程名称: 古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第4页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他
直接费

现场
经费

施工
管理费

社会保障
及企业计
提费

企业
利润

价差
风险
金

税金 合计

5.1 500112001001
预制混凝土管安装，承插混凝土
管柔性接口，公称直径800mm

m 25.92 1.93 8.06 1.33 11.66 12.18 8.91 4.90 35.78 0.00 32.46 393.12

5.2 500112001002
预制混凝土管安装，承插混凝土
管柔性接口，公称直径1000mm

m 34.95 1.96 14.79 1.91 15.73 16.42 11.99 6.84 50.21 0.00 36.43 441.23

6 其他工程 %

7 办公生活及文化福利建筑 %
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工程单价费(税)率汇总表

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共1页

序号 工程类别
工程单价费(税)率(%)

备注
施工管理费 企业利润 税金

一 建筑工程

1 土方工程 3.7 7 9

2 石方工程 5.7 7 9

3 土石填筑工程 5.8 7 9

4 混凝土工程 3.7 7 9

5 钢筋制安工程 3.5 7 9

6 模板工程 5.7 7 9

7 钻孔灌浆锚固工程 6.6 7 9

8 自采砂石料工程 0 0 0

9 植物措施 3.8 7 9

10 疏浚工程 4.6 7 9

11 其他建筑工程 4.8 7 9

二 安装工程

1 安装工程 47 7 9
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电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共1页

单位：元

序号 名称 型号规格
计量
单位

人工费 材料费
机械
使用费

其他 合计 备注

1 电 kW.h 0.91

2 水 m³ 2.90

3 风 m³ 0.10
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混凝土配合比材料表

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共1页

序号
工程
部位

混凝土
强度等级

水泥
强度等级

级配 水灰比
预算材料量(kg/m³) 单价

(元/m³)
备注

水泥 砂(m³) 石(m³) 水(m³)

1 C25 42.5 2 0.55 340 0.528 0.841 0.177 357.20

2
1:2抹灰水
泥砂浆

32.5 557 1.183 0.3 457.66
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招标人供应材料价格表

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 供应价(元) 供应条件 备注

无
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主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价(元) 备注

1 空心钢 kg 3.80

2 钢筋 t 3810.25

3 型钢 kg 4.25

4 水泥 32.5MPa t 427.70

5 水泥 42.5MPa t 445.70

6 碎石 m³ 127.75

7 柴油 kg 8.94

8 汽油 kg 10.86

9 板枋材 m³ 1386.00

10 圆木 m³ 1027.00

11 中砂 m³ 184.75
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招标人提供施工设备表

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共1页

序号 设备名称 型号规格
设备
状况

设备
所在地点

计量
单位

数量
折旧费

备注
元/台时(台班)

无
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施工机械台时(班)费汇总表

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

1 单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 31.60 23.40 2.22 57.22 9.34 44.70 0.00 0.00 0.00 54.04 111.26

2 蛙式夯实机 功率2.8kW 0.15 0.93 0.00 1.08 6.92 0.00 2.23 0.00 0.00 9.15 10.23

3 风镐(铲) 手持式 0.42 1.51 0.00 1.93 3.46 0.00 0.00 0.00 7.45 10.91 12.84

4 修钎设备 103.31 0.00 0.00 103.31 16.61 0.00 10.68 0.00 29.00 56.29 159.60

5 混凝土搅拌机 出料0.4m³ 2.91 4.90 1.07 8.88 4.50 0.00 7.65 0.00 0.00 12.15 21.03

6 振动器
插入式 功率
1.1kW

0.28 1.12 0.00 1.40 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.71 2.11

7 振动器
插入式 功率
2.2kW

0.47 1.68 0.00 2.15 0.00 0.00 1.51 0.00 0.00 1.51 3.66

8 振动器
平板式 功率
2.2kW

0.38 1.14 0.00 1.52 0.00 0.00 1.51 0.00 0.00 1.51 3.03

9 风(砂)水枪 耗风量6m³/min 0.21 0.38 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 34.97 34.97 35.56

10 载重汽车 载重量5t 6.88 9.96 0.00 16.84 4.50 0.00 0.00 21.60 0.00 26.10 42.94

11 自卸汽车 载重量8t 19.64 12.21 0.00 31.85 4.50 30.60 0.00 0.00 0.00 35.10 66.95

12 双胶轮车 0.23 0.59 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82

13 塔式起重机 起重量25t 61.13 24.02 0.00 85.15 9.34 0.00 70.04 0.00 0.00 79.38 164.53

14 汽车起重机 起重量5t 11.23 11.19 0.00 22.42 9.34 0.00 0.00 17.40 0.00 26.74 49.16

15 汽车起重机 起重量8t 18.17 13.21 0.00 31.38 9.34 23.10 0.00 0.00 0.00 32.44 63.82

16 汽车起重机 起重量16t 32.71 23.58 0.00 56.29 9.34 33.30 0.00 0.00 0.00 42.64 98.93
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施工机械台时(班)费汇总表

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目 第2页 共2页

单位：元/台时(班)

序号 机械名称 型号规格
一类费用 二类费用 合计

折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 汽油 其他 小计

17 电动卷扬机
双筒慢速 起重量
5t

5.12 2.07 0.09 7.28 4.50 0.00 8.99 0.00 0.00 13.49 20.77

18 试压泵 2.5MPa 0.37 0.35 0.26 0.98 4.50 0.00 1.34 0.00 0.00 5.84 6.82

19 电焊机 直流30kW 0.90 0.61 0.19 1.70 0.00 0.00 26.70 0.00 0.00 26.70 28.40

20 电焊机 交流25kVA 0.29 0.28 0.09 0.66 0.00 0.00 12.91 0.00 0.00 12.91 13.57

21 钢筋弯曲机 直径6～40 0.46 1.31 0.24 2.01 4.50 0.00 5.34 0.00 0.00 9.84 11.85

22 钢筋切断机 功率20kW 1.03 1.54 0.28 2.85 4.50 0.00 15.31 0.00 0.00 19.81 22.66

23 圆盘锯 0.35 1.05 0.05 1.45 8.30 0.00 6.32 0.00 0.00 14.62 16.07

24 双面刨床 0.88 0.99 0.15 2.02 4.50 0.00 8.01 0.00 0.00 12.51 14.53
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工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 工程

单价编号：1 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01211。
挖松、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 151.25

1.1 人工费 元 13.84

人工 工时 4 3.46 13.84

1.2 材料费 元 6.70

零星材料费 % 5 134.00 6.70

1.3 机械使用费 元 120.16

单斗挖掘机 液压 斗容1m³ 台时 1.08 111.26 120.16

1.4 其他直接费 元 3.5% 140.70 4.92

1.5 现场经费 元 4% 140.70 5.63

2 施工管理费 元 3.7% 151.25 5.60

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 23.93 7.85

4 企业利润 元 7% 164.70 11.53

5 价差 元 123.25

人工 工时 4 4.00 16.00

机械工 工时 2.916 4.00 11.66

柴油 kg 16.092 5.94 95.59

6 风险金 元 0% 299.48 0.00

7 税金 元 9% 299.48 26.95

合计 元 326.43

单价 元 3.26
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工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石 工程

单价编号：2 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:03004。
包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干容量1.6t/m³以下)。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 114.50

1.1 人工费 元 48.44

人工 工时 14 3.46 48.44

1.2 材料费 元 4.98

零星材料费 % 5 99.59 4.98

1.3 机械使用费 元 51.15

蛙式夯实机 功率2.8kW 台时 5 10.23 51.15

1.4 其他直接费 元 3.5% 104.57 3.66

1.5 现场经费 元 6% 104.57 6.27

2 施工管理费 元 5.8% 114.50 6.64

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 83.04 27.24

4 企业利润 元 7% 148.38 10.39

5 价差 元 96.25

人工 工时 14 4.00 56.00

机械工 工时 10 4.00 40.00

电 kW.h 12.5 0.02 0.25

6 风险金 元 0% 255.02 0.00

7 税金 元 9% 255.02 22.95

合计 元 277.97

单价 元 2.78
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工程单价计算表

人工铺筑碎石垫层 工程

单价编号：3 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:03062。
运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4751.93

1.1 人工费 元 1249.06

人工 工时 361 3.46 1249.06

1.2 材料费 元 3090.60

碎石 m³ 102 30.00 3060.00

其他材料费 % 1 3060.00 30.60

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 4339.66 151.89

1.5 现场经费 元 6% 4339.66 260.38

2 施工管理费 元 5.8% 4751.93 275.61

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 1249.06 409.69

4 企业利润 元 7% 5437.23 380.61

5 价差 元 11414.50

人工 工时 361 4.00 1444.00

碎石 m³ 102 97.75 9970.50

6 风险金 元 0% 17232.34 0.00

7 税金 元 9% 17232.34 1550.91

合计 元 18783.25

单价 元 187.83
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工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04095+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19252.87

1.1 人工费 元 3032.31

人工 工时 554 3.46 1916.84

人工 工时 256.47 3.46 887.39

人工 工时 65.92 3.46 228.08

1.2 材料费 元 13825.85

水 m³ 90 3.59 323.10

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 126.76 13056.28

其他材料费 % 3 13379.38 401.38

零星材料费 % 2 1370.39 27.41

零星材料费 % 6 294.59 17.68

1.3 机械使用费 元 724.37

振动器 插入式 功率1.1kW 台时 28.35 2.11 59.82

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 28.35 3.03 85.90

其他机械费 % 20 145.72 29.14

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 19.467 21.03 409.39

双胶轮车 台时 89.7645 0.82 73.61

双胶轮车 台班 81.1125 0.82 66.51

1.4 其他直接费 元 3.5% 17582.53 615.39

1.5 现场经费 元 6% 17582.53 1054.95

2 施工管理费 元 3.7% 19252.87 712.36

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3119.87 1023.32

4 企业利润 元 7% 20988.55 1469.20

5 价差 元 27284.55

人工 工时 876.39 4.00 3505.56

机械工 工时 25.3071 4.00 101.23

电 kW.h 238.2912 0.02 4.77
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工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号：4 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04095+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

水 m³
108.1846

5
-0.69 -74.65

水泥 42.5MPa t
35.03575

9
195.70 6856.50

碎石 m³
86.66708

4
97.75 8471.71

中砂 m³ 54.40666 154.75 8419.43

6 风险金 元 0% 49742.30 0.00

7 税金 元 9% 49742.30 4476.81

合计 元 54219.11

单价 元 542.19
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工程单价计算表

普通标准钢模板制作 工程

单价编号：5 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05001+05002。
预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 2974.42

1.1 人工费 元 740.44

人工 工时 12 3.46 41.52

人工 工时 202 3.46 698.92

1.2 材料费 元 1481.04

组合钢模板 kg 79.57 3.00 238.71

型钢 kg 42.97 3.00 128.91

铁件 kg 1.5 5.00 7.50

焊条 kg 0.5 5.74 2.87

卡扣件 kg 25.33 5.20 131.72

其他材料费 % 2 509.71 10.19

预埋铁件 kg 121.68 6.50 790.92

混凝土柱 m³ 0.28 500.00 140.00

焊条 kg 1.98 5.74 11.37

其他材料费 % 2 942.29 18.85

1.3 机械使用费 元 494.89

载重汽车 载重量5t 台时 0.36 42.94 15.46

电焊机 交流25kVA 台时 0.7 13.57 9.50

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.06 22.66 1.36

其他机械费 % 5 26.32 1.32

汽车起重机 起重量5t 台时 8.5 49.16 417.86

电焊机 交流25kVA 台时 2 13.57 27.14

其他机械费 % 5 445.00 22.25

1.4 其他直接费 元 3.5% 2716.37 95.07

1.5 现场经费 元 6% 2716.37 162.98

2 施工管理费 元 5.7% 2974.42 169.54

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 821.74 269.53

4 企业利润 元 7% 3413.49 238.94

5 价差 元 1764.86

人工 工时 214 4.00 856.00

机械工 工时 23.496 4.00 93.98
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工程单价计算表

普通标准钢模板制作 工程

单价编号：5 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05001+05002。
预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

电 kW.h 40.182 0.02 0.80

组合钢模板 kg 79.57 4.43 352.50

型钢 kg 42.97 1.25 53.71

汽油 kg 51.892 7.86 407.87

6 风险金 元 0% 5417.29 0.00

7 税金 元 9% 5417.29 487.56

合计 元 5904.85

单价 元 59.05
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工程单价计算表

现浇C25砼渠肩 工程

单价编号：6 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04067+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 19130.55

1.1 人工费 元 2651.71

人工 工时 444 3.46 1536.24

人工 工时 256.47 3.46 887.39

人工 工时 65.92 3.46 228.08

1.2 材料费 元 13692.06

水 m³ 90 3.59 323.10

混凝土拌制 m³ 103 0.00 0.00

混凝土垂直运输 m³ 103 0.00 0.00

混凝土水平运输 m³ 103 0.00 0.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 103 126.76 13056.28

其他材料费 % 2 13379.38 267.59

零星材料费 % 2 1370.39 27.41

零星材料费 % 6 294.59 17.68

1.3 机械使用费 元 1127.05

振动器 插入式 功率2.2kW 台时 24.3 3.66 88.94

风(砂)水枪 耗风量6m³/min 台时 12 35.56 426.72

其他机械费 % 12 515.66 61.88

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 19.467 21.03 409.39

双胶轮车 台时 89.7645 0.82 73.61

双胶轮车 台班 81.1125 0.82 66.51

1.4 其他直接费 元 3.5% 17470.82 611.48

1.5 现场经费 元 6% 17470.82 1048.25

2 施工管理费 元 3.7% 19130.55 707.83

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2739.27 898.48

4 企业利润 元 7% 20736.86 1451.58

5 价差 元 26810.00

人工 工时 766.39 4.00 3065.56
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工程单价计算表

现浇C25砼渠肩 工程

单价编号：6 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04067+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

机械工 工时 25.3071 4.00 101.23

电 kW.h 208.7262 0.02 4.17

水 m³
157.3846

5
-0.69 -108.60

水泥 42.5MPa t
35.03575

9
195.70 6856.50

碎石 m³
86.66708

4
97.75 8471.71

中砂 m³ 54.40666 154.75 8419.43

6 风险金 元 0% 48998.44 0.00

7 税金 元 9% 48998.44 4409.86

合计 元 53408.30

单价 元 534.08
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工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号：7 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 10592.01

1.1 人工费 元 744.94

人工 工时 215.3 3.46 744.94

1.2 材料费 元 8925.37

锯材 m³ 2.2 1200.00 2640.00

木柴 t 0.42 790.00 331.80

沥青 t 1.24 4730.00 5865.20

其他材料费 % 1 8837.00 88.37

1.3 机械使用费 元 2.76

双胶轮车 台时 3.36 0.82 2.76

1.4 其他直接费 元 3.5% 9673.07 338.56

1.5 现场经费 元 6% 9673.07 580.38

2 施工管理费 元 3.7% 10592.01 391.90

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 744.94 244.34

4 企业利润 元 7% 11228.25 785.98

5 价差 元 861.20

人工 工时 215.3 4.00 861.20

6 风险金 元 0% 12875.43 0.00

7 税金 元 9% 12875.43 1158.79

合计 元 14034.22

单价 元 140.34
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工程单价计算表

人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m 工程

单价编号：8 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:01031。
挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 750.44

1.1 人工费 元 671.24

人工 工时 194 3.46 671.24

1.2 材料费 元 26.85

零星材料费 % 4 671.24 26.85

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 698.09 24.43

1.5 现场经费 元 4% 698.09 27.92

2 施工管理费 元 3.7% 750.44 27.77

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 671.24 220.17

4 企业利润 元 7% 998.38 69.89

5 价差 元 776.00

人工 工时 194 4.00 776.00

6 风险金 元 0% 1844.27 0.00

7 税金 元 9% 1844.27 165.98

合计 元 2010.25

单价 元 20.10
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工程单价计算表

风镐凿除路(地)面混凝土 工程

单价编号：9 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04442。
风镐凿除、清渣堆方等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 5670.71

1.1 人工费 元 2705.72

人工 工时 782 3.46 2705.72

1.2 材料费 元 156.49

空心钢 kg 6.27 3.00 18.81

煤 kg 186 0.60 111.60

其他材料费 % 20 130.41 26.08

1.3 机械使用费 元 2316.52

风镐(铲) 手持式 台时 126.48 12.84 1624.00

修钎设备 台时 1.92 159.60 306.43

其他机械费 % 20 1930.43 386.09

1.4 其他直接费 元 3.5% 5178.73 181.26

1.5 现场经费 元 6% 5178.73 310.72

2 施工管理费 元 3.7% 5670.71 209.82

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3175.23 1041.48

4 企业利润 元 7% 6922.01 484.54

5 价差 元 3676.26

人工 工时 782 4.00 3128.00

机械工 工时 135.696 4.00 542.78

电 kW.h 23.04 0.02 0.46

空心钢 kg 6.27 0.80 5.02

6 风险金 元 0% 11082.81 0.00

7 税金 元 9% 11082.81 997.45

合计 元 12080.26

单价 元 120.80
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工程单价计算表

C25砼路面，压实厚18cm 工程

单价编号：10 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 53007.27

1.1 人工费 元 6945.60

人工 工时 1914.7 3.46 6624.86

人工 工时 92.7 3.46 320.74

1.2 材料费 元 39469.97

锯材 m³ 0.23 1200.00 276.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 153 126.76 19394.28

其他材料费 % 2 19670.28 393.41

锯材 m³ 0.01 1200.00 12.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 153 126.76 19394.28

1.3 机械使用费 元 2439.06

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 24 21.03 504.72

自卸汽车 载重量8t 台时 25 66.95 1673.75

其他机械费 % 5 2178.47 108.92

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 1.8 21.03 37.85

自卸汽车 载重量8t 台时 1.7 66.95 113.82

1.4 其他直接费 元 3.5% 48854.63 1709.91

1.5 现场经费 元 5% 48854.63 2442.73

2 施工管理费 元 4.8% 53007.27 2544.35

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 7181.75 2355.61

4 企业利润 元 7% 57907.23 4053.51

5 价差 元 80438.69

人工 工时 2007.4 4.00 8029.60

机械工 工时 68.25 4.00 273.00

电 kW.h 221.88 0.02 4.44

水 m³ 54.0243 -0.69 -37.28

水泥 42.5MPa t
104.0868

18
195.70 20369.79
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工程单价计算表

C25砼路面，压实厚18cm 工程

单价编号：10 定额单位：1000m²

施工方法：
定额编号:11132+11133。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

碎石 m³
257.4769

68
97.75 25168.37

柴油 kg 272.34 5.94 1617.70

中砂 m³
161.6353

2
154.75 25013.07

6 风险金 元 0% 142399.43 0.00

7 税金 元 9% 142399.43 12815.95

合计 元 155215.38

单价 元 155.22
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工程单价计算表

人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸100m 工程

单价编号：11 定额单位：100t

施工方法：
定额编号:YB1141。
人工装、卸、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 834.16

1.1 人工费 元 761.20

人工 工时 220 3.46 761.20

1.2 材料费 元 7.61

零星材料费 % 1 761.20 7.61

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 768.81 26.91

1.5 现场经费 元 5% 768.81 38.44

2 施工管理费 元 4.8% 834.16 40.04

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 761.20 249.67

4 企业利润 元 7% 1123.87 78.67

5 价差 元 880.00

人工 工时 220 4.00 880.00

6 风险金 元 0% 2082.54 0.00

7 税金 元 9% 2082.54 187.43

合计 元 2269.97

单价 元 22.70
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工程单价计算表

人工二次运输，砂石料，装、运、卸100m 工程

单价编号：12 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:YB1146。
人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸100m

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 1080.62

1.1 人工费 元 986.10

人工 工时 285 3.46 986.10

1.2 材料费 元 9.86

零星材料费 % 1 986.10 9.86

1.3 机械使用费 元 0.00

1.4 其他直接费 元 3.5% 995.96 34.86

1.5 现场经费 元 5% 995.96 49.80

2 施工管理费 元 4.8% 1080.62 51.87

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 986.10 323.44

4 企业利润 元 7% 1455.93 101.92

5 价差 元 1140.00

人工 工时 285 4.00 1140.00

6 风险金 元 0% 2697.85 0.00

7 税金 元 9% 2697.85 242.81

合计 元 2940.66

单价 元 29.41
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工程单价计算表

预制小型混凝土板(块)，厚12cm 工程

单价编号：13 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04182。
模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 23054.85

1.1 人工费 元 6106.90

人工 工时 1765 3.46 6106.90

1.2 材料费 元 14297.38

水 m³ 240 3.59 861.60

专用钢模板 kg 91.9 3.00 275.70

铁件 kg 17.8 5.00 89.00

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 102 126.76 12929.52

其他材料费 % 1 14155.82 141.56

1.3 机械使用费 元 650.38

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 18.36 21.03 386.11

振动器 平板式 功率2.2kW 台时 29.92 3.03 90.66

载重汽车 载重量5t 台时 1.28 42.94 54.96

双胶轮车 台时 92.8 0.82 76.10

其他机械费 % 7 607.83 42.55

1.4 其他直接费 元 3.5% 21054.66 736.91

1.5 现场经费 元 6% 21054.66 1263.28

2 施工管理费 元 3.7% 23054.85 853.03

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 6195.24 2032.04

4 企业利润 元 7% 25939.92 1815.79

5 价差 元 31680.60

人工 工时 1765 4.00 7060.00

机械工 工时 25.532 4.00 102.13

电 kW.h 208.76 0.02 4.18

水 m³ 258.0081 -0.69 -178.03

专用钢模板 kg 91.9 12.00 1102.80

水泥 42.5MPa t
34.69560

6
195.70 6789.93

碎石 m³
85.82565

6
97.75 8389.46

38



工程单价计算表

预制小型混凝土板(块)，厚12cm 工程

单价编号：13 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04182。
模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

汽油 kg 9.216 7.86 72.44

中砂 m³ 53.87844 154.75 8337.69

6 风险金 元 0% 59436.31 0.00

7 税金 元 9% 59436.31 5349.27

合计 元 64785.58

单价 元 647.86
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工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：14 定额单位：t

施工方法：
定额编号:04430。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4101.15

1.1 人工费 元 384.06

人工 工时 111 3.46 384.06

1.2 材料费 元 3310.21

钢筋 t 1.07 3000.00 3210.00

铁丝 kg 4 6.50 26.00

焊条 kg 7.22 5.74 41.44

其他材料费 % 1 3277.44 32.77

1.3 机械使用费 元 156.57

载重汽车 载重量5t 台时 0.45 42.94 19.32

电焊机 交流25kVA 台时 10 13.57 135.70

其他机械费 % 1 155.02 1.55

1.4 其他直接费 元 3.5% 3850.84 134.78

1.5 现场经费 元 3% 3850.84 115.53

2 施工管理费 元 3.5% 4101.15 143.54

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 386.08 126.63

4 企业利润 元 7% 4371.32 305.99

5 价差 元 1341.68

人工 工时 111 4.00 444.00

机械工 工时 0.585 4.00 2.34

电 kW.h 145 0.02 2.90

钢筋 t 1.07 810.25 866.97

汽油 kg 3.24 7.86 25.47

6 风险金 元 0% 6018.99 0.00

7 税金 元 9% 6018.99 541.71

合计 元 6560.70

单价 元 6560.70
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工程单价计算表

预制块安装，单个体积≤1m³ 工程

单价编号：15 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04253+GJ04248*0.07+GJ04263*0.07。
连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 56697.82

1.1 人工费 元 809.33

人工 工时 212 3.46 733.52

人工 工时 17.43 3.46 60.31

人工 工时 4.48 3.46 15.50

1.2 材料费 元 48364.38

铁垫块 kg 71 6.00 426.00

铁丝 kg 8 6.50 52.00

混凝土垂直运输 m³ 7 0.00 0.00

预制混凝土构件 m³ 100 450.00 45000.00

板枋材 m³ 0.12 1386.00 166.32

圆木 m³ 0.42 400.00 168.00

焊条 kg 27 5.74 154.98

C25纯混凝土
42.5MPa 2级配 水灰
比0.55 最大粒径
40mm

m³ 5 126.76 633.80

1:2抹灰水泥砂浆 m³ 2 175.82 351.64

其他材料费 % 3 46952.74 1408.58

零星材料费 % 2 93.13 1.86

零星材料费 % 6 20.02 1.20

1.3 机械使用费 元 2605.12

塔式起重机 起重量25t 台时 12 164.53 1974.36

电焊机 直流30kW 台时 20 28.40 568.00

其他机械费 % 1 2542.36 25.42

混凝土搅拌机 出料0.4m³ 台时 1.323 21.03 27.82

双胶轮车 台时 6.1005 0.82 5.00

双胶轮车 台班 5.5125 0.82 4.52

1.4 其他直接费 元 3.5% 51778.83 1812.26

1.5 现场经费 元 6% 51778.83 3106.73

2 施工管理费 元 3.7% 56697.82 2097.82
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工程单价计算表

预制块安装，单个体积≤1m³ 工程

单价编号：15 定额单位：100m³

施工方法：

定额编号:04253+GJ04248*0.07+GJ04263*0.07。
连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。
装、运、卸、清洗。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 927.38 304.18

4 企业利润 元 7% 59099.82 4136.99

5 价差 元 3082.46

人工 工时 233.91 4.00 935.64

机械工 工时 34.1199 4.00 136.48

电 kW.h
1555.777

8
0.02 31.12

水 m³ 1.48275 -0.69 -1.02

水泥 32.5MPa t 1.114 177.70 197.96

水泥 42.5MPa t 1.700765 195.70 332.84

碎石 m³ 4.20714 97.75 411.25

圆木 m³ 0.42 627.00 263.34

中砂 m³ 5.0071 154.75 774.85

6 风险金 元 0% 66319.27 0.00

7 税金 元 9% 66319.27 5968.73

合计 元 72288.00

单价 元 722.88
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装拆除 工程

单价编号：16 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 7911.94

1.1 人工费 元 823.48

人工 工时 67 3.46 231.82

人工 工时 171 3.46 591.66

1.2 材料费 元 5493.11

锯材 m³ 2.24 1200.00 2688.00

铁钉 kg 4.23 5.50 23.27

铁件 kg 20.69 5.00 103.45

其他材料费 % 2 2814.72 56.29

铁钉 kg 1.17 5.50 6.44

铁丝 kg 1.04 6.50 6.76

预埋铁件 kg 312.82 6.50 2033.33

混凝土柱 m³ 0.99 500.00 495.00

焊条 kg 5.08 5.74 29.16

其他材料费 % 2 2570.69 51.41

1.3 机械使用费 元 908.93

载重汽车 载重量5t 台时 1.63 42.94 69.99

钢筋弯曲机 直径6～40 台时 0.43 11.85 5.10

钢筋切断机 功率20kW 台时 0.16 22.66 3.63

圆盘锯 台时 4.55 16.07 73.12

双面刨床 台时 3.8 14.53 55.21

其他机械费 % 5 207.05 10.35

汽车起重机 起重量5t 台时 11.6 49.16 570.26

电焊机 交流25kVA 台时 6.51 13.57 88.34

其他机械费 % 5 658.60 32.93

1.4 其他直接费 元 3.5% 7225.52 252.89

1.5 现场经费 元 6% 7225.52 433.53

2 施工管理费 元 5.7% 7911.94 450.98

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 996.70 326.92

4 企业利润 元 7% 8689.84 608.29
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工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装拆除 工程

单价编号：16 定额单位：100m²

施工方法：
定额编号:05006+05007。
模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模
剂，维修、倒拉筋割断。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

5 价差 元 1776.65

人工 工时 238 4.00 952.00

机械工 工时 50.066 4.00 200.26

电 kW.h 166.232 0.02 3.32

汽油 kg 79.016 7.86 621.07

6 风险金 元 0% 11074.78 0.00

7 税金 元 9% 11074.78 996.73

合计 元 12071.51

单价 元 120.72
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工程单价计算表

胶轮车装运混凝土预制构件，运距100m 工程

单价编号：17 定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:GJ04197+GJ04198*2。
装、运、卸、堆、空回。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 909.60

1.1 人工费 元 622.80

人工 工时 162 3.46 560.52

人工 工时 18 3.46 62.28

1.2 材料费 元 28.84

零星材料费 % 4 720.99 28.84

1.3 机械使用费 元 179.05

双胶轮车 台时 195.7 0.82 160.47

双胶轮车 台时 22.66 0.82 18.58

1.4 其他直接费 元 3.5% 830.69 29.07

1.5 现场经费 元 6% 830.69 49.84

2 施工管理费 元 3.7% 909.60 33.66

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 622.80 204.28

4 企业利润 元 7% 1147.54 80.33

5 价差 元 720.00

人工 工时 180 4.00 720.00

6 风险金 元 0% 1947.87 0.00

7 税金 元 9% 1947.87 175.31

合计 元 2123.18

单价 元 21.23
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工程单价计算表

预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径800mm 工程

单价编号：20 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10307。
检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 4889.74

1.1 人工费 元 2591.54

人工 工时 749 3.46 2591.54

1.2 材料费 元 192.83

润滑油 kg 3.5 3.00 10.50

橡胶圈 个 20.6 8.00 164.80

其他材料费 % 10 175.30 17.53

1.3 机械使用费 元 806.32

汽车起重机 起重量8t 台时 9.24 63.82 589.70

电动卷扬机 双筒慢速 起重量5t 台时 7.14 20.77 148.30

试压泵 2.5MPa 台时 1.26 6.82 8.59

其他机械费 % 8 746.59 59.73

1.4 其他直接费 元 3.7% 3590.69 132.86

1.5 现场经费 元 45% 2591.54 1166.19

2 施工管理费 元 47% 2591.54 1218.02

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 2715.65 890.73

4 企业利润 元 7% 6998.49 489.89

5 装置性材料费 元 25000.00

预制混凝土管 m 100 250.00 25000.00

6 价差 元 3577.57

人工 工时 749 4.00 2996.00

机械工 工时 35.868 4.00 143.47

电 kW.h 74.004 0.02 1.48

柴油 kg 71.148 5.94 422.62

润滑油 kg 3.5 4.00 14.00

7 风险金 元 0% 36065.95 0.00

8 税金 元 9% 36065.95 3245.94

合计 元 39311.89

单价 元 393.12
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工程单价计算表

预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径1000mm 工程

单价编号：21 定额单位：100m

施工方法：
定额编号:10309。
检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元)

1 直接费 元 6933.23

1.1 人工费 元 3494.60

人工 工时 1010 3.46 3494.60

1.2 材料费 元 195.57

润滑油 kg 4.33 3.00 12.99

橡胶圈 个 20.6 8.00 164.80

其他材料费 % 10 177.79 17.78

1.3 机械使用费 元 1479.22

汽车起重机 起重量16t 台时 11.76 98.93 1163.42

电动卷扬机 双筒慢速 起重量5t 台时 9.24 20.77 191.91

试压泵 2.5MPa 台时 2.1 6.82 14.32

其他机械费 % 8 1369.65 109.57

1.4 其他直接费 元 3.7% 5169.39 191.27

1.5 现场经费 元 45% 3494.60 1572.57

2 施工管理费 元 47% 3494.60 1642.46

3 社会保障及企业计提费 元 32.8% 3655.47 1198.99

4 企业利润 元 7% 9774.68 684.23

5 装置性材料费 元 25000.00

预制混凝土管 m 100 250.00 25000.00

6 价差 元 5020.61

人工 工时 1010 4.00 4040.00

机械工 工时 46.494 4.00 185.98

电 kW.h 96.474 0.02 1.93

柴油 kg 130.536 5.94 775.38

润滑油 kg 4.33 4.00 17.32

7 风险金 元 0% 40479.52 0.00

8 税金 元 9% 40479.52 3643.16

合计 元 44122.68

单价 元 441.23
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人工费单位汇总表

合同编号：

工程名称：古蓬镇古稠村下浪屯至枝林村大那黑屯农田水利项目

序号 工种 单位 单价(元) 备注

1 人工 工时 7.46

2 机械工 工时 7.46
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