
那坡县财政投资评审中心

件
那财评 匚⒛25〕 37号

关于确定那坡县⒛石年农村公益事业运行维护
项目招标控制价的通知

那坡县财政局 :

根据 《中华人民共和国预算法》和财政部关于 《财政投资评

审管理规定》 (财建 匚⒛⒆ )“8号 ),执行 《财政投资项目评审

操作规程》 (财办建 E⒛Ⅱ〕619号 ),我中心委托广西新侨咨询

有限公司对你单位送来的
“
那坡县⒛25年农村公益事业运行维护

项目
”
进行预算评审,评审情况如下 :

一、工程概况

本工程项目名称为那坡县 2Ⅱ5年农村公益事业运行维护项目

项目,主要建设内容 :

1、 那坡县龙合镇智合村弄留屯农村饮水安全维修养护项目:

维修水池 3座、标志牌 1块 ;

2、那坡县龙合镇智合村垃圾池维修项目:垃圾池 5座 (德 司屯、

马六屯、弄留屯、弄金屯、德问屯)、 标志碑 5座 ;

3、 那坡县龙合镇智合村马宜屯饮水管维修项目:旧屯新建清

-1—

文

/
辅

麒

饧

\



水池 1座、安装 DN32镀锌水管 (310.0m)、 马宜屯跨路预埋 11m、

安装DN40镀锌水管 (250.0m)、 支架安装 10个、标志牌 1块 ;

4、 那坡县龙合镇惠布村下六屯农村饮水安全维修养护工程 :

维修水池 1座 、标志牌 1块 ;

5、 那坡县龙合镇智合村篮球场维修项目:丙烯酸场地 613.11

平方米 2个、丙烯酸场地 497.61平方米 2个、成品移动式篮球架

1套、球场围网 40m、 M7.5浆砌石挡土墙 40.0m、 场地平整挖石

412.9立 方米、场地平整填石、397.4立 方米、盖板排水沟 116.0

米、标志碑 4座 ;

6、 那坡县龙合镇智合村屯内公共照明维修工程:7m高太阳

能路灯 93杆、标志碑 1座 ;

7、 那坡县城厢镇永宁村巴坎屯水管维修项目:安装 DN50镀

锌水管 (13OO。 0m)、 标志碑 l块 ;

8、 那坡县龙合镇龙合村庭蔗屯水池维修项目:维修水池 l座、

标志牌 1块 ;

9、 那坡县龙合镇忠合村水池维修项目:维修水池 2座、标志

牌 1块。

二、审核依据

(一 )那坡县⒛25年农村公益事业运行维护项目项目工程规

模及主要建设内容等相关资料 ;

(二 )采用相关定额及清单编制依据 :

1.《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-⒛ 13)、 《建

设工程工程量清单计算规范》 (GB50584~50862泛 013);

2.《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)广 西

壮族自治区实施细则、 《建设工程工程量清单计算规范》 (GB
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5OS弘~5⒅⒍~⒛ 13)广 西壮族自治区实施细则 (修订本 );

3.⒛22年 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套使

用的费用定额;

4.⒛23年 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套使  ‘

用的费用定额;

5,⒛24年 《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》及配

套使用的费用定额;

6.桂建标 E⒛ 16〕 17号 文 《关于建筑业实施营业税改征增值

税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;

7.广西住建厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂

建标 E⒛ 19〕 12号 ;                        `
`

8.桂建标 E⒛⒛〕7号文 《自治区住房城乡建设厅关于调整建

设工程定额人工费及有关费率的通知》;

9.桂水基 匚⒛
"〕
38号文 《关于发布<广西水利水电(概)预算   t

编制规定>、 <广西水利水电(概 )预算系列定额)的通知》;

10.《广西壮族自治区水利水电工程设计(概 )预算编制规定

(2007由F)》  ;

11.《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额⑿OO7年 )》 ;

12.《广西壮族自治区水利水电设各安装工程预算定额⑿007

年)》 ;

13.《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额⑿007

年)》 ;

14.⒛ 15年 1月 1日 实施的 《广西水利水电工程概(预)算补充

定额》⑿015);

15.桂水基 匚⒛ 16〕 1号 文关于调整广西水利水电建设工程定
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额人工预算单价的通知;

16.《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价

依据调整的通知》 (桂水基 匚⒛19〕 4号 )中 一般计税方法的增值

税税率由10%调整为9%;

17.主要材料价格参照⒛25年 《百色市建设工程造价信息》第

01期那坡县建筑材料信息价格,其中那坡县没有发布材料信息价

的材料,则参照右江区的价格或市场询价 ;

18.本项目采用博奥云、桂能软件进行编制。

三、审核程序及方法

按有关规定,审核人员认真查阅了送审资料,在 了解和掌握

资料的基础上,本着实事求是、客观公正的原则,对送审项目的

预算的编制依据、编制方法、取费标准、综合单价、工程量等进

行审核

四、评审范围

本次评审范围为上述工程的设计图及预算书所列设计内容的

工程造价额度,项 目的可行性、投资风险与不确定因素等未在本

次评审范围。

五、评审内容

(一 )工程量计算、预算定额套用、材料及设各、费用计取的评

审;

(二 )主要材料单价及工程技术措施费用的评审。

六、评审结论

本项目送审预算总价为 2002781。65元 ,评 审预算总价为

1TT12“。10元 ,核减金额⒛1517。ss元 ,核减率 11.56%,详细内

容见该项目的招标控制价明细表。
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七、增减说明

本项目核增 (减 )主要原因一是工程量变动,二是材料价格

变动,三是套取定额变动,主要增(减 )情况如下:

(一 )那坡县龙合镇智合村弄留屯农村饮水安全维修养护项

目

1.清单编码 500110OO1001水 池模板制作、安装、拆除,送审
工程量为277.50吖 ,送审单价为 l17.46元 /盯 ,审核工程量为 188.30

吖,审核单价为 117。%元 /盯 ,此项核减 10383.28元 ,核减原因:
工程量调整、材料价格调整。

(二)那坡县龙合镇智合村垃圾池维修项目

1.删除清单编码 011101OO3001混 凝土楼地面,送审工程量为

⑾,OO吖 ,送审单价为眨。41元 /吖 ,审核删除,此项核减⒆佴。60

元,核减原因:该部分归入有梁板清单。

2.增加清单编码桂 011701OO1001外脚手架,送审工程量为
98.⒆ 吖,送审单价为 29。Ⅱ 元/吖 ,此项核增 2858.18元 ,核增原

因:送审漏项,砌体超过 1.2m应计砌筑脚手架。

3.增加清单编码桂 011705OO1001履带式挖掘机进出场费 斗

容量 (m3)1以 内,审核工程量为 1。OO台 次,审核单价为 1548.25

元/台次,此项核增 1548.25元 ,核增原因:送审漏项。

4.清单编码 0117∞01硐01有梁板 胶合板模板 钢支撑,送审

工程量为 52。OO m2,送审单价为 78。绲 元/盯 ,送审工程量为 279。∞

盯,送审单价为 %。46元 /吖 ,此项核增 17259。⒍ 元,核增原因:

工程量调整、材料价格调整。

5.删除清单编码 0117ⅡOO5001基础梁 胶合板模板 木支撑 ,

送审工程量为 70。OO m2,送审单价为“。“元/吖 ,审核删除,此项
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核减 46“。10元 ,核减原因:该部分归入有梁板模板清单。

6.删除清单材料运输增加费,送审合计 4110.12元 ,此部分核

减 4110.12元 ,删除减原因:该部分在材料价格内考虑。

(三)那坡县龙合镇智合村马宜屯饮水管维修项目

1.删除清单编码 500114OO⒛01过滤填料,送审工程量为 1项 ,

送审单价为 350。 OO元 /项 ,审核删除,此项核减 350。 OO元 ,核减原

因:图纸未要求。

2.送审清单编码 500114OO⒛Ⅱ材料 2次运输 500m,送审工程

量为 1。OO项 ,送审单价为 35OO。 00元/项 ,审核拆分为人工装、卸

畜力运输,水泥,装、运、卸 500m、 人工装、卸畜力运输,钢筋 ,

装、运、卸 500m、 人工装、卸畜力运输,板枋材,装、运、卸 500m、

人工装、卸畜力运输,砂石料,装、运、卸 500m,具体分项如下:

(1)清单编码 500114002001人 工装、卸畜力运输,水泥 ,

装、运、卸 500m,审核工程量为 0.23t,审核单价为 45。㈨元几;
(2)清单编码 50011400⒛∞ 人工装、卸畜力运输,钢筋 ,

装、运、卸 500m,审核工程量为 0.01t,审核单价为 55。”元几;
(3)清单编码 50011400⒛O3人工装、卸畜力运输,板枋材 ,

装、运、卸 500m,审核工程量为 0.05m3,审核单价为佰。53元 /m3;

(4)清单编码 50011400⒛⒄ 人工装、卸畜力运输,砂石料 ,

装、运、卸 500m审核工程量为0.86m3,审 核单价为 58.41元 /m3;

此项核减 3436.32元 ,核减原因:定额、工程量、材料价格调

整。

(四 )那坡县龙合镇惠布村下六屯农村饮水安全维修养护工

程

1.送审清单编码 500111OO1001一 般钢筋制作安装,机械,送
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审工程量为 1,75t,送审单价为 6521.16元几,审核拆分为一般钢筋

制作安装,螺纹钢筋 HRB们010以 内、一般钢筋制作安装,螺纹

钢筋HRB们010以上,具体分项如下:

(1)清单编码 50011lOO1001一 般钢筋制作安装,螺纹钢筋

HRB+OO10以 内,审核工程量为 1.19t,审核单价为“∝。
"元

/t;

(2)清单编码 500111OO10Ⅱ 一般钢筋制作安装,螺纹钢筋

HRB+OO10以 上,审核工程量为 0.11t,审 核单价为“85.43元 /t;

此项核减 3086.41元 ,核减原因:定额、工程量、材料价格调

整。

(五)那坡县龙合镇智合村篮球场维修项目

1.挡土墙

(1)清单编码 01⒄O3OO们01挡土墙,送审分为挡土墙基础

跟挡土墙身两项,工程量分别为”。08m3、 45.00m3,送审单价为

547.37元 /m3、 5“。们 元/m3,审核工程量为 67.07m3,审核单价为

3”。⒛元/m3,此项核减 12361。佰 元,核减原因:材料价格调整。

2.球场硬化及丙烯酸场地-旧屯

(1)清单编码桂 0111⒄006001球场面层,送审工程量为

613.11吖 ,送审单价为 233。65元 /吖 ,送审工程量为 613.1lm2,送

审单价为 140.27元 /吖 ,此项核减 57252.21元 ,核减原因:材料价

格调整。

3.球场硬化及丙烯酸场地-果欢屯

(1)清单编码桂 0111⒄0060Ⅱ 球场面层,送审工程量为

613.11吖 ,送审单价为 233.65元 /吖 ,送审工程量为 613.11m2,送

审单价为 140.27元 /吖 ,此项核减 57252.21元 ,核减原因:材料价

格调整。
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4.球场硬化及丙烯酸场地-弄 留屯

(1)清单编码桂 0111⒄006003球场面层,送审工程量为

4”。61吖 ,送审单价为 233.65元 /吖 ,送审工程量为⒆7.61m2,送

审单价为 140.27元 /吖 ,此项核减弱佰6.82元 ,核减原因:材料价

格调整。

5.球场硬化及丙烯酸场地-弄索屯

(1)清单编码桂 0111⒄00ω04球场面层,送审工程量为

613.11吖 ,送审单价为 233.65元 /吖 ,送审工程量为 613.11m2,送

审单价为 131。⒛ 元/吖 ,此项核减 50980.14元 ,核减原因:材料价

格调整。

(六 )那坡县龙合镇智合村屯内公共照明维修工程

1.清单编码 O3⒄ 1200⒛01单悬臂太阳能路灯,送审工程量为

”。OO套 ,送审单价为 2854.87元 /套 ,审核工程量为 93.00套 ,审

核单价为”85.85元 /套 ,此项核减“18.86元 ,核减原因:材料价

格调整。

(七 )那坡县城厢镇永宁村巴坎屯水管维修项目

1.清单编码 50Ⅱ∞OO8001输水管道安装,镀锌钢管螺纹连接 ,

公称直径 50mm,送审工程量为 13OO。00m,送审单价为 39.81元 /m,

审核工程量为 13OO。OOm,审核单价为 39。⒆ 元/m,此项核减 416。0O

元,核减原因:材料价格调整。

(八冫那坡县龙合镇龙合村庭蔗屯水池维修项目

1.清单编码 5001O9001001C25砼 水池底板 ,送审工程量为
81.00m3,送审单价为 418.39元/m3,审核工程量为 9O。OOm3,审核

单价为们9.19元/m3,此项核增 2937.51元 ,核增原因:工程量调

整、材料价格调整。
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2.清单编码 50010501OO01⒈ 2防水水泥砂浆抹面,平均厚

2cm,拱面 (内壁 ),送审工程量为 380.12m2,送审单价为 17。⒃

元/吖 ,送审工程量为 380.12m2,送审单价为 31.91元/盯 ,此项核

增 53“。49元 ,核增原因:送审防水剂只添加未计价。
(九 )那坡县龙合镇忠合村水池维修项目

1.送审清单编码 500111OO1001一 般钢筋制作安装,机械,送

审工程量为 3。%t,送审单价为 6530.50元此,审核拆分为一般钢筋

制作安装,螺纹钢筋 HRB40010以 内、一般钢筋制作安装,螺纹

钢筋HRB们010以上,具体分项如下:

(1)清单编码 500111OO1001一 般钢筋制作安装,螺纹钢筋

HRB0OO10以 内,审核工程量为 2.88t,审核单价为“ 15。硐 元/t;

(2)清单编码 500111OO10Ⅱ 一般钢筋制作安装,螺纹钢筋

HRB4OO10以 上,审核工程量为 0.17t,审核单价为 63舛。76元人;

此项核减 61“。71元 ,核减原因:定额、工程量、材料价格调

整。

2.送审清单编码 500111OO10u一般钢筋制作安装,机械,送

审工程量为 6.34t,送审单价为 6530.50元几,审核拆分为一般钢筋

制作安装,螺纹钢筋 HRB们010以 内、一般钢筋制作安装,螺纹

钢筋 HRB硐010以上,具体分项如下:

(1)清单编码 500111OO1003一 般钢筋制作安装,螺纹钢筋

HRB+0010以 内,审核工程量为 4.54t,审核单价为“15.40元 /t;

(2)清单编码 500111OO10⒄ 一般钢筋制作安装,螺纹钢筋

HRB4OO10以 上,审核工程量为 0。”t,审核单价为“%。%元几;
此项核减 10870。ω 元,核减原因:定额、工程量、材料价格

调整。

— 9—



八、其他事项

(一 )关于材料超运增加费

钢筋、水泥材料运距按县城 项̄目建设地计算,砂石材料运距

按坡荷-项 目建设地计算,材料超运距按查询运距扣除信息价包含

的 10公里(钢筋、水泥⒛公里 )计算。因建设地距材料采购地超

过信 `急价包含的运距,材料所增加的运费按 1元几。km计算,材料

价格具体详预算书中的
“主要材料价格表

”。

(二 )关于余土、废渣弃置运距

预算评审所给予的余土、废渣弃置运输距离均为暂定运距 ,

结算时应按实际运距结算。

九、该项目以此评审预算价￥17712“。10元作为招投标上限控

制价。建议项目签订施工合同时,合同以固定综合单价方式签订 ,

工程在实际施工中加强现场管理,特别是对工程量的监督,避免

偷工减料,竣土后应以实际完成的工程量进行结算,经你单位或

主管部门委托的审计单位审定为准。

特此通知

刀阝坡

l,       辶辶
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