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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第100章至第700章合计 1277521.68 100.00  

100 清单  第100章  总 则 18879.63 1.48  

102 工程管理 18879.63 1.48  

102-3 安全生产费 总额 1 18879.63 18879.63 1.48  

200 清单  第200章  路 基 14545.67 1.14  

202 场地清理 2364.3 0.19  

202-1 清理与掘除 2364.3 0.19  

-a 整修路基 m2 12443.7 2364.3 0.19 0.19  

203 挖方路基 10798.5 0.85  

203-1 路基挖方 10798.5 0.85  

-a 挖土方（普通土） m3 3450 10798.5 3.13 0.85  

204 填方路基 1382.87 0.11  

204-1 路基填筑（包括填前压实） 1382.87 0.11  

-a 利用土方 m3 288.7 1382.87 4.79 0.11  

300 清单  第300章  路 面 1188630.66 93.04  

306 级配碎（砾）石底基层、基层 216953.13 16.98  

306-1 碎石基层 216953.13 16.98  

-a 10厘米厚碎石垫层 m2 11426.5 213218.49 18.66 16.69  

-a-1 风化石垫层 ㎡ 312 3734.64 11.97 0.29  

312 水泥混凝土面板 938445.51 73.46  

312-1 水泥混凝土面板 938445.51 73.46  

-a 18厚C30混凝土路面 m2 10072.4 938445.51 93.17 73.46  

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固

及路缘石
33232.02 2.60  

313-1 路肩培土 m3 875.679 33232.02 37.95 2.60  
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

400 清单  第400章  桥梁、涵洞 54765.72 4.29  

419 圆管涵及倒虹吸管涵 54765.72 4.29  

419-1 1-φ0.8m 砼圆管涵 m 36 / 6 54765.72 1521.27 / 9127.62 4.29  

600 清单  第600章  安全设施及预埋管线 700 0.05  

604 道路交通标志 700 0.05  

604-8 责任牌 个 1 700 700 0.05  

9 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专
业工程暂估价合计

 

10 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂

估价合计
1277521.68 100.00  

11 计日工合计  

11.1 劳务  

11.2 材料  

11.3 施工机械  

12 暂列金额（不含计日工总额）  

13 投标报价 1277521.68 100.00  
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代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第

200章  
路 基

清单  第

300章  
路 面

清单  第

400章  

桥梁、涵
洞

清单  第
600章  

安全设施

及预埋管

线

辅助生产 ％ 数量

1001001 人工 工日 101.25 997.236 9.911 888.303 99.022

1051001 机械工 工日 101.25 224.513 17.38 201.903 5.23

2001021 8～12号铁丝（镀锌铁丝） kg 4.36 1.84 1.84

2003004 型钢（工字钢,角钢） t 4135 0.01 0.01

2003008 钢管（无缝钢管） t 5276.18 0.012 0.012

2003025 钢模板（各类定型大块钢模板） t 5384.62 0.011 0.011

2009013 螺栓（混合规格） kg 7.35 1.277 1.277

2009028 铁件（铁件） kg 5.62 0.752 0.752

2009030 铁钉（混合规格） kg 4.7 0.307 0.307

3001001 石油沥青 t 4529.91 1.63 1.269 0.361

3003002 汽油（92号） kg 10.01 25.019 25.019

3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 8 3076.933 630.03 2368.735 78.169

3005001 煤 t 561.95 0.262 0.262

3005002 电 kW·h 0.64 10211.88
8

9976.554 235.334

3005004 水 m3 3.84 454.085 409.073 45.012

4003002
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混

合规格）
m3 1504.42 0.061 0.061

5009012 油毛毡（400g,0.915m×21.95m） m2 3.42 29.832 29.832

5503005 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆

方）
m3 145 880.301 850.675 29.626

5505005 片石（码方） m3 115 84.111 84.111

5505013 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） m3 140 1555.279 1553.406 1.873

5505016 碎石（未筛分碎石统料堆方） m3 110 1422.142 1422.142

5509001 32.5级水泥 t 420 7.628 7.628
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代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第

200章  
路 基

清单  第

300章  
路 面

清单  第

400章  

桥梁、涵
洞

清单  第
600章  

安全设施

及预埋管

线

辅助生产 ％ 数量

5509002 42.5级水泥 t 440 656.507 656.507

7801001 其他材料费 元 1 3123.863 2874.663 249.2
55030070

01
风化石（堆方） m3 46.6 59.67 59.67

LB
成品钢筋混凝土管涵1-φ0.8m 砼

圆管涵
m 277.59 36 36

LB002 大理石材质牌面(含刻字) 块 700 1 1

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

（WY100液压）
台班 1226.9 5.944 5.944

8001035
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

（WK100机械）
台班 1078.36 0.629 0.629

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机
（ZL20）

台班 608.17 0.646 0.646

8001058 功率120kW以内平地机（F155） 台班 1225.76 1.489 1.42 0.069

8001079
机械自身质量8～10t光轮压路机

（2Y-8/10）
台班 404.45 1.618 1.618

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机

（3Y-12/15）
台班 604.46 1.9 1.9

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机

（3Y-18/21）
台班 781.05 4.788 4.788

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动碾

（YZS06B）
台班 161.37 18.389 18.389

8001088
机械自身质量10t以内振动压路机

（YZJ10B）
台班 926.77 0.517 0.517

8001095
蛙式夯土机(200～620N·m)（HW-

280）
台班 26.24 12.211 12.211

8003076
摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混

凝土摊铺机（SF30）
台班 2664.34 2.921 2.921

8003083 混凝土电动刻纹机（RQF180） 台班 251.81 72.723 72.723

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费

用)（SLF）
台班 201.27 28.475 28.475
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代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第

200章  
路 基

清单  第

300章  
路 面

清单  第

400章  

桥梁、涵
洞

清单  第
600章  

安全设施

及预埋管

线

辅助生产 ％ 数量

8005005
出料容量750L以内强制式混凝土搅

拌机（JS750）
台班 302.67 36.986 36.986

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌机

（UJ325）
台班 128.25 1.097 1.097

8007016
装载质量12t以内自卸汽车

（T138,SX360）
台班 871.81 14.776 14.776

8007043
容量10000L以内洒水汽车

（YGJ5170GSSJN）
台班 1130.17 14.966 14.966

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机
（QY5）

台班 672.07 0.972 0.972

8009030
提升质量25t以内汽车式起重机

（QY25）
台班 1370.96 0.143 0.143

8099001 小型机具使用费 元 1 3.092 3.092
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序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设

备购置

费
（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润

(元)

税金

(元)
金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计
费率
（%）

7.42%

税率
（%）

9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 100 清单  第100章 
总 则

18879.63

2 102 工程管理 18879.63

3 102～3 安全生产费 总额 1 18879.63 18879.63

4 200 清单  第200章 

路 基

10953.1
6

1003.48 10166.76 11170.24 159.92 300.88 925.66 846.92 1206.33 14545.67

5 202 场地清理 1824.78 1874.51 1874.51 26.64 50.13 122.4 141.1 199.33 2364.3

6 202～1 清理与掘除 1824.78 1874.51 1874.51 26.64 50.13 122.4 141.1 199.33 2364.3

7 ～a 整修路基 m2 12443.7 1824.78 1874.51 1874.51 26.64 50.13 122.4 141.1 199.33 2364.3 0.19

8 203 挖方路基 8092.46 942.1 7293.12 8235.22 118.15 222.3 718.85 625.72 892.82 10798.5

9 203～1 路基挖方 8092.46 942.1 7293.12 8235.22 118.15 222.3 718.85 625.72 892.82 10798.5

10 ～a 挖土方（普通

土）
m3 3450 8092.46 942.1 7293.12 8235.22 118.15 222.3 718.85 625.72 892.82 10798.5 3.13

11 204 填方路基 1035.92 61.39 999.13 1060.51 15.12 28.46 84.41 80.1 114.17 1382.87

12 204～1 路基填筑（包
括填前压实）

1035.92 61.39 999.13 1060.51 15.12 28.46 84.41 80.1 114.17 1382.87

13 ～a 利用土方 m3 288.7 1035.92 61.39 999.13 1060.51 15.12 28.46 84.41 80.1 114.17 1382.87 4.79

14 300
清单  第300章 

路 面

747165.
2 89940.69 799288.1

7 80756.5 969985.3
5 7715.8 18379.05 36978.43 57375.9 98139.11 1188630.

66

15 306 级配碎（砾）

石底基层、基
131038 14593.15 159742.8 5039.14 179375.0

9
1261.64 3180.29 5122.22 10052.61 17909.27 216953.1

3
16 306～1 碎石基层 131038 14593.15 159742.8 5039.14 179375.0

9
1261.64 3180.29 5122.22 10052.61 17909.27 216953.1

3
17 ～a

10厘米厚碎石

垫层
m2 11426.5 127974.

05 14577.36 156962.1
7 4764.21 176303.7

4 1233.91 3105.93 5104.33 9817.69 17600.9 213218.4
9 18.66

18 ～a～1 风化石垫层 ㎡ 312 3063.95 15.8 2780.62 274.93 3071.34 27.73 74.36 17.89 234.92 308.36 3734.64 11.97

19 312
水泥混凝土面

板

594021.
35 57171.7 639545.3

7 72749.88 769466.9
5 6065.54 14662.25 25143.57 45614.39 77485.74 938445.5

1

20 312～1
水泥混凝土面

板

594021.
35 57171.7 639545.3

7 72749.88 769466.9
5 6065.54 14662.25 25143.57 45614.39 77485.74 938445.5

1
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序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设

备购置

费
（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润

(元)

税金

(元)
金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计
费率
（%）

7.42%

税率
（%）

9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21 ～a
18厚C30混凝土

路面
m2 10072.4 594021.

35 57171.7 639545.3
7 72749.88 769466.9

5 6065.54 14662.25 25143.57 45614.39 77485.74 938445.5
1 93.17

22 313

路肩培土、中
央分隔带回填

土、土路肩加

固及路缘石

22105.8
5 18175.83 2967.48 21143.31 388.62 536.51 6712.65 1708.9 2744.1 33232.02

23 313～1 路肩培土 m3 875.679 22105.8
5

18175.83 2967.48 21143.31 388.62 536.51 6712.65 1708.9 2744.1 33232.02 37.95

24 400 清单  第400章 

桥梁、涵洞

37820.9
2

10025.94 29825.73 2384.15 42235.82 445.78 1104.64 3536.1 2921.35 4521.93 54765.72

25 419 圆管涵及倒虹
吸管涵

37820.9
2

10025.94 29825.73 2384.15 42235.82 445.78 1104.64 3536.1 2921.35 4521.93 54765.72

26 419～1 1-φ0.8m 砼圆
管涵

m 36 37820.9
2

10025.94 29825.73 2384.15 42235.82 445.78 1104.64 3536.1 2921.35 4521.93 54765.72 1521.27

27 600
清单  第600章 
安全设施及预

埋管线

350 700 700 700

28 604 道路交通标志 350 700 700 700

29 604～8 责任牌 个 1 350 700 700 700 700

合计
796289.

28
100970.1

1 829813.9 93307.41 1024091.
41 8321.49 19784.58 41440.19 61144.17 103867.3

7
1277521.

68
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序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季

施工
增加

费

雨季

施工
增加

费

夜间

施工
增加

费

高原

地区
施工

增加

费

风沙

地区
施工

增加

费

沿海

地区
施工

增加

费

行车

干扰
施工

增加

费

施工
辅助

费

工地
转移

费

综合费率

基本
费用

主副

食运
费补

贴

职工
探亲

路费

职工
取暖

补贴

财务
费用

综合
费率

养老
保险

费

失业
保险

费

医疗
保险

费

工伤
保险

费

住房
公积

金

综合
费率

Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 0.93
9

0.52
1

0.93
9

0.52
1

2.74
7

2.74
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

02 石方 0.87
6

0.47 0.87
6

0.47 2.79
2

2.79
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

03 运输 0.95
9

0.15
4

0.95
9

0.15
4

1.37
4

1.37
4

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04 路面 0.94 0.81
8

0.94 0.81
8

2.42
7

2.42
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04-1 路面（隧道路面） 0.81
8

0.81
8

2.42
7

2.42
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

05 隧道 1.19
5

1.19
5

3.56
9

3.56
9

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06 构造物Ⅰ 0.62
2

1.20
1

0.62
2

1.20
1

3.58
7

3.58
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.62
2

1.20
1

0.62
2

1.20
1

3.58
7

3.58
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

07 构造物Ⅱ 0.74
2

1.53
7

0.74
2

1.53
7

4.72
6

4.72
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08 构造物Ⅲ(一般) 1.49
7

2.72
9

1.49
7

2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-1 构造物Ⅲ(室内) 2.72
9

2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 1.49
7

2.72
9

1.49
7

2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 2.72
9

2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

09 技术复杂大桥 0.90
7

1.67
7

0.90
7

1.67
7

4.14
3

4.14
3

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10 钢材及钢结构(一般) 0.56
4

0.56
4

2.24
2

2.24
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.56
4

0.56
4

2.24
2

2.24
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.56
4

0.56
4

2.24
2

2.24
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化

工程
第 1 页 共 1 页 04-1表

序号 工程名称

措施费 企业管理费 规费

冬季

施工
增加

费

雨季

施工
增加

费

夜间

施工
增加

费

高原

地区
施工

增加

费

风沙

地区
施工

增加

费

沿海

地区
施工

增加

费

行车

干扰
施工

增加

费

施工
辅助

费

工地
转移

费

综合费用

基本
费用

主副

食运
费补

贴

职工
探亲

路费

职工
取暖

补贴

财务
费用

综合
费用

养老
保险

费

失业
保险

费

医疗
保险

费

工伤
保险

费

住房
公积

金

综合
费用

Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 整修路基 17.1
4

9.51 17.1
4

9.51 50.1
3

50.1
3

58.4
6

1.83 27.4 3.65 31.0
6

122.
4

2 挖土方（普通土）
75.9

9
42.1

6
75.9

9
42.1

6
222.

3
222.

3
343.

33
10.7

3
160.

94
21.4

6
182.

4
718.

85

3 利用土方 9.73 5.4 9.73 5.4 28.4
6

28.4
6

40.3
2

1.26 18.9 2.52 21.4
2

84.4
1

4 10厘米厚碎石垫层
187.

08
1046

.83
187.

08
1046

.83
3105

.93
3105

.93
2437

.89
76.1

8
1142

.76
152.

37
1295

.13
5104

.33

5 风化石垫层 2.66 25.0
6

2.66 25.0
6

74.3
6

74.3
6

8.54 0.27 4 0.53 4.54 17.8
9

6 18厚C30混凝土路面
1164

.77
4900

.77
1164

.77
4900

.77
1466
2.25

1466
2.25

1200
8.87

375.
28

5629
.16

750.
55

6379
.71

2514
3.57

7 路肩培土
207.

8
180.

83
207.

8
180.

83
536.

51
536.

51
3206

.04
100.

19
1502

.83
200.

38
1703

.21
6712

.65

8 1-φ0.8m 砼圆管涵
103.

58
342.

2
103.

58
342.

2
1104

.64
1104

.64
1688

.88
52.7

8
791.

66
105.

56
897.

22
3536

.1

9 责任牌

10 合计：
1768

.74
6552

.75
1768

.74
6552

.75
1978
4.58

1978
4.58

1979
2.33

618.
51

9277
.65

1237
.02

1051
4.67

4144
0.19
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路

硬化工程
第 1 页 共 2 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25 19 片石码方 m3 5505005 115

2 机械工 工日 1051001 101.25 20 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 140

3 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 4.36 21 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 110

4 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4135 22 32.5级水泥 t 5509001 420

5 钢管无缝钢管 t 2003008 5276.18 23 42.5级水泥 t 5509002 440

6 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5384.62 24 其他材料费 元 7801001 1

7 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35 25 风化石堆方 m3
55030070

01
46.6

8 铁件铁件 kg 2009028 5.62 26
成品钢筋混凝土管涵1-φ0.8m 砼

圆管涵
m LB 277.59

9 铁钉混合规格 kg 2009030 4.7 27 大理石材质牌面(含刻字) 块 LB002 700

10 石油沥青 t 3001001 4529.91 28
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WY100液压

台班 8001027 1226.9

11 汽油92号 kg 3003002 10.01
29

斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

WK100机械
台班 8001035 1078.36

12 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8
30 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 608.17

13 煤 t 3005001 561.95
31 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1225.76

14 电 kW·h 3005002 0.64
32

机械自身质量8～10t光轮压路机
2Y-8/10

台班 8001079 404.45

15 水 m3 3005004 3.84
33

机械自身质量12～15t光轮压路机
3Y-12/15

台班 8001081 604.46

16
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 4003002 1504.42
34

机械自身质量18～21t光轮压路机

3Y-18/21
台班 8001083 781.05

17 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 3.42
35

机械自身质量0.6t手扶式振动碾

YZS06B
台班 8001085 161.37

18 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 145
36

机械自身质量10t以内振动压路机

YZJ10B
台班 8001088 926.77

编制： 复核：



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路

硬化工程
第 2 页 共 2 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

37 蛙式夯土机(200～620N·m)HW-280 台班 8001095 26.24

38
摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混

凝土摊铺机SF30
台班 8003076 2664.34

39 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 251.81

40
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费

用)SLF
台班 8003085 201.27

41
出料容量750L以内强制式混凝土搅

拌机JS750
台班 8005005 302.67

42
出料容量400L以内灰浆搅拌机

UJ325
台班 8005010 128.25

43
装载质量12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 8007016 871.81

44
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 8007043 1130.17

45 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 672.07

46
提升质量25t以内汽车式起重机

QY25
台班 8009030 1370.96

47 小型机具使用费 元 8099001 1

编制： 复核：



人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路

硬化工程
第 1 页 共 2 页 09-1表

序号 名称 单位 代号
定额单价

(元)

预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

定额单价

(元)

预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 106.28 101.25 19 片石码方 m3 5505005 63.11 115

2 机械工 工日 1051001 106.28 101.25 20 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 86.41 140

3 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 4.36 4.36 21 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 75.73 110

4 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3504.27 4135 22 32.5级水泥 t 5509001 307.69 420

5 钢管无缝钢管 t 2003008 4179.49 5276.18 23 42.5级水泥 t 5509002 367.52 440

6 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5384.62 5384.62 24 其他材料费 元 7801001 1 1

7 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35 7.35 25 风化石堆方 m3
55030070

01
46.6 46.6

8 铁件铁件 kg 2009028 4.53 5.62 26
成品钢筋混凝土管涵1-φ0.8m 

砼圆管涵
m LB 338.5 277.59

9 铁钉混合规格 kg 2009030 4.7 4.7 27 大理石材质牌面(含刻字) 块 LB002 350 700

10 石油沥青 t 3001001 4529.91 4529.91 28
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘
机WY100液压

台班 8001027 1195.01 1226.9

11 汽油92号 kg 3003002 8.29 10.01
29

斗容量1.0m3履带式单斗挖掘

机WK100机械
台班 8001035 1052.19 1078.36

12 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.44 8
30

斗容量1.0m3轮胎式装载机

ZL20
台班 8001045 585.22 608.17

13 煤 t 3005001 561.95 561.95
31 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1188.74 1225.76

14 电 kW·h 3005002 0.85 0.64
32

机械自身质量8～10t光轮压路
机2Y-8/10

台班 8001079 396.49 404.45

15 水 m3 3005004 2.72 3.84
33

机械自身质量12～15t光轮压
路机3Y-12/15

台班 8001081 587.09 604.46

16
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 4003002 1504.42 1504.42
34

机械自身质量18～21t光轮压

路机3Y-18/21
台班 8001083 752.93 781.05

17 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 3.42 3.42
35

机械自身质量0.6t手扶式振动

碾YZS06B
台班 8001085 164.61 161.37

18
中（粗）砂混凝土、砂浆用堆
方

m3 5503005 87.38 145
36

机械自身质量10t以内振动压

路机YZJ10B
台班 8001088 903.68 926.77
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人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路

硬化工程
第 2 页 共 2 页 09-1表

序号 名称 单位 代号
定额单价

(元)

预算单价

(元)
备注

37
蛙式夯土机(200～

620N·m)HW-280
台班 8001095 29.88 26.24

38
摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水

泥混凝土摊铺机SF30
台班 8003076 2632.58 2664.34

39 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 264.8 251.81

40
电动混凝土切缝机(含锯片摊

销费用)SLF
台班 8003085 210.28 201.27

41
出料容量750L以内强制式混凝

土搅拌机JS750
台班 8005005 345.63 302.67

42
出料容量400L以内灰浆搅拌机

UJ325
台班 8005010 137.79 128.25

43
装载质量12t以内自卸汽车

T138,SX360
台班 8007016 841.46 871.81

44
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 8007043 1104.87 1130.17

45
提升质量5t以内汽车式起重机

QY5
台班 8009025 637.22 672.07

46
提升质量25t以内汽车式起重

机QY25
台班 8009030 1356.18 1370.96

47 小型机具使用费 元 8099001 1 1

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：-a 工程名称：整修路基 单位：m2 数
量：

12443.7 单价： 0.19 第 1 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 整修路基

合  计

工  程  细  目 机械整修路拱

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 12.4437

定  额  表  号 1～1～20～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8001058 功率120kW以内平地机
F155

台班 1225.76 0.08 0.995 1220.24 0.995 1220.24

8001079 机械自身质量8～10t光轮
压路机2Y-8/10

台班 404.45 0.13 1.618 654.27 1.618 654.27

9999001 定额基价 元 1 147 1825 1825 1825 1825

直接费 元 1874.51 1874.51

措施费
Ⅰ 元 1824.78 0.939 % 17.13 17.14

Ⅱ 元 1824.78 0.521 % 9.51 9.51

企业管理费 元 1824.78 2.747 % 50.13 50.13

规费 元 365.38 33.5 % 122.4 122.4

利润 元 1901.55 7.42 % 141.1 141.1

税金 元 2214.78 9 % 199.33 199.33

金额合计 元 2414.11 2414.11

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：-a 工程名称：挖土方（普通土） 单位：m3 数

量：
3450 单价： 3.13 第 2 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 挖掘机挖装土、石方

合  计

工  程  细  目
斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通

土

定  额  单  位 1000m3天然密实方

工  程  数  量 3.45

定  额  表  号 1～1～9～5,定额*0.87

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.7 9.305 942.1 9.305 942.1

8001027 斗容量1.0m3履带式单斗

挖掘机WY100液压
台班 1226.9 1.72 5.944 7293.12 5.944 7293.12

9999001 定额基价 元 1 2346 8092 8092 8092 8092

直接费 元 8235.22 8235.22

措施费
Ⅰ 元 8092.46 0.939 % 75.99 75.99

Ⅱ 元 8092.46 0.521 % 42.16 42.16

企业管理费 元 8092.46 2.747 % 222.3 222.3

规费 元 2145.83 33.5 % 718.85 718.85

利润 元 8432.91 7.42 % 625.72 625.72

税金 元 9920.24 9 % 892.82 892.82

金额合计 元 10813.07 10813.07

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：-a 工程名称：利用土方 单位：m3 数

量：
288.7 单价： 4.79 第 3 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 填方路基

合  计

工  程  细  目
三、四级公路填方路基，自身质量

10t以内振动压路机碾压土方

定  额  单  位 1000m3压实方

工  程  数  量 0.2887

定  额  表  号 1～1～18～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.1 0.606 61.38 0.606 61.38

8001058 功率120kW以内平地机

F155
台班 1225.76 1.47 0.424 520.2 0.424 520.2

8001088 机械自身质量10t以内振

动压路机YZJ10B
台班 926.77 1.79 0.517 478.93 0.517 478.93

9999001 定额基价 元 1 3588 1036 1036 1036 1036

直接费 元 1060.51 1060.51

措施费
Ⅰ 元 1035.92 0.939 % 9.73 9.73

Ⅱ 元 1035.92 0.521 % 5.4 5.4

企业管理费 元 1035.92 2.747 % 28.46 28.46

规费 元 251.97 33.5 % 84.41 84.41

利润 元 1079.5 7.42 % 80.1 80.1

税金 元 1268.6 9 % 114.17 114.17

金额合计 元 1382.78 1382.78

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：-a 工程名称：10厘米厚碎石垫层 单位：m2 数

量：
11426.5 单价： 18.66 第 4 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 路面垫层

合  计

工  程  细  目
路面垫层人工铺碎石(压实厚度

10cm)

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 11.4265

定  额  表  号 2～1～1～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 12.6 143.974 14577.36 143.974 14577.36

3005004 水 m3 3.84 12 137.118 526.53 137.118 526.53

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 110 124.46 1422.142 156435.6
4

1422.142 156435.64

8001081 机械自身质量12～15t光
轮压路机3Y-12/15

台班 604.46 0.16 1.828 1105.1 1.828 1105.1

8001083 机械自身质量18～21t光
轮压路机3Y-18/21

台班 781.05 0.41 4.685 3659.11 4.685 3659.11

9999001 定额基价 元 1 11200 127974 127974 127974 127974

直接费 元 176303.7
4

176303.74

措施费
Ⅰ 元 19902.26 0.94 % 187.08 187.08

Ⅱ 元 127974.05 0.818 % 1046.83 1046.83

企业管理费 元 127974.05 2.427 % 3105.93 3105.93

规费 元 15236.81 33.5 % 5104.33 5104.33

利润 元 132313.89 7.42 % 9817.69 9817.69

税金 元 195565.6 9 % 17600.9 17600.9

金额合计 元 213166.5
1

213166.51

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：-a-1 工程名称：风化石垫层 单位：㎡ 数

量：
312 单价： 11.97 第 5 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 路面垫层

合  计

工  程  细  目
路面垫层机械铺风化石(压实厚度

15cm)

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 0.312

定  额  表  号 2～1～1～12改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.5 0.156 15.8 0.156 15.8

5503007001 风化石堆方 m3 46.6 191.25 59.67 2780.62 59.67 2780.62

8001058 功率120kW以内平地机

F155
台班 1225.76 0.22 0.069 84.14 0.069 84.14

8001081 机械自身质量12～15t光
轮压路机3Y-12/15

台班 604.46 0.23 0.072 43.38 0.072 43.38

8001083 机械自身质量18～21t光
轮压路机3Y-18/21

台班 781.05 0.33 0.103 80.42 0.103 80.42

8007043 容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1130.17 0.19 0.059 67 0.059 67

9999001 定额基价 元 1 9820 3064 3064 3064 3064

直接费 元 3071.34 3071.34

措施费
Ⅰ 元 283.32 0.94 % 2.66 2.66

Ⅱ 元 3063.94 0.818 % 25.06 25.06

企业管理费 元 3063.95 2.427 % 74.36 74.36

规费 元 53.39 33.5 % 17.89 17.89

利润 元 3166.04 7.42 % 234.92 234.92

税金 元 3426.23 9 % 308.36 308.36

金额合计 元 3734.6 3734.6

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：-a 工程名称：18厚C30混凝土路面 单位：m2 数

量：
10072.4 单价： 93.17 第 6 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 混凝土搅拌机拌和 自卸汽车运输水泥混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

18cm(滑模式)
容量750L以内混凝土搅拌机拌和

12t以内自卸汽车运输水泥混凝土

1.89km

定  额  单  位 1000m2路面 10m3 1000m3路面实体

工  程  数  量 10.0724 184.9293 1.813

定  额  表  号 2～2～17～5改 4～11～11～4 2～2～19～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 37.7 379.729 38447.61 1 184.929 18724.09 564.659 57171.7

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4135 0.01 41.65 0.01 41.65

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.13 1.269 5749.01 1.269 5749.01

3005001 煤 t 561.95 0.03 0.262 147.16 0.262 147.16

3005004 水 m3 3.84 27 271.955 1044.31 271.955 1044.31

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 145 84.46 850.675 123347.8
2

850.675 123347.82

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm

堆方
m3 140 154.22 1553.406 217476.8

1
1553.406 217476.81

5509002 42.5级水泥 t 440 65.18 656.507 288863.9
4

656.507 288863.06

7801001 其他材料费 元 1 285.4 2874.663 2874.66 2874.663 2874.66

8003076 摊铺宽度3.0～9.0m滑模
式水泥混凝土摊铺机SF30

台班 2664.34 0.29 2.921 7782.53 2.921 7782.53

8003083 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 251.81 7.22 72.723 18312.31 72.723 18312.31

8003085 电动混凝土切缝机(含锯

片摊销费用)SLF
台班 201.27 2.83 28.475 5731.1 28.475 5731.1

8005005 出料容量750L以内强制式

混凝土搅拌机JS750
台班 302.67 0.2 36.986 11194.51 36.986 11194.51

8007016 装载质量12t以内自卸汽
车T138,SX360

台班 871.81 8.15 14.776 12882.05 14.776 12882.05

8007043 容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1130.17 1.48 14.907 16847.62 14.907 16847.62

9999001 定额基价 元 1 54520 549150 549150 175 32438 32438 6858 12434 12434 594021 594021

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：-a 工程名称：18厚C30混凝土路面 单位：m2 数

量：
10072.4 单价： 93.17 第 7 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 混凝土搅拌机拌和 自卸汽车运输水泥混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

18cm(滑模式)
容量750L以内混凝土搅拌机拌和

12t以内自卸汽车运输水泥混凝土

1.89km

定  额  单  位 1000m2路面 10m3 1000m3路面实体

工  程  数  量 10.0724 184.9293 1.813

定  额  表  号 2～2～17～5改 4～11～11～4 2～2～19～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 726666.5
3

29918.6 12881.82 769466.95

措施费
Ⅰ 元 89762.5 0.94 % 843.77 32437.7 0.622 % 201.76 12433.59 0.959 % 119.24 1164.77

Ⅱ 元 549150.27 0.818 % 4492.05 32437.7 1.201 % 389.58 12433.59 0.154 % 19.15 4900.77

企业管理费 元 549150.27 2.427 % 13327.88 32437.71 3.587 % 1163.54 12433.37 1.374 % 170.83 14662.25

规费 元 51090.45 33.5 % 17115.3 22468.91 33.5 % 7527.09 1496.07 33.5 % 501.18 25143.57

利润 元 567813.96 7.42 % 42131.8 34192.59 7.42 % 2537.09 12742.59 7.42 % 945.5 45614.39

税金 元 804577.32 9 % 72411.96 41737.66 9 % 3756.39 14637.72 9 % 1317.4 77485.74

金额合计 元 876989.2
8

45494.05 15955.12 938438.44

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：313-1 工程名称：路肩培土 单位：m3 数

量：
875.679 单价： 37.95 第 8 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

合  计

工  程  细  目 培路肩

定  额  单  位 100m3

工  程  数  量 8.7568

定  额  表  号 2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 20.5 179.514 18175.83 179.514 18175.83

8001085 机械自身质量0.6t手扶式

振动碾YZS06B
台班 161.37 2.1 18.389 2967.48 18.389 2967.48

9999001 定额基价 元 1 2524 22106 22106 22106 22106

直接费 元 21143.31 21143.31

措施费
Ⅰ 元 22105.85 0.94 % 207.79 207.8

Ⅱ 元 22105.85 0.818 % 180.83 180.83

企业管理费 元 22105.85 2.427 % 536.51 536.51

规费 元 20037.75 33.5 % 6712.65 6712.65

利润 元 23030.98 7.42 % 1708.9 1708.9

税金 元 30489.99 9 % 2744.1 2744.1

金额合计 元 33234.09 33234.09

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：419-1 工程名称：1-φ0.8m 砼圆管涵 单位：m 数

量：
36 单价： 1521.27 第 9 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 机械挖基坑土、石方 夯实填土
成品钢筋混凝土管涵1-φ0.8m 砼

圆管涵
安装圆管涵

工  程  细  目
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤

1500m3土方
夯土机夯实填土

成品钢筋混凝土管涵1-φ0.8m 砼

圆管涵
起重机安装圆管涵管径1.0m以内

定  额  单  位 1000m3 1000m3压实方 m 10m3实体

工  程  数  量 0.2364 0.1734 36 0.9

定  额  表  号 4～1～3～3 1～1～7～2 LB 4～7～5～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 110.2 26.051 2637.69 48.8 8.462 856.77 5.3 4.77 482.96

3005004 水 m3 3.84 1 0.9 3.46

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆

用堆方
m3 145 0.48 0.432 62.64

5509001 32.5级水泥 t 420 0.2 0.182 76.36

7801001 其他材料费 元 1 2.6 2.34 2.34

LB 成品钢筋混凝土管涵1-φ
0.8m 砼圆管涵

m 277.59 1 36 9993.24

8001035 斗容量1.0m3履带式单斗

挖掘机WK100机械
台班 1078.36 2.66 0.629 678.1

8001095 蛙式夯土机(200～

620N·m)HW-280
台班 26.24 70.42 12.211 320.41

8009025 提升质量5t以内汽车式起
重机QY5

台班 672.07 1.08 0.972 653.25

8099001 小型机具使用费 元 1 0.7 0.63 0.63

9999001 定额基价 元 1 14511 3430 3430 7291 1264 1264 339 36 12186 1362 1225 1225

直接费 元 3315.79 1177.18 9993.24 1281.64

措施费
Ⅰ 元 3430.37 0.939 % 32.21 1264.19 0.939 % 11.87 1126.96 0.622 % 7.01

Ⅱ 元 3430.37 0.521 % 17.87 1264.19 0.521 % 6.59 1225.44 1.201 % 14.72

企业管理费 元 3430.37 2.747 % 94.23 1264.19 2.747 % 34.73 1225.44 3.587 % 43.96

规费 元 2765.03 33.5 % 926.29 856.77 33.5 % 287.02 679.79 33.5 % 227.73

利润 元 3574.69 7.42 % 265.24 1317.37 7.42 % 97.75 12186 7.42 % 904.2 1291.12 7.42 % 95.8

税金 元 4651.63 9 % 418.65 1615.13 9 % 145.36 10897.44 9 % 980.77 1670.86 9 % 150.38

金额合计 元 5070.28 1760.49 11878.21 1821.23

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：419-1 工程名称：1-φ0.8m 砼圆管涵 单位：m 数

量：
36 单价： 1521.27 第 10 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 混凝土 浆砌片石 浆砌片石 沥青麻絮沉降缝

工  程  细  目 混凝土涵身帽石 非泵送 浆砌片石基础、截水墙 浆砌片石墙身 沥青麻絮沉降缝

定  额  单  位 10m3实体 10m3 10m3 10m2

工  程  数  量 0.216 4.248 3.066 3.828

定  额  表  号 4～6～3～1改 4～5～2～1 4～5～2～4 4～11～1～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 12.4 2.678 271.19 6.6 28.037 2838.73 7.8 23.915 2421.37 0.2 0.766 77.52

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 4.36 0.6 1.84 8.02

2003008 钢管无缝钢管 t 5276.18 0.012 64.71

2003025 钢模板各类定型大块钢模
板

t 5384.62 0.05 0.011 56.99

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 5.91 1.277 9.38

2009028 铁件铁件 kg 5.62 3.48 0.752 4.22

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 0.1 0.307 1.44

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.02 0.08 364.15

3005004 水 m3 3.84 12 2.592 9.95 4 16.992 65.25 8 24.528 94.19

4003002 锯材中板δ＝19～35mm,
中方混合规格

m3 1504.42 0.02 0.061 92.25

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 145 5.1 1.102 159.73 3.82 16.227 2352.97 3.87 11.865 1720.49

5505005 片石码方 m3 115 11.5 48.852 5617.98 11.5 35.259 4054.79

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm

堆方
m3 140 8.67 1.873 262.18

5509001 32.5级水泥 t 420 2.72 0.588 247.03 0.93 3.955 1661.05 0.95 2.904 1219.47

7801001 其他材料费 元 1 86.2 18.619 18.62 1.2 5.098 5.1 2.7 8.278 8.28 53.4 204.415 204.42

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 608.17 0.08 0.34 206.68 0.1 0.307 186.46

8005010 出料容量400L以内灰浆搅

拌机UJ325
台班 128.25 0.15 0.637 81.72 0.15 0.46 58.98

8009030 提升质量25t以内汽车式

起重机QY25
台班 1370.96 0.66 0.143 195.44

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：419-1 工程名称：1-φ0.8m 砼圆管涵 单位：m 数

量：
36 单价： 1521.27 第 11 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 混凝土 浆砌片石 浆砌片石 沥青麻絮沉降缝

工  程  细  目 混凝土涵身帽石 非泵送 浆砌片石基础、截水墙 浆砌片石墙身 沥青麻絮沉降缝

定  额  单  位 10m3实体 10m3 10m3 10m2

工  程  数  量 0.216 4.248 3.066 3.828

定  额  表  号 4～6～3～1改 4～5～2～1 4～5～2～4 4～11～1～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

8099001 小型机具使用费 元 1 11.4 2.462 2.46

9999001 定额基价 元 1 4699 1015 1015 2127 9036 9036 2338 7168 7168 170 650 650

直接费 元 1237.21 12829.47 9930.45 646.08

措施费
Ⅰ 元 480.46 0.742 % 3.57 3266.43 0.742 % 24.24 2784.46 0.742 % 20.66 81.37 0.742 % 0.6

Ⅱ 元 1014.96 1.537 % 15.6 9035.62 1.537 % 138.88 7167.8 1.537 % 110.17 649.93 1.537 % 9.99

企业管理费 元 1014.96 4.726 % 47.97 9035.62 4.726 % 427.02 7167.8 4.726 % 338.75 649.93 4.726 % 30.72

规费 元 300.06 33.5 % 100.52 2937.65 33.5 % 984.11 2498.98 33.5 % 837.16 77.52 33.5 % 25.97

利润 元 1082.09 7.42 % 80.29 9625.77 7.42 % 714.23 7637.39 7.42 % 566.69 691.24 7.42 % 51.29

税金 元 1485.16 9 % 133.66 15117.96 9 % 1360.62 11803.88 9 % 1062.35 764.66 9 % 68.82

金额合计 元 1618.81 16478.57 12866.23 833.47

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：419-1 工程名称：1-φ0.8m 砼圆管涵 单位：m 数

量：
36 单价： 1521.27 第 12 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 防水层 防水层

合  计

工  程  细  目 沥青油毡(防水层) 涂沥青(防水层)

定  额  单  位 10m2 10m2

工  程  数  量 1.356 5.43

定  额  表  号 4～11～4～4 4～11～4～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.8 1.085 109.84 0.6 3.258 329.87 99.022 10025.94

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 4.36 1.84 8.02

2003008 钢管无缝钢管 t 5276.18 0.012 64.71

2003025 钢模板各类定型大块钢模
板

t 5384.62 0.011 56.99

2009013 螺栓混合规格 kg 7.35 1.277 9.38

2009028 铁件铁件 kg 5.62 0.752 4.22

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 0.307 1.44

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.05 0.069 313.27 0.04 0.212 959.3 0.361 1636.72

3005004 水 m3 3.84 45.012 172.85

4003002 锯材中板δ＝19～35mm,
中方混合规格

m3 1504.42 0.061 92.25

5009012 油毛毡
400g,0.915m×21.95m

m2 3.42 22 29.832 102.03 29.832 102.03

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆

用堆方
m3 145 29.626 4295.83

5505005 片石码方 m3 115 84.111 9672.77

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm
堆方

m3 140 1.873 262.18

5509001 32.5级水泥 t 420 7.628 3203.95

7801001 其他材料费 元 1 1.7 2.305 2.31 1.5 8.145 8.15 249.2 249.2

LB 成品钢筋混凝土管涵1-φ

0.8m 砼圆管涵
m 277.59 36 9993.24

8001035 斗容量1.0m3履带式单斗

挖掘机WK100机械
台班 1078.36 0.629 678.1

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：419-1 工程名称：1-φ0.8m 砼圆管涵 单位：m 数

量：
36 单价： 1521.27 第 13 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 防水层 防水层

合  计

工  程  细  目 沥青油毡(防水层) 涂沥青(防水层)

定  额  单  位 10m2 10m2

工  程  数  量 1.356 5.43

定  额  表  号 4～11～4～4 4～11～4～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 608.17 0.646 393.15

8001095 蛙式夯土机(200～

620N·m)HW-280
台班 26.24 12.211 320.41

8005010 出料容量400L以内灰浆搅

拌机UJ325
台班 128.25 1.097 140.7

8009025 提升质量5t以内汽车式起
重机QY5

台班 672.07 0.972 653.25

8009030 提升质量25t以内汽车式
起重机QY25

台班 1370.96 0.143 195.44

8099001 小型机具使用费 元 1 3.092 3.09

9999001 定额基价 元 1 393 533 533 242 1314 1314 37821 37821

直接费 元 527.44 1297.32 42235.82

措施费
Ⅰ 元 115.29 0.742 % 0.86 346.26 0.742 % 2.57 103.58

Ⅱ 元 532.89 1.537 % 8.19 1313.7 1.537 % 20.19 342.2

企业管理费 元 532.89 4.726 % 25.18 1313.7 4.726 % 62.09 1104.64

规费 元 109.84 33.5 % 36.8 329.87 33.5 % 110.51 3536.1

利润 元 567.13 7.42 % 42.08 1398.54 7.42 % 103.77 2921.35

税金 元 640.54 9 % 57.65 1596.44 9 % 143.68 4521.93

金额合计 元 698.19 1740.12 54765.62

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

分项编号：604-8 工程名称：责任牌 单位：个 数

量：
1 单价： 700 第 14 页 共 14 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 大理石材质牌面(含刻字)

合  计

工  程  细  目 大理石材质牌面(含刻字)

定  额  单  位 块

工  程  数  量 1

定  额  表  号 LB002

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

LB002 大理石材质牌面(含刻字) 块 700 1 1 700 1 700

9999001 定额基价 元 1 350 1 350 350 350

直接费 元 700 700

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元 350

企业管理费 元 350

规费 元

利润 元

税金 元

金额合计 元 700 700

编制： 复核：



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程 第 1 页 共 2 页 24表

序

号
代号 机械名称

台班

单价

（元
）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船

税
合计1.0 101.25元/工日 --元/kg 10.01元/kg 8.0元/kg --元/t 0.64元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

1 8001027
斗容量1.0m3履带
式单斗挖掘机

1226.
90

425.1
2

425.1
2 2 202.5 74.91 599.2

8 801.78

2 8001035
斗容量1.0m3履带

式单斗挖掘机

1078.
36

358.3
4

358.3
4 2 202.5 64.69 517.5

2 720.02

3 8001045
斗容量1.0m3轮胎

式装载机

608.1
7

114.1
6

114.1
6 1 101.2

5 49.03 392.2
4 0.52 494.01

4 8001058
功率120kW以内平

地机

1225.
76

365.1
3

365.1
3 2 202.5 82.13 657.0

4 1.09 860.63

5 8001079
机械自身质量8～

10t光轮压路机

404.4
5 117.6 117.6 1 101.2

5 23.2 185.6 286.85

6 8001081
机械自身质量12～

15t光轮压路机

604.4
6

183.2
1

183.2
1 1 101.2

5 40 320 421.25

7 8001083
机械自身质量18～

21t光轮压路机

781.0
5 206.2 206.2 1 101.2

5 59.2 473.6 574.85

8 8001085
机械自身质量
0.6t手扶式振动

碾

161.3
7 34.52 34.52 1 101.2

5 3.2 25.6 126.85

9 8001088
机械自身质量10t

以内振动压路机

926.7
7

250.6
7

250.6
7 2 202.5 59.2 473.6 676.1

10 8001095
蛙式夯土机(200

～620N·m)
26.24 15.14 15.14 17.34 11.09

8 11.098

11 8003076
摊铺宽度3.0～

9.0m滑模式水泥
混凝土摊铺机

2664.
34

1691.
31

1691.
31 3 303.7

5 83.66 669.2
8 973.03

12 8003083 混凝土电动刻纹机 251.8
1

126.3
1

126.3
1

1 101.2
5

37.89 24.25 125.5

13 8003085
电动混凝土切缝机

(含锯片摊销费用)

201.2
7 87.89 87.89 1 101.2

5 18.95 12.12
8

113.37
8

14 8005005
出料容量750L以
内强制式混凝土搅

拌机

302.6
7 85.8 85.8 1 101.2

5
180.6

5
115.6

16
216.86

6

15 8005010
出料容量400L以

内灰浆搅拌机

128.2
5 13.23 13.23 1 101.2

5 21.51 13.76
6

115.01
6

编制： 复核：



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程 第 2 页 共 2 页 24表

序

号
代号 机械名称

台班

单价

（元
）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船

税
合计1.0 101.25元/工日 --元/kg 10.01元/kg 8.0元/kg --元/t 0.64元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

16 8007016
装载质量12t以内

自卸汽车

871.8
1

276.8
8

276.8
8 1 101.2

5 61.6 492.8 0.88 594.93

17 8007043
容量10000L以内
洒水汽车

1130.
17

605.7
6

605.7
6 1 101.2

5 52.8 422.4 0.76 524.41

18 8009025
提升质量5t以内汽
车式起重机

672.0
7

211.2
8

211.2
8 2 202.5 25.74 257.6

57 0.63 460.78
7

19 8009030
提升质量25t以内

汽车式起重机

1370.
96

841.1
8

841.1
8 2 202.5 40.65 325.2 2.08 529.78

编制： 复核：


