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序  
号

中心桩号 结构类型
交   
角   
(°)

孔数及
孔径  
(孔-m)

涵长 
(m)

洞口形式 工       程        数        量

备注
左洞口 右洞口

C15砼(m3) C30砼(m3) M7.5浆砌片石(m3)
回填土

(m3)
沥青麻絮(m2) 油毛毡(m2) 防腐沥青(m2)

HPB300(Kg)

挖土(无水)(m3)
Φ10

涵身帽石 涵身管节
涵身
基础

翼墙
墙身

边沟跌
水井井
身

边沟跌
水井铺
砌

八字墙
墙身

八字墙
铺砌

八字墙
基础

八字墙
截水墙

涵身台
背回填

涵身沉
降缝

涵身接
头填充

边沟跌水
井沉降缝

八字墙沉
降缝

涵身接头表层 涵身防腐层 涵身管节

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 K0+796 钢筋混凝土圆管涵 90 1-0.8 6 八字墙 边沟跌水井 0.36 1.31 5.20 1.14 1.53 0.76 1.30 0.38 0.71 0.17 28.88 1.22 0.88 1.39 2.89 2.26 9.05 318.95 39.40 

2 K0+943 钢筋混凝土圆管涵 90 1-0.8 6 八字墙 边沟跌水井 0.36 1.31 5.20 1.14 1.53 0.76 1.30 0.38 0.71 0.17 28.88 1.22 0.88 1.39 2.89 2.26 9.05 318.95 37.50 

3 K1+093 钢筋混凝土圆管涵 90 1-0.8 6 八字墙 边沟跌水井 0.36 1.31 5.20 1.14 1.53 0.76 1.30 0.38 0.71 0.17 28.88 1.22 0.88 1.39 2.89 2.26 9.05 318.95 35.70 

4 K1+398 钢筋混凝土圆管涵 90 1-0.8 6 八字墙 边沟跌水井 0.36 1.31 5.20 1.14 1.53 0.76 1.30 0.38 0.71 0.17 28.88 1.22 0.88 1.39 2.89 2.26 9.05 318.95 39.40 

5 K1+971 钢筋混凝土圆管涵 90 1-0.8 6 八字墙 边沟跌水井 0.36 1.31 5.20 1.14 1.53 0.76 1.30 0.38 0.71 0.17 28.88 1.22 0.88 1.39 2.89 2.26 9.05 318.95 37.50 

6 K2+064 钢筋混凝土圆管涵 90 1-0.8 6 八字墙 边沟跌水井 0.36 1.31 5.20 1.14 1.53 0.76 1.30 0.38 0.71 0.17 28.88 1.22 0.88 1.39 2.89 2.26 9.05 318.95 35.70 

 

合      计 2.14 7.88 31.2 6.87 9.17 4.58 7.81 2.29 4.26 1.02 173.30 7.33 5.31 8.34 17.32 13.57 54.29 1913.72 225.20 
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序  
号

中心桩号

工       程        数        量

备注

油毛毡

(m
2
)

防腐沥

青(m
2
)

HPB300(
Kg)

挖土(无

水)(m
3
)

Φ10

涵身接头
表层

涵身防
腐层

涵身管
节

1 2 24 25 26 27 28

1 K0+194 2.26 9.05 318.95 45.06 



本  页  合  计 2.26 9.05 318.95 45.06 

合          计 2.26 9.05 318.95 45.06 


