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第一篇总体设计说明 

1.任务依据及测设经过

那坡至平孟公路工程起点位于那坡县城厢镇下劳村，接靖西至那坡高速公路

那坡连接线(BLK2+548.948)，途经德隆乡、百合乡，终点于平孟镇(终点桩号

K64+872，设计路段全长 64.872 公里。本项目为百色市那坡县境，项目地理位置

如下图 1.1 所示。 

图 1.1 项目地理位置图 

沿线主要控制点：下劳村、岩北村、内古村、借元村、德隆乡、那造村、那吉

村、清华村、音响村、百合乡、那背村、东流村、那万新村、东江村、者交村、北

斗村、百布村、达灵哑口、达灵村、吞弄村、孟达村、平孟镇。 

沿线主要城镇：德隆乡、百合乡、平孟镇。 

沿线主要河流：那坡河、德隆河、百合河、北斗河、平孟河。 

沿线主要公路:起点有乡道 X788 北大至百省乡公路与本公路连接，在德隆街

有乡道 X786 线德隆至百省乡公路与本公路连接，在百合乡有乡道 X782 线百合至

百南公路与本公路连接;在百合乡的那万村有乡道 X775 线百合(那万)至靖西县南

坡乡公路与本公路连接；在百合乡的北斗村有乡道 X783 线百合(北斗〉至念井公

路与本公路连接;在终点平孟镇有广西中越边境的沿边公路 S325 省道连接，并有

越南高平省河广县至朔江口岸公路与本公路对接。 

因 2024 年 6 月以来多次强降雨影响，S518 线那坡至平孟公路 K23+000～

K23+080 段因水毁发生路基垮塌，造成本段交通中断，未造成人员伤亡和车辆损

坏。 

1.1任务依据 

受广西壮族自治区那坡公路养护中心的委托，我公司承担 S518 线 K23+000～

K23+080 段灾毁重建工程一阶段施工图设计边坡防护加固设计工作，经实地调查

并对该边坡地质灾害成因，现状及其危害进行分析，提出该段路基垮塌的加固防

护设计。 

1.2测设经过 

在接到业主通知后，我公司立即组织有关技术人员认真研究项目所在地相关

资料，以 S518 线 K23+000～K23+080旧路段为走廊带进行现场勘测，并结合沿线

的地形、地质等实际情况，明确路基、路面、防护栏等水毁损坏状况、养护历史及

本项目 
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建设规模，地质、水文条件。本次踏勘主要包括损坏路段结构设施状况调查及引

起路基路面病害因素的调研与分析。项目组于 2024 年 8 月完成了方案的设计工

作。 

勘测工作严格按交通部《公路工程技术标准》、《公路勘测规范》、《公路路线

设计规范》、《公路路基设计规范》、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

及现行有关规范、规定进行，确保外业勘测设计的准确性。 

2.技术标准 

2.1原有公路的等级、标准 

原有公路道路等级为双车道二级公路、路基宽度为 8.5 米、路面宽度为 7.5

米，路面类型为沥青混凝土路面。水毁路段 K23+000～K23+080 现状如下图所示： 

 
图 1.2现场实况 

 
图 1.3 水毁路段情况 

2.2主要技术规范 

1.《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）； 

2.《公路路基设计规范》(JTGD30—2015）； 

3.《公路排水设计规范》(JTG/TD33-2012)。 

4.《公路沥青路面设计规范》(JTGD50—2017）； 

5.《公路路基施工技术规范》(JTG/T3610—2019）； 

6.《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40—2004）； 

7.《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）； 

8.《公路滑坡防治设计规范》（JTGT3334-2018）； 

9.《公路工程地质勘察规范》（JTGC20-2011）； 

10.《公路路基路面现场测试规程》（JTG3450-2019）； 

11.《公路工程抗震规范》（JTGB02—2013）； 
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12.《公路工程水文勘测设计规范》（JTGC30-2015）； 

13.《公路工程质量检验评定标准》（第一册土建部分）（JTGF80/1-2017）； 
 

14.《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T3310-2019）； 

15.《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）； 

3.沿线地形、地质、地震、气候等自然地理特征及其与公路建设的关系 

3.1地形、地貌 

S518 那坡至平孟公路位于广西的西部那坡县境内。那坡县地处云贵高原余脉

六韶山南麓，地势西北高，东南低，以中～低山地形为主。路线走向自北向南，主

要沿旧路布设，沿线主要地貌类型有:那坡县城至德隆一带的岩溶山地地貌、百合

一带的低山浅切割坡地地形、平孟一带的中山中～浅切割坡地地形。 

路线起点一带，地面最低高程 828 米，路线终点平孟镇，地面最低高程 260

米，沿线哑口高达 935 米，达灵埋口 571 米，故沿线地形起伏大，路线纵坡克服

高差困难，同时路线中段的百合、北斗、百布一带，路线沿河流岸边布置，河谷断

面多呈"V"字型，切割深度大，河流弯曲，地形十分零乱，给利用旧路布线带来困

难。表层覆盖粘性土、砂土，坡积土厚 1.5 米，下伏砂岩、泥岩，山坡植被以经

济作物和林地为主，有杉木、松木、八角、油茶等。 

3.2 工程地质 

本项目所在区域内，主要构造可分为北西向构造带、北东向构造带以及巨形

环状旋钮构造体系。构造形迹以皱福和断裂为主，主要皱福有坡荷背斜、下华一

一那孟背斜和戈造一一一一那布向斜。主要断裂带有德隆一平孟断裂。 

沿线出露地层主要有:二叠系、三叠系、石炭系、泥盆系、寒武系、第四地层

系及侵入岩等，以三叠系地层分布最广。岩性为灰岩、白云岩、砂岩、泥岩、泥灰

岩、页岩夹砂岩、砂岩夹泥岩、亚粘土层等。 

路线范围内第四系覆盖层分布广泛，主要由灰岩、泥岩风化残积而成。全路

段以泥岩为主，峰林平原地形，土层多为角砾、粘土和局部为砾质粘土，角砾为

级配较好的砾类土、砂类土。灰岩风化残积形成的亚砂土、角砾，一般厚度在 26

米之间，局部大于 10米;其中第四系残坡积亚砂土(Q4
al+dl）：黄褐色，湿，硬塑状，

含约 25%～45%的砂岩硅质岩角砾，砾径多为 230mrn，层厚 26米，其物理力学指

标平均值为：含水量 W=22.3%，液限 WL=47.2%，塑限 Wp=18.2%，属 II级普土。第

四系残坡积成因的角砾，其砾石含量大于 50%，砾径多为 2～70mm 属 II 级普土，

亚砂土和角砾其填料最小强度 CBR 满足《公路路基设计规范》可作为公路路床的

填料,下伏基岩为泥盆系中统东岗岭组灰岩，微风化，岩溶一般发育。但是第四系

残坡积粘土(Q4)为高液限粘土，不宜直接作路基填料 

路线所经区域不良地质主要有山谷低洼地局部分散的软土层、河漫滩、水田

和水塘的淤泥，不良地质少，通过必要的工程措施，可消除其对工程的影响。 

3.3 水文地质 

本项目位于广西的西部，路线总走向由北至南，走势由高至低。主要河流有

那坡河、德隆河、百合河、北斗河、百布河、平孟河。分属越南红河、右江、左江

三大水系。地下水类型主要是碳酸盐岩溶水，其次是基岩裂隙水，孔隙水份面积

小且水量少。碳酸盐岩溶水赋存、运动在碳酸盐岩管道溶洞、裂隙溶洞中，以暗

河和大泉形式的以集中径流排泄为主，以小泉形式的分散径流、排泄为次。区域

内地下水丰富，但分布不均匀，地下河埋藏深度差异大，地下水质良好，对工程
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无不良影响。 

3.4地震 

该区域地壳呈间歇性抬高阶段。地震活动十分频繁，且发生率高，震感明显，

据那坡县县志记载:1979年 6月 30日，德隆乡发生 3.8级地震;1979年 6月 18日

凌晨 5时 47分，有小震，震感明显；1982年 10 月 27日 23时 36分 32～37秒，

云南省富宁县洞坡发生里氏 5.8 级地震，震波波及那坡县全境，房屋摇晃，响声

如闷雷，持续 12 分钟，23 时 57 分仍有余震，下华、百都、平孟等乡均有震感，

龙合乡宋平村有瓦片掉落；1989年 6月 23日凌晨 3时 3940分，有小震。根据国

家地震局发布的《地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震动峰值加速度

为 0.05g，相应地震基本烈度小于 VI度，地震动反应谱特征周期为 O.35s。依据

交通部颁发的《公路工程抗震设计规范》规定，本路段路基结构物以及其它构造

物根据规范采取设防措施。 

3.5气候 

本项目所在地区为自然区划 N7区，属亚热带季风气候，气温温和，日照充足，

雨量充沛，夏长冬短，囚季分明且雨热基本同季。年平均气温约 18.7℃，极端气

温最低-4.4℃、最高 35.5℃；年平均降雨量约为 1431.5毫米，大多数集中在 5～

9月；年平均日照时数约为 1411.2小时，全年无霜期 332天以上。头年十月份至

次年四月份是工程项目施工的黄金季节；一般情况下，可全年度安排施工，但雨

季期间要合理安排各道工序，以保证工程的正常进行。 

4.水毁路段路基、路面及原因结构物调查分析 

4.1 路基、路面及原有结构物调查 

路基、路面调查：K23+000～K23+080段右侧约 80米沿河路基出现垮塌，路基

边坡高度约 20～27米，路基、路面和交安已完全冲毁，裸露原填土层。 

原有结构物调查：水毁路段原土路肩设置有波形护栏，目前已因路基垮塌落

入坡脚。 

垮塌体地似圈椅状，经分析判断，诱发本次灾害产生原因： 

1）本段公路沿线排水设施不完善； 

2）路基内侧填平区土体松散； 

3）天气暴雨坡脚河道涨水，填方坡脚长期受水浸泡冲刷软化； 

4）受降雨影响，地表水下渗至填土面后，沿着填土面及原地面交界面渗流，

交界层间的粘聚力降低，抗剪强度亦降低，形成滑坡。 

4.2 水毁原因分析 

从路基路面调查情况，结合地质、水文等信息进行分析如下：原建设公路沿

河岸布设，公路内侧为填平区，种植有农作物坡脚位于下侧旱地中，坡面较陡，

未设置有效的加固防护措施，随着持续 5 小时的强降雨导致的沟水持续冲刷，先

体现为局部路基垮塌，随着沟水涌下，水冲力作用下本段出现大范围边坡垮塌，

随后路基填土呈弧形掉落后在外侧旱地中，局部河流段受堵塞。根据现场初步调

查，该边坡主要为砂泥岩、砂岩夹泥岩，垮塌地段填方平均坡度约 25°，因近日

连续强降雨导致公路用地红线内 K23+000～K23+080段路基完全垮塌，前后裂缝路

面土体松动延伸约 50米。 

5.路基、路面和交安重建设计 

5.1 设计原则 
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（1）设计防护 

遵循“一次根治，不留后患”的原则，以稳定为本，加固为主，排水、防护并

重，挡土墙设计是根据沿线自然条件，结合本路段特点及难点，以及路线总体设

计的要求，在满足使用功能的前提下，按照通畅、安全、环保、耐久、节约的设计

指导原则，借鉴项目区其它工程设计、施工的成功经验，本着因地制宜、就地取

材的原则，充分体现以人为本、和建设生态公路的指导思想，以实现路基构造物

设计的安全性、自然性、人性化的设计要求和特点，侧重于路基边坡的生物工程

防护，采取经济有效的排水工程措施和病害防治措施，防止路基病害的产生，确

保路基的强度和稳定性。确保施工中的临时稳定、左幅正常行车和处治后的边坡

长期稳定。 

（2）注重排水 

结合本段地表径流分析加强路面内侧排水沟设计，进一步完善综合排水系统

设计，做好路基挡墙与路面、安全护栏等结构物排水设施衔接，完善集中水流的

引排措施，保证路基安全。 

5.2技术标准及原有路面结构 

按原有道路标准保持不变，即设计速度 40公里/小时，路基宽度 8.5 米，设

计荷载为公路—Ⅱ级。行车道和硬路肩横坡为 2%，土路肩为 3%。原有公路路面结

构为 24cm厚水泥砼路面+1cm 石油沥青同步碎石封油层+透层+20cm厚 5%水泥稳定

碎石基层+15cm厚级配碎石底基层+15cm厚级配碎石垫层。 

5.3基支挡处理方案 

在原有公路红线基础上，针对性地对原有公路填方坡脚新建砼挡墙，因此本

设计是在原有线形的基础上新建路基支挡和填筑路基，以提高路基的稳定性和侧

面抗冲刷能力、提高路面的结构性能。 

5.4 路面处理方案 

拟恢复为沥青路面形式，路面结构厚度按照原旧路路面厚度进行恢复。 

5.5 路基、路面加固防护路面具体改造方案 

本设计在综合考虑当地的地质条件、经验及技术条件和场地特殊条件，具体

改造方案如下： 

1）K23+000～K23+020 路段外侧坡脚设置混凝土路堤挡土墙加固路基边坡，

K23+020～K23+080 路段外侧坡脚设置格宾挡墙，挡墙设置高度位于洪水位以上。 

2）K23+000～K23+080路段路基垮塌路段进行台阶式开挖，并重新回填筑路基

填土压实恢复。 

3）K23+000～K23+080路段需重新恢复路面，15cm级配碎石垫层+18cm4%水泥

稳定碎石底基层+18cm5%水泥稳定碎石基层+1cm 同步沥青碎石封层+5cmAC-20C 改

性沥青混凝土面层。 

4）K23+000～K23+080路段右侧新建混凝土边沟，公路内侧冲沟与涵洞进口之

间以改沟连接，涵洞出口与外急流槽衔接，急流槽槽口与边坡外侧改沟衔接，保

证山体冲沟水顺利排出公路红线外。 

5）从路基 50 年一遇洪水冲刷水位考虑，且为满足排水要求，拟在 K23+038.7

处增加直径 1.5m圆管涵。 

6）K23+000～K23+080路左侧挡墙外侧设置土沟顺接边坡外侧改沟，同时挡墙

基础与土沟之间硬化增强防冲刷能力，避免墙基础掏空。 
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5.5 水毁路基、路面改造方案施工顺序及注意事项 

本路段临河，由于水毁冲垮，原有路基容易受到冲刷，需要新建路堤墙，重新

铺筑路基，路面需要硬化。其施工顺序为挡墙墙施工→铺筑路基→浇筑涵洞（排

水沟）路面浇筑→交安设施→标志标线。 

施工时应注意以下几个要点： 

1）路基施工应避免在雨季施工，合理安排工期，选择项目区适宜的工程建设

期进行施工。在遇到下雨天气，应采取“防、堵、疏、引”的原则进行路基临时排

水，保证施工期间路基的安全。具体操作如下： 

2）铺筑路基的同时采用彩条布等防水材料进行遮挡、掩盖，避免雨水浸泡。 

3）对已开挖工作区内的积水，进行有效的开沟、开槽进行疏通。 

4）在开挖工作区周边设置临时排水管、急流槽等设施将周边汇水进行有效引

导至工作区外 

5）由于该路段处于运营通车状态，施工阶段右幅路基应进行交通管制，设置

必要的警戒范围，设置明显的警示牌，禁止任何人员进入警戒区，交通管制器材

布置间距及数量应符合交通安全管制的相关规范，并做好临时防坍塌措施，确保

施工和公路运营安全。 

6）新建挡墙前清除干净强风化基岩上覆盖黏土层，砼挡墙基础埋置强风化基

岩不低于 1.0m， 

7）挡墙后原地面横坡陡于 1:5时，应先处理原填方基底（铲除松动部分，开

挖台阶等）再填土，以免填方沿松动部分滑动。 

8）施工前要作好施工范围内内排水，土质基坑应保持干燥，岩石基坑在浇筑

前应先将表面清洗、湿润。 

9）挡土墙墙身应设置倾向墙外且坡度不小于 4%的排水孔，出水口应高出地面

0.3m，间距 3m；墙背设置连续排水层，连续排水层采用碎石填筑，宽 60cm；泄水

孔进水口部分的反滤层碎石用透水无纺土工布包裹，墙址回填后利用后 0.1 米厚

C20砼硬化。 

10）工程数量以现场实际收方计量数量为准。 

11）严格按照设计图纸及相关施工技术规范的要求进行施工，从施工工艺施

工方法实行全方面的质量控制。 

12）其它未尽事宜参考国家、行业相关规范、规程执行。 

5.6格宾挡墙注意事项 

1）由于该路段处于运营通车状态，施工阶段右幅路基应进行交通管制，设置

必要的警戒范围，设置明显的警示牌，禁止任何人员进入警戒区，交通管制器材

布置间距及数量应符合交通安全管制的相关规范，并做好临时防坍塌措施，确保

施工和公路运营安全。 

2）新建格宾挡墙前清除干净强风化基岩上覆盖黏土层，格宾挡墙基础时保障

挡墙基础深入强风化基岩不低于 0.5m， 

3）挡墙后原地面横坡陡于 1:5时，应先处理原填方基底（铲除松动部分，开

挖台阶等）再填土，以免填方沿松动部分滑动。 

4）施工前要作好施工范围内内排水，土质基坑应保持干燥，岩石基坑在浇筑

前应先将表面清洗、湿润。 

5）工程数量以现场实际收方计量数量为准。 
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6）严格按照设计图纸及相关施工技术规范的要求进行施工，从施工工艺施工

方法实行全方面的质量控制。 

5.7 交安设计 

1）K23+000～K23+080路段右侧路基恢复后新建安全波形护栏。 

2）K23+000～K23+080路段路面恢复后重建路面边线、中线标线、轮廓标。 

6.沿线筑路材料、水、电等建设条件 

勘察区第四系残坡积成因的角砾，其砾石含量大于 50%，砾径多为 2～70mm 属

II级普土，亚砂土和角砾其填料最小强度 CBR 满足《公路路基设计规范》可作为

公路路床的填料，下伏基岩为泥盆系中统东岗岭组灰岩，微风化，岩溶一般发育。

但是第四系残坡积粘土(Q4)为高液限粘土，不宜直接作路基填料。在施工阶段须加

强现场试验，以保证工程质量，并对路基边坡进行及时防护和绿化。 

1）石料 

本路段区域附近分布的石场石料主要是石灰岩，岩石强度比较坚硬，能满足

公路工程的强度要求，大部分石场覆盖层很薄，储量丰富。料场主要分布在沿线

旧路附近，距离路线较近的有那坡县弄香吉利采石场（约 23 公里）和百南石场

（K37+400右 20公里，累计 34.5 公里）， 

2）砂料 

各石场开采的人工砂可用于路基防护及排水工程，人工砂场距离路线为 23～

34.5km,上路桩号分别为 S518 起点、K37+400。 

3）水泥 

全线路基防护及排水工程、路面、涵洞工程拟采用那坡县水泥厂及那坡县润

丰水泥厂的水泥。在使用前，应对该厂的水泥进行物理和化学试验，符合标准规

定后并附带有该水泥合格证书才能使用，以免影响工程质量。那坡水泥厂位于那

坡县城，旋窑方式生产，生产 P42.5 等级普通硅酸盐水泥，质量较好、产量大，

运输方便，可用于涵洞、路面、路基防护及排水等工程。上路桩号为 S518 线起点，

距离路线约 4km。那坡县润丰水泥厂，位于广西百色市那坡县内，新型干法旋窑方

式生产，生产 P32.5及 P42.5等级普通硅酸盐水泥，质量好、产量大，运输方便，

但运距较远，可用于涵洞、挡墙、排水沟等项目工程，上路桩号 S518 线起点，距

离路线起点约 23km。 

4）钢材、木材 

钢材可从那坡县或百色市域钢材市场采购，木材可就近在沿线乡镇购买。 

5）沥青 

石油沥青在广东茂名或防城港购买，也可到百色-那坡-平孟高速公路(那坡至

平孟口岸段)沥青拌合站购买。 

6）工程用水及用电 

路线经过地区，水源分布、储量及水质均可满足施工和生活用水需要。沿线

电力情况供应良好，工程用电可与地方电力部门协商解决，建议自行准备部分发

电机，以备急需。 

7.临时交通 

1）已修建临时道路，为解决施工期间对沿线交通的干扰，应保证施工期间交

通的安全畅通，为施工提供较大的便利。 

2）临时交通工程设施仅在施工期间发挥作用，改建完工后其作用将结束。应
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本着简洁实用、安全可靠的原则，有关设施的使用年限不需很长。对于某些在工

程完成后正常运营阶段仍需采用，或经改移认可使用的临时交通工程设施，则按

永久交通工程设施进行。 

3）临时交通工程设施宜优先采用现有的即将废弃或淘汰的设施，以降低工程

投资。设置位置应根据施工情况不断移动位置，其基础采用移动式结构。 

8.预算部分 

见本项目预算文件。 
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第二篇 路线说明 

1.设计依据

（1）交通部《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）； 

（2）交通部《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）； 

（3）现行有关其他标准、规范、规程及相关地方政策。 

2.技术指标

根据本项目相关的设计文件、竣工文件和通车以来的历年交通量以及历次路

面养护修补情况等有关资料记录，经比对《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）和

《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）的有关规定，本项目旧路采用的主要技术

标准如下： 

（1）技术等级：二级公路 

（2）路面宽度：7.5m 

（3）路基宽度：8.5m 

（4）设计时速：40km/h 

3.路线起讫点、全长概况

本项目 S518线 K23+000～K23+080段灾毁重建工程为国道 S518那坡至平孟公

路内的一段。起点位于那坡县 S518线桩号 K23+000处，终点位于那坡县 S518线

桩号 K23+080处，工程路线全长 0.080km。 

4.平面、纵断面设计

鉴于本次设计的主要任务是对水毁路段进行灾毁重建设计，提升行车安全，

改善行车条件。受用地和造价限制，对路线平面、纵断面、超高加宽等不进行调

查和改造，施工时应与旧路保持一致，并满足相关规范要求。路线平面线形指标

为旧路拟合参数，仅作为数量统计和现场施工桩号的参照依据。 
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K22+950 2566906.318 589866.948

K22+960 2566896.436 589868.480

K22+970 2566886.555 589870.018

K22+980 2566876.675 589871.565
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K23+170 2566710.527 589958.736
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K23+190 2566694.146 589970.211

K23+200 2566685.941 589975.927   
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第三篇 路基、路面设计说明 

 

1.设计依据 

本次设计采用和遵循的标准、规范及规程均为现行有效的国颁和部颁标准，

根据沿线地形、地貌、地质、水文、气象等自然条件，依据以下规范、规程及相关

指导性意见等进行设计。 

1、《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）。 

2、《公路路基设计规范》(JTGD30-2015)。 

3、《公路沥青路面设计规范》(JTGD50—2017）。 

4、《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40—2004）。 

5、《公路排水设计规范》(JTG/TD33-2012)。 

6、《公路土工合成材料应用技术规范》(JTG/TD32-2012)。 

7、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20-2015)。 

8、《公路路基施工技术规范》(JTG/T3610—2019）。 

9、《公路自然区划标准》(JTJ003-1986)。 

10、《公路工程抗震规范》(JTGB02－2013)。 

11、《公路工程集料试验规程》(JTGE42-2005)。 

12、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG3363—2019) 

13、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650—2020）。 

14、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358 号）。

施工时，如有新的规范、规程颁布实施，则应按新的规范、规程执行。 

其他有关规范、规程及交通运输厅颁发行业规定。 

2.旧路基本情况 

2.1 路段说明 

因 2024 年 6 月以来多次强降雨影响，S518 线那坡至平孟公路 K23+000～

K23+080 段因水毁发生路基垮塌，造成本段交通中断，未造成人员伤亡和车辆损

坏。 

2.2 旧公路技术状况 

根据本项目的竣工图纸记录，比对《公路工程技术标准》（JTGB01-2014 和《公

路路线设计规范》（JTG D20-2017）的有关规定，旧路采用的主要技术标准如下 

（1）技术等级：二级公路 

（2）路面宽度：7.5m 

（3）路基宽度：8.5m 

（4）设计时速：40km/h 

本项目路基宽采用 8.5m，2×3.5m行车道+2×0.25m 硬路肩+2×0.5m 土路肩

硬化，设计标高为路基中心线标高。 

2.3 洪水频率 

本项目路基设计洪水频率 1/50，路基设计降雨重现期为 50 年，路面及路肩

表面排水为 3年。本项目路基设计水位（1/50）：K23+000～K23+080段 80m。 

2.4 工程量计算 

本项目路基、路面、砌体圬工工程数量计算依据设计图进行，在施工过程中

图、表均作为施工指导资料，实际完成的工程量以现场收方为准。 
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3.路基支挡、加固及防护工程设计 

1）结合本路段灾害特点及难点，以及路线总体设计的要求，在满足使用功能

的前提下，按照通畅、安全、环保、耐久、节约的设计指导原则，借鉴项目区其它

工程设计、施工的成功经验，本着因地制宜、就地取材的原则，充分体现以人为

本、和建设生态公路的指导思想，以实现路基构造物设计的安全性、自然性、人

性化的设计要求和特点，侧重于路基边坡的生物工程防护，采取经济有效的排水

工程措施和病害防治措施，防止路基病害的产生，确保路基的强度和稳定性，尽

量减少工程实施对土壤环境、水环境、生物环境、社会环境、自然环境的影响和

破坏，路基土路肩边缘、坡脚及坡顶等坡率变化点应在施工时结合原有地势予以

削成圆弧形，与自然环境融为一体，提供良好的视觉效果。 

2）由于 2024年 6月长时间强降雨，随着持续 5小时的强降雨导致的沟水持

续冲刷，先体现为局部路基垮塌，随着沟水涌下，水冲力作用下本段出现大范围

边坡垮塌，随后路基填土呈弧形掉落后在外侧旱地中，局部河流段受堵塞。 

处理方案为：K23+000～K23+020段在原有公路填方下边坡坡脚设置 C20砼路

堤墙；K23+020～K23+080 段坡脚设置格宾挡墙，路基填方部分采用合格填料按

1:1.5、1:1.75、1：2填筑，格宾挡墙内侧墙顶标高以下采用石质填料填筑（填石

料强度满足《公路路基设计规范》《JTG D30-2015》中填石路基表 3.8.2 强度要

求）。 

3）该挡土墙段地质为河床上覆第四系泥岩残坡积粘性土夹杂砂性粘土，黄褐

色，硬塑或中密状，可见厚度约 2.2m，下覆为全风化基岩。路堤挡土墙详见挡土

墙设计图纸，挡墙施工时，应按照规范要求设置泄水孔，在墙顶应该注意与交安

部分护栏联合施工，注意预留护栏基础。由于地质的不确定性和复杂性，勘察设

计阶段对地质的认识往往有限，施工过程中，应及时根据边坡开挖揭露的地质条

件、岩体结构、变形监测等信息进行现场调整。 

4.台背回填 

本项目构造物台背回填采用挖方坚石、次坚石解碎后的碎石或天然碎石、碎

石土等。具体要求如下： 

（1）台背回填（包括桥涵台背、锥坡、挡土墙墙背、涵洞、通道等）的回填

是指结构物完成后，用碎石、碎石土等材料分层填筑结构物与路基之间剩余部分。

回填材料选用碎石土等，填料的最大粒径不宜超过 50mm。 

（2）回填时圬工的强度具体要求及回填时间，应按《公路桥涵施工技术规范》

（JTG/TF50-2011）的有关规定执行。 

（3）回填材料选用碎石时，填料的最大粒径不宜超过 37.5mm；压碎值不大于

30%，4.75mm以下石屑掺量控制在 40%左右。 

（4）台背填土顺路线方向长度，顶部为距翼墙尾端不小于台高加 2m，底部距

基础内缘不小于 2m；涵洞填土长度每侧不应小于 1倍孔径长度。 

（6）台背回填碎石、碎石土等材料时应分层填筑，每层松铺厚度不宜超过 15cm，

压实度要求达到 96%。 

（7）台背回填建议对称回填压实并保持结构物完好无损，狭长密窄区域建议

使用小型夯实机具进行压实。 

（8）涵台背大于 5m，挡土墙墙背大于 1.5m，构造物顶部以上填土高度大于

2.5m，方可进行直接冲击压实。 
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5.路基加固工程施工 

1）挡土墙墙背填料内摩擦角按 35°设计。 

2）挡墙基础开挖前注意排水，分段交错开挖，浇筑挡墙前应检测地基承载力

是否满足设计要求，当基底地基承载力不满足设计要求时，应进行地基处理或修

改挡墙设计。 

3）挡墙墙身和基础采用现浇 C20砼，注意墙顶预留护栏基础或预埋护栏立柱。 

4）沉降缝每 10～15m设置一道，缝宽 2cm，墙顶、内、外侧采用沥青麻絮充

填。 

5）泄水孔布置在地面或常水位以上 30cm，间距 2～3m，上下两排交错布置。 

6）挡土墙墙背采用碎石填筑 50cm厚连续排水层并设置排水管排水。 

7）墙体需待其强度达 75%以上时，方可回填墙背填料，墙后回填料采用人工

填筑、分层夯实，不允许向墙背斜坡填筑，夯实时避免墙身受较大冲击。墙后地

面横坡陡于 1:5 时，先处理填方基底（铲除草皮、挖反向台阶）再填碎石土或石

方，其压实度与正常路段相同。 

8）遇到有中央排水沟的横向排水管时时，应注意预留管孔和急流槽。 

6.路基加固工程施工 

（1）路基施工应符合《公路路基施工技术规范》（JTG3610-2019）的有关规

定。 

（2）施工前应做好清理场地工作，如砍树、挖根、除草、清淤、清除种植土、

填前压实、排水等。加强场地排水，开挖后各道工序要紧密衔接，连续施工，确保

地基和已填筑的路基不被水浸泡。施工时应注意各种排水沟渠的连接过渡，前后

接顺，并与原有沟渠结合，防止冲毁农田及影响路基填筑，使之形成一个完整协

调并能充分发挥其功能的排水系统。施工时应做好临时排水措施，确保施工期间

行车安全畅通。 

（3）根据《公路路基施工技术规范》规定，对液限大于 50%、塑性指数大于

26 的细粒土，不能直接作为路基填料，需要应用时，必须采取技术措施处治，并

经检验合格后方可使用。 

（4）填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土

时，应先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕和零填

挖方地段，也应进行翻挖、翻松，然后挖台阶、回填、整平、压实，压实度应符合

《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）3.3.2 条相关要求。 

（5）填土路堤每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，填筑路床顶

最后一层时，最小压实厚度不小于 10cm，同种材料的填筑层压实后的的连续厚度

不宜小于 50cm，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在接近最佳含

水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。 

（6）填石路堤应采用符合质量要求的岩石分层填筑。分层松铺厚度根据石料

的硬度来确定，不同强度的石料，应分别采用不同的填筑层厚和压实控制标准，

填石路堤的压实质量标准宜用孔隙率作为控制指标，详见《公路路基设计规范》

的相关要求。最大粒径不宜超过层厚的 2/3，其压实度检验按《公路路基施工技术

规范》7.1.5 条规定执行；路床顶面以下 30cm范围内宜填符合路床要求的填料并

压实，填料最大粒径应小于 10cm。 

（7）为保证路基边缘压实度，要求路基填方宽度每侧超填不少于 30cm。 
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7.路面新建方案 

7.1 设计原则 

根据公路使用要求及气候、水文等自然条件，密切结合当地实践经验，进行

本项目路面结构综合设计，路面设计原则如下： 

（1）路面等级取用的原则：采用旧路路面结构形式。 

（2）路面适用性与经济性原则：路面结构方案须满足本线的实际交通荷载情

况、符合沿线气候环境、水文、地质和路线平纵线形等需要，并充分利用沿线筑

路材料，节约造价，达到路面结构合理、经济、耐久的原则。 

（3）面层：根据本线的设计参数及实际情况，可采用沥青混凝土面层。 

（4）基层的设计原则：原则上采用强度较高、尽可能消除旧路反射裂缝影响

的的柔性基层。 

（5）底基层的设计原则：原则上采用透水性好、结构表面均匀的粒料类垫层，

以提供平整、坚实基面，保护土基不受雨水及临时交通的破坏。 

7.2 设计依据 

根据《勘察设计合同》，依据以下现行的标准、规范及规程，进行路面结构组

合设计及路面结构厚度计算。 

（1）《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004 

（2）《公路路基路面现场测试规程》JTGE60-2008 

（3）《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 

（4）《公路沥青路面设计规范》TJGD50-2017 

（5）《公路水泥混凝土路面设计规范》JTGD40-2011 

（6）《公路排水设计规范》JTG/TD33-2012 

（7）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014 

（8）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015) 

（9）《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005 

（10）公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTGE51-2009 

（11）《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTGE30-2005 等 

7.3 路面结构设计 

本项目旧路面为沥青砼路面，灾毁后本项目路段内路面面层半幅或全幅临时

恢复为沥青表处面层。 

1）依据交通量及其状况（考虑超载的实际情况）和公路等级对路面强度的要

求及有关的公路设计规范，根据本项目水泥混凝土路面使用现状、在区域路网中

的功能及作用等，以安全、适用舒适、环保经济、和谐美观、耐久为原则，遵循因

地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、节约投资的理念，并结合广西壮族自治

区桂交纪要[2011]46号文“广西路网项目路面结构型式研讨会议纪要”等相关要

求，拟恢复为沥青砼结构的路面形式，路面结构组成参照原旧路路面厚度恢复。 

2）整治处理方案如下：挡墙施工→路基填筑→构建路槽→路面浇筑→路面恢

复。 

3）本项目旧路为二级公路，设计时速为 40km/h，本路段路面改造修复方案采

用 15cm 级配碎石垫层+18cm4%水泥稳定碎石底基层+18cm5%水泥稳定碎石基层

+1cm同步沥青碎石封层+5cmAC-20C改性沥青混凝土面层。 

7.4 施工方法及注意事项 
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7.4.1材料要求 

①沥青 

沥青面层采用A级70号沥青,其各项性能指标符合《公路沥青路面施工技

术规范》（JTGF40-2004)表4.2.1-2（1-4区）道路石油沥青技术要求。见下。 

A级70号道路石油沥青技术要求 

 

②粗集料 

粗集料粒径规格应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004)附录 C

表 C.6、C.7 的尺寸要求，路面上面层采用硬质石灰岩，要求采用反击式碎石机加

工，以减少针、片状矿物含量。其各项指标符合《公路沥青路面施工技术规范》

（JTGF40-2004)附录 C表 C.8的要求。 

 

沥青面层用粗集料质量技术要求 

 

③细集料 

沥青面层用细集料符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004)附录 C

表 C.9、C.10、C.11 的要求。 

沥青面层用细集料质量技术要求 

项 目 面层 

表观相对密度不小于 2.45 

含泥量（＜0.075mm的含量）不大于（%） 5 

砂当量不小于（%） 50 

④填料 

沥青混合料的填料宜用石灰岩或岩浆岩中强基性岩石等憎水性石料加工成的

矿粉，其质量符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004)附录 C表 C.12要

求。当采用水泥、石灰作填料时，其用量不宜超过矿料总量的 2%。 

序号 项目名称 要求 

1 针入度（25℃，100g,5s)(0.1mm) 60-80 

2 针入度指数 PI -1.5～+1.0 

3 延度（5cm/min,15℃）(cm) ≥100 

4 软化点（环球法）（℃） ≥46 

5 闪点（TOC)（℃） ≥260 

6 含蜡量（蒸馏法）（%） ≤ 2.2 

7 密度（15℃）（g/cm³） 实测记录 

8 溶解度（三氯乙稀）（%） ≥99.5 

9 动力粘度（60℃）（pa.s） ≥180 

 

10 

 

旋转薄膜烘箱试验 163℃， 

75min 或薄膜烘箱试验 

 

质量损失（%) 不大于±0.8 

残留针入度比（%） ≥61 

延度（10℃)(cm) ≥6 

指标 面层 
石料压碎值不大于(%) 30 
洛杉矶磨耗损失不大于(%) 35 
表观相对密度不小于 2.45 
吸水率不大于（%） 3.0 
与沥青的粘附性不小于 5 

针片状颗粒含量不大于（%） 20 
水洗法＜0.075mm颗粒含量不大于  1 

软石含量不大于（%） 5 
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沥青面层用矿粉质量技术要求 

项 目 技术要求 实验方法 
含水量 （%） ≤1 T0103烘干法 
亲水系数 T0353  

 
 
粒度范围 

＜0.6mm (%) 100  
 

T0351 ＜0.15mm (%) 90-100 
＜0.075mm (%) 70-100 

⑤矿料级配要求 

矿料级配组成设计按照“均匀、嵌挤、密实”的要求进行，应采用粗集料骨

架密实型的沥青混凝土。 

沥青混合料设计级配范围 

级配

类型 
通过下列筛孔(mm)质量百分率(%) 

31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 
AC-13    100 90-100 68-85 38-68 24-50 15-38 10-28 7-20 5-15 4-8 
AC-16   100 90-100 76-92 60-80 34-62 20-48 13-36 9-26 7-18 5-14 4-8 
AC-20  100 90-100 78-92 62-80 50-72 26-56 16-44 12-33 8-24 5-17 4-13 3-7 

⑥沥青混合料 

沥青砼稳定度不小于 1000 次/mm,浸水马歇尔试验残留稳定度不小于 80%，冻

融劈裂试验残留强度比不小于 75%，其余应满足现行规范要求。 

沥青混合料质量技术要求 

试验项目 单位 AC-13 AC-16 AC-20 
 
 
 
 

击实次数(双面) 次 50 50 50 
马歇尔试件尺寸 mm φ101.6×63.5 φ101.6×63.5 φ101.6×63.5 
空隙率VV % 3～6 3～6 3～6 

试验项目 单位 AC-13 AC-16 AC-20 
设计指标 沥青饱和度VFA % 70～85 70～85 65～75 

稳定度MS kN ≥5 ≥5 ≥5 
流值FL mm 2～4.5 2～4.5 2～4.5 

 

 
性能检验

指标 

浸水马歇尔试验残
留稳定度 

% ≥80 ≥80 ≥80 

冻融劈裂试验残留
强度比度比 

% ≥75 ≥75 ≥75 

车辙试验动稳定度 次/mm ≥1000 ≥1000 ≥1000 

沥青结合类材料应严格按照《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2017)中“5.5

沥青结合类材料”中相关规定执行，并符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-

2004)中相关要求。 

2)施工中应注意几点： 

①集料，沥青质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求，配合比应由

试验确定，推荐使用 70#A石油沥青；②严格控制各种矿料和沥青用量和混和料的

加热温度。运至摊铺地点的沥青混合料温度不低于 130℃；③沥青面层铺筑宜在当

天内完成。控制摊铺温度不应低于 100℃，摊铺后应检查平整度及路拱，发现问题

及时修整；④碾压时压路机应自路边向路中，不得在所铺沥青混合料上转向、调

头或突然刹车，也不得从碾压完毕的路段进出。碾压后的路面在未冷却前，压路

机或其他车辆不得在其上停放；⑤接缝应紧密，连接平顺。双层式面层上下层接

缝应错开 30cm以上；⑥混合料表面温度低于 50℃后方可开放交通。 

7.4.2同步碎石封油层 

（1）材料要求： 

①沥青采用 A 级 70#道路石油沥青，集料规格应符合《公路沥青路面施工技
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术规范》JTGF40-2004表 4.8.3 的要求，石料压碎值不大于 28%，碎石要求经过反

击破碎（或锤式破碎），针片状颗粒含量不大于 18%，水洗法小于 0.075mm颗粒含

量不大于 1%，软石含量不大于 5%。碎石过拌和机烘干除尘，并单独堆放在硬化的

场地，做好防尘、防雨等措施，以备施工使用。 

②第一层沥青洒布量宜控制在 3kg/㎡～1.5kg/㎡，第二层沥青洒布量宜控制

在 0.9kg/㎡～1.1kg/㎡。第一层封层用碎石规格为 10mm～15mm，洒布量宜控制在

12～14m/1000 ㎡(或 10mm～20mm,洒布量宜控制在 16～18m³/1000 ㎡)，集料规格

参见《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）4.8节中表 4.8.3要求。 

（2）施工要求： 

①施工前，应对基层顶面进行检查，有破损地方应进行修补；若有其他污染

或杂物应清洁干净，只能在干燥洁净的基层顶面进行同步沥青碎石封层的施工。 

②施工气温不得低于 15℃，大风、浓雾或雨天不得施工。 

③施工时，为保证雾状喷洒而形成均匀、等厚度的沥青膜，必须保证同步沥

青碎石封层洒布温度在 160℃以上。 

④洒布时，同步沥青碎石封层车应以适宜的速度匀速行驶，在此前提下石料

和沥青两者的撒布率必须匹配，并通过调喷嘴高度使得沥青膜厚度适宜和均匀。

同步沥青碎石封层车的行驶速度应控制在 5～8km/h左右，沥青洒布量的参数设定

应使洒布量控制在设定值，误差控制在 4～5%以内，碎石撒布量应根据现场试验检

测，通过控制车速确定。 

⑤沥青和碎石洒布后，应立即进行人工修补或补撒，修补的重点是起点、终

点、纵向接缝、过厚、过薄或不平处。应派专人手拿竹扫帚紧跟同步碎石封层车

后边，及时把弹出摊铺宽度（沥青洒布宽度）外的碎石扫到摊铺宽度内，或加工

挡板防止碎石弹出摊铺宽度。并将有重叠的个别碎石扫除。 

⑥当同步沥青碎石封层车上任何一种料用完时，应立即关闭所有材料输送的

控制开关。查对材料剩余量，校核洒布的准确性。 

⑦在沥青和碎石同步洒布后，采用轻型轮胎压路机稳压一、二遍，使单粒径

碎石嵌入沥青之中且牢固，控制碾压速度为 5～8km/h。不必进行过多的碾压。 

⑧同步沥青碎石封层铺筑后，应封闭交通，且应尽可能早的进行沥青面层的

施工，沥青面层的运料车在封层上行驶，车速不得高于 20km/h。 

7.4.3水泥稳定碎石基层 

1)水泥稳定砾石基层所用材料应满足《公路路面基层施工技术细则》

(JTGTF30-2014)的有关规定。混合料七天浸水抗压强度设计值：3.0MPa。 

2)水泥稳定碎石混合料配合比按：水泥：碎石=5:95 进行设计，但在施工时，

由于受自然条件的影响，施工前，施工单位应根据自身的施工水平以及所选材料

的情况，参照设计提供的试验资料，依相关规范的要求，按混合料七天浸水无侧

限抗压设计强度上限值 3.0MPa、下限值 2.5MPa进行施工配合比试验，以确定最终

的施工配合比。同时，还必须做延迟时间对混合料强度影响的试验，以确定应该

控制的延迟时间(一般应不超过 2h)，为施工的组织和作业段的划分提供科学的依

据。 

3）在项目实施过程中，必须要半幅施工，半幅通车交通压力大，因此建议在

水稳层施工过程中，施工配比掺加 1%（占胶凝材料总重量）的聚羧酸高性能减水

剂，以减少用水量，提高路面早期强度，及早开放交通。其性能指标参照《公路路

23



S518线那坡至平孟公路 K23+000～K23+080段毁灾重建工程                                        路基路面设计说明                                                                               S3-1 

 

 

面基层施工技术细则》(JTGTF30-2014)中的有关规定执行。 

 

掺聚羧酸高性能减水剂的混凝土性能指标 

检测项目 性能指标 出厂指标 

减水率（%） ≥8 ≥30 

泌水率（%） ≤95 ≤10 

含气量（%） ≤3.0 ≤4.0 

凝结时间（h） -90～+90 -90～+90 
 
 
 
 
抗压强度（%） 

1d ≥140 ≥190 

3d ≥130 ≥170 

7d ≥115 ≥160 

28d ≥105 ≥140 

28d收缩比（%） ≤135 ≤30 

对钢筋锈蚀作用 无锈蚀 无锈蚀 

掺加减水剂的混凝土配合比要求：坍落度 30～50mm；外加掺剂量不大于 1%；

水泥采用 P.042.5；粉煤灰采用Ⅰ级或Ⅱ级灰，掺量不大于 25%，胶凝材料总质量

不大于 350kg/m3；粗集料采用连续级配，最大粒径不大于 30%，含泥量小于 1%，

针片状含量小于 15%，压碎值小于 10%；细集料采用中砂或粗中砂，细度模数为

2.8～3.1，含泥量应小于 3%，云母含量小于 2%；用水含量不大于 130kg/m3 水灰

比为 0.32～0.38；砂率为 32%～34%。 

3)施工时配料要准确，拌和要均匀，摊铺要平整，避免集料离散，在混合料处

于或略大于最佳含水量时进行碾压，直到达到要求的压实度(≥97%)，并严格控制

基层的顶面标高和平整度。 

4)应采用专门稳定碎石集中厂拌机械拌制混合料，应避免纵向接缝，宜采用

两台摊铺机一前一后相隔 5～10m同步向前摊铺，并一起进行碾压。在不能避免纵

向接缝的时，应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTGTF30-2014)中的规定要

求。 

5)水泥稳定碎石基层施工时，严禁用薄层贴补法进行找平。水泥稳定碎石基

层养生期间，除洒水车外，应封闭交通，养生期结束后，在清扫干净的基层上，应

及时铺筑上层结构。其余未尽事宜，参照《公路路面基层施工技术细则》(JTGTF30-

2014)中的有关规定执行。 

7.4.3级配碎石底基层 

1）碎石应由坚硬耐久的岩石轧制而成，且应具有足够的强度和耐磨性能；其

颗粒形状应具有棱角，近似立方体，无软质石料和其他杂质。 

2）碎石层用碎石应由承包人在业主和监理工程师批准的采石场自行组织生产

或由业主和监理工程师批准的碎石场供应，不得采用颚式破碎机加工作为二级破

碎，而应采用反击式、圆锥式或冲击式破碎机作为二级破碎。其技术指标及级配

应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTGTF20-2015)的要求。 

碎石集料的技术要求 

指标 高速及一级公路 二级及以下公路 试验方法 

压碎值（%） ≤26 ≤35 T0316 

针片状颗粒含量（%） ≤20 ≤20 T0312 

CBR（%） ≥120 ≥100  
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液限（%） ≤28  

塑性指数 ＜6  

 

 

未筛分碎石的级配组成 
 

项目 通过下列筛孔质量百分率（%） 

筛孔尺寸 

（mm） 53 37.5 31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

二级及以下 

公路 100 85-100 69-90 — 40-65 — — 19-43 10-30 8-25 — 6-18 — — 0-10 

3）用于未筛分碎石层的碎石，宜由不少于 5 种不同粒径规格的碎石

（37.5~19.0mm、19.0~13.2mm、13.2~9.5mm、9.5~4.75mm、4.75~0mm）掺配而成。

不同粒径的碎石应分开堆放，堆放场地应架设防雨蓬。碎石宜检测砂当量，且应

大于 45%。集料规格要求如下表： 

粗集料规格要求 

规格

名称 
工程粒径 

（mm） 
通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） 公称粒径 

（mm） 53 37.5 31.5 26.5 19 13.2 9.5 4.75 2.36 

G1 20~40 100 90~100 — — 0~10 0~5 — — — 19~37.5 

G5 15~20 —  — 100 90~100 0~10 0~5 — — 13.2~19 

G9 10~15 —  — — 100 90~100 0~10 0~5 — 9.5~13.2 

G11 5~10 —  — — — 100 90~100 0~10 0~5 4.75~9.5 

细集料规格要求 

 
规格

 
工程粒径 

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） 公称粒径 

（mm） 

名称 （mm） 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

XG3 0~5 100 90~100 — — — — — 0~20 0~4.75 

 

4）碎石层所用的集料中不应有粘土块、植物等有害物质，软弱和针片状颗粒

含量≤20%。石屑可以使用一般碎石场的筛余料，或专门轧制的细碎石集料。 

7.4.4铺筑试验路 

施工前铺筑一段不少于 200m的试验段。以确定用于大面积施工的混合料配比、

松铺系数、压实机械的最佳组合、压实顺序、速度和遍数以及混合料的拌和、运

输、摊铺和碾压四个施工过程的协调与配合。 

7.4.5拌和与运输 

1）采用集中厂拌法拌制混合料，级配碎石拌和设备为全自动电脑控制计量的

稳定土拌和机，生产能力宜大于 200t/h。级配控制关键是严格控制拌合站混合料

的生产，各料仓间的隔板高度应不小于 1米，以防止串料。 

2）每天拌合场开工前必须进行集料的含水量检测，并根据气温情况及运输时

间综合考虑调整用水量。并经常检查混合料的质量，随时对混合料进行相关试验

混合料含水量宜控制在最佳含水量的 0~1.5%之间。 

3）运输混合料采用自卸汽车运到工地现场，要求汽车货箱干净，并控制车速

在 30km/h以内。 

7.4.5摊铺与整型 

1）摊铺前对路床进行清扫和洒水湿润，并准确放出中、边桩位置。 

2）用平地机或其他合适的机具将材料均匀摊铺在预定的宽度上，表面应平整，
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并具有相应路拱。 

3）在较潮湿情况下才能往上铺撒石屑，否则一旦开始拌和，石屑会落到底部 

4）摊铺后经常检测松铺厚度与标高，并及时处理异常情况。 

5）摊铺混合料时，保证混合料含水量略大于最佳含水量（0~1%之间），以补偿

摊铺碾压过程中的水分损失。 

6）摊铺机摊铺完成驶离后，在压实前及时补料，铲除粗集料“窝”，用新拌料

补平，碾压完毕后检测平整度，将达不到要求的尾端人工铲除。重新摊铺时摊铺

机再返回已压实层的末端，重新开始摊铺混合料。 

7.4.6压实及养生 

1）混和料摊铺和整型后，应立即在全宽范围内进行碾压。碾压时先用 16T光

轮压路机静压，再用 18T 振动压路机振实达到不小于 97%的压实度，最大干密度

宜控制在不小于 2.28g/cm3。最后用光轮压路机收光表面，碾压工作段以不超过

60m为宜。 

2）碾压时按由边到中、由低到高的顺序进行；每次均应沿纵向前进，顺原路

返回，在碾压成型的级配碎石层上调整方向，相邻两次碾压应重叠 1/2 轮宽；碾

压速度先慢后快，均匀压实到规定的密实度为止，压路机无法碾压到的边角，用

小型振动夯碾压。 

3）碾压过程中，碎石层表面应始终保持潮湿，压实时需检查含水量，如发现

含水量偏差过大，需及时通知拌合场进行拌合料调整。 

4）施工时，严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车；应避

免纵向接缝；横向接缝应预留 5~8m拌和后不碾压，留待与下一施工段一起再次拌

和后一起碾压。 

5）养护期间设置禁行标志牌，禁止车辆通行，特别是载重车辆。洒水车通过

时要慢速行⻋。 

7.4.7取样和试验 

1）级配碎石层在施工现场每天进行一次或每 2000m3取样一次，检查混合料的

级配、含水量。 

2）在已完成的铺筑层上进行压实度试验，每一作业段或不超过 2000m3检查 6

次以上。其余未尽事宜，参照《公路路面基层施工技术细则》JTG/TF20-2015中的

有关规定执行。 

8.动态设计及监控方案说明 

填方路基稳定性观测包括水平位移观测和沉降观测，主要目的是监测新旧路

基的沉降，提供准确的填筑沉降速率观测值，为判断路基稳定性、确定路面铺筑

时间提供依据。 

1)观测桩的布置 

边坡地表位移观测边桩应布设在路堤两侧趾部，同一观测断面的边桩应埋设

在同一横轴线上，布设间距为沿纵向每 100～200m 一个断面，与沉降观测段位于

同一断面上。具体布置位置详见《高填深挖路基监测图》。 

2)观测频率施工期间每填筑一层观测一次，如果两次填筑间隔时间较长时，

每三天至少观测一次。 

3)水准点的设置水准点应设在不受垂直向和水平向变形影响的坚固地基上或

永久建筑物上，其位置应尽量 
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满足观测时不转点的要求，每三个月用路线测设中设置的水准点对其校核一

次。 

4)观测仪器 

观测仪器采用 DS05级水准仪，按二等几何水准测量要求进行测量，观测精度

不小于 1mm。其观测要求详见《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/TD31-

02-2013）。 

5)观测结果分析 

路堤在填筑过程中，若沿路堤中线地面沉降速率大于 1.0cm/d，或坡脚处水平

位移大于 0.5cm/d，标志着路堤处于不稳定状态，应立即停止加载；当停止加载后，

每天仍需进行观测，并且当连续观测三天的沉降与位移在控制值之内时才能继续

加载。 

6)路面铺筑时间的确定路面铺筑必须待沉降稳定以后方能进行，采用双标准

控制：即要求推算的工后沉降量小于设计容许值，同时连续两个月观测的沉降量

每月不超过 3～5mm。 
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第 1 页  共 1 页
（格宾挡墙） S3-3-2-2

 S518线那坡至平孟公路K23+000～K23+080段毁灾重建工程

(m) (m) （m2） （m3） （m2） （m2） （m3） （m3） （kPa）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

支付编号

1 K23+020～K23+030路堤 7 10 2457 351 70 70 147 200 路堤墙，挖基详见土石方数量表

2 K23+030～K23+050路堤 8 20 7200 900 160 160 344 200 路堤墙，挖基详见土石方数量表

3 K23+050～K23+060路堤 7 10 2457 351 70 70 157 200 路堤墙，挖基详见土石方数量表

4 K23+060～K23+070路堤 6 10 1620 270 60 60 87 200 路堤墙，挖基详见土石方数量表

5 K23+070～K23+080路堤 5 10 1200 200 50 50 75 200 路堤墙，挖基详见土石方数量表

合  计 60 14934 2072 410 410 810

   编制： 复核： 审核：

镀高尔凡
格宾

地基承载力
要求

充填
片石

SNG－400
无纺
土工布

墙背
填筑石方

挖基
土方

深挖路基防护工程数量表

起讫桩号及位置 备注
墙高

处理
长度

两布一膜
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S3-2-29-8
第 1 页 共 1 页S518线那坡至平孟公路K23+000～K23+080段毁灾重建工程 挡土墙

碎石
无砂大
孔砼

C10 C12 C22

（m） （m） (m3) (m3) (kg) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (kg) (kg) (kg) (m3) (亩)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

一、主线

1 K23+000.0～K23+020.0 重力式路堤墙 20.0 452.99 5.5 108.2 110 80.10 6.0 0.24

合计 20 452.99 5.5 108.2 110 80.1 6.0 0.24

编制： 复核： 审核：

路基防护工程数量表

序
号

起讫桩号或中心桩号 工程名称

D8钢
筋焊
网

挖基 回填土
墙背回填 基底

换填
片石

C40砼
墙顶

设置位置及长度

墙趾回
填C20砼
硬化

左 右
钢筋HRB400

工程数量

C40砼

C40钢筋砼墙式护栏

占地主要
尺寸
说明

备注
现浇C20砼
墙身+基础

沥青麻
絮填缝

10cmPVC
排水管

锥坡
填土

挂三维
网喷播
植草
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S518线那坡至平孟公路K23+000～K23+080段毁灾重建工程

拆除排水

碎（砾）石
路面

沥青混凝土
路面

沥青表处路面
水泥混凝土

路面
混凝土挡墙 浆砌挡墙 混凝土 护栏 标志牌

（平方米） （平方米） （平方米） （平方米） （米） （立方米） （立方米） （米） （个） （立方米）

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14

K23+000 ～K23+080 清除塌方 80   3166.4

80 3166.4

编制： 复核： 审核：

清理塌方 备注起讫桩号或中心桩号

拆除防护

挡墙

拆除护栏、标志牌

工程项目 位置

旧路拆除工程数量表
S3-2-29-9

第 1 页  共 1 页

 设 施 名 称 及 数 量

1

合  计

长 度
(米）

拆除旧路面
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S3-2-29-10
第 1 ⻚   共 1 ⻚S518线K23+000～K23+080段灾毁重建工程一阶段施工图设计

标记 X Y Z 标记 X Y Z Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 K23+000 a 2566862.349 589911.0422 453.71 a’ 2566861.508 589907.4834 452.50 457.91

b 2566857.3747 589920.0555 453.75 b' 2566854.6664 589918.3404 451.83 460.75
c 2566856.3428 589922.2451   

3 K23+020 d 2566848.9836 589928.6168 453.75 c' 2566847.1716 589921.9196 453.75 460.75
e 2566840.8506 589931.5653 453.50 e' 2566839.4364 589924.6916 453.50 461.50
f 2566841.0196 589932.5508   

5 K23+040 g 2566833.2647 589934.2662 453.53 g' 2566831.1524 589926.6661 453.53 461.53
h 2566825.7476 589935.9290 454.03 h' 2566823.8397 589928.5466 454.03 461.53
i 2566825.4073 589934.9875   
j 2566818.2876 589937.1852 454.89 j' 2566816.0844 589930.5410 454.89 461.03
k 2566817.8028 589936.0643   
l 2566810.1078 589938.7380 454.78 l' 2566808.1112 589933.0014 454.78 460.89
m 2566809.7781 589937.8143   

9 K23+080 n 2566801.2871 589939.9746 454.85 n' 2566799.7387 589935.4517 454.85 459.85
o 2566797.923 589935.378

编制： 复核： 审核：

4

6

7

8

K23+030

K23+050

K23+060

K23+070

墙顶挡墙基础内侧挡墙基础外侧

挡  墙  位  置  坐  标  表

序 号 桩号

K23+010

备注

2



S3-2-29-11
第 1 页  共 1 页S518线那坡至平孟公路K23+000～K23+080段毁灾重建工程

左(m) 右(m)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 K23+035 ～K23+080 68 宽60cm，深90cmC20砼路堤排水沟 53.0 81.6 抢修已建

68 53.0 81.6

路基、路面排水工程数量表（排水沟）

2

序号 现浇C20(m³)
长度

现浇C20硬化
(m³)

占地
(亩)

备注类型
挖基土方

(m³)起讫桩号

合计

      编制： 复核： 审核：
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第 1 页  共 1 页
S3-2-30-3-1

S518线那坡至平孟公路K23+000~K23+080段路基垮塌灾害抢险工程

处置长度
75PVC
排水管

100PVC
排水管

挖基土方

（m）
宽度
（m）

数量

（m3）

数量
（m）

数量
（m）

宽度
（m）

数量

（m3）

高度
（m）

数量
（m³）

高度
（m）

数量

（m3）

数量

（m3）

1 K23+000 ～ K23+080 左幅 80 0.60 19.2 24

80 19.2 24

镶边墙工程数量表

C20砼加高34cm路肩墙
（凿毛1cm）

C20砼加高6cm路肩墙
（凿毛1cm）

新建现浇C20砼顶宽40cm镶
边墙

C25砼路肩挡土墙
(含原浆砌片石凿除及

损坏修复） 备注

合计

序号 位置桩     号

                     编制： 复核： 审核：                  .
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第  1  页 共  1  页    .S518线那坡至平孟公路K23+000～K23+080段毁灾重建工程

机械开炸 填方

序 普土 硬土 石   方 硬土 C20 M10砂浆 M10浆砌 C20 占地

号 主要尺寸及说明 左 右 混凝土 抹     面 片     石 急流槽 第1km 增运0.5km 第1km 增运0.5km

（m） （m） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m2） （m3） （m3） （m3/km）（m3/0.5km）（m3/km） (m3/0.5km) （亩）

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 矩形B=1.5m,H=1m，壁厚40cm 35 104.7 52.2 104.7 上游顺接自然冲沟，下
游顺接涵洞进口

2 矩形B=1.5m,H=1m，壁厚40cm 16.2 48.4 24.1 48.4 0.068
上游顺接涵洞出口，下
游顺接急流槽下侧挡墙

排水沟

合计 16 35 153.1 76.3 153.1

编制： 复核： 审核：

汽车运石

2

其 他 工 程 数 量 表
                  S3-2-30-4

(改河、改沟)

长度 挖掘机挖汽车运 改      河      改      沟      数       量

K23+038.7

K23+038.7

起讫桩号或中心桩号 备注
汽车运土



第 1 页 共 1 页    .

 S3-2-30-5 

S518线那坡至平孟公路K23+000～K23+080段毁灾重建工程

码砌边坡 填石 填土 40cm厚粒径 占用土地 坡面绿化

〈15cm填料

（m3） （m3） （m3） （m3） （亩） （m2）

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 K23+010 ～K23+080 路堤填筑 70 20910.75

2 K27+810 ～K27+920 取土场 20910.75 0.63

70 0.63

编制： 复核 审核：

路基防护工程数量表

序号 起 讫 桩 号 工程名称 采用标准图编号

   数        量（m） 工      程     数      量

备注
左 右

2

合计
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S3-2-30-6          .
第 1 页 共 1 页     .S518线那坡至平孟公路K23+000～K23+080段毁灾重建工程

运距 运距

距 离 数 量 增运量 数 量 增运量 数 量 增运量 数 量 增运量 距 离 数 量 增运量 数 量 增运量 数 量 增运量 数 量 增运量

（km） （m3） （m3·级） （m3） （m3·级） （m3） （m3·级） （km） （m3·级） （km） （m3） （m3·级） （m3） （m3·级） （m3） （m3·级） （m3） （m3·级）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

一、主线

K23+000～K23+080 5 21409.4 借方

合计 5 21409.4

编制： 复核： 审核：

推土机 机动翻斗车配人工 挖掘机配自卸汽车 装载机配自卸汽车
起讫桩号 备    注

路 基 土 石 方 运 量 统 计 表

土                                   方 石                                   方

推土机 铲运机 挖掘机配自卸汽车 装载机配自卸汽车

      .
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 S3-2-30-7           .
第 1 页 共 1 页      .S518线那坡至平孟公路K23+000～K23+080段毁灾重建工程

总体积 总数量 土方 石方 土方 石方 合计

（m） (m³) Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ (m³) (m³) (m³) Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ (m³) (m³) (m³)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

K23+000～K23+080 80 21409 21409 21409 21409 21409

合计 80 21409 21409 21409 21409 21409

 编制： 审核：

路 基 每 公 里 土 石 方 数 量 表

挖           方（m3） 填  方（压实方） 本桩利用 远运利用 借方 废    方 计价方

土  方 石  方 土方 石方 土方 石方

复核：

起讫桩号
长度

土方 石方 土 方 石 方

         .51



S3-2-30-8  第 1 页  共 2 页

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

编制： 复核： 审核：

填 方 数 量 (m3)
利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)

备   注

远运利用及纵向调配示意

498.65

1405.93

2862.23

4589.15

4869.95

3804.55

2253.60

1125.35

21409.40

498.65

1405.93

2862.23

4589.15

4869.95

3804.55

2253.60

1125.35

21409.40

256.40

414.65

473.45

545.55

530.80

460.50

371.40

370.05

3422.80

100

100

100

100

100

100

100

100

 总数量

256.4

414.7

473.5

545.6

530.8

460.5

371.4

370.1

3422.8080

10

10

10

10

10

10

10

10

2.43

97.30

183.89

388.56

529.27

444.72

316.19

134.53

90.54

8.65

42.63

40.3

54.39

54.72

51.44

40.66

33.62

40.39

合计

K23+010

K23+010

K23+020

K23+030

K23+040

K23+050

K23+060

K23+070

K23+080

路基土石方数量计算表

S518线那坡至平孟公路K23+000～K23+080段毁灾重建工程

横 断 面 挖 方 分 类  及 数 量  (m3)

面      积 土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
桩    号

距离
(m)

调
土

2
1
4
0
9
.
4(

50
00

m)
石

0(
0m

)
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S3-2-31
第 1 页  共 1 页S518线那坡至平孟公路K23+000～K23+080段毁灾重建工程              

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 K23+000.000 ～K23+080.000 80.00 Ⅰ-1 648 608 637 637 135 648 92 4 75.2

2

3 648 608 637 637 135 648 92 4 75.20

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

培土

(m3)

三维土工
网植草

(m2)

备注

级配碎石
垫层

4%水泥稳定碎石
底基层

5%水泥稳定碎石
基层

沥青砼
下面层
厚50mm

(m2)

水泥稳定
碎石基层
厚180mm

(m2)

无纺
土工布

(m2)

10CM现浇
C20砼

(m3)

石屑
垫层

(m3)

沥青同步
碎石封层

厚10mm

(m2)

乳化沥青
粘层

(m2)

自粘式
玻纤格栅

 

(m2)

AC-20C
沥青砼
面层

厚50mm

(m2)

AC-13C
沥青砼
表面层

厚40mm

(m2)

沥青砼
表面层
厚40mm

(m2)

厚200mm

(m2)

厚180mm

(m2)

厚200mm

(m2)

透层

(m2)

2

合计

序

号

长度

（m）

结构
类型

厚150mm

(m2)

起讫桩号及中心桩号

路 面 工 程 数 量 表
(行车道、路缘带及路肩部分）

挖除旧路结构（挖台阶） 土路肩

厚180mm

(m2)

厚180mm

(m2)

                  编制： 复核： 审核：                  .53
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S518线那坡至平孟公路 K23+000~K23+080段灾毁重建工程                                                                                                                        S4-1 

 -1- 

安全设施施工图设计说明 

1. 设计依据 

(1) 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

(2)  《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81－2017)； 

(3)  《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81－2017)； 

(4)  《公路护栏安全性能评价标准》(JTG B05-01-2013)； 

(5) 《波形梁钢护栏》（GB/T 31439-2015）； 

(6) 《轮廓标》(GB/T 24970-2020)； 

(7) 《道路交通标志和标线 第 3部分：道路交通标线》（GB5768.3－2009）； 

(8) 《公路交通标志和标线设计规范》（JTG D82-2009）； 

(9)  《道路交通反光膜》(GB/T18833－2012)； 

(10)  《道路交通标志板及支撑件》(GB/T 23827－2021) ； 

(11)  《路面标线涂料》(JT/T280－2022)； 

(12)  《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发【2007】358号）； 

(13)  《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T 16311-2009)； 

(14)  《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）； 

(15) 国家现行有关行业的其他技术规范、规程、标准； 

2. 安全设施设计说明 

2.1  标线 

2.1.1 技术要求 

⑴ 中心黄色虚线（单实线）采用黄色热熔反光型标线材料。 

⑵一般标线的标线厚度为 2.0（0，+0.5）mm。道路边缘线和车道分界线宽度均为 15cm。 

⑶ 标线材料均应满足现行《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）、《道路交通标线质量要求和检

测方法》（GB/T 16311-2009）的规定。  

2.2.2施工要求 

施工过程中，除必须满足《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71）和《公路工程技

术标准施工招标文件》等现行规范的有关要求外，还应满足以下规定： 

⑴ 清除旧标线时应以保护原路面不受损坏为前提，清除面应保持与原路面相平，沥青路面

清除清除面积应尽可能达到 80％以上，水泥路面清除面积应尽可能达到 95％以上，清除的旧标线应清扫

干净。 

⑵ 为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油的类型和用途应经监理人批准，原则上，底油用

量为 0.15kg/㎡～0.20kg/㎡，应使用涂料厂家提供的底油，严禁使用废机油。 

⑶ 底油应使用底油喷涂机进行喷涂，喷涂的底油应完全覆盖待划标线部位，且其边缘应较标线宽约

1cm。 

⑷ 根据环境气温和涂料特性，涂料熔融温度宜保持在 215℃～240℃，涂料应在完全融化，并搅拌

均匀后方可使用，禁止使用烧焦的物料。 

⑸ 应使用安装有玻璃珠双撒播器的热熔划线车施划热熔标线，撒布在标线涂层上的玻璃珠应分布均

匀，其撒布量应大于 0.15kg/㎡，玻璃珠的撒布应经试验确认后方可实施。施工时应根据环境气温的路面

状况，将涂料粘度调整到适宜的状态，尽量使用撒的玻璃珠颗粒有约 2/3的体积沉入到标线涂层中。 

2.1.3质量检验 

热熔型路面反光标线各项指标除必须满足《道路交通标志和标线》（GB 5768）、《公路工程质量检验

评定标准》（JTG F80/1）和《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）等现行规范的有关要求，

还应满足表 1、表 2的有关规定： 

表 1 热熔型标线实测项目 

技检查项目 
规定值或允许偏

差值 
检测方法和频率 

标线厚度 
（干膜，mm） 

热熔型 2.0（0，+0.5） 
标线厚度测量仪器或

卡尺：每 1km测 3处，
每处测 6个点 

表 2 热熔型标线逆反射亮度系数 RL技术要求 

检测项目 检测时间 合格标准 

白色标线 RL（干态）

mcd·m-2·lx-1 
施划 14天后 ≥150 

正常使用一年后 ≥80 

黄色标线 RL（干态）

mcd·m-2·lx-1 
施划 14天后 ≥100 

正常使用一年后 ≥50 

2.1.4 施工注意事项 

 施工前应先将道路表面上的污物、松散的石子和其它杂质清除。喷涂工作一般在白天进行。当天气

潮湿，灰尘过多，风速过大或温度低于 10摄 氏度时，喷涂路面标线工作应暂时停止。应根据公路横断
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面的具体尺寸和设计文件的要求确定标线宽度、长度，在路面上划出标线位置。正式施划前应进

行试划，以检验划线车的行使速度、线宽、标线厚度、玻璃珠撒布量能否满足要求，调试合格后

才能开始施工。 

2.2 护栏 

根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T 

D81-2017），护栏设计应达到一定的功能，这些功能是：具有防止失控车辆冲出路外；防止车辆

从护栏板下钻出，或将护栏板冲断；护栏应能使车辆回复到正常行使方向；发生碰撞时，对乘客

的损伤程度最小；另外还具有视线诱导功能。 

2.2.1  技术要求 

⑴ 所有钢构件均应进行防腐处理，满足现行《公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 

18226-2015)的规定。螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分

离处理。 

⑵ 波形梁护栏的拼接螺栓采用优质碳素钢，即 45#钢或 20MnTiB钢，并符合《钢结构用扭

剪型高强度螺栓连接副》(GB/T3632-2008)的规定，螺母采用 45#钢，并应符合《优质碳素结构

钢》(GB699-2015)的有关规定。 

⑶ 波形梁板、立柱、防阻块、横隔梁、端头、螺栓、螺母等构件应符合《波形梁钢护栏第

1部分：两波形梁钢护栏》（GB/T31439.1-2015）及《波形梁钢护栏第 2部分：三波形梁钢护栏》

（GB/T31439.2-2015）。 

⑷ 波形梁护栏、活动式钢护栏及螺栓、螺母、垫圈、垫片等所有部件均应按《公路交通工

程钢构件防腐技术条件》（GB/T18226-2015）的规定进行热浸镀锌后防锈处理；热浸镀锌应采用

《锌锭》（GB/T470-2008）中所规定的牌号为 Zn99.99以上的锌锭。镀锌构件锌层质量应符合下

表规定。 

            构件名称 平均锌层质量（g/m2） 锌层厚度（μm） 

波形梁板、立柱、H型钢防阻块、垫板、过渡

板、端头、托架 
600 84 

紧固件、连接件 350 49 

高强度螺栓进行热浸镀锌处理后，对高强度螺栓连接件表面要涂黄油，并进行磷化润滑处理，

在出厂时应密封包装，以防运输、保存期间生锈或弄脏。 

⑸ 镀锌构件的锌层应均匀，符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T18226-2015）

的要求。 

⑹ 波形梁板（包含波形梁板、立柱、防阻块、横隔梁、端头、垫板、过渡板、紧固件、托架、螺栓、

螺母等外立面可视部分的构件）镀锌后的护栏板应符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 

18226-2015）中对镀锌层均匀性、附着性、抗弯曲性能、耐磨性、耐冲击性、耐化学药品性、耐盐雾性、

耐候性、耐温湿性、耐低温脆化性的相关规定。 

⑺ 混凝土混凝土护栏的施工时，所有构件的加工制作、组装、焊接以及浇注混凝土等工艺过程均应

符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)的规定。 

⑻ 混凝土护栏用的钢筋不得有裂缝、断伤、刻痕等缺陷，钢筋需经调直、除锈、去油污。钢筋的设

计强度等应符合现行规范的有关规定。 

⑼ 路侧土基压实度不能满足护栏设置条件时（一般不宜小于 90%），或路侧护栏立柱外侧图路肩保

护层宽度小于规定宽度时，应采取混凝土基础加强措施。 

⑽ 钢护栏的防腐工艺和护栏颜色，可根据项目业主的实际需求进行设计修改。 

2.2.2 施工注意事项 

 应严格按照《公路交通安全设施施工技术规范》执行。 

⑴本项目为沥青混凝土路面，护栏设置在土路肩上，护栏立柱采用打入式施工，如遇石方等特殊路

段，护栏立柱无法打入时，可采用先钻孔后打入式。 

⑵ 钢护栏安装 

护栏应与设计图纸中所示的位置、结构、品种和细节相一致，并与路线主体设计相协调。护栏的安

装应在路基路面施工完成后，并获监理工程师同意后方可开始安装。护栏立柱放样应以公路上的一些控

制点为基准，如以桥梁砼护栏两端为施工控制点，进行准确的施工放样。在每个设置护栏的路段结束时，

其尾部的剩余长度（在选用调节梁后应小于 50mm）应均匀地分配到各立柱上，每根立柱分配到的修正

数不得大于 3mm。 

立柱应垂直竖立，并埋入牢固，达到设计图规定深度。当立柱就位时，立柱水平方向和竖直方向应

形成平顺的线形，使得从路基边缘路面的规定标高到护栏连接螺栓中心的平均高度为 600mm，立柱间距

为 2m或 1m。 

护栏板的连接螺栓和拼接螺栓初始不宜过早拧紧，以便在安装过程中充分利用护栏板上的长圆孔，

进行上下左右调整，使其形成平顺的线形，避免产生任何局部的凹凸现象。护栏板顶面高度应与道路纵

向坡度和竖曲线相一致。 

波形梁护栏的拼接螺栓系高强度螺栓，在最后拧紧时应根据导入螺栓中的预拉力来控制施加与螺母
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的紧固扭矩（扭矩控制法）。螺母的紧固扭矩应按规范控制；护栏板安装时，应注意其搭接方向

与行车方向一致。 

波形梁护栏板应按上述方法小心安装，避免在安装过程中造成对镀层的损坏，凡已造成的微

小损坏，应予以修复。 

端头安装应根据路侧护栏的地锚式端头、圆形端头等不同结构分别对待。凡需浇注基础混凝

土的地方，必须等混凝土强度达到设计强度的 50%以上才能拧紧螺栓。 

在安装波形梁的同时安装附着式轮廓标构件，按设计要求进行安装。 

⑶ 施工质量验收 

护栏立柱无论采用钻孔法或打入法或开挖法，每根立柱应按设计要求和现场放样尺寸准确定

位，并埋入或打入到规定的深度。柱洞内的分层用适当的材料回填，并分层夯实，按有关规定处

理。 

检查波形梁板的搭接方向，应使其与交通流方向一致。应保证曲线上的波形梁板与道路的路

线平面线形相一致。曲线半径大于 50m 时，可以安装直的波形梁板，但必须用合适的装置或安

装措施进行调整。半径小于 50m的曲线路段采用相应半径曲梁安装，波形梁应在厂内弯曲成型，

保证波形梁板曲线顺直，不得有明显的折角或凹凸。 

安装在纵坡路段的波形梁，特别是竖曲线路段，波形梁板应进行细心的调整，凡与道路纵向

线形不相一致的地方应重新进行调整。 

安装完成后的护栏，一般以 500m为一验收单位，连续取 10跨护栏进行检查验收。 

2.3 轮廓标 

2.3.1 设计原则 

⑴ 轮廓标的设计，应根据本公路的线形和交通流向情况来确定。 

⑵ 根据国内已建成的公路轮廓标设置经验，轮廓标设置适当加密，可以给予道路使用者提

供明确的前方公路情况及标明公路几何线形走向、线形突变等情况，增加行车安全，有效避免交

通事故。且加密轮廓标设置对工程造价的影响不大，但安全诱导效果明显。本设计采用轮廓标的

设置原则为：全线连续设置双向反光轮廓标，曲线半径小于 30m的路段设置间距为 4m；桥梁、

砼护栏及隧道路段设置间距为 8m；其他普通路段设置间距为 12m。 

⑶ 轮廓标双面安装反射器，反射体的颜色为白色。 

2.3.2 技术要求 

⑴ 反射器应采用透光率高的合成树脂材料来制造，如：聚甲基丙酸树脂、聚碳酸脂树脂等。

在选择反射器材料时，应根据设置地点的气候条件，环境状况来考核材料的耐侯性（老化）、耐温性（耐

热、耐寒）、密封性、耐腐蚀性、耐冲击性。反射器的光学性能及颜色应符合《轮廓标》（GB/T24970-2020）

的规定。轮廓标反射器的反光等级不低于Ⅲ类。 

⑵ 轮廓标立柱采用玻璃钢材料进行制作。 

⑶ 附着式轮廓标后底版可采用塑料板或其它具有防盗功能的材料制造。 

2.3.3 施工注意事项 

⑴ 安装轮廓标时，反射体应面向交通流，其表面法线与公路中心线成 0°～25°角度。 

⑵ 柱体式轮廓标安装时，柱体应垂直水平面，三角柱体的顶角平分线应垂直于公路中心线。轮廓标

不得侵入公路建筑限界以内。 

⑶ 附着于桥梁护栏上的轮廓标，按照放样确定的位置进行安装。反射器应尽可能与驾驶员视线垂直。

安装高度宜尽量统一，应连接牢固。 

⑷ 附着于各类构造物的轮廓标，应连接牢固，能防偷盗。 

3. 施工组织设计 

本项目为了保证居民安全出行、公路的正常通行及施工安全，需设置一定的临时安全设施，交通组

织施工单位应根据施工进度情况对沿线临时安全设施进行实时调整。 

3.1 作业控制区 

(1) 控区划分：根据《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《 道路交通标志和标线 第 4 部

分：作业区》（GB5768.4-2017），作业控制区应按警告区、上游过渡区、纵向缓冲区、工作区、下游

过渡区和终止区的顺序依次布置。 

(2) 养护作业控制区限速应符合下列规定： 

a) 限速过程应在警告区内完成； 

b) 限速应采用逐级限速或重复提示限速方法，逐级限速宜每 100m 降低 10km/h， 

c) 相邻限速标志间距不宜小于 200m。 

d) 最终限速：本项目直线段施工区域建议最终限速值不应大于  40km/h,弯道段不应大于 

20km/h，预留行车宽度 3.0m。 

(3) 制区长度：本项目建议各控区最小长度如下： 

限速值 

（km/h） 
警告区 上游过渡区 纵向缓冲区 工作区 下游过渡区 终止区 

＜40 200 20 30 不大于 4km ＞30 ＞30 

57



S518线那坡至平孟公路 K23+000~K23+080段灾毁重建工程                                                                                                                        S4-1 

 -4- 

附注： 

1、封闭路肩施工作业的上游过渡区长度不应小于上表值的 1/3。 

2、当工作区位于下坡路段时，纵向缓冲区的最小长度应适当延长。 

3、在保障行车道宽度的前提下，工作区和纵向缓冲区与非封闭车道之间宜布置横向缓冲区，其宽度

不宜大于 0.5m。 

3.2  安全设施 

临时标志：临时标志应包括施工标志、限速标志等，其使用应符合下列规定：施工标志宜布

设在警告区起点；限速标志宜布设在警告区的不同断面处； 解除限速标志宜布设在终止区末端。 

临时标线：临时标线应包括渠化交通标线和导向交通标线，应用于长期施工作业的渠化交通

或导向交通标线，宜为易清除的临时反光标线。渠化交通标线应为橙色虚、实线；导向交通标线

应为醒目的橙色实线。 

其他安全设施：其他安全设施可包括车道渠化设施、夜间照明设施、语音提示设施、闪光设

施、临时交通控制信号设施、移动式护栏等。 

车道渠化设施可包括交通锥、附设警示灯的路栏等，其使用应符合下列规定： 

①  交通锥形状、颜色和尺寸应符合现行《道路交通标志和标线》(GB5768-2017) 的有关规

定，布设在上游过渡区、缓冲区、工作区和下游过渡区。布设间距不宜大于 4m，其中

上游过渡区和工作区布设间距不宜大于 2m。 

②附设警示灯的路栏颜色应为橙、黑相间，宜布设在工作区或上游过渡区与缓 冲区之间。 

③照明设施和语音提示设施可用于夜间施工作业，照明设施应布设在工作区侧面，照明方向

应背对非封闭车道；语音提示设施宜根据需要布设在远离居民生活区的施工作业控制区。 

④闪光设施可包括闪光箭头、警示频闪灯和车辆闪光灯。闪光箭头宜布设在上游过渡区；警

示频闪灯宜布设在需加强警示的区域，宜为黄蓝相间的警示频闪灯。 

⑤临时交通控制信号设施灯光颜色应为红、绿两种，可交替发光，可用于 

双向交替通行的施工作业，宜布设在上游过渡区和下游过渡区。 

各路段临时养护施工作业区如下图所示： 

 

 

 

 

 

（一）平直路段临时养护作业示意图 

 

（二）弯道前路段临时养护作业示意图 
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（三）弯道后路段临时养护作业示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各路段临时安全设施施工完毕且满足开放交通后，应及时拆除相关临时设施，并考虑重新利

用至下一路段，节约投资成本，减少环境污染。临时安全设施的布设要满足《JTG H30-2015 公

路养护安全作业规程》及《GB 5768.4-2017 道路交通标志和标线 第 4 部分作业区》的相关条

例的要求，该项工作内容由业主监督，监理工程师监理，施工单位专人负责，施工单位在施工前

做好交通维持的施工计划，施工中严格执行。 

3.3  工期 

本项目总工期拟定为 3 个月；前期准备工作完善后路面工程、防护工程、排水工程、交安

工程及沿线设施有序入场进行施工，各项工艺可根据具体情况穿插进行施工，以保证施工进度，

确保在规定工期内交工。 

3.4  进度及措施 

施工单位进场前要根据本身的技术条件及机械设备情况做好施工组织计划，业主及监理工程

师要认真审查施工单位的施工组织计划，确保施工期间按计划的施工进度施工。 

3.5  施工期间环境保护措施 

（1）水土保持 

挖除修复护栏的施工中不可避免会产生一定的水土流失。开挖应及时避免雨季来临时造成边

坡垮塌。 

（2）噪声治理 

根据本项目的特点，为尽量减少项目施工期间对居民生活的干扰，减少噪声污染，采取工程措施和

生物防治相结合的措施： 

(1) 尽量采用低噪声机械设备，施工过程中应经常对设备进行维修保养， 

(2) 避免由于设备性能差导致嗓声增强的现象发生； 

(3) 根据《建筑施工场地噪声限值》确定合理的工程施工场界，建议施工场界距敏感点至少保持 

200 米的距离，同时尽量避免夜间施工。 

(4) 加强公路交通管理，在沿线重要城镇路段和重要敏感点设置禁鸣标志。 

施工准备工作的意见 

本项目路段已建成通车运营多年，在施工过程中应加强对过往工地的行人和车辆的引导，提高施工

场地安保响应等级，加强加固现场的安全防护，筑牢安全理念，确实确保施工安全与维护。每个施工作

业点前后应设置安全警示、指示、限速标志，安排专人进行交通指挥，避免发生事故。 

施工单位必须做好施工组织计划，提出各项工程、各道工序的施工方法， 开工前上报监理工程师，

审查通过后，才能正式开工。监理工程师严格把好各技术环节，保证施工的进度及质量。 
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序号 名称/规格/型号 单位 数量 备  注 序号 名称/规格/型号 单位 数量 备  注

永久性交安 临时交安设施

一、 护栏 (1) 施工标志 4

1 护栏 (2) 锥形交通标 150

(1) 护栏基础 个 23 C30,每个0.22m³ (3) 限速标志 6

(2) Gr-A-4E m 68 (4) 太阳能电子导向牌 2

(3) RrF-A-E1 m (5) 水码 15

(6) 路栏 2

2 端头 (7) 施工员假人 2

(1) AT1-2-A m 24 (8) 黄闪灯 2

3 过渡段

(1) BT-A m

(2) TR-1 m

二、 轮廓标

(1) VG-De(Rbw)-E2 根 附着于硬化的土路肩

(2) 反光膜（立面标记） ㎡ 护栏端头、标志牌

(3) VG-De(Rbw)-At1 块 8 附着于波形护栏侧面

（4） VG-De(Rbw)-At2 块 附着于砼护栏侧面

四、 标线

(1) 车道边缘线（普通热熔） ㎡ 30 线宽15cm

(2) 车道中心线（普通热熔） ㎡ 6 线宽15cm

(3) 减速振动标线 ㎡

五、 里程碑 块

六、 百米桩 块 1

七、 公路界碑 块 1

八、 道口标柱 根

安全设施工程数量汇总表
                                    S4-2

                        第 1 页    共 1 页  
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S518线那坡至平孟公路K23+000~K23+080段灾毁重建工程

型式 长度(m) 型式 间 距 (m) 数量(个) 名  称

一、右侧

K22+998 ～K23+010 AT1-2-A 12 VG-De(Rbw)-At1 12 1

K23+010 ～K23+078 Gr-A-4E 68 VG-De(Rbw)-At1 12 6

K23+078 ～K23+090 AT1-2-A 12 VG-De(Rbw)-At1 12 1

AT1-2-A 24 VG-De(Rbw)-E 0

BT-1-A 0 VG-De(Rbw)-At1 8

AT1-2-SB 0 VG-De(Rbw)-At2 0

Gr-A-2E 0

Gr-A-4E 68

Gr-A-4C 0

Gr-SB-2E 0

BT-1-SB 0

BT-1-A 0

TR-1 0

RrI-SA-1E1 0

设计： 复核： 审核：

护栏、轮廓标布设一览表

路侧护栏 路侧轮廓标

起  讫  桩  号

合计

注：桩号由于测量可能存在一定的偏差，实施前应与业主和设计人员进行确认，根据实际情况进行调整；
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说    明 

 

一、设计依据 

  1、中华人民共和国行业标准《公路工程技术标准》(JTGB01－2014) 。 

  2、交通部颁《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60－2015）。 

  3、交通部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362－2018)。 

  4、交通部颁《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)。 

  5、交通部颁《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02-2020）。 

二、设计要点及构造 

  1、设计荷载：公路一 I 级。 

  2、孔  径：1.0 米、1.5 米、2.0 米。 

  3、涵顶填土高度：0.5～10 米。 

  4、涵洞的斜交角度β指涵洞轴线与路中心线的法向夹角： 

      10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°。 

  5、土压强按土柱法计算，土壤内摩擦角=35 度，土壤容重γ=18KN／m3。 

  6、活载压强按角度分布法计算，分布角为 30°；同时验算了相应基础形式下的受

力情况。 

  7、图中以 1 米长的管节为基本管节。如施工条件允许，可按 2 米长作为基本管节，

配筋可参考 1 米长管节配筋。 

  8、进出口型式：正交管涵采用一字式、八字式及跌水井三种，农田地段仅配八字

式洞口。斜交管涵采用斜交正做方式配八字墙洞口。 

  9、本图洞口尺寸仅按路基边坡 1：1．5进行计算。若边坡非 1：1．5时，应与路

基同坡，洞口尺寸需另行计算。 

  10、本图设计均为单孔涵洞。 

  11、端墙基础入土深度 h 为 1．0～1．25 米，h可根据地质情况适当调整，但不应

小于 1．0 米；若地基地质太差，其地基允许承载力小于下表中数值时，应采取 

 

相应的加固措施，根据实际情况，可采用夯实法、砂（土）桩挤密法、砂垫层

法（换土法）、旋喷法等方法进行加固处理。 

管基基底应力表 

孔径(m) d≤2 

填土高 F（m） F≤5.0 5.0＜F≤10.0 

基底承载力（MPa） ≥0.20 ≥0.25 

12、管节接头：对接缝处采用沥青麻絮填塞，管节外边采用三油两布（塑料纺织布）

360 度包裹，管外侧接缝处沥青防水层采用涂热沥青两度，每度 1～1．5毫米。 

  13、基础设计形式有两种：基础形式一：用于完整岩层地段。基础形式二：用于非

完整岩层地段。 

  14、材料：钢筋采用热轧 HPB300、HRB400 钢筋，圆管混凝土采用 C30 混凝土，端

墙、抑水墙、洞口铺砌、八字墙洞口等均用 C20砼。一字墙锥坡铺砌采用 M7.5

浆砌片石，强度等级不低于 MU30片石，勾缝用 M10砂浆。 

15、适应环境类别：I类。 

16、K23+038.7 冲沟处的汇水面积为 0.172Km²，该处冲沟的水流通过改沟经

K23+038.7 1-φ1.5m圆管涵以及附近的 1-φ1.0m圆管涵排出，满足排水要求。 
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三、施工要求 

  1、管节预制运输、存放时应注意轻放，堆放的底面应平整，需要时应铺设 5～10

厘米的砂垫层，使受力均匀，以防管节开裂。 

  2、涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实，相对密度

应达到 96％。填塞沥青麻絮时，上半圈从外往里填塞，下半圈从里往外填塞。 

  3、施工过程中，当洞顶填土厚度小于 0.5 米时，严禁车辆和筑路机械通过。 

  4、除设置在岩石地基上的涵洞外，洞身及基础应根据涵底纵坡及地基土的情况，

每隔 4～6 米设一道沉降缝。 在路基填挖交界处以及路基地质发生变化处亦应

设置沉降缝。 

  5、为防止流水冲刷砂砾垫层，基础采用加深端墙基础，及洞口外设抑水墙，施工

时务必按设计图纸施工。 

6、洞口混凝土浇筑完成后，外露部分应在其收浆前抹平、光滑平整。 

7、涵背回填 

结构物强度达到设计强度的 80％以上，且对原地面进行整平并碾压到 90%以上压

实度后，方可进行涵背回填，并要求在涵背两侧对称进行。特别压实区应选择透水性

好、易压实、固结完成快、压缩变形小的砂性土、砂砾土、碎石土等符合路基 96 区

的填料，填料须满足《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）表 3.3.3 要求。其中级

配碎石最大粒径不大于 37.5mm，压碎值不大于 30%，4.75mm 以下石屑掺量控制在 40%

左右；特别压实区采用的透水性材料必须满足《公路路基施工技术规范》(JTG/T 3610

—2019)表 4.1.2要求。 

特别压实区工作面（垂直涵背方向 3 米宽度）位置一般设在基础底部至地面线附

近之间的原状土之上，距基底的距离 h应根据基础埋深、工作面土方开挖量情况自行

确定。特别压实区自工作面起按路基施工规范要求采用 96 区填料分层压实回填至涵

顶，每层压实厚不大于 15cm(不小于 10cm)，回填压实度不小于 96%；涵顶至路床部

分按路基施工规范填筑。自特别压实区工作面以下至基础底面之间的基坑，采用 C20

砼满槽回填。 

涵背回填尽可能采用大型压实机具进行压实，大型压实机具不到位的地带或死

角，采取小型夯实机具并伴人工补夯的措施进行。 

8、为方便日后检查维修，在涵洞的进口、出口旁边均应该设置检查步梯。 

9、其它未尽事宜，应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）中的有关

条文办理。 
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填土

高度

预制安装 现 浇 砂  砾 基底换填 台背回填 台背回填 台背回填 接头两层 接    头 沉 降 缝

（m） C30砼 C20 砼 基础垫层 级配碎石 C20 透水性材料 级配碎石 50cm宽

涵  管 涵管基座 （50cm） 沥青油毡 封水胶 防水板材

进口 出口 (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 K23+038.7 90 1-Φ1.5 0.74~1.03 12 铪圆管涵 八字墙 八字墙 11.3 1541.8 337.7 37.1 14.7 18.4 449.4 29.7 64.3 2.8 12.1

C14 φ10C12

(°)

型        式结构类型

进  出  口

孔数－跨径

(m)

涵长
右交
角

(孔-m)

涵洞工程数量表

HPB300钢筋HRB400钢筋

钢    筋（Kg)

涵    身

φ8

序号 中心桩号

S5-3

                         编制： 复核： 审核：
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拆除旧涵 其他

圬工

现  浇 现  浇 现  浇 现  浇 现  浇 现  浇 现  浇 现  浇 现  浇 现  浇 八字墙顶 现  浇 挖  基 挖  基 C20 C20

C20 砼 C20 砼 C20 砼 C20 砼 C20 砼 C20 砼 C20 砼 C20 砼 C20 砼 C20 砼  C20 砼 土  方 石  方 土  方 石  方 C20砼 挡墙 备 注

端墙墙身 端墙基础 八字翼墙 翼墙基础 跌  井 护  坡 急 流 槽 洞口铺砌 抑 水 墙 一 字 墙 抹    面 帽  石

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

2 3.5 1.4 3.2 1.5 9.5 3.3 1.7 0.6 208.5

S5-3

涵洞工程数量表

S518线那坡至平孟公路K22+900~K23+980段路基垮塌灾害抢险工程

挖         基 改      沟洞     口

序  号
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 S518线那坡至平孟公路K23+000～K23+080段毁灾重建工程

起  迄  桩  号 主要尺寸 采  用 沥  青

或 工  程  名  称 左 右 标准图 开  挖 开  挖 开  挖 备   注

中  心  桩  号 及 说 明 编  号 土  方 土  方 普  土 小    计

（m） （m） (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17 18 19

1 K23+038.7 急流槽 32 52.8 10.1 1.35 2.4 64.2

合     计 32 52.8 10.05 1.35 2.35 64.2

合     计 64 105.60 20.1 2.7 4.7 128.4

编制： 复核 审核：

   S5-5

第  1  页  共  1  页

C20砼 C20砼 C20砼

C20砼
序

号
麻  筋

路 基、路 面 排 水 工 程 数 量 表

槽 身

工 程 数 量
长   度

（急流槽）

防     滑     平     台 消能块
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第六篇  施工组织计划说明 

本项目 S518线 K23+000～K23+080段灾毁重建工程起点位于那坡县境内 S518

线桩号 K23+000 处，终点位于桩号 K23+080 处，路线全长 80m。为了保证工程质

量，必须制定严密、可行、安全、可靠的方案及措施，保证施工安全及现有交通的

畅通。经过研究分析，确定如下交通组织方案： 

1.施工组织、主要工程施工方法、交通组织、工期、进度及措施

1.1施工组织、施工期限 

本项目施工时需要维持当地公路、村道的通行，保证施工进度的同时保证现

有交通的通畅及安全。本项目建设由业主成立建设办公室，确保工程的顺利开展。

建议业主、地方政府和交通部门组成指挥部，负责项目筹划和协调工作，做好当

地交通管控、材料采购、预制为工程的顺利开工创造一个良好的环境。 

交通工程质量监督部门根据“政府监督，施工监理，企业自检”的三个层次管

理原则，行使政府监督职能，代表政府对交通基础建设行为实施强制性的监督。 

1.2主要工程施工方法 

（1）路面工程：对旧路面层按图纸要求进行处理，然后按施工图要求铺筑新

路面结构层；路面结构层材料均采用集中厂拌，摊铺机及压路机进行摊铺、整平、

压实。 

（2）交安工程：路面和支挡修复完成后，补充路面标线及护栏等设施，对沿

线不满足现行规范要求的交安设施进行拆除重建。 

（3）防护工程：对水毁路段路肩新建支挡处理。 

1.3交通组织 

本项目为了保证居民安全出行、公路的正常通行及施工安全，需设置一定的

临时安全设施，交通组织施工单位应根据施工进度情况对沿线临时安全设施进行

实时调整。 

1.3.1作业控制区 

（1）控区划分：根据《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）、《道路交通

标志和标线 第 4部分：作业区》（GB5768.4-2017），作业控制区应按警告区、上

游过渡区、纵向缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区的顺序依次布置。 

养护作业控制区限速应符合下列规定：限速过程应在警告区内完成；限速应

采用逐级限速或重复提示限速方法，逐级限速宜每 100m 降低 10km/h，相邻限速

标志间距不宜小于 200m。 

（2）本项目采用半封闭施工，预留行车宽度不宜小于 3m。 

1.3.2安全设施 

（1）临时标志：临时标志应包括施工标志、限速标志等，其使用应符合下列

规定：施工标志宜布设在警告区起点；限速标志宜布设在警告区的不同断面处；

解除限速标志宜布设在终止区末端。 

（2）临时标线：临时标线应包括渠化交通标线和导向交通标线，应用于长期

施工作业的渠化交通或导向交通标线，宜为易清除的临时反光标线。渠化交通标

线应为橙色虚、实线；导向交通标线应为醒目的橙色实线。 

（3）其他安全设施：其他安全设施可包括车道渠化设施、夜间照明设施、语

音提示设施、闪光设施、临时交通控制信号设施、移动式护栏等。车道渠化设施
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可包括交通锥、附设警示灯的路栏等，其使用应符合下列规定： 

1）交通锥形状、颜色和尺寸应符合现行《道路交通标志和标线》(GB5768-2017)

的有关规定，布设在上游过渡区、缓冲区、工作区和下游过渡区。布设间距不宜

大于 10m，其中上游过渡区和工作区布设间距不宜大于 4m。 

2）附设在路栏上的警示灯颜色应为橙、黑相间，宜布设在工作区或上游过渡

区与缓冲区之间。 

3）照明设施和语音提示设施可用于夜间施工作业，照明设施应布设在工作区

侧面，照明方向应背对非封闭车道；语音提示设施宜根据需要布设在远离居民生

活区的施工作业控制区。 

4）闪光设施可包括闪光箭头、警示频闪灯和车辆闪光灯。闪光箭头宜布设在

上游过渡区；警示频闪灯宜布设在需加强警示的区域，宜为黄蓝相间的警示频闪

灯。 

5）临时交通控制信号设施灯光颜色应为红、绿两种，可交替发光，可用于双

向交替通行的施工作业，宜布设在上游过渡区和下游过渡区。 

6）交通引导人员负责对每段施工路段前后通行车辆进行指挥引导。施工结束

且满足开放交通的条件后，应及时拆除相关临时设施。临时安全设施的布设要满

足《JTGH30-2015公路养护安全作业规程》及《GB5768.4-2017道路交通标志和标

线第 4 部分作业区》的相关条例的要求，该项工作内容由业主监督，监理工程师

监理，施工单位专人负责，施工单位在施工前做好交通维持的施工计划。 

1.4工期 

本项目总工期拟定为 3 个月：施工前及时对施工区域进行围挡；材料运输按

3个月进行安排，分阶段分批次购入；路基、路面工程按 2个半月进行安排，优先

做好挡墙、排水工程；交通工程及沿线设施按半个月进行安排，也可与路面工程

交叉进行。 

1.5进度及措施 

施工单位进场前要根据本身的技术条件及机械设备情况做好施工组织计划，

业主及监理工程师要认真审查施工单位的施工组织计划，确保施工期间按计划的

施工进度施工。 

2.主要材料供应、运输方案及临时工程的安排

2.1主要材料供应、运输方案 

所需钢材、木材、砂、碎石、水泥等材料可从那坡县或百色市就近购买，汽车

运至工地施工；沥青混凝土考虑从那坡县外购质量合格的商品混凝土；标志标牌、

护栏等交安设施可通过厂家预制，检验质量合格后，汽车运至工地进行安装。 

2.2临时工程 

2.2.1生产及生活用水 

本项目沿线水资源充足，水质满足施工要求，生产、生活用水可就近乡镇取

水。 

2.2.2临时用电 

沿线电力资源丰富，临时用电主要使用当地电网，使用前需向相关部门提交

申请，电力缺乏路段可考虑自备燃油发电机。 

3.对缺水、风沙、高原、严寒等地区以及冬季、雨季施工所采取的措施

本项目不属于缺水、风沙、高原、严寒等地区，因此不存在要采取克服上述情
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况的措施。本项目属于雨量丰富的地区，雨季比较集中于 5 月到 8月，因此在雨

季施工要采取相应措施进行施工。路面施工要尽量避开雨季；雨季施工时，应认

真组织计划，做好施工时的临时排水工作。 

4.施工期间环境保护措施

4.1水土保持 

项目需占用临时用地施工时，施工结束后除改做居民生活用地外，需加以整

治，改造或进行复垦。 

4.2污水处理 

施工期间应做好临时排水，工程及生活废水应设置排水明渠、暗管，处理达

标后排入沟集或其它水系。工程及生活污水应集中收集排放，不得直接排入沟渠、

河道污染养殖池塘、农田。污水应设置小型净化处理池，水质净化达到国家相关

标准后才能排放。 

4.3噪声治理 

根据本项目的特点，为尽量减少项目施工期间对居民生活的干扰，减少噪声

污染，采取工程措施和生物防治相结合的措施： 

1）尽量采用低噪声机械设备，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免

由于设备性能差导致嗓声增强的现象发生； 

2）根据《建筑施工场地噪声限值》确定合理的工程施工场界，建议施工场界

距敏感点至少保持 200米的距离，同时尽量避免夜间施工。 

3）加强公路交通管理，在沿线重要城镇路段和重要敏感点设置禁鸣标志。 

4.4空气污染 

拌和站、料场等应远离居民区或设置在下风向，距居民区、医院和学校等敏

感点 300 米以外的地方。灰土运输、施工应有防尘措施，车辆运输过程中应保持

覆盖，减少扬尘。加强施工便道维修，做好清扫及洒水工作，降低对沿线居民的

影响。拌和机应有良好的密封性、减振性和除尘装置。运营期加强对营运车辆的

管理，加强对汽车尾气排放的监测与净化。 

5.对交通工程及沿线设施施工协调和分期实施有关问题的说明

交通安全设施工程及沿线设施各项工作施工工序之间影响不大，可考虑同时

进行施工，确保同一区域内需要修复的设施能在相同时间节点内完工，不影响下

一路段的围挡及施工。本项目所有工程均同期修建，没有预留或分期修建部分。 

6.施工准备工作的意见

本项目路段已建成通车运营多年，在施工过程中应加强对过往工地的行人和

车辆的引导，提高施工场地安保响应等级，加强加固现场的安全防护，筑牢安全

理念，确实确保施工安全与维护。每个施工作业点前后应设置安全警示、指示、

限速标志，安排专人进行交通指挥，避免发生事故。 

施工单位必须做好施工组织计划，提出各项工程、各道工序的施工方法，开

工前上报监理工程师，审查通过后，才能正式开工。 
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预算编制说明 

一、  项目概况  

本项目位于广西百色市那坡县境内。受 2024 年 6 月以来多次强降雨影

响，S518 线那坡至平孟公路 K23+000～ K23+080 段因水毁发生路基垮塌，

造成本段交通中断，未造成人员伤亡和车辆损坏，需尽快对以上水毁路段

进行处治。原有公路道路等级为双车道二级公路、路基宽度为 8.5 米、路

面宽度为 7.5 米，路面类型为沥青混凝土路面。 

二、主要编制依据  

1、广西壮族自冶区地方标准《公路养护预算编制办法及定额》(DB 45/ 

2228.1-2020)（以下简称《编制办法》）。 

2、广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路工程建设项目估算概算

预算编制办法广西补充规定的通知》桂交建管发〔2019〕 39 号。 

3、广西壮族自治区交通造价管理站桂交监造价函[2019]16 号文《关

于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》。  

4、中华人民共和国交通运输部公告第 26 号，交通运输部关于调整《公

路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设

项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告。 

5、桂路养发[2021]-172 文《广西壮族自治区公路发展中心关于印发

广西普通国省干线公路养护路面部分大中修工程施工图设计及预算编制指

导意见的通知》。 

6、本项目施工图设计文件。 

本项目采用同望 WECOST 公路工程造价管理系统 10.8.1 编制。 

三、编制范围及内容  

本预算编制范围为 S518 线 K23+000～ K23+080 段路基灾毁重建，包括

挡土墙、路堤填筑、排水沟修复、路面修复等工程。  

 

 

 

四、单价  

1、人工单价：根据桂交建管发〔2019〕 39 号文规定，本工程综合人

工工资和机械工工资 101.25 元 /工日。 

2、材料单价： 

材料单价采用广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心发布的百色

市 2024 年 6 月指导价格。 

各种材料预算价格详见“材料预算单价计算表(3-12 表 )”。 

五、各种费率取定  

1、措施费率： 

1）雨季施工增加费：本项目地处Ⅱ类雨量区，雨季期为 5 个月，按“编

制办法”规定计列雨季施工增加费。 

2）夜间施工增加费：不计列。 

3）施工辅助费：按“编制办法”规定计列施工辅助费。  

4）行车干扰工程施工增加费：不计列。 

5）工地转移费：按“编制办法”规定计列，其中工地转移距离按施工

队伍从百色市调遣，调遣里程为 150 公里。 

6）施工进出场费：按“编制办法”计列，按 5 公里计取。 

7）沿海地区施工增加费，本项目不计取。 

2、规费：按“广西补充规定”标准计列，其中养老保险费率为 16％、

失业保险费率为 0.5％、医疗保险费率为 7.5％、工伤保险费率为 1％、住

房公积金为 8.5％，合计规费费率为 33.5％，以各类工程的人工费为基数

计算。 

3、企业管理费： 

1）企业管理费基本费用：按“编制办法”规定计列。 

2)主副食品运费补贴：按“编制办法”规定计列。平均运距 3 公里。 

3)职工探亲路费：按“编制办法”规定计列。 

4)职工取暖补贴：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。  
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5)财务费用：按“编制办法”规定计列。 

4、利润：按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42％计算。 

5、税金：按（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润）

之和的 9％计算。 

6、专项费用： 

1）施工场地建设费：不计列。 

2）安全生产费：按建筑安装工程费乘以 1.5%计算。 

六、土地使用及拆迁补偿费 

1、根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于做好新一轮征地区片综

合地价实施工作的通知》（桂政办函〔2023〕 6 号）、《那坡县人民政府

关于调整那坡县征地区片集体土地补偿标准的通知》（那政发〔2023〕 4

号）的标准计列土地补偿及安置补助费用。 

2、根据广西壮族自治区人民政府桂政发【2010】 52 号文《广西壮族

自治区人民政府关于印发广西壮族自治区铁路交通基础设施重大建设项目

征地拆迁工作实施办法的通知》计算地籍勘察测绘费、土地权属调查费、

现场放线打桩费、征地工作经费。 

3、根据广西壮族自治区物价局文件、财政厅、水利厅文件桂价费【2017】

37 号文《广西壮族自治区物价局、财政厅、水利厅关于调整我区水土保持

补偿费征收标准有关问题的通知》，计算水土保持补偿费。  

七、工程建设其他费 

1、竣（交）工验收试验检测费：根据项目实际，按总额 0.8 万元计列。 

2、工程设计费：依据“编制办法”规定计列。 

3、招标控制价编制费：根据项目实际，按总额 0.8 万元计列。 

4、审计费：根据项目实际，按总额 1 万元计列。 

八、预备费 

无 

九、建设期贷款利息 

无 

十、预算结果 

 

第一部分 建筑安装工程费 万元 188.8723 

第二部分 土地征用及拆迁补偿费 万元 4.3701 

第三部分 养护工程其他费 万元 9.5813 

第四部分 预备费 万元 0 

第一至四部分合计 万元 202.8237 

建设期贷款利息 万元 0 

公路基本造价 万元 202.8237 

 

 

 

 

 

 



表C.6 养护工程预算表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-01表编制范围：K23+000～K23+080 共 2 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.08 1888722.9 23609036.3 93.12公路公里第一部分 建筑安装工程费

临时工程 0.08 10020 125250 0.49公路公里01

0.08 10020 125250 0.49公路公里03 运营临时保通工程

0.08 10020 125250 0.49km 按设施类型分类04 临时安全设施

路基工程 0.08 1575246.96 19690586.94 77.67km02

0.08 42229.16 527864.48 2.08km02 清理现场

3422.8 42229.16 12.34 2.08m303 清理塌方

0.08 8785.41 109817.66 0.43km04 路基修复完善

479.1 8785.41 18.34 0.43m303 涵洞台背回填

0.08 76595.64 957445.54 3.78km05 排水工程

117.2 / 100 76595.64 653.55 / 765.96 3.78m3/m02 重建或新增排水工程

53 / 68 30279.63 571.31 / 445.29 1.49m3/m02 排水沟

80.9 / 42.13 46316.02 572.51 / 1099.36 2.28m3/m04 急流槽

0.08 1447636.74 18095459.26 71.37km06 防护工程

0.08 1447636.74 18095459.26 71.37km02 重建或新增防护工程

458.99 / 20 282531.85 615.55 / 14126.59 13.93m3/m03 挡土墙

2072 / 60 619954.99 299.21 / 10332.58 30.57m3/m06 格宾挡墙

21409.4 534006.24 24.94 26.33m307 路堤填筑

19.2 11143.67 580.4 0.55m308 新建现浇C20砼顶宽40cm镶边墙

路面工程 0.08 115540.62 1444257.73 5.70km03

648 115540.62 178.3 5.70m203 重铺及新增路面

608 12681.37 20.86 0.63m20301 级配碎石垫层15cm

608 24062.08 39.58 1.19m20302 4%水泥稳定碎石底基层18cm

637 26176.57 41.09 1.29m20303 5%水泥稳定碎石底基层18cm

772 8254.23 10.69 0.41m20304 透层、封层、粘层

637 7225.54 11.34 0.36m2030402 沥青同步碎石封层

135 1028.69 7.62 0.05m2030404 自黏式玻纤格栅

648 38379.07 59.23 1.89m20306 沥青混凝土面层

648 38379.07 59.23 1.89m2030601 沥青混凝土（AC-20）5cm下面层

5987.3 0.30km09 路面附属工程

79.2 5987.3 75.6 0.30m302 路肩

桥涵工程 73711.09 3.63Km/座04

12 / 1 73711.09 6142.59 / 73711.09 3.63m /道02 涵洞

12 / 1 73711.09 6142.59 / 73711.09 3.63m /道02 1-Φ1.5圆管涵

交通工程及沿线设施 0.08 43366.8 542085.05 2.14公路公里07

0.08 2442.49 30531.08 0.12公路公里01 拆（挖）除旧设施

0.08 2442.49 30531.08 0.12公路公里01 安全设施

100 2442.49 24.42 0.12m01 拆除护栏

0.08 40924.32 511553.98 2.02公路公里02 交通安全设施

0.08 40924.32 511553.98 2.02km02 安全设施重建或新增

92 38752.45 421.22 1.91m01 护栏

复核：编制：



表C.6 养护工程预算表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-01表编制范围：K23+000～K23+080 共 2 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

92 38752.45 421.22 1.91m0101 路侧波形梁护栏

68 21635.22 318.16 1.07m1 Gr-A-4E

24 13868.02 577.83 0.68m2 AT1-2-A(端头)

23 3249.21 141.27 0.16个3 钢护栏基础

36 1993.82 55.38 0.10m204 标线

36 1993.82 55.38 0.10m20401 普通热熔标线

8 78.4 9.8 0.00个05 轮廓标

8 78.4 9.8 0.00块0501 轮廓标（VG-De(Rbw)-At1）

2 99.65 49.83 0.00个08 里程牌、百米桩、界碑

其他工程 0.08 42925.28 536566 2.12公路公里09

51 42925.28 841.67 2.12m01 改河、改沟（含进水口引水槽及挡墙外侧改沟）

专项费用 27912.16 1.38元10

元01 施工场地建设费

27912.16 1.38元02 安全生产费

0.08 43700.88 546261 2.15公路公里第二部分 土地使用及拆迁补偿费

0.08 42168.81 527110.06 2.08公路公里01 土地使用费

0.938 42168.81 44956.08 2.08亩01 永久占地费

0.938 36264.6 38661.62 1.79亩01 土地补偿费及安置补助费

0.698 4653.57 6667 0.23亩02 森林植被恢复费

0.938 1250.64 1333.3 0.06亩05 耕地占用税

625.3365 687.87 1.1 0.03m203 水土保持补偿费

0.08 844.21 10552.56 0.04公路公里04 其他费用

625.3365 625.34 1 0.03m201 征地工作经费

625.3365 156.33 0.25 0.01m202 勘测定界费

625.3365 62.53 0.1 0.00m203 权属地籍调绘费

0.08 95812.89 1197661.16 4.72公路公里第三部分 养护工程其他费

0.08 8000 100000 0.39公路公里01 养护工程项目管理费

0.08 8000 100000 0.39公路公里0105 竣（交）工验收试验检测费

0.08 87812.89 1097661.16 4.33公路公里03 项目前期工作费

0.08 26000 325000 1.28公路公里 包含测绘、调查等费用0301 现场勘察费

0.08 43812.89 547661.16 2.16公路公里0304 工程设计费

0.08 8000 100000 0.39公路公里0305 招标控制价编制费

0.08 10000 125000 0.49公路公里0306 审计费

2028236.68 100.00元第一、二、三、四部分费用合计

公路公里第五部分 贷款利息

2028236.68 100.00元养护工程预算总金额

复核：编制：



表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-02表编制范围：K23+000～K23+080 共 4 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

场外运输损耗分项统计

数量％
工料机及设

备代号
总数量规格名称 单位

辅助生产桥涵工程
交通工程及
沿线设施

其他工程路基工程 路面工程
单价(元)序号

1001001 1909.654工日人工 92.09638.868 36.133159.3491583.208101.251

1051001 556.849工日机械工 3.2418.636 5.538.685530.758101.252

1513006 32.4m3
中粒式沥青混凝土(商)（中粒式沥
青混凝土(商) 32.4978.843

2001001 0.428tHPB300钢筋 0.0380.393622.324

2001002 1.612tHRB400钢筋 0.0321.583547.765

2001019 0.025t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm）

0.020.0056090.696

2001021 103.613kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 0.84 2.354100.425.757

2001022 9.97kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 0.3379.6336.088

2002035 15232.68m2镀高尔凡 格宾 15232.68129

2003004 t型钢（工字钢,角钢） 3802.6610

2003005 0.035t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.0353837.9211

2003008 0.018t钢管（无缝钢管） 0.0184678.1812

2003015 1.336t钢管立柱 1.3365736.0513

2003017 2.587t
波形钢板（镀锌(包括端头板、撑
架) 2.5876066.5114

2003025 0.164t钢模板（各类定型大块钢模板） 0.1645449.9215

2003026 1.233t组合钢模板 0.1981.0345298.816

2009011 6.636kg
电焊条（结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0） 6.6366.6317

2009013 147.746kg螺栓（混合规格） 137.05810.688918

2009028 2526.108kg铁件（铁件） 59.5146 0.16213.8632446.5685.3419

2009030 28.814kg铁钉（混合规格） 0.24 21.8466.7285.5420

3001001 0.627t石油沥青 0.0990.3530.1744017.6921

3001002 0.764t改性沥青（SBS、SBR、SR复合） 0.7644944.422

3003001 94.587kg重油 94.5874.623

3003002 163.103kg汽油（92号） 13.237 95.89947.96.0689.424

3003003 29677.438kg柴油（0号,－10号,－20号） 76.334294.262 24.774115.54629166.5217.8925

3005001 0.213t煤 0.213604.5526

3005002 1399.654kW�h电 111.65748.733 86.814107.261045.1890.7427

3005004 838.193m3水 91.567.145 9.42887.35642.712.8228

4003001 1.929m3原木（混合规格） 0.0161.913998.9229

4003002 2.64m3
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混
合规格） 0.104 2.0370.4991124.4330

4003007 0.917kg木柴 0.9170.8331

5001014 36.719mPVC塑料管 36.71929.8132

5007001 543.082m2土工布（宽4～5m） 99.544443.5384.3933

5007006 443.538m2防渗土工膜 443.53814.534

5007007 148.77m2玻纤格栅 148.773.135

复核：编制：



表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-02表编制范围：K23+000～K23+080 共 4 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

场外运输损耗分项统计

数量％
工料机及设

备代号
总数量规格名称 单位

辅助生产桥涵工程
交通工程及
沿线设施

其他工程路基工程 路面工程
单价(元)序号

5009002 0.21kg油漆 0.2116.361

5009007 8.532kg底油 8.53215.342

5009008 168.84kg热熔涂料 168.845.63

5009012 141.46m2油毛毡（400g,0.915m×21.95m） 141.463.624

5501003 2.912m3黏土（堆方） 2.91212.95

6.1571.55503005 416.604m3
中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方
） 38.152 3.90836.936329.45399.326

0.1090.65503007 18.293m3砂砾（堆方） 18.18473.657

12.4320.65505005 2084.432m3片石（码方） 207285.018

1.1560.65505012 193.868m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方 63.7870.02616.958111.9487.159

0.7580.65505013 127.089m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方 3.428 4.28465.21853.40187.1510

2.3310.65505015 390.772m3碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方 2.32.426383.71685.0911

7.5260.65505016 1261.898m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 444.37281085.0912

0.0340.65505017 5.767m3
路面用碎石（1.5cm）（最大粒经
1.5cm堆方） 5.73387.1513

5509001 251.01t32.5级水泥 24.51523.806 2.74419.08180.864374.114

5509002 4.428t42.5级水泥 4.428392.4715

6007003 12.6kg
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、
2号(A类) 12.64.4416

6007004 0.864m2反光膜 0.864214.3317

6007802 8.16块附着式轮廓标 8.166.1218

7801001 2346.565元其他材料费 119.791405.706 139.695463.5711217.801119

7901001 14.469元设备摊销费 14.469120

8001002 0.01台班
功率75kW以内履带式推土机
（TY100） 0.01898.8821

8001004 0.625台班
功率105kW以内履带式推土机
（T140-1带松土器） 0.6251204.2822

8001025 0.507台班
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机
（WY60液压） 0.507839.2423

8001027 10.953台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
（WY100液压） 10.9531218.6624

8001030 35.278台班
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机
（WY200A液压） 0.23635.0421532.5425

8001035 0.555台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
（WK100机械） 0.5551071.2426

8001037 0.18台班
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机
（W200A机械） 0.181672.8427

8001047 0.04台班
斗容量2.0m3轮胎式装载机
（ZL40） 0.041023.3228

8001049 0.083台班
斗容量3.0m3轮胎式装载机
（ZL50） 0.0831297.8929

8001058 33.778台班功率120kW以内平地机（F155） 0.59333.1851216.7330

8001066 0.261台班功率75kW以内履带式拖拉机 0.261674.2831

复核：编制：



表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-02表编制范围：K23+000～K23+080 共 4 页第 3 页养护工程分类：修复养护的大修工程

场外运输损耗分项统计

数量％
工料机及设

备代号
总数量规格名称 单位

辅助生产桥涵工程
交通工程及
沿线设施

其他工程路基工程 路面工程
单价(元)序号

8001081 4.65台班
机械自身质量12～15t光轮压路机
（3Y-12/15） 0.426 0.0124.212600.061

8001083 1.612台班
机械自身质量18～21t光轮压路机
（3Y-18/21） 1.612774.542

8001085 1.88台班
机械自身质量0.6t手扶式振动碾
（YZS06B） 1.88161.023

8001089 40.626台班
机械自身质量15t以内振动压路机
（CA25PD） 40.6261101.334

8003050 0.018台班
生产能力120t/h以内沥青混合料拌
和设备（LB1500） 0.01828721.365

8003058 0.147台班
最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料
摊铺机(带自动找平
)（S1500,S1502）

0.1471893.76

8003063 0.392台班
机械自身质量10t以内双钢轮振动
压路机（YZC-10） 0.3921109.97

8003067 0.192台班
机械自身质量16～20t轮胎式压路
机（YL20） 0.192779.578

8003068 0.152台班
机械自身质量20～25t轮胎式压路
机（YL27） 0.152971.399

8003070 0.187台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-
130、油涂抹器动力等) 0.187833.4910

8003095 0.083台班同步碎石封层车 0.0832936.9911

8005002 21.884台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅
拌机（JD250） 2.060.0011.97917.844166.8712

8005003 1.044台班
出料容量350L以内强制式混凝土搅
拌机（JD350） 0.180.864201.4513

8005004 0.093台班
出料容量500L以内强制式混凝土搅
拌机（JW500,JS500） 0.093251.2914

8005032 0.513台班容量8m3以内混凝土搅拌运输车 0.5131713.1215

8007002 2.66台班装载质量3t以内载货汽车 0.154 2.2740.232424.7216

8007003 0.817台班
装载质量4t以内载货汽车
（CA10B） 0.817503.4117

8007012 0.021台班
装载质量5t以内自卸汽车
（CA340） 0.021616.1118

8007016 0.153台班
装载质量12t以内自卸汽车
（T138,SX360） 0.153865.0319

8007019 244.967台班
装载质量20t以内自卸汽车
（BJ374） 0.709244.2581151.4220

8007025 0.003台班装载质量30t以内平板拖车组 0.0031196.5821

8007041 0.243台班
容量6000L以内洒水汽车
（YGJ5102GSSEQ） 0.243731.4422

8007042 0.749台班
容量8000L以内洒水汽车
（YG5130GSSCA） 0.749921.2223

8009025 1.861台班
提升质量5t以内汽车式起重机
（QY5） 1.861656.3724

8009026 10.557台班
提升质量8t以内汽车式起重机
（QY8） 10.557716.8725

8009030 0.665台班
提升质量25t以内汽车式起重机
（QY25） 0.6651366.4926
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表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-02表编制范围：K23+000～K23+080 共 4 页第 4 页养护工程分类：修复养护的大修工程

场外运输损耗分项统计

数量％
工料机及设

备代号
总数量规格名称 单位

辅助生产桥涵工程
交通工程及
沿线设施

其他工程路基工程 路面工程
单价(元)序号

8011087 1.088台班护栏液压打桩(钻孔)机（27.2kW） 1.088331.221

8015028 0.882台班
容量32kV�A以内交流电弧焊机
（BX1-330） 0.882169.782

8017049 0.36台班
排气量9m3/min以内机动空气压缩
机（VY-9/7） 0.36746.253

8017054 0.057台班
蒸发量1t/h以内工业锅炉（DZL1-
1.0-A Ⅲ） 0.0571007.724

8099001 1620.328元小型机具使用费 19.705 122.469129.0771349.07715

复核：编制：



表C.8 建筑安装工程费计算表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-03表编制范围：K23+000～K23+080 共 2 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 21

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

22

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

定额建安费
(不含专项)

20

施工场地
建设费

安全生产
费

18 19

专项费用

1002010020 10020 10020公路公里 0.08临时工程1 12525001 10020

1002010020 10020 10020公路公里 0.08运营临时保通工
程

2 12525003 10020

1002010020 10020 10020km 0.08临时安全设施3 12525004 10020

1575246.95130066.261145024.56 44679.8718837.28 71703.07 89673.79160299.82 610131.24 449855.61 1220286.67km 0.08路基工程4 19690586.9402 1499984.84

42229.163486.8131937.73 1061.69901.55 1628.84 2515.451039.68 31595.14 32634.81km 0.08清理现场5 527864.4802 41532.08

42229.163486.8131937.73 1061.69901.55 1628.84 2515.451039.68 31595.14 32634.81m3 3422.8清理塌方6 12.3403 41532.08

8785.41725.46574.28 278.03118.49 571.48 517.231416.51 3219.91 1938.37 6574.79km 0.08路基修复完善7 109817.6604 8784.91

8785.41725.46574.28 278.03118.49 571.48 517.231416.51 3219.91 1938.37 6574.79m3 479.1涵洞台背回填8 18.3403 8784.91

76595.646324.4152774.06 2855.611291.45 6380.88 4223.5518583.85 35927.66 1008.24 55519.76km 0.08排水工程9 957445.5405 73849.95

76595.646324.4152774.06 2855.611291.45 6380.88 4223.5518583.85 35927.66 1008.24 55519.76m3/m 117.2重建或新增排水
工程

10 653.5502 73849.95

30279.632500.1520909.47 1131.41505.08 2437.71 1672.917034.36 14354.25 643.75 22032.36m3/m 53排水沟11 571.3102 29156.74

46316.023824.2631864.59 1724.19786.36 3943.17 2550.6411549.49 21573.42 364.49 33487.4m3/m 80.9急流槽12 572.5104 44693.21

1447636.74119529.641053738.48 40484.5516525.79 63121.88 82417.56139259.79 570983.66 415313.87 1125557.31km 0.08防护工程13 18095459.2606 1375817.91

1447636.74119529.641053738.48 40484.5516525.79 63121.88 82417.56139259.79 570983.66 415313.87 1125557.31km 0.08重建或新增防护
工程

14 18095459.2602 1375817.91

282531.8523328.32196597.81 8305.432899.3 24004.45 15418.9567989.57 129160.51 11425.32 208575.41m3/m 458.99挡土墙15 615.5503 270554.25

619954.9951188.94444314.14 18807.012181.51 18604.81 34525.4655110.27 436321.03 3215.95 494647.26m3/m 2072格宾挡墙16 299.2106 569621.87

534006.2444092.26404802.32 13016.8611285.42 19666.18 31839.5613749.38 400356.58 414105.97m3 21409.4路堤填筑17 24.9407 524702.59

11143.67920.128024.21 355.26159.56 846.45 633.62410.56 5502.12 316.01 8228.69m3 19.2新建现浇C20砼顶
宽40cm镶边墙

18 580.408 10939.2

115540.629540.0587352.17 2563.57537.18 1611.32 6711.613935.45 84810.95 5830.5 94576.89km 0.08路面工程19 1444257.7203 108315.9

115540.629540.0587352.17 2563.57537.18 1611.32 6711.613935.45 84810.95 5830.5 94576.89m2 648重铺及新增路面20 178.303 108315.9

12681.371047.099328.85 409.4440.4 48.05 725.5836.94 9656.8 717.07 10410.81m2 608级配碎石垫层
15cm

21 20.860301 11599.41

24062.081986.7817404.43 763.88104.99 279.23 1355.88664.85 17666.35 1240.12 19571.32m2 6084%水泥稳定碎石
底基层18cm

22 39.580302 21895.19

26176.572161.3718888.63 829.02110 292.55 1471.21696.56 19316.59 1299.27 21312.42m2 6375%水泥稳定碎石
底基层18cm

23 41.090303 23752.79

8254.23681.547624.62 334.6580.65 131.77 596.56327.04 4868.03 1234 6429.06m2 772透层、封层、粘
层

24 10.690304 9449.79

7225.54596.66080.32 266.8768.31 70.41 476.03150.71 4403.29 1193.31 5747.31m2 637沥青同步碎石封
层

25 11.34030402 7558.54

1028.6984.941544.3 67.7812.33 61.36 120.53176.33 464.74 40.68 681.75m2 135自黏式玻纤格栅26 7.62030404 1891.25

38379.073168.9130010.41 46.8458.43 81.7 2234.58103.66 31719.9 965.05 32788.61m2 648沥青混凝土面层27 59.230306 35600.87

38379.073168.9130010.41 46.8458.43 81.7 2234.58103.66 31719.9 965.05 32788.61m2 648沥青混凝土（AC-
20）5cm下面层

28 59.23030601 35600.87

5987.3494.364095.23 179.74142.71 778.02 327.792106.41 1583.27 375 4064.68km路面附属工程29 09 6017.85

5987.3494.364095.23 179.74142.71 778.02 327.792106.41 1583.27 375 4064.68m3 79.2路肩30 75.602 6017.85

73711.096086.2453468.01 2205.87716.1 5699.52 4184.1316134.14 34606.39 4078.7 54819.22Km/座桥涵工程31 04 72359.87

73711.096086.2453468.01 2205.87716.1 5699.52 4184.1316134.14 34606.39 4078.7 54819.22m /道 12涵洞32 6142.5902 72359.87

73711.096086.2453468.01 2205.87716.1 5699.52 4184.1316134.14 34606.39 4078.7 54819.22m /道 121-Φ1.5圆管涵33 6142.5902 72359.87

43366.83580.7430979.34 1217.66228.56 1413.15 2405.983658.48 28672.99 2189.24 34520.71公路公里 0.08交通工程及沿线
设施

34 542085.0507 39825.43

2442.49201.671648.23 60.2141.96 381.13 129.88981.11 12.33 634.19 1627.63公路公里 0.08拆（挖）除旧设35 30531.0801 2463.09

复核：编制：



表C.8 建筑安装工程费计算表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-03表编制范围：K23+000～K23+080 共 2 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 21

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

22

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

定额建安费
(不含专项)

20

施工场地
建设费

安全生产
费

18 19

专项费用

施

2442.49201.671648.23 60.2141.96 381.13 129.88981.11 12.33 634.19 1627.63公路公里 0.08安全设施36 30531.0801 2463.09

2442.49201.671648.23 60.2141.96 381.13 129.88981.11 12.33 634.19 1627.63m 100拆除护栏37 24.4201 2463.09

40924.323379.0729331.1 1157.45186.6 1032.02 2276.12677.37 28660.66 1555.05 32893.08公路公里 0.08交通安全设施38 511553.9802 37362.34

40924.323379.0729331.1 1157.45186.6 1032.02 2276.12677.37 28660.66 1555.05 32893.08km 0.08安全设施重建或
新增

39 511553.9802 37362.34

38752.453199.7427945.01 1082.45158.53 948.72 2165.62483.78 27415.13 1298.5 31197.4m 92护栏40 421.2201 35500.05

38752.453199.7427945.01 1082.45158.53 948.72 2165.62483.78 27415.13 1298.5 31197.4m 92路侧波形梁护栏41 421.220101 35500.05

21635.221786.3915749.45 575.3331.65 257.34 1213.65602.6 16549.56 618.71 17770.87m 68Gr-A-4E42 318.161 19613.8

13868.021145.079987.15 387.6263.39 408.89 774.511081.95 9506.06 500.54 11088.55m 24AT1-2-A(端头)43 577.832 12766.62

3249.21268.282208.42 119.563.5 282.5 177.44799.23 1359.51 179.25 2337.99个 23钢护栏基础44 141.273 3119.64

1993.82164.631258.64 68.125.36 70.58 100.33156.74 1156.31 251.79 1564.83m2 36标线45 55.3804 1687.63

1993.82164.631258.64 68.125.36 70.58 100.33156.74 1156.31 251.79 1564.83m2 36普通热熔标线46 55.380401 1687.63

78.46.4759.54 3.220.68 2.9 4.718.1 49.94 2.38 60.42个 8轮廓标47 9.805 77.52

78.46.4759.54 3.220.68 2.9 4.718.1 49.94 2.38 60.42块 8轮廓标（VG-
De(Rbw)-At1）

48 9.80501 77.52

99.658.2367.91 3.672.04 9.82 5.4628.76 39.29 2.38 70.43个 2里程牌、百米桩
、界碑

49 49.8308 97.14

42925.283544.2929835.09 1587.43668.06 3233.69 2381.129324.71 20664.7 1521.29 31510.69公路公里 0.08其他工程50 53656609 41249.68

42925.283544.2929835.09 1587.43668.06 3233.69 2381.129324.71 20664.7 1521.29 31510.69m 51
改河、改沟（含
进水口引水槽及
挡墙外侧改沟）

51 841.6701 41249.68

27912.1627912.16元专项费用52 10 27912.16

27912.1627912.16元安全生产费53 02 27912.16

1888722.9152817.591356679.17 52254.420987.18 83660.75 105356.63193352.6 788906.26 463475.33 1473646.350.08 23609036.31771755.72合计 27912.16

复核：编制：



表C.9 综合费率计算表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-04表编制范围：K23+000～K23+080 共 1 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

财务费
用

综合费
率

12 13 14 15 16

措施费（%）

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰工程
施工增

加费
施工辅

助费
工地转

移费

交通安
全维护

费

综合费
率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

3 4 8 9 20196 185 10 211711 22

基本措施费

施工进
出场费

7

01-1 路基-人工土石方 0.162 0.278 0.314 4.2291.085 0.803 0.39675 3.504 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.4751.219

01-2 路基-机械土石方 0.124 0.176 0.299 4.1311.012 0.679 0.2885 3.083 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.5321.103

01-3 路基-构造物 0.132 0.317 0.538 5.4110.718 3.963 0.464 6.285 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.4241.140

02 运输 0.136 0.153 0.305 2.681.108 0.209 0.2665 2.616 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.0861.032

03-1 路面（除隧道路面） 0.076 0.184 0.466 4.3891.086 2.7 0.57425 5.502 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.6631.142

03-2 路面（隧道路面） 0.076 0.184 0.466 4.3892.7 0.57425 4.416 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.6631.142

04 隧道 0.111 0.307 0.593 5.7383.946 0.463 5.601 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.7271.192

05 桥梁 0.145 0.402 0.629 7.4970.857 5.071 0.59225 7.702 16 0.5 7.5 1 8.5 33.56.3211.182

06-1 商混及外购件（除设备安装） 0.261 0.637 1.263 9.5321.448 6.304 1.11 10.230 16 0.5 7.5 1 8.5 33.57.3711.368

06-2 商混及外购件（设备安装） 0.261 0.637 1.263 9.5326.304 1.11 8.782 16 0.5 7.5 1 8.5 33.57.3711.368

07-1 钢材及钢结构（除桥梁） 0.12 0.189 0.755 3.6530.814 0.623 2.565 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.5891.128

07-2 钢材及钢结构（桥梁） 0.12 0.189 0.755 3.6530.814 0.623 2.565 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.5891.128

编制： 复核：



表C.13 养护工程其他费用计算表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-08表编制范围：K23+000～K23+080 共 1 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

第三部分 养护工程其他费 95812.89

01 养护工程项目管理费 8000

0105 竣（交）工验收试验检测费 8000 8000 8000

03 项目前期工作费 87812.89

0301 现场勘察费 26000 26000 包含测绘、调查等费用

0304 工程设计费 {广西2020公路养护预算工程工程设计费} 43812.89 43812.89

0305 招标控制价编制费 8000 8000 8000

0306 审计费 10000 10000 10000

复核：编制：



表C.14 人工、材料、机械台班单价汇总表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-09表编制范围：K23+000～K23+080 共 2 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3
中粒式沥青混凝土(商)中粒式沥青混凝土(商
)

m3 1513006 978.84

4 HPB300钢筋 t 2001001 3622.32

5 HRB400钢筋 t 2001002 3547.76

6
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 6090.69

7 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 5.75

8 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 6.08

9 镀高尔凡 格宾 m2 2002035 12

10 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 3837.92

11 钢管无缝钢管 t 2003008 4678.18

12 钢管立柱 t 2003015 5736.05

13 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 6066.51

14 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5449.92

15 组合钢模板 t 2003026 5298.8

16 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 6.63

17 螺栓混合规格 kg 2009013 9

18 铁件铁件 kg 2009028 5.34

19 铁钉混合规格 kg 2009030 5.54

20 石油沥青 t 3001001 4017.69

21 改性沥青SBS、SBR、SR复合 t 3001002 4944.4

22 重油 kg 3003001 4.6

23 汽油92号 kg 3003002 9.4

24 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.89

25 煤 t 3005001 604.55

26 电 kW�h 3005002 0.74

27 水 m3 3005004 2.82

28 原木混合规格 m3 4003001 998.92

29 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1124.43

30 木柴 kg 4003007 0.83

31 PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm m 5001014 29.81

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

32 土工布宽4～5m m2 5007001 4.39

33 防渗土工膜 m2 5007006 14.5

34 玻纤格栅 m2 5007007 3.1

35 油漆 kg 5009002 16.36

36 底油 kg 5009007 15.34

37 热熔涂料 kg 5009008 5.6

38 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 3.62

39 黏土堆方 m3 5501003 12.9

40 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 99.32

41 砂砾堆方 m3 5503007 73.65

42 片石码方 m3 5505005 85.01

43 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 87.15

44 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 87.15

45 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 85.09

46 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 85.09

47 路面用碎石（1.5cm）最大粒经1.5cm堆方 m3 5505017 87.15

48 32.5级水泥 t 5509001 374.1

49 42.5级水泥 t 5509002 392.47

50 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 4.44

51 反光膜 m2 6007004 214.33

52 附着式轮廓标 块 6007802 6.12

53 其他材料费 元 7801001 1

54 设备摊销费 元 7901001 1

55 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 898.88

56
功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土
器

台班 8001004 1204.28

57 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 839.24

58 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 台班 8001027 1218.66

59 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1532.54

60 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械 台班 8001035 1071.24

61 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械 台班 8001037 1672.84

62 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 1023.32

复核：编制：



表C.14 人工、材料、机械台班单价汇总表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-09表编制范围：K23+000～K23+080 共 2 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

63 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1297.89

64 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1216.73

65 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 674.28

66 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 600.06

67 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 774.54

68 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 161.02

69 机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD 台班 8001089 1101.33

70
生产能力120t/h以内沥青混合料拌和设备
LB1500

台班 8003050 28721.36

71
最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S1500,S1502

台班 8003058 1893.7

72
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机
YZC-10

台班 8003063 1109.9

73 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 台班 8003067 779.57

74 机械自身质量20～25t轮胎式压路机YL27 台班 8003068 971.39

75
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

台班 8003070 833.49

76 同步碎石封层车 台班 8003095 2936.99

77
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 166.87

78
出料容量350L以内强制式混凝土搅拌机
JD350

台班 8005003 201.45

79
出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 8005004 251.29

80 容量8m3以内混凝土搅拌运输车 台班 8005032 1713.12

81 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 424.72

82 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 503.41

83 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 8007012 616.11

84 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 台班 8007016 865.03

85 装载质量20t以内自卸汽车BJ374 台班 8007019 1151.42

86 装载质量30t以内平板拖车组 台班 8007025 1196.58

87 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 731.44

88 容量8000L以内洒水汽车YG5130GSSCA 台班 8007042 921.22

89 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 656.37

90 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 716.87

91 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1366.49

92 护栏液压打桩(钻孔)机27.2kW 台班 8011087 331.22

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

93 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 169.78

94 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7 台班 8017049 746.25

95 蒸发量1t/h以内工业锅炉DZL1-1.0-A Ⅲ 台班 8017054 1007.72

96 小型机具使用费 元 8099001 1

97 定额基价 元 1999 1

复核：编制：



表C.17 材料预算单价计算表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-12表编制范围：K23+000～K23+080 共 2 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费（元） 场外运输损耗 采购及保管费

备注

151300
6

中粒式沥青混凝土(商) m3 930 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 2.4 0.55*37.0*1*2.4 48.84 978.84 978.84

200100
1

HPB300钢筋 t 3565 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*1 30.35 3595.35 0.75 26.97 3622.32

200100
2

HRB400钢筋 t 3491 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*1 30.35 3521.35 0.75 26.41 3547.76

200101
9

钢丝绳 t 6015 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*1 30.35 6045.35 0.75 45.34 6090.69

200102
1

8～12号铁丝 kg 5.68 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.001 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.001 0.03 5.71 0.75 0.04 5.75

200102
2

20～22号铁丝 kg 6 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.001 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.001 0.03 6.03 0.75 0.05 6.08

200102
6

铁丝编织网 m2 20.4 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.0035 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.003
5

0.11 20.51 0.75 0.15 20.66

200300
4

型钢 t 3744 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*1 30.35 3774.35 0.75 28.31 3802.66

200300
5

钢板 t 3779 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*1 30.35 3809.35 0.75 28.57 3837.92

200300
8

钢管 t 4613 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*1 30.35 4643.35 0.75 34.83 4678.18

200301
5

钢管立柱 t 5663 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*1 30.35 5693.35 0.75 42.7 5736.05

200301
7

波形钢板 t 5991 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*1 30.35 6021.35 0.75 45.16 6066.51

200302
5

钢模板 t 5379 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*1 30.35 5409.35 0.75 40.57 5449.92

200302
6

组合钢模板 t 5229 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*1 30.35 5259.35 0.75 39.45 5298.8

200901
1

电焊条 kg 6.55 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.0011 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.001
1

0.03 6.58 0.75 0.05 6.63

200902
8

铁件 kg 5.27 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.0011 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.001
1

0.03 5.3 0.75 0.04 5.34

200903
0

铁钉 kg 5.47 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.0011 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.001
1

0.03 5.5 0.75 0.04 5.54

300100
1

石油沥青 t 3738 钦州---工地 汽车、1.0、410.0 1 (0.46*410.0+10.0*1.0)*1*1 198.6 3936.6 2.06 81.09 4017.69

300100
2

改性沥青 t 4646 钦州---工地 汽车、1.0、410.0 1 (0.46*410.0+10.0*1.0)*1*1 198.6 4844.6 2.06 99.8 4944.4

300300
1

重油 kg 4.45 工地价 汽车、1.0、0.0 0.001 4.45 3.26 0.15 4.6

300300
2

汽油 kg 9.1 工地价 汽车、1.0、0.0 0.001 9.1 3.26 0.3 9.4

300300
3

柴油 kg 7.64 工地价 汽车、1.0、0.0 0.001 7.64 3.26 0.25 7.89

300500
1

煤 t 562 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*1 30.35 592.35 2.06 12.2 604.55

400300
1

原木 m3 956 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.75 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.75 22.76 978.76 2.06 20.16 998.92

400300
2

锯材 m3 1082 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.65 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.65 19.73 1101.73 2.06 22.7 1124.43
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表C.17 材料预算单价计算表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-12表编制范围：K23+000～K23+080 共 2 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费（元） 场外运输损耗 采购及保管费

备注

500101
4

PVC塑料管(Φ100mm) m 29.13 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.00271 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.002
71

0.08 29.21 2.06 0.6 29.81

500700
1

土工布 m2 4.29 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.00028 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.000
28

0.01 4.3 2.06 0.09 4.39

500900
2

油漆 kg 16 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.001 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.001 0.03 16.03 2.06 0.33 16.36

500900
7

底油 kg 15 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.001 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.001 0.03 15.03 2.06 0.31 15.34

550300
5

中（粗）砂 m3 67 石场---工地 汽车、1.0、35.0 1.5 0.55*35.0*1*1.5 28.88 95.88 1.5 1.44 2.06 2 99.32

550300
7

砂砾 m3 39 石场---工地 汽车、1.0、35.0 1.7 0.55*35.0*1*1.7 32.73 71.73 0.6 0.43 2.06 1.49 73.65

550301
5

路面用石屑 m3 54 石场---工地 汽车、1.0、35.0 1.5 0.55*35.0*1*1.5 28.88 82.88 0.6 0.5 2.06 1.72 85.09

550500
5

片石 m3 52 石场---工地 汽车、1.0、35.0 1.6 0.55*35.0*1*1.6 30.8 82.8 0.6 0.5 2.06 1.72 85.01

550501
2

碎石（2cm） m3 56 石场---工地 汽车、1.0、35.0 1.5 0.55*35.0*1*1.5 28.88 84.88 0.6 0.51 2.06 1.76 87.15

550501
3

碎石（4cm） m3 56 石场---工地 汽车、1.0、35.0 1.5 0.55*35.0*1*1.5 28.88 84.88 0.6 0.51 2.06 1.76 87.15

550501
5

碎石（8cm） m3 54 石场---工地 汽车、1.0、35.0 1.5 0.55*35.0*1*1.5 28.88 82.88 0.6 0.5 2.06 1.72 85.09

550501
6

碎石 m3 54 石场---工地 汽车、1.0、35.0 1.5 0.55*35.0*1*1.5 28.88 82.88 0.6 0.5 2.06 1.72 85.09

550501
7

路面用碎石（1.5cm） m3 56 石场---工地 汽车、1.0、35.0 1.5 0.55*35.0*1*1.5 28.88 84.88 0.6 0.51 2.06 1.76 87.15

550900
1

32.5级水泥 t 346 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1.01 0.55*37.0*1*1.01 20.55 366.55 2.06 7.55 374.1

550900
2

42.5级水泥 t 364 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 1.01 0.55*37.0*1*1.01 20.55 384.55 2.06 7.92 392.47

600700
3

反光玻璃珠 kg 4.32 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 0.001 (0.55*37.0+10.0*1.0)*1*0.001 0.03 4.35 2.06 0.09 4.44

600700
4

反光膜 m2 210 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 210 2.06 4.33 214.33

600780
2

附着式轮廓标 块 6 那坡---工地 汽车、1.0、37.0 6 2.06 0.12 6.12
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表C.20 施工机械台班单价计算表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-15表编制范围：K23+000～K23+080 共 2 页第 1 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序号
代号

台班单价
（元）

机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

2.82元/m3

费用定额

机械工

4.6元/kg

费用定额

重油

9.4元/kg

费用定额

柴油

604.55元/t

费用定额

汽油

7.89元/kg

费用定额

煤

0.74元/kw.h

费用定额

木柴

0.83元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1
800100

2
功率75kW以内履带式推土 898.88 262.67 262.67 2 202.5 433.71354.97 636.213

2
800100

4
功率105kW以内履带式推土
机

1204.28 398.04 398.04 2 202.5 603.74376.52 806.243

3
800102

5
斗容量0.6m3履带式单斗挖
掘机

839.24 341.26 341.26 2 202.5 295.48137.45 497.981

4
800102

7
斗容量1.0m3履带式单斗挖
掘机

1218.66 425.12 425.12 2 202.5 591.0474.91 793.54

5
800103

0
斗容量2.0m3履带式单斗挖
掘机

1532.54 604.71 604.71 2 202.5 725.32891.93 927.828

6
800103

5
斗容量1.0m3履带式单斗挖
掘机

1071.24 358.34 358.34 2 202.5 510.40464.69 712.904

7
800103

7
斗容量2.0m3履带式单斗挖
掘机

1672.84 745.01 745.01 2 202.5 725.32891.93 927.828

8
800104

7
斗容量2.0m3轮胎式装载机 1023.32 188.38 188.38 1 101.25 732.66592.86 1.02 834.935

9
800104

9
斗容量3.0m3轮胎式装载机 1297.89 286.79 286.79 1 101.25 908.534115.15 1.32 1011.104

10
800105

8
功率120kW以内平地机 1216.73 365.13 365.13 2 202.5 648.00682.13 1.09 851.596

11
800106

6
功率75kW以内履带式拖拉 674.28 144.84 144.84 1 101.25 428.1954.27 529.44

12
800108

1
机械自身质量12～15t光轮压
路机

600.06 183.21 183.21 1 101.25 315.640 416.85

13
800108

3
机械自身质量18～21t光轮压
路机

774.54 206.2 206.2 1 101.25 467.08859.2 568.338

14
800108

5
机械自身质量0.6t手扶式振
动碾

161.02 34.52 34.52 1 101.25 25.2483.2 126.498

15
800108

9
机械自身质量15t以内振动压
路机

1101.33 318.13 318.13 2 202.5 580.70473.6 783.204

16
800305

0
生产能力120t/h以内沥青混
合料拌和设备

28721.36 3437.15 3437.15 3 303.75 23782.8285170.18 1197.6311618.42 25284.209

17
800305

8
最大摊铺宽度6.0m以内沥青
混合料摊铺机(带自动找平)

1893.70 1323.29 1323.29 2 202.5 367.91146.63 570.411

18
800306

3
机械自身质量10t以内双钢轮
振动压路机

1109.90 478.18 478.18 2 202.5 429.21654.4 631.716

19
800306

7
机械自身质量16～20t轮胎式
压路机

779.57 343.78 343.78 1 101.25 334.53642.4 435.786

20
800306

8
机械自身质量20～25t轮胎式
压路机

971.39 472.48 472.48 1 101.25 397.65650.4 498.906

21
800307

0

热熔标线设备(含热熔釜标
线车BJ-130、油涂抹器动力
等)

833.49 204.62 204.62 2 202.5 426.10245.33 0.27 628.872

22
800309

5
同步碎石封层车 2936.99 1705.63 1705.63 2 202.5 1028.856130.4 1231.356

23
800500

2
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机

166.87 25.51 25.51 1 101.25 40.10854.2 141.358

24
800500

3
出料容量350L以内强制式混
凝土搅拌机

201.45 33.36 33.36 1 101.25 66.84490.33 168.094
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表C.20 施工机械台班单价计算表
养护项目名称：S518线K23+000～K23+080段路基灾毁重建工程 3-15表编制范围：K23+000～K23+080 共 2 页第 2 页养护工程分类：修复养护的大修工程

序号
代号

台班单价
（元）

机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

2.82元/m3

费用定额

机械工

4.6元/kg

费用定额

重油

9.4元/kg

费用定额

柴油

604.55元/t

费用定额

汽油

7.89元/kg

费用定额

煤

0.74元/kw.h

费用定额

木柴

0.83元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

25
800500

4
出料容量500L以内强制式混
凝土搅拌机

251.29 60.92 60.92 1 101.25 89.118120.43 190.368

26
800503

2
容量8m3以内混凝土搅拌运
输车

1713.12 817.35 817.35 1 101.25 793.497100.57 1.02 895.767

27
800700

2
装载质量3t以内载货汽车 424.72 77.74 77.74 1 101.25 245.52826.12 0.2 346.978

28
800700

3
装载质量4t以内载货汽车 503.41 79.56 79.56 1 101.25 322.32634.29 0.27 423.846

29
800701

2
装载质量5t以内自卸汽车 616.11 120.53 120.53 1 101.25 393.95441.91 0.38 495.584

30
800701

6
装载质量12t以内自卸汽车 865.03 276.88 276.88 1 101.25 486.02461.6 0.88 588.154

31
800701

9
装载质量20t以内自卸汽车 1151.42 440.54 440.54 1 101.25 608.39877.11 1.23 710.878

32
800702

5
装载质量30t以内平板拖车组 1196.58 595.57 595.57 2 202.5 397.65650.4 0.85 601.006

33
800704

1
容量6000L以内洒水汽车 731.44 307.39 307.39 1 101.25 322.32634.29 0.47 424.046

34
800704

2
容量8000L以内洒水汽车 921.22 446.92 446.92 1 101.25 372.40847.2 0.64 474.298

35
800902

5
提升质量5t以内汽车式起重
机

656.37 211.28 211.28 2 202.5 241.95625.74 0.63 445.086

36
800902

6
提升质量8t以内汽车式起重
机

716.87 288.76 288.76 2 202.5 224.86528.5 0.74 428.105

37
800903

0
提升质量25t以内汽车式起重
机

1366.49 841.18 841.18 2 202.5 320.72940.65 2.08 525.309

38
801108

7
护栏液压打桩(钻孔)机 331.22 50.24 50.24 1 101.25 179.73422.78 280.984

39
801502

8
容量32kV�A以内交流电弧
焊机

169.78 5.17 5.17 1 101.25 63.35985.62 164.609

40
801704

9
排气量9m3/min以内机动空
气压缩机

746.25 270.17 270.17 476.08360.34 476.083

41
801705

4
蒸发量1t/h以内工业锅炉 1007.72 333.16 333.16 604.551 36.98549.98 19.747 13.2816 674.555
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