
梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-1

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

31

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架33.69

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

31

138

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

2.
5m

3.5m

3.85m

2.
5m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-2

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

12

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架6.53

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

6

16

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

2.2m

1.
65

m

1.8m

1.
65

m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-3

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

35

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架42.09

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

38

204

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

3.25m

3.
5m

3.7m

3.
5m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-4

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

31

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架27.53

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

25

134

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

4.2m

2.
85

m

2.3m

2.
85

m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-5

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

15

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架10.4

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

10

29

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

2.5m

1.
3m

3.2m

1.
3m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-6

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

25

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架12.43

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

12

52

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

1.
2m

2.8m

3.7m

1.
2m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-7

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

52

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架57.6

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

52

279

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

3.
75

m

4.8m

3.2m

3.
75

m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-8

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

16

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架9.6

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

9

23

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

1.
5m

3.2m

2.0m

1.
5m

φ12mm钢丝绳
APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-9

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

71

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架105.6

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

96

615

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

5.5m

4.
0m

4.8m

4.
0m

φ12mm钢丝绳
APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-10

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

34

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架28.8

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

26

89

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

5.0m

1.
8m

3.2m

1.
8m

φ12mm钢丝绳APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-11

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

16

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架9.9

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

9

24

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

1.
5m

3.0m

2.2m

1.
5m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-12

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

9

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架3.96

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

4

8

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

2.2m

1.
2m

1.5m

1.
2m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-13

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

6

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架2.21

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

2

7

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

1.
0m

1.7m

1.3m

1.
0m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-14

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

7

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架2.77

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

3

8

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

1.65m

1.
2m

1.4m

1.
2m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-15

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

14

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架6.76

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

7

19

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

2.6m

2.
0m

1.3m

2.
0m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-16

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

22

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架14.4

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

13

45

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

3.2m

1.
8m

2.5m

1.
8m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-17

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

9

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架3.96

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

4

8

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

2.2m

1.
2m

1.5m

1.
2m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-18

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

14

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架7.14

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

7

18

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

1.7m

2.
8m

1.5m

2.
8m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-19

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

18

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架12.65

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

12

38

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

2.75m

2.
0m

2.3m

2.
75

m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-20

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

40

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架42.14

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

38

173

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

4.3m

2.
8m

3.5m

4.
3m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-21

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

5

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架1.8

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

2

7

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

1.2m

1.
5m

1.0m

1.
5m

φ12mm钢丝绳
APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-22

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

14

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架6.19

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

6

15

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

1.7m

2.
8m

1.3m

2.
8m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-23

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

23

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架17.5

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

16

52

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°
2.

0m

3.5m

2.5m

2.
0m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-24

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

15

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架8.58

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

8

20

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

3.0m

2.6m

1.
1m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-25

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

8

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架2.75

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

3

7

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

0.5m

2.
5m

2.
5m

2.0m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-26

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

4

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架1.44

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

2

7

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

1.
2m

0.8m

1.5m

1.
2m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-27

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

12

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架5.28

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

5

10

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

0.8m

3.
0m

立面图

2.2m

3.
0m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-28

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

5

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架1.44

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

2

5

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

0.6m

2.
0m

1.2m

2.
0m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-29

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

26

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架21

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

19

62

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

1.5m

4.
0m

3.5m

4.
0m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-30

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

11

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架3.55

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

4

6

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

0.8m

3.
7m

1.2m

3.
7m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-31

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

6

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架7

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

102

280

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

D3g

330°∠35°

1.0m

2.5m

2.
8m

φ12mm钢丝绳

2.
8m

APS-100型临时防护网



梁长凯广西壮族自治区地质环境监测站

贺州市钟山县百里水墨画廊景区危岩地质灾害治理工程工程名称

图 号

日 期

SJ3-32

2024.5

制 图

审 定 莫运松

单位名称 危岩静态破碎清除设计图图 名施工图设计图别

校 核 白世贤 审 核 江思义

坡面

 螺纹钢筋植

 入钻孔内

Φ42mm钻孔
灌锚固剂（M30）

Φ20螺纹钢

1000mm

11

m³ 围绕危岩搭钢管脚手架12.5

根

m

施工项目 工程量 单位 说明

清除体积

临时锚杆

钢绳拉固

φ20型锚杆，长度1m

φ12钢丝绳

APS-100型临时防护网临时防护网 ㎡

危岩单体爆破清除工程量表

11

15

说明：由于锚杆数量较多，无法一一标注，

请按工程量表中的锚杆数量表施工。

2.5m

5.
0m

D3g

330°∠35°

1.0m

5.
0m

φ12mm钢丝绳

APS-100型临时防护网
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