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设计说明

一、工程概况

钟山县回龙镇力争村委刘家电灌站引水渠提升工程 ，经现场实际调查，大

部分水沟都为老式土水沟，年久失修导致大部分水沟段淤泥堵塞，多处漏水。

现如今的原土水沟已经无法正常灌溉两旁农业作物。

项目建设的可行性和必要性：由于渠道年久失修导致大部分水沟段漏水严

重，影响了农作物的产量，给当地经济造成不良影响。为提高种植稳产高产，

提高农民收入和农业综合生产能力，加快当地致富的步伐，从促进乡镇经济发

展和建设和谐社会的角度出发，项目建设是可行的，也是必要的。

项目建设的意义：建设好灌溉设施，改善农业基础设施条件，促进农业发

展、农民增收，发展农村经济，推动农村发展具有重大意义。

现状渠道问题：渠道均为土渠，未进行防渗衬砌，年久失修导致淤积严重，

流速缓慢、渗漏严重，已无法正常灌溉两旁农业作物。

项目建设的主要内容:修复灌溉农田渠道 1 条，总长 207m,机械开挖，剩余

土方就近堆放，材料需二次运输 0.1km。

二、设计依据

设计依据：

《灌溉与排水工程设计标准》(GB 50288-2018)；

《农田排水工程技术规范》（SL 4－2013）；

《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600—2020）；

《农田排水试验规范》（SL/T109－2015）；

《灌溉试验规范》（SL13－2015）；

《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2018）；

《广西壮族自治区地方标准小型农田水利工程规划设计导则（DB45/T952-

2013）。

三、设计标准

灌溉标准：项目区灌溉保证率采用 85％。

灌溉面积约为：520 亩

排涝标准：10年一遇 24 小时暴雨 3 天排至作物耐淹深度。

防洪标准：10一遇洪水标准。

灌溉水利用系数：0.7。

四、设计要点

1、灌溉渠工程

施工时，先放线定位，改建渠道基础开挖前先对原沟内淤泥与杂物进行清除，

并将基底开挖至原土，局部低洼处应回填至基底并分层夯实，现浇底板，现浇渠道

边墙。

2、设计渠道及做法

（1）本次施工设计渠道为“三面光”与商品混凝土，本次修复渠道按照原有坡

比进行实施，渠道的断面型式根据计划实施渠道的断面现状分析计算确定，在满足

通过设计流量时渠道流速满足不冲不淤流速要求，且渠道能保持相对平顺的情况下，
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尽量利用原渠道断面型式(一般需略作调整)进行防渗衬砌，以减少防渗衬砌工程量，

本次采用梯形断面。

现状渠(沟)横断面尺寸满足过流要求的，可基本按现状断面尺寸控制。本次设

计渠道设计典型横断面有 2 种；(1)第一种渠道断面尺寸采用 B×H=200×200mm。渠

道边墙采用 C20 现浇混凝土，顶宽 500mm,底宽 700，结构形式采用重力式挡墙形式，

渠底板采用厚 100mm 的 C20 现浇混凝土底板;(2)第二种渠道断面尺寸采用 B×

H=15000×2000mm。渠道边墙采用 C20 现浇混凝土，顶宽 500mm,底宽 700，结构形式

采用重力式挡墙形式，渠底板采用厚 100mm 的 C20 现浇混凝土底板。新建 C20 混凝

土边墙、砼底板每隔 5m设一道分缝，缝宽 20mm，采用沥青木板填缝，渠坡需要回填

土时，应将渠坡开挖成台阶状（平台宽为 0.3m 以上）再回填，渠道回填土及边墙墙

背回填土压实度不小于 0.90。渠道转弯处及渐变段要求进行顺接，转弯半径不小于

水面宽度的 2.5 倍，渐变段长不小于上、下两断面线宽度之差的 2.5 倍，且不应小

于 2 米。当设计渠底线高于渠道现状的渠底线时，且与渠道底板厚度相结合，回填

厚度小于 100mm，在现浇渠道底砼时，直接用砼回填；当设计回填厚度超过 100mm

时，用砂砾石回填至渠道底面后再浇渠道底板砼。

五、主要材料

本工程建设所需的水泥、木材、商品砼、碎石、河砂等在钟山县购买，水泥选

用 PO42.5Mpa 硅酸盐水泥，模板采用渠道钢模板。

六、工程施工质量管理

为了把该工程质量搞好，在施工过程中应对各个施工环节进行控制好，才能达

到设计或规范要求。

1、 施工测量放样控制

用水准仪配合钢卷尺进行测量放样，定出水利的中心线和边线，用木桩或钢钎

固定，在木桩上用油漆或铁钉做出标记，并写出需填挖的深度，并经常用仪器检查

复核。

2、 混凝土质量的控制

（1） 混凝土配合比试验

施工用的混凝土配合比要事先委托有资质的单位进行配合比试验，配合比试验

用的水泥为施工时拟用的合格水泥，必需附有出厂合格证时书，粗砂和碎石也为施

工拟定的石场和砂砀。

（2） 混凝土的搅拌

根据混凝土试验配合比进行称量，混凝土原材料每盘称量的偏差，不得超过允许

偏差的规定,砂、石经常测定含水率并随时调整配合比,料斗中装料顺序是：先加石子，后加水

泥，最后加砂和 水。混凝土搅拌时间从投料完毕后，组成材料在搅拌机中延续搅拌的

最短时间应不少于 2 分钟。

（3） 混凝土的运输

混凝土用斗车拉至浇筑地点，用人工再次搅拌均匀后待用。

（4） 混凝土的浇筑

混凝土入仓和平仓均用人工进行。砼浇筑期间，有监理或业主代表在场的情况

下随机进行砼取样，并经常检查砼浇筑厚度，每200 方取不少于1 组的砼试块，不足 200

方的至少取1 组砼试块，并送到有资质的单位进行试压。

（5） 砼养护：采用淋水养护，每天淋水次数以砼表面保持湿润为准，淋水养护时间不

少于 15 天，保养期为28 天。

3、 水泥砂浆质量的控制

（1）水泥砂浆配合比试验
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施工用的水泥砂浆配合比要事先委托有资质的单位进行配合比试验，配合比试

验用的水泥为施工时拟用的合格水泥，必需附有出厂合格证时书，砂也为施工拟定

的砂砀。

（2）水泥砂浆的搅拌

根据水泥砂浆试验配合比进行计量，计量误差：沙子不大于 3%，水、水泥、外

加济等不大于 2%；

经常测定沙的含水率并随时调整配合比,料斗中投料顺序是： 先加沙子，后加

水泥，最后加水。水泥砂浆搅拌时间从投料完毕后，组成材料在搅拌机中延续搅拌

的最短时间应不少于 2 分钟。

（3）水泥砂浆的运输水泥砂浆用斗车运至砌砖地点，人工再次搅拌均匀后用。

4、 生态环境保护

施工期的废水和生活污水，采取以下保护措施：砂石料加工系统废水处理

必须采用沉砂池处理，达到标准后才能排入河沟和渠道中；生活污水采用化粪池

进行处理并加药消毒杀菌；施工机械产生的废油应收集处理，防止排入农田和水

体中。

七、其他需要说明的问题

1、单体图中尺寸统一采用 mm。

2、施工采用的坐标系统、高程系统必须与测绘单位采用的一致，施工单位在项

目动工前必须复核测绘单位交底的控制网点成果。

3、工程混凝土采用标号，应委托有关试验单位按所用的材料进行配合，经试压

达到设计要求，得出最佳配合比。



土
路

土路

河道

砖
混
房

砖
混
房

林地

林地

林地

林地

草地

草地

草地

林地
耕地

耕地

耕地

耕地

耕地

菜地

灌木林地

林地

河流

北北

K
0
+
0
1
0 K
0
+
0
2
0 K
0
+
0
3
0 K
0
+
0
4
0 K
0
+
0
5
0 K
0
+
0
6
0 K
0
+
0
7
0

K
0
+
0
8
0

K
0
+
0
9
0

K
0
+
1
0
0

K
0
+
1
1
0

K
0
+
1
2
0 K
0
+
1
3
0 K
0
+
1
4
0

K
0
+
1
5
0

K
0
+
1
6
0

K
0
+
1
7
0

K
0
+
1
8
0

K
0
+
1
9
0

K
0
+
2
0
0

K
0
+
2
0
8

K
0
+
0
0
0

6
0
0
0

15
00
0

3
0
0
0

1
0
0
0

DN1500混凝土涵管

12m

拆除部分原有800厚片石墙

L:5000;H:5000

拆除部分原有800厚片石墙

L:5000;H:5000

拆除部分原有800厚片石墙

L:5000;H:5000

拆除原有DN800混凝土管

L:10000

拆除原有DN800混凝土管

L:10000

渠道扩宽

15m

渠道

170m

DN1500混凝土涵管

10m

X=157.213

Y=-213.082

X=207.400

Y=-11.947

专
 
业

签
 
名

日
 
期

专
 
业

签
 
名

日
 
期

工程名称

单项名称

项目负责人

专业负责人

设 计

审 核

图 名

复 核 日 期 图 号

钟山县回龙镇力争村委刘家电灌站引水渠提升工程

水利工程

中城恒业设计集团有限公司

资质证书编号：A352012676

ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED

建设单位 贺州市钟山县水利局

2025-02

总平面图

SL-01

说明：

     1.本图高程系统采用国家高程基准，2000国家大地坐标系。

     2.本图桩号、高程均以m计，其它尺寸以mm计。

     3.项目位置钟山县回龙镇力争村委刘家

     4.本工程主要工程内容为：重建渠道186m,涵管2道，公示牌1块。

     5.桩号：K0+012-K0+170、K0+180-K0+193渠道断面为

1.6m*2m,K0+000-K0+020为DN1500涵管，12米长，K0+170-K0+180为DN1500

涵管，10米长，桩号K0+193-K0+208渠道扩宽，渠道断面为5.6m*2m。

     6.比例尺：
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