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设计说明 
 

1 工程概况 

清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程位于贺州市钟山县英家村委葫芦督，建设

地点距离钟山县城约 41 公里。该工程主要可以解决英家村委葫芦督 50 户，350 人的

饮水困难问题，为保证居民饮水安全，解决饮水困难，提高当地人民的生活水平和

健康水平，促进地区经济发展和社会稳定。 

2  主要建设内容 

本次工程主要建设内容为：从英家水厂埋设的供水管网接一根 DN80 镀锌钢管至

英家村委葫芦督，管长 1100m；分干管 De63PE 管，1.6Mpa，管长 680m；支管 De32PE

管，1.6Mpa，管长 930m；入户管 De25PE 管，1.6Mpa，管长 1000m；入户竖管 De25PE

管，1.6Mpa，管长 100m。附属建筑物有：闸阀井工程 4 个，排气阀井工程 3 个，排

水阀井工程 2 个。工程结构建（构）筑物尺寸详见施工图纸。 

 
3  主要工程量 

主要工程量：土方开挖 918m
3
，土石方填筑 918m

3
，混凝土 7m

3
，模板 33 ㎡，砖

4.5m³，钢筋 0.1t。 

工程主要材料用量：水泥 24t，砂卵石 56m³，水 30m³，汽油 0.1t，电 346kw.h，

中砂 45 m
3
，钢筋 0.1t，柴油 0.2t。 

工程劳动总工时：3627 工时。 

4  图纸相关说明 

(1)图中尺寸单位:除注明外，高程、坐标、桩号为 m，其它为 mm。 

(2)图中采用相对坐标及高程系统。 

(3)设计标准:本工程主要建设内容为敷设管道及附属建筑物，工程规模为小(2)

型，工程等别为 V 等，建筑物级别为 5 级，防洪等级为 V 级，防洪标准为设计 10 年

一遇；校核 20 年一遇。 

(4)主要材料强度等级:除注明外，砌筑砂浆为 M7.5 水泥砂浆，抹面砂浆为 M10

水泥砂浆，砼等级强度按图示标注，预制砼块强度不于小 MU10。 

(5)开挖:除图中注明外，开挖边坡土质时取1:0.75~1:1，风化岩则取1:0.1~0.5，

填方时边坡为 1:1.5。 

(6)回填:回填土石料要求不应含有其他杂质，粒径级配均匀，如需利用开挖料，

则应清除植物根径、杂物及其他腐蚀物等。回填前应清理地表腐质层，分层回填，

每层不大于 0.2m，压实度除注明外均不小于 0.92。 

(7)其他:每一道工序施工完毕后应经有关各方验收认可签字，方可进行下一道

工序施工。施工时必须做好材料取样检验，保证材料强度达到设计要求以上。其余

未述及之处参照相关工程规程、规范及标准进行。采取必要的安全措施，制定和完

善安全施工制度，保证施工安全。采取相应的水土保持及环境保护措施，尽量减少

工程施工对周边环境的影响。严把质量关，严格遵守施工工序，按时按质按量完成

工程建设。本项目实施期由业主根据实际情况安排。 

5  投资预算 

5.1  编制依据 

(1)桂水基[2007]38 号文颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》

和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额 

(2)桂水基[2014]41 号文颁布的《广西水利水电工程概(预)算补充算定额》 

(3)广西水利厅、广西发展和改革委员会以及广西财政厅联合发布的《关于调整

广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1 号) 

(4)《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》

(桂水基[2016]16 号) 

(5)水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价

依据调整办法》的通知(水办基[2016]31 号) 
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(6)国家计委、建设部“计价格(2002) 10 号”《工程勘察设计收费管理规定》 

(7)广西水利厅《关于执行<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(桂

水基[2007]18 号) 

(8)工程信息价主要来自广西工程造价信息网 htp://gx zitcn.com 公布的 2025

年 1 月份贺州市的信息价(除税价)。 

(9)自治区国家税局自治区财政厅《关于落实政府补助类建设工程项目增值税相

关政策的通知》。(桂国税发[2016] 147 号)。 

5.2  编制依据 

工程静态总投资 20.30 万元，其中，建筑工程费 6.89 万元，临时工程 0.09 万

元，独立费用 1.89 万元。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  图纸目录 

序号 图名 图号 图幅 

1 工程总平面布置图 葫芦督-施工-总图-01 A3 

2 管道开挖、镇墩设计图 葫芦督-施工-水工-01 A3 

3 管道跨路、跨渠过散水、过巷道设计图 葫芦督-施工-水工-02 A3 

4 闸阀井设计图 葫芦督-施工-水工-03 A3 

5 排气井设计图 葫芦督-施工-水工-04 A3 

6 到户接管安装示意图 葫芦督-施工-水工-05 A3 

7 标示桩安装示意图 葫芦督-施工-水工-06 A3 

 以下空白   
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7  预算表 

工程项目预算总表 

 工程名称：清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程 单位：万元 

序号 工程或费用名称 
建安 

工程费 

设备 

购置费 

独立 

费用 
合计 

I 工程部分投资   

一 建筑工程 6.89  6.89

(一) 管道开挖回填工程 6.20  6.20

(二) 附属建筑物工程 0.69  0.69

二 机电设备及安装工程   

三 金属结构设备及安装工程 2.34 9.09 11.43

(一) 管网金属结构设备及安装工程 2.34 9.09 11.43

四 临时工程 0.09  0.09

(一) 其他施工临时工程 0.09  0.09

五 独立费用   1.89 1.89

(一) 建设管理费   1.02 1.02

(二) 工程勘测设计费   0.74 0.74

(三) 其他   0.13 0.13

  一至五部分投资合计 9.32 9.09 1.89 20.30

  基本预备费   

  静态总投资   20.30

  价差预备费   

  建设期融资利息   

  工程部分总投资   20.30

      

II 移民与环境投资   

  移民与环境总投资   

      

III 工程投资总计   

  静态总投资   20.30

  总投资   20.30

注：本表工程部分投资由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分

预算表为准。 

 

 

建筑工程预算表 

 工程名称：清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程 单位： 元 

编号
单价编

号 
工程或费用名称 单位 数量 单价 合计 

 第一部分 建筑工程 68885.58

一   管道开挖回填工程     62001.70

(一) 2 挖掘机挖沟槽，III 类土，人工配合 m³ 905.62 11.66 10559.53

(二) 3 一般土方回填（松填） m³ 905.62 5.42 4908.46

(三) 4 C15（2）砼镇墩 m³ 3.53 418.05 1475.72

(四) 30 普通平面木模板制作、安装、拆除 m² 23.04 105.00 2419.20

(五) 6 M5 水泥砂浆覆盖管道 m³ 6.67 345.27 2302.95

(六) 7 拆除原混凝土路面（村道），厚 18cm m³ 34.02 131.61 4477.37

(七) 31 恢复 C25 混凝土路面（村道），厚 18cm m² 189 97.57 18440.73

(八)   切割机切缩缝 5mm 宽 180mm 深 m 200 8.00 1600.00

(九) 7 拆除原混凝土路面（巷道），厚 10cm m³ 22.59 131.61 2973.07

(十) 8 恢复 C25（2）混凝土路面，厚 10cm m² 225.9 56.86 12844.67

二   附属建筑物工程     6883.88

(一)   闸阀井工程（4 个）     3078.18

1 9 
1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距

0.5km 
m³ 5.5 11.79 64.85

2 10 回填土石方，机械夯填土石 m³ 1.9 17.48 33.21

3 11 C25（2）砼底板 m³ 1.4 484.09 677.73

4 32 
M7.5 水泥砂浆砌砼空心砖 390×190×

190 
m³ 2 309.02 618.04

5 11 C25（2）砼闸阀底座 m³ 0.6 484.09 290.45

6 13 C25（2）预制钢筋砼盖板 m³ 0.2 1000.61 200.12

7 14 1:2 水泥砂浆抹立面，平均厚 2cm m² 20.2 20.18 407.64

8 15 1:2 水泥砂浆抹平面，平均厚 2cm m² 3.5 16.48 57.68

9 30 普通平面木模板制作、安装、拆除 m² 4.5 105.00 472.50

10 16 一般钢筋制作安装，机械 t 0.04 6398.91 255.96

(二)   排气阀井工程（3 个）     2259.08

1 9 
1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距

0.5km 
m³ 4.1 11.79 48.34

2 10 回填土石方，机械夯填土石 m³ 1.4 17.48 24.47

3 11 C25（2）砼底板 m³ 1 484.09 484.09

4 32 
M7.5 水泥砂浆砌砼空心砖 390×190×

190 
m³ 1.5 309.02 463.53

5 11 C25（2）砼闸阀底座 m³ 0.5 484.09 242.05
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6 13 C25（2）预制钢筋砼盖板 m³ 0.1 1000.61 100.06

7 14 1:2 水泥砂浆抹立面，平均厚 2cm m² 15.1 20.18 304.72

8 15 1:2 水泥砂浆抹平面，平均厚 2cm m² 2.6 16.48 42.85

9 30 普通平面木模板制作、安装、拆除 m² 3.4 105.00 357.00

10 16 一般钢筋制作安装，机械 t 0.03 6398.91 191.97

(三)   排水阀井工程（2 个）      1546.62

1 9 
1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距

0.5km 
m³ 2.8 11.79 33.01

2 10 回填土石方，机械夯填土石 m³ 1 17.48 17.48

3 11 C25（2）砼底板 m³ 0.7 484.09 338.86

4 32 
M7.5 水泥砂浆砌砼空心砖 390×190×

190 
m³ 1 309.02 309.02

5 11 C25（2）砼闸阀底座 m³ 0.3 484.09 145.23

6 13 C25（2）预制钢筋砼盖板 m³ 0.1 1000.61 100.06

7 14 1:2 水泥砂浆抹立面，平均厚 2cm m² 10.1 20.18 203.82

8 15 1:2 水泥砂浆抹平面，平均厚 2cm m² 1.8 16.48 29.66

9 30 普通平面木模板制作、安装、拆除 m² 2.3 105.00 241.50

10 16 一般钢筋制作安装，机械 t 0.02 6398.91 127.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金属结构设备及安装工程预算表 

 工程名称：清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程 单位： 元 

编号

单

价

编

号

名称及规格 
单

位
数量 

单价 合计 

设备费 安装费 设备费 安装费 

  第三部分 金属结构设备及安装工程   90886.97 23385.01

一  
管网金属结构设备及安装

工程 
     90886.97 23385.01

(一)  管材(镀锌钢管)      52309.95 13321.00

1 17 DN80 镀锌钢管（干管） m 1100 45.29 12.11 49819.00 13321.00

2  管件 % 5 49819.00  2490.95

(二)  管材（PE 管）      30284.52 7582.30

1 19 De63PE 管，1.6MPa（分干管） m 680 25.42 4.16 17285.60 2828.80

2 20 De32PE 管，1.6MPa(支管） m 930 7.66 2.45 7123.80 2278.50

3 21 De25PE 管，1.6MPa(入户管） m 1000 4.03 2.25 4030.00 2250.00

4 21
De25PE 管，1.6MPa(入户竖

管） 
m 100 4.03 2.25 403.00 225.00

5  管件 % 5 28842.40  1442.12

(三)  阀门      8292.50 2481.71

1  闸阀      3240.00 1073.14

(1) 22 闸阀（Z41H-10,DN80） 个 2 170.00 91.55 340.00 183.10

(2) 23 闸阀（Z41H-10,DN60） 个 2 135.00 77.52 270.00 155.04

(3) 24 表前阀（Z41H-10,DN20） 个 50 26.30 7.35 1315.00 367.50

(4) 24 表后阀（Z41H-10,DN20） 个 50 26.30 7.35 1315.00 367.50

2  排气阀      360.00 27.45

(1) 25 DN25 个 3 120.00 9.15 360.00 27.45

3  泄水阀      240.00 18.30

(1) 25 DN25 个 2 120.00 9.15 240.00 18.30

4  水表      3602.50 1262.82

(1) 26 水表 DN80 个 1 405.00 134.28 405.00 134.28

(2) 23 水表 DN65 个 2 340.00 77.52 680.00 155.04

(3) 27 水表 DN15 个 50 50.35 19.47 2517.50 973.50

5  其他      850.00 100.00

(1)  DN15 塑料水龙头 个 50 5.00 2.00 250.00 100.00

(2)  

标示桩规格 100×100×800

（有供水二字,包含基础安

装） 

个 6 100.00  600.00
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临时工程预算表 

 工程名称：清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程 单位： 元 

编号 
单价编

号 
工程或费用名称 单位 数量 单价 合计 

  第四部分 临时工程 922.71

一   其他施工临时工程 % 1 92270.59 922.71

 

 

独立费用预算表 

 工程名称：清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程 单位：万元 

编号 工程或费用名称 金额 计算式 

 第五部分 独立费用 1.89   

一 建设管理费 1.02   

(一) 项目建设管理费 0.56   

1 建设单位管理费 0.28 
建管费=按四部分投资加开办费插值

=18.41*1.5% 

2 工程管理经常费 0.28 经常费=建安工程费*新建费率=9.32*3% 

(二) 工程建设监理费 0.46 一至四部分投资*2.5%=18.41*2.5% 

二 工程勘测设计费 0.74 一至四部分投资*4%=18.41*4% 

三 其他 0.13   

(一) 工程抽检费 0.10   

1 工程竣工验收抽检费 0.06 建安工程费*0.6%=9.32*0.6% 

2 工程平行检测费 0.04 建安工程费*0.4%=9.32*0.4% 

(二) 建筑工程意外伤害保险费 0.03 建安工程费*0.3%=9.32*0.3% 
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