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五、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46

号）的规定，本公司参加 上林县水利局 的 上林县白圩镇文岭村新盛庄 1、2、6、7 队

人饮管网改造工程 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含

联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 上林县白圩镇文岭村新盛庄 1、2、6、7 队人饮管网改造工程 （标的名称），

属于 建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 广西华保建筑工程

有限公司（企业名称），从业人员 22 人，营业收入为 5099 万元，资产总额为 3955 万

元，属于 小型企业 ；

2. /（标的名称），属于 /（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业

名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 /

（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与

大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：广西华保建筑工程有限公司

日期：2025 年 5 月 12 日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购

代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
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