
表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

第100章至700章清单 1274336 100.00

清单 第100章  总则 131566 10.32

101 通则 4571 0.36

101-1 保险费 4571 0.36

-a 工程保险费 总额 1.000 4571 4571.00 0.36 1142770*0.4%

102 工程管理 17142 1.35

102-3 安全生产费 总额 1.000 17142 17142.00 1.35 1142770*1.5%

103 临时工程与设施 91830 7.21

103-2 临时占地 亩 1.000 9527 9527.00 0.75桂政发[2010]52号文

103-3-a 单导梁架桥机 元 1.000 42100 42100.00 3.30 2105元/台班

103-3-b 临时供电线路 m 300.000 40203 134.01 3.15

104 承包人驻地建设 16506 1.30

104-1 承包人驻地建设 总额 1.000 16506 16506.00 1.30 1100429*1.5%

105 施工标准化 1517 0.12

105-5 场地平整 m2 333.335 1517 4.55 0.12

清单 第200章  路基 299635 23.51

202 场地清理 3737 0.29

202-2 挖除旧路面 3737 0.29

-a 水泥混凝土路面 m3 37.800 3737 98.86 0.29

203 挖方路基 5247 0.41

203-1 路基挖方 5247 0.41

-a 挖土方 m3 1478.000 5247 3.55 0.41

204 填方路基 27885 2.19

204-1 路基填筑(包括填前压实) 27885 2.19
复核: 潘文喜编制: 甄通
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表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

-a 利用土方 m3 1478.000 16465 11.14 1.29

-d-1 借土填方(路基土方) m3 333.000 6104 18.33 0.48

-d-2 借土填方(施工便道，填土高度1.0m，运距1km) m3 290.000 5316 18.33 0.42

207 坡面排水 45664 3.58

207-2 排水沟 45664 3.58

-c C20砼边沟(含沟槽土方开挖) m3 56.700 45664 805.36 3.58

209 附属工程 217102 17.04

209-5 锥坡 217102 17.04

-a C25砼锥坡护面及步阶(含砂砾层) m3 87.700 123116 1403.83 9.66

-b C20砼裙墙及基础 m3 112.400 93986 836.17 7.38

清单 第300章  路面 180054 14.13

303 石灰稳定土底基层、基层 6814 0.53

303-1 石灰稳定土底基层 6814 0.53

-a 20cm厚泥结碎石面层 m2 200.000 6814 34.07 0.53

304 水泥稳定土底基层、基层 159 0.01

304-1 水泥稳定碎石基层 159 0.01

-b 厚18cm5%水泥稳定碎石基层 m2 3.700 159 42.97 0.01

306 级配碎(砾)石底基层、基层 32156 2.52

306-3 级配碎石基层 32156 2.52

-a 20cm级配碎石基层 m2 1102.000 32156 29.18 2.52

312 水泥混凝土面板 140925 11.06

312-1 水泥混凝土面板 139176 10.92

-a C25混凝土路面厚200mm(混凝土弯拉强度4.0MPa) m2 991.000 139176 140.44 10.92

312-2 钢筋 1749 0.14
复核: 潘文喜编制: 甄通
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表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

-a 路面接缝拉杆及传力杆HPB300 kg 63.000 307 4.87 0.02

-b 路面接缝拉杆及传力杆HRB400 kg 299.190 1442 4.82 0.11

清单 第400章  桥梁、涵洞 654399 51.35

403 钢筋 82255 6.45

403-2 下部结构钢筋 6270 0.49

-a 光圆钢筋(HPB300) kg 185.400 964 5.20 0.08

-b 带肋钢筋(HRB400)10以内 kg 148.800 798 5.36 0.06

-c 带肋钢筋(HRB400)10以上 kg 878.800 4508 5.13 0.35

403-3 上部结构钢筋 30463 2.39

-a 预制小箱梁钢筋(HPB300) kg 573.700 3218 5.61 0.25

-b 预制小箱梁钢筋(HRB400)10以内 kg 1595.300 8966 5.62 0.70

-c 预制小箱梁钢筋(HRB400)10以上 kg 3397.500 18279 5.38 1.43

403-4 桥面及附属结构钢筋 45522 3.57

-a 带肋钢筋(HRB400)10以上 kg 5589.900 29347 5.25 2.30

-b 带肋钢筋(HRB400)10以内 kg 1841.900 10462 5.68 0.82

-c 护栏、支座(钢板、不锈钢板) kg 762.800 5713 7.49 0.45

404 基坑开挖及回填 42300 3.32

404-1 干处挖土方(含回填、弃运) m3 694.000 18051 26.01 1.42

404-2-a 开挖基坑土方(锥坡) m3 173.000 5181 29.95 0.41

402-2-b 湿处挖土方(含弃运) m3 394.000 12915 32.78 1.01

404-3 回填砂性土(锥坡) m3 272.000 6153 22.62 0.48

407 草袋围堰 9547 0.75

407-1 草袋围堰 m 73.000 9547 130.78 0.75

410 结构混凝土工程 475495 37.31
复核: 潘文喜编制: 甄通
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表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

410-1 基础 106058 8.32

-a 现浇C25片石砼基础 m3 219.600 106058 482.96 8.32

410-2 混凝土下部结构 292901 22.98

-a 现浇C25片石砼台身 m3 349.800 243979 697.48 19.15

-b 现浇C30砼侧墙顶 m3 10.200 9483 929.71 0.74

-c 现浇C35砼台帽垫石挡块 m3 17.000 16286 958.00 1.28

-d 台内回填砂砾 m3 172.400 23153 134.30 1.82

410-3 现浇混凝土上部结构 35837 2.81

-a 预制C50砼小箱梁 m3 26.900 33535 1246.65 2.63

-b 湿接缝(现浇C50混凝土) m3 1.900 2302 1211.58 0.18

410-6 现浇混凝土附属结构 40699 3.19

-a 现浇C35混凝土墙式护栏 m3 18.000 17253 958.50 1.35

-b 现浇C35混凝土搭板、枕梁 m3 23.200 19159 825.82 1.50

-c C25防撞墩 m3 4.800 4287 893.13 0.34

415 桥面铺装 20077 1.58

415-2 水泥混凝土桥面铺装 13672 1.07

-a 现浇C50防水混凝土 m3 14.500 13672 942.90 1.07

415-3 防水层 3207 0.25

-b 铺设防水层 m2 100.000 3207 32.07 0.25

415-4 桥面排水 3198 0.25

-a 竖、横向集中排水管 3198 0.25

-a PVC管φ110mm m 56.000 3198 57.11 0.25

416 桥梁支座 5089 0.40

416-1 板式橡胶支座 5089 0.40
复核: 潘文喜编制: 甄通

第 4 页 共 5 页



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

a 板式橡胶支座(GYZ d200*40) dm3 7.536 1875 248.81 0.15

b 四氟滑板式橡胶支座(GYZF4 d200*35) dm3 6.594 3214 487.41 0.25

417 桥梁接缝和伸缩装置 19636 1.54

417-2 模数式伸缩装置 19636 1.54

a 模数式伸缩装置(C-40) m 6.000 19636 3272.67 1.54

清单 第600章  安全设施及预埋管线 8682 0.68

603 护栏柱 5682 0.45

603-6 C25预制混凝土，并柱身贴红白相间反光膜 个 43.000 5682 132.14 0.45

604 道路交通标志 3000 0.24

604-1 单柱式交通标志 2000 0.16

a ○600+○600标志牌 个 2.000 2000 1000.00 0.16

604-8 1100*1000*120(800*600*40)大理石碑 座 1.000 1000 1000.00 0.08

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 1274336 100.00

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价 1274336 100.00

复核: 潘文喜编制: 甄通
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 5.华石镇那岽村上茅坡组盖板涵建设工程 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

第100章至700章清单 241694 100.00
清单 第100章  总则 7724 3.20

101 通则 936 0.39
101-1 工程保险费 936 0.39

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000 936 936.00 0.39
102 工程管理 3510 1.45
102-3 安全生产费 总额 1.000 3510 3510.00 1.45
104 承包人驻地建设 3278 1.36
104-1 承包人驻地建设 总额 1.000 3278 3278.00 1.36

清单 第200章  路基 31833 13.17
202 场地清理 833 0.34
202-2 破除原有混凝土道路 833 0.34
-a 18cm混凝土面层+15cm垫层 m3 37.950 833 21.95 0.34

204 填方路基 1566 0.65
204-1 路基填筑(包括填前压实) 1566 0.65
-d 借土回填，厚度0.5m m3 66.250 1566 23.64 0.65
205 特殊地区路基处理 3615 1.50
205-1 临时施工便道 3615 1.50
-c 施工便道 3615 1.50
-c-3 清表30cm，铺10cm级配碎石 m2 192.500 3615 18.78 1.50
209 挡土墙 25819 10.68
209-5 混凝土挡土墙 25819 10.68

-a C25砼八字墙延长墙 m3 31.000 20358 656.71 8.42
-b C25混凝土挡土墙 m3 7.800 5461 700.13 2.26

清单 第300章  路面 18801 7.78
302 垫层 2851 1.18
302-1 级配碎石垫层 2851 1.18

华石镇那岽村上茅坡组盖板涵建设工

程

数量
金额

(元)

技术经

济指标

1.000

1.000

1.000

37.950

66.250

192.500

31.000
7.800

241694
7724
936
936
936
3510
3510
3278
3278
31833
833
833
833
1566
1566
1566
3615
3615
3615
3615
25819
25819
20358
5461
18801
2851
2851

936.00

3510.00

3278.00

21.95

23.64

18.78

656.71
700.13

编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 5.华石镇那岽村上茅坡组盖板涵建设工程 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

-a 厚150mm级配碎石垫层 m2 132.500 2851 21.52 1.18
312 水泥混凝土面板 15510 6.42
312-1 水泥混凝土面板 15510 6.42
-a 厚180mmC25水泥混凝土路面(水泥等级42.5MPa) m2 162.100 15510 95.68 6.42

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 440 0.18
313-1 33cm厚路肩培土 m3 11.550 440 38.10 0.18

清单 第400章  桥梁、涵洞 177192 73.31
407 临时沙袋围堰 15275 6.32
407-1 土袋围堰 m 8.000 15275 1909.38 6.32
419 圆管涵及倒虹吸管涵 3036 1.26
419-1-a 1-φ0.5钢筋砼管涵 m 2.000 1609 804.50 0.67
419-1-b 1-φ0.3钢筋砼管涵 m 2.000 1427 713.50 0.59
420 盖板涵、箱涵 158881 65.74

420-1 1-5.0*1.7m钢筋混凝土盖板涵 m 7.400 158881 21470.41 65.74
清单 第600章  安全设施及预埋管线 6144 2.54

604 道路交通标志 5144 2.13
604-1 警告标志○600+△700 个 2.000 1737 868.50 0.72
604-14 涵洞警示桩 DN100*4mm厚无缝钢管，路桩安装后灌注C20混凝土 根 36.000 3407 94.64 1.41
609-1 竣工项目标牌□800*900*120(700*600*40)大理石碑 座 1.000 1000 1000.00 0.41

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 241694 100.00
计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价 241694 100.00

华石镇那岽村上茅坡组盖板涵建设工

程

数量
金额

(元)

技术经

济指标

132.500

162.100

11.550

8.000

2.000
2.000

7.400

2.000
36.000
1.000

2851
15510
15510
15510
440
440

177192
15275
15275
3036
1609
1427

158881
158881
6144
5144
1737
3407
1000

241694

241694

21.52

95.68

38.10

1909.38

804.50
713.50

21470.41

868.50
94.64

1000.00

编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 101.25 1604.964

1051001 机械工 工日 101.25 157.428

1511007 普C20-32.5-2(商) m3 438.20 172.482

1511008 普C25-32.5-2(商) m3 448.20 297.908

1511010 普C30-42.5-2(商) m3 457.20 10.404

1511012 普C35-42.5-2(商) m3 482.20 57.242

1511018 普C50-42.5-2(商) m3 535.20 29.107

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 419.50 0.898

1511043-1 普C50-42.5-4(商)防水 m3 548.20 14.790

2001001 HPB300钢筋 t 3275.20 0.385

2001001-2 HPB300钢筋10以内 t 3408.20 0.588

2001002 HRB400钢筋 t 4002.00 0.007

2001002-2 HRB400钢筋10以上 t 3218.20 10.420

2001002-3 HRB400钢筋10以内 t 3430.20 3.676

2001019 钢丝绳 t 4699.00 0.484

2001020 钢纤维 t 4597.00 0.003

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00 55.286

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00 41.528

2003004 型钢 t 3426.20 0.120

2003005 钢板 t 3709.20 0.258

2003015 钢管立柱 t 4161.40 0.069

2003025 钢模板 t 5800.00 3.989

清单 第100章

  总则

清单 第200章

  路基

清单 第300章

  路面

清单 第400章

  桥梁、涵洞

清单 第600章
  安全设施及

预埋管线

14.210 452.580 179.974 952.262 5.939

1.369 57.635 13.156 85.055 0.214

172.482

89.454 202.164 4.896 1.394

10.404

57.242

29.107

0.898

14.790

0.069 0.197 0.119

0.588

0.007

0.307 10.113

3.676

0.484

0.003

12.600 42.021 0.665

1.847 39.089 0.592

0.045 0.054 0.021

0.150 0.108

0.069

3.989
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

2003026 组合钢模板 t 5800.00 0.487

2003028 安全爬梯 t 8076.92 1.277

2003044 铁皮 m2 22.91 0.116

2009011 电焊条 kg 6.20 43.715

2009013 螺栓 kg 5.80 28.405

2009028 铁件 kg 5.75 1337.538

2009029 镀锌铁件 kg 5.80 31.611

2009030 铁钉 kg 5.31 0.798

3001001 石油沥青 t 4340.00 0.172

3003002 汽油 kg 9.17 0.824

3003003 柴油 kg 7.59 3801.451

3005001 煤 t 826.00 0.020 1.00

3005002 电 kW· h 0.73 3516.038

3005004 水 m3 3.14 1145.242

4003001 原木 m3 929.00 0.880

4003002 锯材 m3 929.00 0.298

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.20 36.018

5001014 PVC塑料管(Φ100mm) m 12.60 59.360

5001052 塑料编织袋 个 0.50 3109.800

5009005 桥面防水涂料 kg 15.90 166.400

5501003 黏土 m3 11.65 11.779 3.00 0.343

5503005 中(粗)砂 m3 156.80 240.220

清单 第100章

  总则

清单 第200章

  路基

清单 第300章

  路面

清单 第400章

  桥梁、涵洞

清单 第600章
  安全设施及

预埋管线

0.468 0.019 0.001

1.277

0.116

43.522 0.194

28.405

34.500 1058.733 241.937 2.368

31.611

0.798

0.074 0.098

0.206 0.613

76.363 1936.123 150.802 1637.172 1.056

0.020

419.183 370.870 2710.618 15.173

273.585 28.739 839.660 3.258

0.800 0.080

0.069 0.172 0.057

36.018

59.360

3109.800

166.400

11.436

1.009 239.211
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

5503007 砂砾 m3 87.24 346.800

5505005 片石 m3 74.60 124.804

5505012 碎石(2cm) m3 93.80 0.459

5505013 碎石(4cm) m3 93.80 414.260

5505015 碎石(8cm) m3 93.80 -0.044

5505016 碎石 m3 93.80 324.708

5505016-2 砂砾石 m3 87.24 189.640

5509001 32.5级水泥 t 404.20 0.378

5509002 42.5级水泥 t 443.20 166.635

5511002 钢筋混凝土电杆(7m) 根 600.00 9.000

6001002 四氟板式橡胶组合支座 dm3 368.00 6.594

6001003 板式橡胶支座 dm3 208.00 7.536

6003004 模数式伸缩装置240型 m 2393.16 6.000

6007004 反光膜 m2 120.00 22.704

7001009 120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 14.02 945.000

7801001 其他材料费 元 1.00 8791.410

7901001 设备摊销费 元 1.00 11093.700

8001006 135kW以内履带式推土机 台班 1605.24 0.120

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01 4.602

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19 5.414

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1051.84 0.460

8001047 2.0m3以内轮胎式装载机 台班 995.46 0.534

清单 第100章

  总则

清单 第200章

  路基

清单 第300章

  路面

清单 第400章

  桥梁、涵洞

清单 第600章
  安全设施及

预埋管线

346.800

124.804

0.459

414.260

-0.044

324.708

189.640

0.304 0.074

166.634

9.000

6.594

7.536

6.000

22.704

945.000

473.400 490.053 263.729 7549.624 14.605

11093.700

0.120

4.602

0.198 4.597 0.619

0.460

0.534
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1192.09 3.433

8001080 10～12t光轮压路机 台班 512.74 5.883

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06 0.304

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78 0.578

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80 64.927

8003005 235kW以内稳定土拌和机 台班 2026.16 0.001

8003038 4000L以内沥青洒布车 台班 613.36 0.006

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 134.92 2.448

8003085 混凝土电动切缝机 台班 202.97 3.551

8003101 机动破路机 台班 208.49 5.330

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33 13.579

8007005 6t以内载货汽车 台班 493.65 0.027

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94 21.255

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52 1.439

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 209.12 2.203

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 650.45 0.024

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32 4.602

8009027 12t以内汽车式起重机 台班 844.01 0.265

8009029 20t以内汽车式起重机 台班 1206.37 0.068

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1354.29 21.485

8009080 30kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 144.62 1.058

8009081 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 160.71 8.460

清单 第100章

  总则

清单 第200章

  路基

清单 第300章

  路面

清单 第400章

  桥梁、涵洞

清单 第600章
  安全设施及

预埋管线

3.088 0.345

5.883

0.304

0.578

64.927

0.001

0.006

2.448

2.464 1.088

5.330

7.734 5.232 0.522 0.091

0.027

0.733 14.113 6.409

1.439

2.203

0.024

4.602

0.265

0.068

21.485

1.058

8.460
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92 8.218

8015031 80kV· A以内交流电弧焊机 台班 264.72 0.048

8015047 75kV· A以内交流对焊机 台班 245.92 1.058

8015048 100kV· A以内交流对焊机 台班 329.88 0.501

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1584.125

清单 第100章

  总则

清单 第200章

  路基

清单 第300章

  路面

清单 第400章

  桥梁、涵洞

清单 第600章
  安全设施及

预埋管线

8.216 0.001

0.048

1.058

0.501

276.606 252.390 1049.905 5.224

编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

清单 第100章  总

则 131566

2 101 通则 4571

3 101-1 保险费 4571

4 -a 工程保险费 总额 1.000 4571 4571 4571 4571.00

5 102 工程管理 17142

6 102-3 安全生产费 总额 1.000 17142 17142 17142 17142.00

7 103 临时工程与设施 91830

8 103-2 临时占地 亩 1.000 9527 9527 9527 9527.00

9 103-3-a 单导梁架桥机 元 1.000 42100 42100 42100 42100.00

10 103-3-b 临时供电线路 m 300.000 29529 1367 31188 32555 366 1197 458 2307 3319 40203 134.01

11 104 承包人驻地建设 16506

12 104-1 承包人驻地建设 总额 1.000 16506 16506 16506 16506.00

13 105 施工标准化 1517

14 105-5 场地平整 m2 333.335 1184 72 1114 1186 17 26 71 91 125 1517 4.55

15

清单 第200章  路

基 299635

16 202 场地清理 3737

17 202-2 挖除旧路面 3737
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

18 -a 水泥混凝土路面 m3 37.800 2636 1009 1559 2568 48 71 537 204 309 3737 98.86

19 203 挖方路基 5247

20 203-1 路基挖方 5247

21 -a 挖土方 m3 1478.000 3984 464 3501 3965 65 120 354 309 433 5247 3.55

22 204 填方路基 27885

23 204-1

路基填筑(包括填前

压实) 27885

24 -a 利用土方 m3 1478.000 12927 314 12656 12970 184 281 682 994 1360 16465 11.14

25 -d-1

借土填方(路基土方

) m3 333.000 4768 191 4588 4779 69 108 276 367 504 6104 18.33

26 -d-2

借土填方(施工便道

，填土高度1.0m，

运距1km) m3 290.000 4153 167 3996 4163 60 94 240 320 439 5316 18.33

27 207 坡面排水 45664

28 207-2 排水沟 45664

29 -c

C20砼边沟(含沟槽

土方开挖) m3 56.700 27607 8234 27078 443 35755 441 741 2821 2136 3770 45664 805.36

30 209 附属工程 217102

31 209-5 锥坡 217102
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

32 -a

C25砼锥坡护面及步

阶(含砂砾层) m3 87.700 70870 20081 74983 1997 97061 1116 2304 6957 5513 10165 123116 1403.83

33 -b C20砼裙墙及基础 m3 112.400 57207 15364 55796 2559 73719 965 1662 5440 4440 7760 93986 836.17

34

清单 第300章  路

面 180054

35 303

石灰稳定土底基层

、基层 6814

36 303-1 石灰稳定土底基层 6814

37 -a

20cm厚泥结碎石面

层 m2 200.000 4662 508 4775 248 5531 47 132 181 359 563 6814 34.07

38 304

水泥稳定土底基层

、基层 159

39 304-1 水泥稳定碎石基层 159

40 -b

厚18cm5%水泥稳定

碎石基层 m2 3.700 108 3 123 7 133 1 3 1 8 13 159 42.97

41 306

级配碎(砾)石底基

层、基层 32156

42 306-3 级配碎石基层 32156

43 -a 20cm级配碎石基层 m2 1102.000 21962 56 25724 1139 26919 193 622 72 1690 2655 32156 29.18
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

44 312 水泥混凝土面板 140925

45 312-1 水泥混凝土面板 139176

46 -a

C25混凝土路面厚20

0mm(混凝土弯拉强

度4.0MPa) m2 991.000 85273 17479 91666 3180 112325 994 1606 6237 6520 11491 139176 140.44

47 312-2 钢筋 1749

48 -a

路面接缝拉杆及传

力杆HPB300 kg 63.000 250 31 213 1 245 1 7 10 19 25 307 4.87

49 -b

路面接缝拉杆及传

力杆HRB400 kg 299.190 1159 145 995 3 1143 7 34 49 89 119 1442 4.82

50

清单 第400章  桥

梁、涵洞 654399

51 403 钢筋 82255

52 403-2 下部结构钢筋 6270

53 -a 光圆钢筋(HPB300) kg 185.400 776 99 628 32 759 4 22 39 60 80 964 5.20

54 -b

带肋钢筋(HRB400)1

0以内 kg 148.800 611 80 527 26 633 3 18 31 47 66 798 5.36

55 -c

带肋钢筋(HRB400)1

0以上 kg 878.800 3607 472 2923 152 3547 20 104 187 277 372 4508 5.13
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

56 403-3 上部结构钢筋 30463

57 -a

预制小箱梁钢筋(HP

B300) kg 573.700 2510 366 2026 134 2526 14 73 145 193 266 3218 5.61

58 -b

预制小箱梁钢筋(HR

B400)10以内 kg 1595.300 6840 1018 5669 372 7059 39 198 403 525 740 8966 5.62

59 -c

预制小箱梁钢筋(HR

B400)10以上 kg 3397.500 14568 2167 11334 793 14294 82 422 857 1118 1510 18279 5.38

60 403-4

桥面及附属结构钢

筋 45522

61 -a

带肋钢筋(HRB400)1

0以上 kg 5589.900 23295 4078 18548 285 22911 131 675 1404 1788 2422 29347 5.25

62 -b

带肋钢筋(HRB400)1

0以内 kg 1841.900 7953 1324 6561 326 8211 45 230 502 611 864 10462 5.68

63 -c

护栏、支座(钢板、

不锈钢板) kg 762.800 5716 5716 5716 5713 7.49

64 404 基坑开挖及回填 42300

65 404-1

干处挖土方(含回填

、弃运) m3 694.000 12621 7927 4193 12120 205 377 2881 980 1490 18051 26.01

66 404-2-a 开挖基坑土方(锥坡 m3 173.000 3685 1930 1667 3597 56 95 721 285 428 5181 29.95
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率

7.42(%)

税率
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

)

67

402-2

-b

湿处挖土方(含弃运

) m3 394.000 9130 5008 3884 8892 140 239 1873 705 1067 12915 32.78

68 404-3 回填砂性土(锥坡) m3 272.000 4615 1442 3074 4516 68 114 590 356 508 6153 22.62

69 407 草袋围堰 9547

70 407-1 草袋围堰 m 73.000 9086 4361 1555 5916 180 479 1461 723 788 9547 130.78

71 410 结构混凝土工程 475495

72 410-1 基础 106058

73 -a 现浇C25片石砼基础 m3 219.600 69834 12229 65010 5253 82492 1233 3681 4350 5546 8757 106058 482.96

74 410-2 混凝土下部结构 292901

75 -a 现浇C25片石砼台身 m3 349.800 167348 30459 135226 21710 187395 3046 8821 11272 13298 20145 243979 697.48

76 -b 现浇C30砼侧墙顶 m3 10.200 6274 1281 5228 923 7432 113 192 475 488 783 9483 929.71

77 -c

现浇C35砼台帽垫石

挡块 m3 17.000 10562 2134 9147 1539 12820 189 320 791 821 1345 16286 958.00

78 -d 台内回填砂砾 m3 172.400 16445 1484 16544 532 18560 214 667 515 1286 1912 23153 134.30

79 410-3

现浇混凝土上部结

构 35837

80 -a 预制C50砼小箱梁 m3 26.900 21499 7490 16263 1321 25074 457 770 2779 1686 2769 33535 1246.65

81 -b 湿接缝(现浇C50混 m3 1.900 1484 496 1163 85 1744 30 51 171 116 190 2302 1211.58
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率

7.42(%)

税率
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

凝土)

82 410-6

现浇混凝土附属结

构 40699

83 -a

现浇C35混凝土墙式

护栏 m3 18.000 11097 2916 10318 201 13435 186 333 1012 862 1425 17253 958.50

84 -b

现浇C35混凝土搭板

、枕梁 m3 23.200 12102 3399 11335 251 14985 176 308 1174 934 1582 19159 825.82

85 -c C25防撞墩 m3 4.800 2756 418 2712 298 3428 47 88 155 215 354 4287 893.13

86 415 桥面铺装 20077

87 415-2

水泥混凝土桥面铺

装 13672

88 -a 现浇C50防水混凝土 m3 14.500 8414 1953 8518 389 10860 120 202 713 648 1129 13672 942.90

89 415-3 防水层 3207

90 -b 铺设防水层 m2 100.000 1739 26 2646 4 2676 27 92 9 138 265 3207 32.07

91 415-4 桥面排水 3198

92 -a

竖、横向集中排水

管 3198

93 -a PVC管φ110mm m 56.000 2200 1021 1237 2258 43 116 342 175 264 3198 57.11

94 416 桥梁支座 5089
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

95 416-1 板式橡胶支座 5089

96 a

板式橡胶支座(GYZ 

d200*40) dm3 7.536 437 76 1570 1646 2 13 25 34 155 1875 248.81

97 b

四氟滑板式橡胶支

座(GYZF4 d200*35) dm3 6.594 790 67 2743 24 2834 4 23 27 61 265 3214 487.41

98 417

桥梁接缝和伸缩装

置 19636

99 417-2 模数式伸缩装置 19636

10

0 a

模数式伸缩装置(C-

40) m 6.000 15962 697 14811 434 15942 96 471 280 1226 1621 19636 3272.67

10

1

清单 第600章  安

全设施及预埋管线 8682

102 603 护栏柱 5682

10

3 603-6

C25预制混凝土，并

柱身贴红白相间反

光膜 个 43.000 5366 476 3831 32 4339 75 215 164 420 469 5682 132.14

104 604 道路交通标志 3000

105 604-1 单柱式交通标志 2000

106 a ○600+○600标志牌 个 2.000 2102 125 1586 29 1740 9 27 44 75 105 2000 1000.00
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10

7 604-8

1100*1000*120(800

*600*40)大理石碑 座 1.000 1000 1000 1000 1000 1000.00

合  计 880549 0 162504 678916 84954 1016220 0 11628 28444 59778 61063 97186 1274336 0.00
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 0.521 1.114 0.521 2.747 0.271 3.018 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

2 石方 1.018 0.470 1.018 0.470 2.792 0.259 3.051 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

3 运输 1.136 0.154 1.136 0.154 1.374 0.264 1.638 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

4 路面 1.093 0.818 1.093 0.818 2.427 0.404 2.831 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

5 隧道 1.195 1.195 3.569 0.513 4.082 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

6 构造物Ⅰ 0.753 1.201 0.753 1.201 3.587 0.466 4.053 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 1.201 0.753 1.201 3.587 0.466 4.053 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

8 构造物Ⅱ 0.883 1.537 0.883 1.537 4.726 0.545 5.271 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

9 构造物Ⅲ(桥梁) 1.730 2.729 1.730 2.729 5.976 1.094 7.070 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

10
构造物Ⅲ(除桥以外不

计雨夜) 2.729 2.729 5.976 1.094 7.070 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

11 技术复杂大桥 1.052 1.677 1.052 1.677 4.143 0.637 4.780 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.564 0.564 2.242 0.653 2.895 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

13
钢材及钢结构(除桥以

外不计夜) 0.564 0.564 2.242 0.653 2.895 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.818 0.818 2.427 0.404 2.831 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

16 构造物Ⅰ(不计雨) 1.201 1.201 3.587 0.466 4.053 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 1.730 2.729 1.730 2.729 5.976 1.094 7.070 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

18
钢材及钢结构(除桥以

外) 0.564 0.564 2.242 0.653 2.895 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 临时供电线路 11 355 11 355 1059 138 1197 219 7 103 14 116 458

2 场地平整 13 4 13 4 23 3 26 34 1 16 2 18 71

3

水泥混凝土路

面 29 19 29 19 61 10 71 256 8 120 16 136 537

4 挖土方 44 21 44 21 109 11 120 169 5 79 11 90 354

5 利用土方 146 38 146 38 247 34 281 326 10 153 20 173 682

6

借土填方(路

基土方) 54 15 54 15 95 13 108 132 4 62 8 70 275

7

借土填方(施

工便道，填土

高度1.0m，运

距1km) 47 13 47 13 83 11 94 115 4 54 7 61 240

8

C20砼边沟(含

沟槽土方开挖

) 156 285 156 285 627 114 741 1347 42 632 84 716 2821

9

C25砼锥坡护

面及步阶(含

砂砾层) 317 799 317 799 1987 316 2304 3322 104 1557 208 1765 6956
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

10

C20砼裙墙及

基础 324 641 324 641 1405 257 1662 2598 81 1218 162 1380 5440

11

20cm厚泥结碎

石面层 9 38 9 38 113 19 132 86 3 41 5 46 181

12

厚18cm5%水泥

稳定碎石基层 1 1 3 3 1 1

13

20cm级配碎石

基层 13 180 13 180 533 89 622 34 1 16 2 18 72

14

C25混凝土路

面厚200mm(混

凝土弯拉强度

4.0MPa) 374 620 374 620 1358 249 1606 2979 93 1396 186 1583 6237

15

路面接缝拉杆

及传力杆HPB3

00 1 1 6 2 7 5 2 3 10

16

路面接缝拉杆

及传力杆HRB4 7 7 26 8 34 23 1 11 1 12 49
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

00

17

光圆钢筋(HPB

300) 4 4 17 5 22 19 1 9 1 10 39

18

带肋钢筋(HRB

400)10以内 3 3 14 4 18 15 7 1 8 32

19

带肋钢筋(HRB

400)10以上 20 20 81 24 104 89 3 42 6 47 187

20

预制小箱梁钢

筋(HPB300) 14 14 56 16 73 69 2 32 4 37 145

21

预制小箱梁钢

筋(HRB400)10

以内 39 39 153 45 198 192 6 90 12 102 403

22

预制小箱梁钢

筋(HRB400)10

以上 82 82 327 95 422 409 13 192 26 218 857

23

带肋钢筋(HRB

400)10以上 131 131 522 152 674 671 21 314 42 356 1404

24 带肋钢筋(HRB 45 45 178 52 230 240 7 112 15 127 502
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

400)10以内

25

干处挖土方(

含回填、弃运

) 141 65 141 65 343 34 377 1376 43 645 86 731 2881

26

开挖基坑土方

(锥坡) 41 15 41 15 85 10 95 344 11 161 22 183 721

27

湿处挖土方(

含弃运) 102 38 102 38 214 25 239 895 28 419 56 475 1873

28

回填砂性土(

锥坡) 52 17 52 17 102 12 115 282 9 132 18 150 591

29 草袋围堰 40 140 40 140 429 50 479 698 22 327 44 371 1461

30

现浇C25片石

砼基础 160 1073 160 1073 3300 381 3681 2078 65 974 130 1104 4350

31

现浇C25片石

砼台身 474 2572 474 2572 7909 912 8821 5383 168 2523 336 2860 11272

32

现浇C30砼侧

墙顶 39 74 39 74 163 30 192 227 7 106 14 120 475

33 现浇C35砼台 65 124 65 124 271 50 320 378 12 177 24 201 791
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

帽垫石挡块

34 台内回填砂砾 16 198 16 198 590 77 667 246 8 115 15 131 515

35

预制C50砼小

箱梁 160 297 160 297 651 119 770 1327 41 622 83 705 2779

36

湿接缝(现浇C

50混凝土) 10 20 10 20 43 8 51 82 3 38 5 43 171

37

现浇C35混凝

土墙式护栏 57 129 57 129 282 52 333 483 15 226 30 257 1012

38

现浇C35混凝

土搭板、枕梁 63 114 63 114 263 45 308 561 18 263 35 298 1174

39 C25防撞墩 13 34 13 34 74 14 88 74 2 35 5 39 155

40

现浇C50防水

混凝土 42 78 42 78 170 31 202 341 11 160 21 181 713

41 铺设防水层 27 27 82 9 92 4 2 2 9

42 PVC管φ110mm 9 34 9 34 104 12 116 163 5 77 10 87 342

43

板式橡胶支座

(GYZ d200*40 2 2 10 3 13 12 6 1 6 25

44 四氟滑板式橡 4 4 18 5 23 13 6 1 7 27
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

胶支座(GYZF4

 d200*35)

45

模数式伸缩装

置(C-40) 2 94 2 94 367 104 471 134 4 63 8 71 280

46

C25预制混凝

土，并柱身贴

红白相间反光

膜 8 67 8 67 189 26 215 78 2 37 5 42 164

47

○600+○600

标志牌 2 7 2 7 21 5 26 21 1 10 1 11 44

各项费用合计 0 3034 0 0 0 0 0 8598 0 3034 8598 24764 0 0 0 3679 28443 28551 892 13383 1784 15168 59779
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 普C20-32.5-2(商) m3 1511007 438.20

4 普C25-32.5-2(商) m3 1511008 448.20

5 普C30-42.5-2(商) m3 1511010 457.20

6 普C35-42.5-2(商) m3 1511012 482.20

7 普C50-42.5-2(商) m3 1511018 535.20

8 普C25-32.5-4(商) m3 1511033 419.50

9 普C50-42.5-4(商)防水 m3 1511043-1 548.20

10 HPB300钢筋 t 2001001 3275.20

11 HPB300钢筋10以内 t 2001001-2 3408.20

12 HRB400钢筋 t 2001002 4002.00

13 HRB400钢筋10以上 t 2001002-2 3218.20

14 HRB400钢筋10以内 t 2001002-3 3430.20

15 钢丝绳 t 2001019 4699.00

16 钢纤维 t 2001020 4597.00

17 8～12号铁丝 kg 2001021 5.00

18 20～22号铁丝 kg 2001022 5.00

19 型钢 t 2003004 3426.20

20 钢板 t 2003005 3709.20

21 钢管立柱 t 2003015 4161.40

22 钢模板 t 2003025 5800.00

23 组合钢模板 t 2003026 5800.00

24 安全爬梯 t 2003028 8076.92

25 铁皮 m2 2003044 22.91

26 电焊条 kg 2009011 6.20

27 螺栓 kg 2009013 5.80

28 铁件 kg 2009028 5.75

29 镀锌铁件 kg 2009029 5.80

30 铁钉 kg 2009030 5.31

31 石油沥青 t 3001001 4340.00

32 汽油 kg 3003002 9.17

33 柴油 kg 3003003 7.59

34 煤 t 3005001 826.00

35 电 kW· h 3005002 0.73

36 水 m3 3005004 3.14

37 原木 m3 4003001 929.00

38 锯材 m3 4003002 929.00

39 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 6.20

40 PVC塑料管(Φ100mm) m 5001014 12.60

41 塑料编织袋 个 5001052 0.50

42 桥面防水涂料 kg 5009005 15.90

43 黏土 m3 5501003 11.65

44 中(粗)砂 m3 5503005 156.80

45 砂砾 m3 5503007 87.24

46 片石 m3 5505005 74.60

47 碎石(2cm) m3 5505012 93.80

48 碎石(4cm) m3 5505013 93.80
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

编 制  范 围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

49 碎石(8cm) m3 5505015 93.80

50 碎石 m3 5505016 93.80

51 砂砾石 m3 5505016-2 87.24

52 32.5级水泥 t 5509001 404.20

53 42.5级水泥 t 5509002 443.20

54 钢筋混凝土电杆(7m) 根 5511002 600.00

55 四氟板式橡胶组合支座 dm3 6001002 368.00

56 板式橡胶支座 dm3 6001003 208.00

57 模数式伸缩装置240型 m 6003004 2393.16

58 反光膜 m2 6007004 120.00

59 120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 7001009 14.02

60 其他材料费 元 7801001 1.00

61 设备摊销费 元 7901001 1.00

62 135kW以内履带式推土机 台班 8001006 1605.24

63 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001025 828.01

64 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001027 1196.19

65 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 8001035 1051.84

66 2.0m3以内轮胎式装载机 台班 8001047 995.46

67 120kW以内自行式平地机 台班 8001058 1192.09

68 10～12t光轮压路机 台班 8001080 512.74

69 12～15t光轮压路机 台班 8001081 588.06

70 18～21t光轮压路机 台班 8001083 756.78

71 蛙式夯土机 台班 8001095 27.80

72 235kW以内稳定土拌和机 台班 8003005 2026.16

73 4000L以内沥青洒布车 台班 8003038 613.36

74 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 134.92

75 混凝土电动切缝机 台班 8003085 202.97

76 机动破路机 台班 8003101 208.49

77 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 166.33

78 6t以内载货汽车 台班 8007005 493.65

79 15t以内自卸汽车 台班 8007017 932.94

80 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1108.52

81 1t以内机动翻斗车 台班 8007046 209.12

82 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 650.45

83 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 708.32

84 12t以内汽车式起重机 台班 8009027 844.01

85 20t以内汽车式起重机 台班 8009029 1206.37

86 25t以内汽车式起重机 台班 8009030 1354.29

87 30kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 8009080 144.62

88 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 8009081 160.71

89 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 8015028 168.92

90 80kV· A以内交流电弧焊机 台班 8015031 264.72

91 75kV· A以内交流对焊机 台班 8015047 245.92

92 100kV· A以内交流对焊机 台班 8015048 329.88

93 小型机具使用费 元 8099001 1.00
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 103-3-b 工程名称:临时供电线路 单位:m 数量:300 单价:134.01 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003004 型钢 t 3426.20

2003005 钢板 t 3709.20

2009028 铁件 kg 5.75

5511002 钢筋混凝土电杆(7m) 根 600.00

7001009 120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 14.02

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

架设输电线路

架设输电线路

100m

3.000

7～1～5～1

1435

29529

29529

1367

31092

36878

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

32555

11

355

1197

458

2307

3319

40202

合计

32555

11

355

1197

458

2307

3319

40202

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.500

4.200

0.015

0.050

11.500

3.000

315.000

157.800

3697.900

9843.000

13.500 13.500

12.600 12.600

0.045 0.045

0.150 0.150

34.500 34.500

9.000 9.000

945.000 945.000

473.400 473.400

11093.700 11093.700

29529.000 29529.000

1367 1367

63 63

154 154

556 556

198 198

5400 5400

13249 13249

473 473

11094 11094

29529 29529

编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 105-5 工程名称:场地平整 单位:m2 数量:333.335 单价:4.55 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001006 135kW以内履带式推土机 台班 1605.24

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

9999001 基价 元 1.00

伐树、挖根、除草、清除表土

135kW以内推土机清除表土

100m3

1.000

1～1～1～12

235

235

235

66

243

289

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

234

3

1

7

22

18

26

311

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.100

1～1～9～5

270

270

270

72

283

322

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

268

3

1

8

24

21

29

354

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.100

1～1～11～9 改

679

679

679

75

701

778

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

684

8

1

11

25

52

70

851

合计

1186

14

3

26

71

91

125

1516

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.400 3.100

0.120

1.980

7.330

235.000 2696.000 6793.000

0.400 0.310 0.710

0.120 0.120

0.198 0.198

0.733 0.733

235.000 269.600 679.300 1183.900

40 31 72

193 193

237 237

684 684

235 270 679 1184
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措 施 费
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企业管理费

规费

利润
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 202-2-a 工程名称:水泥混凝土路面 单位:m3 数量:37.8 单价:98.86 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8003101 机动破路机 台班 208.49

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

全部挖除旧路面

破碎机挖清水泥混凝土面层

10m3

3.780

2～3～1～7

2188

2188

2188

1534

2291

2911

1.093%

0.818%

2.831%

33.500%

7.42%

9%

2119

24

18

62

514

170

262

3169

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运石3km

1000m3天然密实方

0.038

1～1～11～23 改

320

320

320

36

323

367

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

322

4

5

12

24

33

400

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机装次坚石

1000m3天然密实方

0.038

1～1～9～11

128

128

128

33

135

156

1.018%

0.470%

3.051%

33.500%

7.42%

9%

127

1

1

4

11

10

14

168

合计

2568

29

19

71

537

204

309

3737

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2.600 3.780

2.510

1.410

9.140

3.300

579.000 8471.000 3401.000

9.828 0.143 9.971

0.095 0.095

5.330 5.330

0.345 0.345

12.474 12.474

2188.620 320.204 128.558 2637.382

995 14 1010

113 113

1111 1111

322 322

12 12

2189 320 129 2637
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措 施 费
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企业管理费
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 203-1-a 工程名称:挖土方 单位:m3 数量:1478 单价:3.55 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

1.478

1～1～9～5

3984

3984

3984

1057

4164

4811

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

3965

44

21

120

354

309

433

5246

合计

3965

44

21

120

354

309

433

5246

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100

1.980

2696.000

4.582 4.582

2.926 2.926

3984.688 3984.688

464 464

3501 3501

3985 3985

编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 204-1-a 工程名称:利用土方 单位:m3 数量:1478 单价:11.14 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1192.09

8001080 10～12t光轮压路机 台班 512.74

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

9999001 基价 元 1.00

Ⅰ.填方路基

三、四级公路填方路基10～12t光轮压路机碾压土方

1000m3压实方

1.478

1～1～18～10

5035

5035

5035

1173

5270

6044

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

5026

56

26

152

393

391

544

6588

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土1km

1000m3天然密实方

1.700

1～1～11～9

7892

7892

7892

863

8127

9067

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

7944

90

12

129

289

603

816

9883

合计

12970

146

38

281

682

994

1360

16471

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2.100

1.470

2.800

5.010

3406.000 4643.000

3.104 3.104

2.173 2.173

4.138 4.138

8.515 8.515

5034.068 7891.707 12925.775

314 314

2590 2590

2122 2122

7944 7944

5034 7892 12926
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 204-1-d-1 工程名称:借土填方(路基土方) 单位:m3 数量:333 单价:18.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1192.09

8001080 10～12t光轮压路机 台班 512.74

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

9999001 基价 元 1.00

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.383

1～1～11～9 改

2602

2602

2602

284

2682

2989

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

2619

30

4

43

95

199

269

3259

Ⅰ.填方路基

三、四级公路填方路基10～12t光轮压路机碾压土方

1000m3压实方

0.333

1～1～18～10

1134

1134

1134

266

1186

1367

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

1133

13

6

34

89

88

123

1486

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.383

1～1～9～5

1032

1032

1032

275

1078

1244

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

1027

11

5

31

92

80

112

1358

合计

4779

54

15

108

276

367

504

6103

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2.100 3.100

1.980

1.470

2.800

7.330

6793.000 3406.000 2696.000

0.699 1.187 1.886

0.758 0.758

0.490 0.490

0.932 0.932

2.807 2.807

2601.719 1134.198 1032.568 4768.485

71 120 191

907 907

584 584

478 478

2619 2619

2602 1134 1033 4768
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措 施 费
I

II

企业管理费
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利润

税金
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元

元

元

元

元

元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 204-1-d-2 工程名称:借土填方(施工便道，填土高度1.0m，运距1km) 单位:m3 数量:290 单价:18.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1192.09

8001080 10～12t光轮压路机 台班 512.74

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

9999001 基价 元 1.00

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.334

1～1～11～9 改

2266

2266

2266

248

2332

2600

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

2281

26

3

37

83

173

234

2837

Ⅰ.填方路基

三、四级公路填方路基10～12t光轮压路机碾压土方

1000m3压实方

0.290

1～1～18～10

988

988

988

230

1038

1189

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

987

11

5

30

77

77

107

1294

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.334

1～1～9～5

899

899

899

239

943

1089

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

895

10

5

27

80

70

98

1185

合计

4163

47

13

94

240

320

439

5316

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2.100 3.100

1.980

1.470

2.800

7.330

6793.000 3406.000 2696.000

0.609 1.034 1.643

0.660 0.660

0.426 0.426

0.812 0.812

2.445 2.445

2265.466 987.740 899.116 4152.322

62 105 166

790 790

508 508

416 416

2281 2281

2265 988 899 4152
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措 施 费
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规费

利润
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元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 207-2-c 工程名称:C20砼边沟(含沟槽土方开挖) 单位:m3 数量:56.7 单价:805.36 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511007 普C20-32.5-2(商) m3 438.20

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3001001 石油沥青 t 4340.00

3005004 水 m3 3.14

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.079

1～1～9～5

213

213

213

57

216

256

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

213

2

1

6

19

16

23

280

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土截水沟

10m3实体

5.670

1～3～4～8 改

8889

10393

10393

8364

28571

41633

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

35542

154

284

735

2802

2120

3747

45384

合计

35755

156

285

741

2821

2136

3770

45664

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100 14.300

10.200

0.026

7.800

0.013

12.000

16.200

1.980

0.270

2696.000 4832.000

0.246 81.081 81.327

57.834 57.834

0.147 0.147

44.226 44.226

0.074 0.074

68.040 68.040

91.854 91.854

0.157 0.157

1.531 1.531

213.523 27397.440 27610.963

25 8209 8234

25343 25343

855 855

254 254

320 320

214 214

92 92

188 188

255 255

214 27397 27611
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 209-5-a 工程名称:C25砼锥坡护面及步阶(含砂砾层) 单位:m3 数量:87.7 单价:1403.83 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511008 普C25-32.5-2(商) m3 448.20

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 3.14

4003001 原木 m3 929.00

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.20

5503005 中(粗)砂 m3 156.80

5503007 砂砾 m3 87.24

5509001 32.5级水泥 t 404.20

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

8.770

1～4～19～2 改

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

27.200

4～11～5～1

水泥砂浆勾缝及抹面

水泥砂浆抹面2cm厚

100m2

0.363

4～11～6～17

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.500 2.900 2.900

10.200

2.100

0.016

50.700

10.000 15.000

0.040

1.800

2.780

12.750

0.837

19.900

0.310

0.230

13.200

5247.000 902.000 849.000

118.395 78.880 1.053 198.328

89.454 89.454

18.417 18.417

0.140 0.140

444.639 444.639

87.700 5.445 93.145

0.351 0.351

15.786 15.786

1.009 1.009

346.800 346.800

0.304 0.304

174.523 174.523

2.719 2.719

2.017 2.017

115.764 115.764

46016.190 24534.400 308.187 70858.777

11987 7987 107 20081

40093 40093

92 92

814 814

2557 2557

275 17 292

326 326

98 98

158 158

30255 30255

123 123

175 175

452 452

1429 1429

116 116

46016 24534 308 70859
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 209-5-a 工程名称:C25砼锥坡护面及步阶(含砂砾层) 单位:m3 数量:87.7 单价:1403.83 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

8.770

1～4～19～2 改

14621

18339

18339

12672

48073

68278

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

58414

253

500

1297

4245

3567

6145

74421

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

27.200

4～11～5～1

8383

24544

24544

7988

25903

44189

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

38242

63

295

995

2676

1922

3977

48170

水泥砂浆勾缝及抹面

水泥砂浆抹面2cm厚

100m2

0.363

4～11～6～17

112

308

308

107

323

478

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

405

1

4

12

36

24

43

525

合计

97061

317

799

2304

6957

5513

10165

123116

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 209-5-b 工程名称:C20砼裙墙及基础 单位:m3 数量:112.4 单价:836.17 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511007 普C20-32.5-2(商) m3 438.20

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 3.14

4003001 原木 m3 929.00

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.20

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

11.240

1～4～19～2 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.500

10.200

2.100

0.016

50.700

10.000

0.040

1.800

19.900

0.310

0.230

13.200

5090.000

151.740 151.740

114.648 114.648

23.604 23.604

0.180 0.180

569.868 569.868

112.400 112.400

0.450 0.450

20.232 20.232

223.676 223.676

3.484 3.484

2.585 2.585

148.368 148.368

57211.600 57211.600

15364 15364

50239 50239

118 118

1043 1043

3277 3277

353 353

418 418

125 125

224 224

580 580

1831 1831

148 148

57212 57212
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 209-5-b 工程名称:C20砼裙墙及基础 单位:m3 数量:112.4 单价:836.17 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

11.240

1～4～19～2 改

18739

23505

23505

16239

59838

86222

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

73719

324

641

1662

5440

4440

7760

93986

合计

73719

324

641

1662

5440

4440

7760

93986

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 303-1-a 工程名称:20cm厚泥结碎石面层 单位:m2 数量:200 单价:34.07 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

5501003 黏土 m3 11.65

5505016 碎石 m3 93.80

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1192.09

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

9999001 基价 元 1.00

泥结碎石路面

机械摊铺面层厚20cm （泥结碎石路面）

1000m2

0.200

2～2～1～5 改

781

4662

4662

540

4838

6256

1.093%

0.818%

2.831%

33.500%

7.42%

9%

5531

9

38

132

181

359

563

6813

合计

5531

9

38

132

181

359

563

6813

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

25.100

57.180

247.430

0.230

0.250

0.450

0.430

23306.000

5.020 5.020

11.436 11.436

49.486 49.486

0.046 0.046

0.050 0.050

0.090 0.090

0.086 0.086

4661.200 4661.200

508 508

133 133

4642 4642

55 55

29 29

68 68

95 95

4661 4661
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 304-1-b 工程名称:厚18cm5%水泥稳定碎石基层 单位:m2 数量:3.7 单价:42.97 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

5505016 碎石 m3 93.80

5509001 32.5级水泥 t 404.20

7801001 其他材料费 元 1.00

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1192.09

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8003005 235kW以内稳定土拌和机 台班 2026.16

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

9999001 基价 元 1.00

II.稳定土拌和机拌和

机拌厚18cm碎石水泥(95:5)

1000m2

0.004

2～1～2～23 改

10

108

108

3

108

144

1.093%

0.818%

2.831%

33.500%

7.42%

9%

133

1

3

1

8

13

159

合计

133

1

3

1

8

13

159

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8.700

264.410

20.109

301.000

0.300

0.250

0.800

0.220

0.240

29251.000

0.032 0.032

0.978 0.978

0.074 0.074

1.114 1.114

0.001 0.001

0.001 0.001

0.003 0.003

0.001 0.001

0.001 0.001

108.229 108.229

3 3

92 92

30 30

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

1 1

108 108
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 306-3-a 工程名称:20cm级配碎石基层 单位:m2 数量:1102 单价:29.18 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

5505016 碎石 m3 93.80

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1192.09

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

9999001 基价 元 1.00

路面垫层

机械铺碎石压实厚度20cm

1000m2

1.102

2～1～1～15 改

1194

21962

21962

215

22776

29500

1.093%

0.818%

2.831%

33.500%

7.42%

9%

26919

13

180

622

72

1690

2655

32151

合计

26919

13

180

622

72

1690

2655

32151

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.500

248.860

0.270

0.230

0.440

0.220

19930.000

0.551 0.551

274.244 274.244

0.298 0.298

0.253 0.253

0.485 0.485

0.242 0.242

21962.860 21962.860

56 56

25724 25724

355 355

149 149

367 367

269 269

21963 21963

编制: 甄通 复核: 潘文喜

第 15 页 共 62 页

直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:C25混凝土路面厚200mm(混凝土弯拉强度4.0MPa) 单位:m2 数量:991 单价:140.44 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511008 普C25-32.5-2(商) m3 448.20

2001001 HPB300钢筋 t 3275.20

2003004 型钢 t 3426.20

3001001 石油沥青 t 4340.00

3005001 煤 t 826.00

3005004 水 m3 3.14

4003002 锯材 m3 929.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 134.92

8003085 混凝土电动切缝机 台班 202.97

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2路面

0.991

2～2～17～1 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

174.200

204.000

0.004

0.054

0.099

0.020

29.000

0.070

265.000

2.470

2.486

5.280

1.120

251.100

86048.000

172.632 172.632

202.164 202.164

0.004 0.004

0.054 0.054

0.098 0.098

0.020 0.020

28.739 28.739

0.069 0.069

262.615 262.615

2.448 2.448

2.464 2.464

5.232 5.232

1.110 1.110

248.840 248.840

85273.568 85273.568

17479 17479

90610 90610

13 13

183 183

426 426

16 16

90 90

64 64

263 263

330 330

500 500

870 870

1230 1230

249 249

85274 85274
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:C25混凝土路面厚200mm(混凝土弯拉强度4.0MPa) 单位:m2 数量:991 单价:140.44 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2路面

0.991

2～2～17～1 改

21618

22719

22719

18618

87871

127678

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

112325

374

620

1606

6237

6520

11491

139173

合计

112325

374

620

1606

6237

6520

11491

139173

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 312-2-a 工程名称:路面接缝拉杆及传力杆HPB300 单位:kg 数量:63 单价:4.87 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001001 HPB300钢筋 t 3275.20

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

III.拉杆、传力杆及钢筋

水泥混凝土路面钢筋

1t

0.063

2～2～17～15 改

250

250

30

256

278

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

245

1

7

10

19

25

307

合计

245

1

7

10

19

25

307

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.800

1.025

5.100

9.800

3961.000

0.302 0.302

0.065 0.065

0.321 0.321

0.617 0.617

249.543 249.543

31 31

211 211

2 2

1 1

250 250
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 312-2-b 工程名称:路面接缝拉杆及传力杆HRB400 单位:kg 数量:299.19 单价:4.82 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001002-2 HRB400钢筋10以上 t 3218.20

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

III.拉杆、传力杆及钢筋

水泥混凝土路面钢筋

1t

0.299

2～2～17～15 改

1159

1159

146

1199

1322

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

1143

7

34

49

89

119

1441

合计

1143

7

34

49

89

119

1441

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.800

1.025

5.100

9.800

3873.000

1.436 1.436

0.307 0.307

1.526 1.526

2.932 2.932

1158.802 1158.802

145 145

987 987

8 8

3 3

1159 1159
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 403-2-a 工程名称:光圆钢筋(HPB300) 单位:kg 数量:185.4 单价:5.2 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001001 HPB300钢筋 t 3275.20

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00

2009011 电焊条 kg 6.20

8009081 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 160.71

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.实体式墩台

现场加工实体式墩台钢筋

1t

0.185

4～6～2～10 改

776

776

116

809

889

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

759

4

22

39

60

80

964

合计

759

4

22

39

60

80

964

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

5.300

1.025

2.060

2.820

0.410

0.550

14.100

4192.000

0.983 0.983

0.190 0.190

0.382 0.382

0.523 0.523

0.076 0.076

0.102 0.102

2.614 2.614

777.197 777.197

99 99

622 622

2 2

3 3

12 12

17 17

3 3

777 777
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 403-2-b 工程名称:带肋钢筋(HRB400)10以内 单位:kg 数量:148.8 单价:5.36 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001002-3 HRB400钢筋10以内 t 3430.20

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00

2009011 电焊条 kg 6.20

8009081 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 160.71

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.实体式墩台

现场加工实体式墩台钢筋

1t

0.149

4～6～2～10 改

611

611

93

633

733

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

633

3

18

31

47

66

798

合计

633

3

18

31

47

66

798

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

5.300

1.025

2.060

2.820

0.410

0.550

14.100

4104.000

0.789 0.789

0.153 0.153

0.307 0.307

0.420 0.420

0.061 0.061

0.082 0.082

2.098 2.098

610.675 610.675

80 80

523 523

2 2

3 3

10 10

14 14

2 2

611 611
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 403-2-c 工程名称:带肋钢筋(HRB400)10以上 单位:kg 数量:878.8 单价:5.13 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001002-2 HRB400钢筋10以上 t 3218.20

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00

2009011 电焊条 kg 6.20

8009081 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 160.71

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.实体式墩台

现场加工实体式墩台钢筋

1t

0.879

4～6～2～10 改

3607

3607

558

3733

4133

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

3547

20

104

187

277

372

4507

合计

3547

20

104

187

277

372

4507

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

5.300

1.025

2.060

2.820

0.410

0.550

14.100

4104.000

4.658 4.658

0.901 0.901

1.810 1.810

2.478 2.478

0.360 0.360

0.483 0.483

12.391 12.391

3606.595 3606.595

472 472

2899 2899

9 9

15 15

58 58

82 82

12 12

3607 3607
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 403-3-a 工程名称:预制小箱梁钢筋(HPB300) 单位:kg 数量:573.7 单价:5.61 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001001-2 HPB300钢筋10以内 t 3408.20

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00

2009011 电焊条 kg 6.20

8009080 30kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 144.62

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8015047 75kV· A以内交流对焊机 台班 245.92

8015048 100kV· A以内交流对焊机 台班 329.88

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

预制、安装预应力箱梁

现场加工预制安装预应力箱梁钢筋

1t

0.574

4～7～15～3 改

2510

2510

433

2601

2956

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

2526

14

73

145

193

266

3217

合计

2526

14

73

145

193

266

3217

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.300

1.025

3.250

3.420

0.190

0.670

0.190

0.090

16.200

4375.000

3.614 3.614

0.588 0.588

1.865 1.865

1.962 1.962

0.109 0.109

0.384 0.384

0.109 0.109

0.052 0.052

9.294 9.294

2509.938 2509.938

366 366

2004 2004

9 9

12 12

16 16

65 65

27 27

17 17

9 9

2510 2510
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 403-3-b 工程名称:预制小箱梁钢筋(HRB400)10以内 单位:kg 数量:1595.3 单价:5.62 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001002-3 HRB400钢筋10以内 t 3430.20

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00

2009011 电焊条 kg 6.20

8009080 30kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 144.62

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8015047 75kV· A以内交流对焊机 台班 245.92

8015048 100kV· A以内交流对焊机 台班 329.88

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

预制、安装预应力箱梁

现场加工预制安装预应力箱梁钢筋

1t

1.595

4～7～15～3 改

6840

6840

1203

7075

8222

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

7059

39

198

403

525

740

8964

合计

7059

39

198

403

525

740

8964

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.300

1.025

3.250

3.420

0.190

0.670

0.190

0.090

16.200

4288.000

10.050 10.050

1.635 1.635

5.185 5.185

5.456 5.456

0.303 0.303

1.069 1.069

0.303 0.303

0.144 0.144

25.844 25.844

6840.646 6840.646

1018 1018

5609 5609

26 26

34 34

44 44

181 181

75 75

47 47

26 26

6841 6841
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 403-3-c 工程名称:预制小箱梁钢筋(HRB400)10以上 单位:kg 数量:3397.5 单价:5.38 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001002-2 HRB400钢筋10以上 t 3218.20

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00

2009011 电焊条 kg 6.20

8009080 30kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 144.62

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8015047 75kV· A以内交流对焊机 台班 245.92

8015048 100kV· A以内交流对焊机 台班 329.88

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

预制、安装预应力箱梁

现场加工预制安装预应力箱梁钢筋

1t

3.398

4～7～15～3 改

14568

14568

2558

15067

16778

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

14294

82

422

857

1118

1510

18283

合计

14294

82

422

857

1118

1510

18283

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.300

1.025

3.250

3.420

0.190

0.670

0.190

0.090

16.200

4288.000

21.404 21.404

3.482 3.482

11.042 11.042

11.619 11.619

0.646 0.646

2.276 2.276

0.646 0.646

0.306 0.306

55.040 55.040

14568.480 14568.480

2167 2167

11207 11207

55 55

72 72

93 93

385 385

159 159

101 101

55 55

14568 14568
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 403-4-a 工程名称:带肋钢筋(HRB400)10以上 单位:kg 数量:5589.9 单价:5.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001002-2 HRB400钢筋10以上 t 3218.20

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00

2009011 电焊条 kg 6.20

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

II.行车道铺装钢筋

水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上）

1t

0.377

4～6～13～8 改

1630

1630

307

1685

1889

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

1600

9

47

103

125

170

2054

现浇混凝土桥头搭板

现场加工桥头搭板钢筋

1t

3.312

4～6～14～3 改

13493

13493

2191

13962

15511

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

13279

76

391

734

1036

1396

16912

II.现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋

1t

1.901

5～1～1～6 改

8172

8172

1693

8450

9511

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

8032

46

237

567

627

856

10365

合计

22911

131

675

1404

1788

2422

29331

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

7.100 6.300 8.800

1.025 1.025 1.025

2.550 0.950 5.100

5.410 1.340

0.940 0.230

18.000 20.900 10.700

4318.000 4074.000 4299.000

2.680 20.864 16.726 40.270

0.387 3.395 1.948 5.730

0.962 3.146 9.694 13.802

2.042 4.438 6.480

0.355 0.762 1.117

6.793 69.217 20.337 96.347

1629.613 13492.273 8171.109 23292.995

271 2113 1694 4077

1245 10924 6270 18439

5 16 48 69

13 28 40

60 129 189

7 69 20 96

1630 13492 8171 23293
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 403-4-b 工程名称:带肋钢筋(HRB400)10以内 单位:kg 数量:1841.9 单价:5.68 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001002-3 HRB400钢筋10以内 t 3430.20

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00

2009011 电焊条 kg 6.20

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

II.行车道铺装钢筋

水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上）

1t

1.842

4～6～13～8 改

7953

7953

1499

8235

9600

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

8211

45

230

502

611

864

10463

合计

8211

45

230

502

611

864

10463

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

7.100

1.025

2.550

5.410

0.940

18.000

4318.000

13.077 13.077

1.888 1.888

4.697 4.697

9.965 9.965

1.731 1.731

33.154 33.154

7953.324 7953.324

1324 1324

6476 6476

23 23

62 62

292 292

33 33

7953 7953
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 403-4-c 工程名称:护栏、支座(钢板、不锈钢板) 单位:kg 数量:762.8 单价:7.49 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

不锈钢板

kg

301.700

7.42%

9%

3922

3922

钢板

kg

461.100

7.42%

9%

1794

1794

合计

5716

5716

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.000 3.8903922.100 1793.679 5715.7793922 1794 5716
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 404-1 工程名称:干处挖土方(含回填、弃运) 单位:m3 数量:694 单价:26.01 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

9999001 基价 元 1.00

开挖沟槽

机械开挖土方

1000m3天然密实方

0.694

1～3～1～3

7583

7583

7583

5355

7938

10067

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

7335

84

40

229

1794

589

906

10977

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.650

1～1～7～2

4739

4739

4739

3212

4960

6144

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

4484

53

25

143

1076

368

553

6702

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.044

1～1～11～9 改

299

299

299

33

310

344

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

301

3

5

11

23

31

374

合计

12120

140

65

377

2881

980

1490

18053

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

67.100 48.800

4.560

70.420

7.330

10927.000 7291.000 6793.000

46.567 31.720 78.287

3.165 3.165

45.773 45.773

0.323 0.323

7583.338 4739.150 298.892 12621.380

4715 3212 7927

2620 2620

1272 1272

301 301

7583 4739 299 12621
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 404-2-a 工程名称:开挖基坑土方(锥坡) 单位:m3 数量:173 单价:29.95 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1051.84

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

9999001 基价 元 1.00

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.173

1～1～11～9 改

1175

1175

1175

128

1213

1356

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

1183

13

2

19

43

90

122

1472

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.173

4～1～3～3

2510

2510

2510

2024

2628

3400

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

2414

28

13

76

678

195

306

3710

合计

3597

41

15

95

721

285

428

5182

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

110.200

2.660

7.330

6793.000 14511.000

19.065 19.065

0.460 0.460

1.268 1.268

1175.189 2510.403 3685.592

1930 1930

484 484

1183 1183

1175 2510 3686
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 404-402-2-b 工程名称:湿处挖土方(含弃运) 单位:m3 数量:394 单价:32.78 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

9999001 基价 元 1.00

人工挖基坑土、石方

人工挖基坑深3m以内湿处土方

1000m3

0.079

4～1～1～3

3009

3009

3009

2866

3154

4200

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

2867

34

16

91

960

234

378

4580

开挖沟槽

机械开挖土方

1000m3天然密实方

0.315

1～3～1～3

3444

3444

3444

2433

3598

4578

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

3331

38

18

104

815

267

412

4985

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.394

1～1～11～9 改

2677

2677

2677

293

2749

3078

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

2694

30

4

44

98

204

277

3351

合计

8892

102

38

239

1873

705

1067

12916

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

359.300 67.100

4.560

7.330

38186.000 10927.000 6793.000

28.313 21.150 49.463

1.437 1.437

2.888 2.888

3009.057 3444.190 2676.442 9129.689

2867 2141 5008

1190 1190

2694 2694

3009 3444 2676 9130
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 404-3 工程名称:回填砂性土(锥坡) 单位:m3 数量:272 单价:22.62 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.313

1～1～9～5

843

843

843

224

876

1022

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

839

9

4

25

75

65

92

1109

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土2km

1000m3天然密实方

0.313

1～1～11～9 改

1789

1789

1789

194

1846

2056

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

1801

20

3

29

65

137

185

2240

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.272

1～1～7～2

1983

1983

1983

1343

2075

2567

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

1876

22

10

60

450

154

231

2803

合计

4516

51

17

114

590

356

508

6152

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100 48.800

1.980

70.420

6.170

2696.000 5718.000 7291.000

0.970 13.274 14.244

0.619 0.619

19.154 19.154

1.930 1.930

843.309 1788.590 1983.152 4615.051

98 1344 1442

741 741

532 532

1801 1801

843 1789 1983 4615
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 407-1 工程名称:草袋围堰 单位:m 数量:73 单价:130.78 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

5001052 塑料编织袋 个 0.50

9999001 基价 元 1.00

编织袋围堰

编织袋围堰高1.0m

10m围堰

7.300

4～2～2～1 改

4577

9086

9086

4361

9744

8756

0.883%

1.537%

5.271%

33.500%

7.42%

9%

5916

40

140

479

1461

723

788

9547

合计

5916

40

140

479

1461

723

788

9547

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

5.900

426.000

1245.000

43.070 43.070

3109.800 3109.800

9088.500 9088.500

4361 4361

1555 1555

9088 9088
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元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-1-a 工程名称:现浇C25片石砼基础 单位:m3 数量:219.6 单价:482.96 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003025 钢模板 t 5800.00

2009013 螺栓 kg 5.80

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 3.14

5503005 中(粗)砂 m3 156.80

5505005 片石 m3 74.60

5505013 碎石(4cm) m3 93.80

5505015 碎石(8cm) m3 93.80

5509002 42.5级水泥 t 443.20

7801001 其他材料费 元 1.00

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1354.29

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

基础、承台及支撑梁

实体式墩台混凝土基础（梁板式上部构造）

10m3实体

21.960

4～6～1～3 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

5.500

0.017

0.400

3.500

12.000

4.178

2.190

7.242

-0.002

2.907

15.700

0.170

9.000

3180.000

120.780 120.780

0.373 0.373

8.784 8.784

76.860 76.860

263.520 263.520

91.749 91.749

48.092 48.092

159.034 159.034

-0.044 -0.044

63.838 63.838

344.772 344.772

3.733 3.733

197.640 197.640

69832.800 69832.800

12229 12229

2165 2165

51 51

442 442

827 827

14386 14386

3588 3588

14917 14917

-4 -4

28293 28293

345 345

5056 5056

198 198

69833 69833
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-1-a 工程名称:现浇C25片石砼基础 单位:m3 数量:219.6 单价:482.96 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

基础、承台及支撑梁

实体式墩台混凝土基础（梁板式上部构造）

10m3实体

21.960

4～6～1～3 改

18097

69834

69834

12985

74744

97300

0.883%

1.537%

5.271%

33.500%

7.42%

9%

82492

160

1073

3681

4350

5546

8757

106059

合计

82492

160

1073

3681

4350

5546

8757

106059

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-2-a 工程名称:现浇C25片石砼台身 单位:m3 数量:349.8 单价:697.48 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001019 钢丝绳 t 4699.00

2003005 钢板 t 3709.20

2003025 钢模板 t 5800.00

2003028 安全爬梯 t 8076.92

2009013 螺栓 kg 5.80

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 3.14

5503005 中(粗)砂 m3 156.80

5505005 片石 m3 74.60

5505013 碎石(4cm) m3 93.80

5509002 42.5级水泥 t 443.20

7801001 其他材料费 元 1.00

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1354.29

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

II.柱式墩台

方柱式墩台混凝土非泵送（高10m以内）

10m3实体

34.980

4～6～2～18 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8.600

0.013

0.001

0.087

0.036

0.100

2.940

12.000

4.180

2.193

7.246

2.907

163.400

0.450

11.200

4784.000

300.828 300.828

0.455 0.455

0.035 0.035

3.043 3.043

1.259 1.259

3.498 3.498

102.841 102.841

419.760 419.760

146.216 146.216

76.711 76.711

253.465 253.465

101.687 101.687

5715.732 5715.732

15.741 15.741

391.776 391.776

167344.320 167344.320

30459 30459

2137 2137

130 130

17651 17651

10171 10171

20 20

591 591

1318 1318

22927 22927

5723 5723

23775 23775

45068 45068

5716 5716

21318 21318

392 392

167344 167344
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-2-a 工程名称:现浇C25片石砼台身 单位:m3 数量:349.8 单价:697.48 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

II.柱式墩台

方柱式墩台混凝土非泵送（高10m以内）

10m3实体

34.980

4～6～2～18 改

53711

167348

167348

33648

179218

223833

0.883%

1.537%

5.271%

33.500%

7.42%

9%

187395

474

2572

8821

11272

13298

20145

243977

合计

187395

474

2572

8821

11272

13298

20145

243977

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-2-b 工程名称:现浇C30砼侧墙顶 单位:m3 数量:10.2 单价:929.71 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511010 普C30-42.5-2(商) m3 457.20

2003025 钢模板 t 5800.00

2009013 螺栓 kg 5.80

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 3.14

7801001 其他材料费 元 1.00

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1354.29

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.混凝土

墩、台帽混凝土非泵送

10m3实体

1.020

4～6～3～1 改

2269

2719

2719

1418

6577

8700

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

7432

39

74

192

475

488

783

9483

合计

7432

39

74

192

475

488

783

9483

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

12.400

10.200

0.049

5.910

3.480

12.000

86.200

0.660

11.400

6151.000

12.648 12.648

10.404 10.404

0.050 0.050

6.028 6.028

3.550 3.550

12.240 12.240

87.924 87.924

0.673 0.673

11.628 11.628

6274.020 6274.020

1281 1281

4757 4757

290 290

35 35

20 20

38 38

88 88

912 912

12 12

6274 6274
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-2-c 工程名称:现浇C35砼台帽垫石挡块 单位:m3 数量:17 单价:958 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511012 普C35-42.5-2(商) m3 482.20

2003025 钢模板 t 5800.00

2009013 螺栓 kg 5.80

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 3.14

7801001 其他材料费 元 1.00

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1354.29

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.混凝土

墩、台帽混凝土非泵送

10m3实体

1.700

4～6～3～1 改

3781

4532

4532

2361

11065

14944

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

12820

65

124

320

791

821

1345

16286

合计

12820

65

124

320

791

821

1345

16286

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

12.400

10.200

0.049

5.910

3.480

12.000

86.200

0.660

11.400

6213.000

21.080 21.080

17.340 17.340

0.083 0.083

10.047 10.047

5.916 5.916

20.400 20.400

146.540 146.540

1.122 1.122

19.380 19.380

10562.100 10562.100

2134 2134

8361 8361

483 483

58 58

34 34

64 64

147 147

1520 1520

19 19

10562 10562
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-2-d 工程名称:台内回填砂砾 单位:m3 数量:172.4 单价:134.3 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

5505016-2 砂砾石 m3 87.24

8001047 2.0m3以内轮胎式装载机 台班 995.46

9999001 基价 元 1.00

路基、中央分隔带盲沟

回填砂砾石

100m3

1.724

1～3～2～3 改

2084

16445

16445

1537

17332

21244

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

18560

16

198

667

515

1286

1912

23154

合计

18560

16

198

667

515

1286

1912

23154

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8.500

110.000

0.310

9539.000

14.654 14.654

189.640 189.640

0.534 0.534

16445.236 16445.236

1484 1484

16544 16544

532 532

16445 16445
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-3-a 工程名称:预制C50砼小箱梁 单位:m3 数量:26.9 单价:1246.65 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511018 普C50-42.5-2(商) m3 535.20

2001001 HPB300钢筋 t 3275.20

2001019 钢丝绳 t 4699.00

2003004 型钢 t 3426.20

2003025 钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 3.14

4003002 锯材 m3 929.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8009081 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 160.71

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

预制、安装预应力箱梁

预制等截面箱梁混凝土非泵送

10m3

2.690

4～7～15～1 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

27.500

10.100

0.002

0.004

0.002

0.080

7.200

16.000

0.010

42.900

2.960

15.400

7992.000

73.975 73.975

27.169 27.169

0.005 0.005

0.011 0.011

0.005 0.005

0.215 0.215

19.368 19.368

43.040 43.040

0.027 0.027

115.401 115.401

7.962 7.962

41.426 41.426

21498.480 21498.480

7490 7490

14541 14541

18 18

51 51

18 18

1248 1248

111 111

135 135

25 25

115 115

1280 1280

41 41

21498 21498
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-3-a 工程名称:预制C50砼小箱梁 单位:m3 数量:26.9 单价:1246.65 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

预制、安装预应力箱梁

预制等截面箱梁混凝土非泵送

10m3

2.690

4～7～15～1 改

9275

10895

10895

8296

22722

30767

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

25074

160

297

770

2779

1686

2769

33535

合计

25074

160

297

770

2779

1686

2769

33535

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-3-b 工程名称:湿接缝(现浇C50混凝土) 单位:m3 数量:1.9 单价:1211.58 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511018 普C50-42.5-2(商) m3 535.20

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003004 型钢 t 3426.20

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 3.14

4003002 锯材 m3 929.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8009029 20t以内汽车式起重机 台班 1206.37

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

II.安装

现浇接缝混凝土

10m3

0.190

4～7～14～10 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

25.800

10.200

3.500

0.039

0.038

16.300

15.000

0.080

73.500

0.360

14.600

7812.000

4.902 4.902

1.938 1.938

0.665 0.665

0.007 0.007

0.007 0.007

3.097 3.097

2.850 2.850

0.015 0.015

13.965 13.965

0.068 0.068

2.774 2.774

1484.280 1484.280

496 496

1037 1037

3 3

25 25

42 42

18 18

9 9

14 14

14 14

83 83

3 3

1484 1484
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-3-b 工程名称:湿接缝(现浇C50混凝土) 单位:m3 数量:1.9 单价:1211.58 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

II.安装

现浇接缝混凝土

10m3

0.190

4～7～14～10 改

606

728

728

510

1563

2111

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

1744

10

20

51

171

116

190

2302

合计

1744

10

20

51

171

116

190

2302

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-6-a 工程名称:现浇C35混凝土墙式护栏 单位:m3 数量:18 单价:958.5 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511012 普C35-42.5-2(商) m3 482.20

2001001 HPB300钢筋 t 3275.20

2003025 钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 3.14

4003001 原木 m3 929.00

4003002 锯材 m3 929.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 209.12

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

II.现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土

10m3实体

1.800

5～1～1～5 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

16.000

10.200

0.001

0.101

13.300

12.000

0.043

0.061

14.200

0.290

0.280

4.800

6165.000

28.800 28.800

18.360 18.360

0.002 0.002

0.182 0.182

23.940 23.940

21.600 21.600

0.077 0.077

0.110 0.110

25.560 25.560

0.522 0.522

0.504 0.504

8.640 8.640

11097.000 11097.000

2916 2916

8853 8853

6 6

1054 1054

138 138

68 68

72 72

102 102

26 26

87 87

105 105

9 9

11097 11097
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-6-a 工程名称:现浇C35混凝土墙式护栏 单位:m3 数量:18 单价:958.5 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

II.现浇钢筋混凝土防撞护栏

现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土

10m3实体

1.800

5～1～1～5 改

3270

4712

4712

3021

11617

15833

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

13435

57

129

333

1012

862

1425

17253

合计

13435

57

129

333

1012

862

1425

17253

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-6-b 工程名称:现浇C35混凝土搭板、枕梁 单位:m3 数量:23.2 单价:825.82 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511012 普C35-42.5-2(商) m3 482.20

2003004 型钢 t 3426.20

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 3.14

4003001 原木 m3 929.00

4003002 锯材 m3 929.00

5503005 中(粗)砂 m3 156.80

5505013 碎石(4cm) m3 93.80

5509002 42.5级水泥 t 443.20

7801001 其他材料费 元 1.00

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 209.12

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

现浇混凝土桥头搭板

搭板混凝土

10m3实体

2.112

4～6～14～1 改

现浇混凝土桥头搭板

枕梁混凝土

10m3实体

0.208

4～6～14～2 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

14.100 18.240

10.200

0.002 0.006

0.003 0.027

1.400 9.600

12.000 12.000

0.001

0.008 0.008

4.692

8.466

3.794

24.500 18.700

0.451 0.451

14.300 13.100

5254.000 4838.000

29.779 3.794 33.573

21.542 21.542

0.004 0.001 0.005

0.006 0.006 0.012

2.957 1.997 4.954

25.344 2.496 27.840

0.002 0.002

0.017 0.002 0.019

0.976 0.976

1.761 1.761

0.789 0.789

51.744 3.890 55.634

0.953 0.094 1.047

30.202 2.725 32.927

11096.448 1006.304 12102.752

3015 384 3399

10388 10388

14 4 19

37 33 69

17 11 28

80 8 87

2 2

16 2 17

153 153

165 165

350 350

52 4 56

199 20 219

30 3 33

11096 1006 12103
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-6-b 工程名称:现浇C35混凝土搭板、枕梁 单位:m3 数量:23.2 单价:825.82 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

现浇混凝土桥头搭板

搭板混凝土

10m3实体

2.112

4～6～14～1 改

3398

3604

3604

3110

11509

16156

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

13849

59

98

255

1042

854

1454

17611

现浇混凝土桥头搭板

枕梁混凝土

10m3实体

0.208

4～6～14～2 改

426

1006

1006

394

1078

1422

0.883%

1.537%

5.271%

33.500%

7.42%

9%

1136

4

15

53

132

80

128

1548

合计

14985

63

113

308

1174

934

1582

19159

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-6-c 工程名称:C25防撞墩 单位:m3 数量:4.8 单价:893.13 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511008 普C25-32.5-2(商) m3 448.20

2001019 钢丝绳 t 4699.00

2003005 钢板 t 3709.20

2003025 钢模板 t 5800.00

2003028 安全爬梯 t 8076.92

2009013 螺栓 kg 5.80

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 3.14

7801001 其他材料费 元 1.00

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1354.29

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

II.柱式墩台

方柱式墩台混凝土非泵送（高10m以内）

10m3实体

0.480

4～6～2～18 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8.600

10.200

0.013

0.001

0.087

0.036

0.100

2.940

12.000

163.400

0.450

11.200

5742.000

4.128 4.128

4.896 4.896

0.006 0.006

0.042 0.042

0.017 0.017

0.048 0.048

1.411 1.411

5.760 5.760

78.432 78.432

0.216 0.216

5.376 5.376

2756.160 2756.160

418 418

2194 2194

29 29

2 2

242 242

140 140

8 8

18 18

78 78

293 293

5 5

2756 2756
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 410-6-c 工程名称:C25防撞墩 单位:m3 数量:4.8 单价:893.13 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

II.柱式墩台

方柱式墩台混凝土非泵送（高10m以内）

10m3实体

0.480

4～6～2～18 改

737

1241

1241

463

2898

3933

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

3428

13

34

88

155

215

354

4287

合计

3428

13

34

88

155

215

354

4287

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 415-2-a 工程名称:现浇C50防水混凝土 单位:m3 数量:14.5 单价:942.9 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511043-1 普C50-42.5-4(商)防水 m3 548.20

2003004 型钢 t 3426.20

3005004 水 m3 3.14

7801001 其他材料费 元 1.00

8003085 混凝土电动切缝机 台班 202.97

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 209.12

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.行车道铺装混凝土

防水混凝土面层非泵送

10m3实体

1.450

4～6～13～5 改

2449

2851

2851

2128

8733

12544

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

10860

42

78

202

713

648

1129

13672

合计

10860

42

78

202

713

648

1129

13672

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.300

10.200

0.002

15.000

228.900

0.750

0.450

21.800

5802.000

19.285 19.285

14.790 14.790

0.003 0.003

21.750 21.750

331.905 331.905

1.088 1.088

0.653 0.653

31.610 31.610

8412.900 8412.900

1953 1953

8108 8108

10 10

68 68

332 332

221 221

136 136

32 32

8413 8413
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 415-3-b 工程名称:铺设防水层 单位:m2 数量:100 单价:32.07 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

5009005 桥面防水涂料 kg 15.90

8003038 4000L以内沥青洒布车 台班 613.36

9999001 基价 元 1.00

防水层

桥面防水剂防水层

1000m2

0.100

4～11～4～6

32

1739

1739

27

1860

2944

0.883%

1.537%

5.271%

33.500%

7.42%

9%

2676

27

92

9

138

265

3207

合计

2676

27

92

9

138

265

3207

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2.600

1664.000

0.060

17384.000

0.260 0.260

166.400 166.400

0.006 0.006

1738.400 1738.400

26 26

2646 2646

4 4

1738 1738
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 415-4-a-a 工程名称:PVC管φ110mm 单位:m 数量:56 单价:57.11 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

5001014 PVC塑料管(Φ100mm) m 12.60

7801001 其他材料费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

II.其他伸缩缝及泄水管

管径φ110mmPVC塑料排水管

10m

5.600

4～11～7～14

1071

2200

2200

1021

2358

2933

0.883%

1.537%

5.271%

33.500%

7.42%

9%

2258

9

34

116

342

175

264

3198

合计

2258

9

34

116

342

175

264

3198

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.800

10.600

87.400

393.000

10.080 10.080

59.360 59.360

489.440 489.440

2200.800 2200.800

1021 1021

748 748

489 489

2201 2201
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 416-1-a 工程名称:板式橡胶支座(GYZ d200*40) 单位:dm3 数量:7.536 单价:248.81 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

6001003 板式橡胶支座 dm3 208.00

7801001 其他材料费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.普通钢支座及板式橡胶支座

板式橡胶支座

1dm3

7.536

4～7～27～3

437

437

75

458

1722

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

1646

2

13

25

34

155

1875

合计

1646

2

13

25

34

155

1875

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.100

1.000

0.300

58.000

0.754 0.754

7.536 7.536

2.261 2.261

437.088 437.088

76 76

1567 1567

2 2

437 437
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措 施 费
I

II

企业管理费
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元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 416-1-b 工程名称:四氟滑板式橡胶支座(GYZF4 d200*35) 单位:dm3 数量:6.594 单价:487.41 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001002 HRB400钢筋 t 4002.00

2003005 钢板 t 3709.20

2009011 电焊条 kg 6.20

6001002 四氟板式橡胶组合支座 dm3 368.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.普通钢支座及板式橡胶支座

四氟板式橡胶组合支座

1dm3

6.594

4～7～27～4

790

790

81

822

2944

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

2834

4

23

27

61

265

3214

合计

2834

4

23

27

61

265

3214

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.100

0.001

0.011

0.100

1.000

2.600

0.020

0.200

120.000

0.659 0.659

0.007 0.007

0.073 0.073

0.659 0.659

6.594 6.594

17.144 17.144

0.132 0.132

1.319 1.319

791.280 791.280

67 67

26 26

269 269

4 4

2427 2427

17 17

22 22

1 1

791 791
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 417-2-a 工程名称:模数式伸缩装置(C-40) 单位:m 数量:6 单价:3272.67 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001019 钢丝绳 t 4699.00

2001020 钢纤维 t 4597.00

2009011 电焊条 kg 6.20

3005004 水 m3 3.14

4003002 锯材 m3 929.00

5503005 中(粗)砂 m3 156.80

5505012 碎石(2cm) m3 93.80

5509002 42.5级水泥 t 443.20

6003004 模数式伸缩装置240型 m 2393.16

7801001 其他材料费 元 1.00

8009027 12t以内汽车式起重机 台班 844.01

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.模数式伸缩缝

伸缩量480mm以内

1m

6.000

4～11～7～1

I.模数式伸缩缝

预留槽混凝土

10m3

0.060

4～11～7～5

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.900 24.700

0.002

0.053

0.660

15.000

0.020

4.490

7.650

5.345

1.000

20.800 1.900

0.040 0.420

0.140

11.400 3.800

2596.000 6362.000

5.400 1.482 6.882

0.012 0.012

0.003 0.003

3.960 3.960

0.900 0.900

0.001 0.001

0.269 0.269

0.459 0.459

0.321 0.321

6.000 6.000

124.800 0.114 124.914

0.240 0.025 0.265

0.840 0.840

68.400 0.228 68.628

15576.000 381.720 15957.720

547 150 697

56 56

15 15

25 25

3 3

1 1

42 42

43 43

142 142

14359 14359

125 125

203 21 224

142 142

68 69

15576 382 15958
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 417-2-a 工程名称:模数式伸缩装置(C-40) 单位:m 数量:6 单价:3272.67 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

I.模数式伸缩缝

伸缩量480mm以内

1m

6.000

4～11～7～1

15579

15579

681

16119

17489

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

15525

88

451

228

1196

1574

19062

I.模数式伸缩缝

预留槽混凝土

10m3

0.060

4～11～7～5

180

383

383

155

404

522

0.883%

1.537%

5.271%

33.500%

7.42%

9%

417

2

6

20

52

30

47

574

合计

15942

2

94

471

280

1226

1621

19636

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 603-6 工程名称:C25预制混凝土，并柱身贴红白相间反光膜 单位:个 数量:43 单价:132.14 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511008 普C25-32.5-2(商) m3 448.20

2001001 HPB300钢筋 t 3275.20

2001022 20～22号铁丝 kg 5.00

2003044 铁皮 m2 22.91

2009011 电焊条 kg 6.20

2009028 铁件 kg 5.75

2009030 铁钉 kg 5.31

3005004 水 m3 3.14

4003002 锯材 m3 929.00

6007004 反光膜 m2 120.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8015031 80kV· A以内交流电弧焊机 台班 264.72

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

防雪、防沙设施

预制钢筋混凝土立柱混凝土

10m3

0.138

1～4～15～9 改

防雪、防沙设施

预制钢筋混凝土立柱钢筋

1t

0.116

1～4～15～10 改

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.206

5～1～7～4

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

25.200 8.000 1.500

10.100

1.025

5.100

1.000

1.600

15.100

5.800

16.000

0.410

110.000

51.200 22.300

0.660

0.410

22.900 15.200

6751.000 4460.000 18985.000

3.468 0.929 0.310 4.707

1.390 1.390

0.119 0.119

0.592 0.592

0.116 0.116

0.186 0.186

2.078 2.078

0.798 0.798

2.202 2.202

0.056 0.056

22.704 22.704

7.045 4.603 11.648

0.091 0.091

0.048 0.048

3.151 1.765 4.916

928.938 517.806 3918.504 5365.248

351 94 31 476

623 623

390 390

3 3

3 3

1 1

12 12

4 4

7 7

52 52

2724 2724

7 5 12

15 15

13 13

3 2 5

929 518 3919 5365
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 603-6 工程名称:C25预制混凝土，并柱身贴红白相间反光膜 单位:个 数量:43 单价:132.14 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

防雪、防沙设施

预制钢筋混凝土立柱混凝土

10m3

0.138

1～4～15～9 改

388

499

499

361

984

1322

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

1074

7

14

35

121

73

119

1443

防雪、防沙设施

预制钢筋混凝土立柱钢筋

1t

0.116

1～4～15～10 改

115

518

518

99

553

611

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

505

1

6

21

33

41

55

662

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.206

5～1～7～4

33

3919

3919

30

4124

3278

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

2760

47

159

10

306

295

3577

合计

4339

8

67

215

164

420

469

5682

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 604-1-a 工程名称:○600+○600标志牌 单位:个 数量:2 单价:1000 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 419.50

2003004 型钢 t 3426.20

2003015 钢管立柱 t 4161.40

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009011 电焊条 kg 6.20

2009028 铁件 kg 5.75

2009029 镀锌铁件 kg 5.80

3005004 水 m3 3.14

4003002 锯材 m3 929.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 493.65

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 650.45

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.088

5～1～4～1 改

III.钢板标志牌

单柱式钢板标志立柱

10t

0.010

5～1～4～14

○600标志牌

块

4.000

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.100 8.000

10.200

0.004

6.901

0.007

0.800

3.300

3161.100

12.000

0.001

33.600

2.690

2.380

0.120

3.500

4576.000 57221.000 181.420

1.153 0.080 1.233

0.898 0.898

0.069 0.069

0.001 0.001

0.008 0.008

0.290 0.290

31.611 31.611

1.056 1.056

2.957 2.957

0.027 0.027

0.024 0.024

0.001 0.001

0.308 0.308

402.688 572.210 725.680 1700.578

117 8 125

377 377

1 1

287 287

4 4

2 2

183 183

3 3

3 3

13 13

15 15

403 572 726 1701
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 604-1-a 工程名称:○600+○600标志牌 单位:个 数量:2 单价:1000 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.088

5～1～4～1 改

123

135

135

116

418

589

1.730%

2.729%

7.070%

33.500%

7.42%

9%

506

2

4

10

39

31

53

645

III.钢板标志牌

单柱式钢板标志立柱

10t

0.010

5～1～4～14

573

573

15

593

578

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

508

3

17

5

44

52

629

○600标志牌

块

4.000

7.42%

9%

726

726

合计

1740

2

7

27

44

75

105

2000

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 那良镇民生村百打组桥梁建设工程

分项编号: 604-8 工程名称:1100*1000*120(800*600*40)大理石碑 单位:座 数量:1 单价:1000 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

1100*1000*120(800*600*40)大理石碑

1.000

7.42%

9%

1000

1000

合计

1000

1000

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1000.000 1000.000 1000.0001000 1000
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