
表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

第100章至700章清单 1209552 100.00

清单 第100章  总则 37888 3.13

101 通则 4687 0.39

101-1 工程保险费 总额 1.000 4687 4687.00 0.39 1171664*0.4%

102 工程管理 17575 1.45

102-3 安全生产费 总额 1.000 17575 17575.00 1.45 1171664*1.5%

104 承包人驻地建设 15626 1.29

104-1 承包人驻地建设 总额 1.000 15626 15626.00 1.29 1041705*1.5%

清单 第200章  路基 237220 19.61

204 填方路基 2201 0.18

204-1 路基填筑(包括填前压实) 2201 0.18

-d 借土填方 m3 112.000 2201 19.65 0.18

207 坡面排水 169811 14.04

207-2 排水沟 169811 14.04

-c-1 C20混凝土排水明沟a m 230.000 51428 223.60 4.25

-c-2 C20混凝土排水明沟b m 115.000 25734 223.77 2.13

-c-3 C20混凝土排水明沟c m 340.000 76089 223.79 6.29

-c-4 C20混凝土排水明沟d m 90.000 16560 184.00 1.37

209 挡土墙 65208 5.39

209-5 混凝土挡土墙 65208 5.39

-a C20片石砼挡土墙 m3 22.200 14444 650.63 1.19

-b C20片石砼挡土墙A m3 34.200 23508 687.37 1.94

-c C20片石砼挡土墙B m3 20.100 13451 669.20 1.11

-d C20片石砼挡土墙C m3 20.100 13805 686.82 1.14
复核: 潘文喜编制: 甄通
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表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

清单 第300章  路面 751536 62.13

302 垫层 16688 1.38

302-1 碎石垫层 16688 1.38

-a 厚150mm级配碎石垫层 m2 730.000 16688 22.86 1.38

312 水泥混凝土面板 710840 58.77

312-1 水泥混凝土面板 710840 58.77

-a 厚180mmC25水泥混凝土路面(水泥等级42.5MPa) m2 7275.000 710840 97.71 58.77

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 24008 1.98

313-1 路肩培土 m3 630.300 24008 38.09 1.98

清单 第400章  桥梁、涵洞 7026 0.58

419 圆管涵及倒虹吸管涵 7026 0.58

419-1 1-φ0.5钢筋砼管涵 m 12.000 7026 585.50 0.58

清单 第600章  安全设施及预埋管线 175882 14.54

602 护栏 167499 13.85

602-3 波形梁钢护栏 167499 13.85

-a 波形护栏Grb-A-E标准段 m 904.000 145671 161.14 12.04

-c 波形梁钢护栏端头 m 96.000 21828 227.38 1.80

604 道路交通标志 7383 0.61

604-1-a 禁令标志+警告标志（○600+○600） 个 2.000 1576 788.00 0.13

604-1-b 连续上陡坡警示标志△600 个 3.000 2248 749.33 0.19

604-14 警示桩  DN120镀锌钢管C20砼灌注，并桩身贴红白相间反光膜 根 22.000 3559 161.77 0.29

609-1 项目竣工牌 □800*900*120(700*600*40)大理石碑 块 1.000 1000 1000.00 0.08

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 1209552 100.00
复核: 潘文喜编制: 甄通
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表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价 1209552 100.00

复核: 潘文喜编制: 甄通
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 5.华石镇那岽村上茅坡组盖板涵建设工程 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

第100章至700章清单 241694 100.00
清单 第100章  总则 7724 3.20

101 通则 936 0.39
101-1 工程保险费 936 0.39

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000 936 936.00 0.39
102 工程管理 3510 1.45
102-3 安全生产费 总额 1.000 3510 3510.00 1.45
104 承包人驻地建设 3278 1.36
104-1 承包人驻地建设 总额 1.000 3278 3278.00 1.36

清单 第200章  路基 31833 13.17
202 场地清理 833 0.34
202-2 破除原有混凝土道路 833 0.34
-a 18cm混凝土面层+15cm垫层 m3 37.950 833 21.95 0.34

204 填方路基 1566 0.65
204-1 路基填筑(包括填前压实) 1566 0.65
-d 借土回填，厚度0.5m m3 66.250 1566 23.64 0.65
205 特殊地区路基处理 3615 1.50
205-1 临时施工便道 3615 1.50
-c 施工便道 3615 1.50
-c-3 清表30cm，铺10cm级配碎石 m2 192.500 3615 18.78 1.50
209 挡土墙 25819 10.68
209-5 混凝土挡土墙 25819 10.68

-a C25砼八字墙延长墙 m3 31.000 20358 656.71 8.42
-b C25混凝土挡土墙 m3 7.800 5461 700.13 2.26

清单 第300章  路面 18801 7.78
302 垫层 2851 1.18
302-1 级配碎石垫层 2851 1.18

华石镇那岽村上茅坡组盖板涵建设工

程

数量
金额

(元)

技术经

济指标

1.000

1.000

1.000

37.950

66.250

192.500

31.000
7.800

241694
7724
936
936
936
3510
3510
3278
3278
31833
833
833
833
1566
1566
1566
3615
3615
3615
3615
25819
25819
20358
5461
18801
2851
2851

936.00

3510.00

3278.00

21.95

23.64

18.78

656.71
700.13

编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 5.华石镇那岽村上茅坡组盖板涵建设工程 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

-a 厚150mm级配碎石垫层 m2 132.500 2851 21.52 1.18
312 水泥混凝土面板 15510 6.42
312-1 水泥混凝土面板 15510 6.42
-a 厚180mmC25水泥混凝土路面(水泥等级42.5MPa) m2 162.100 15510 95.68 6.42

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 440 0.18
313-1 33cm厚路肩培土 m3 11.550 440 38.10 0.18

清单 第400章  桥梁、涵洞 177192 73.31
407 临时沙袋围堰 15275 6.32
407-1 土袋围堰 m 8.000 15275 1909.38 6.32
419 圆管涵及倒虹吸管涵 3036 1.26
419-1-a 1-φ0.5钢筋砼管涵 m 2.000 1609 804.50 0.67
419-1-b 1-φ0.3钢筋砼管涵 m 2.000 1427 713.50 0.59
420 盖板涵、箱涵 158881 65.74

420-1 1-5.0*1.7m钢筋混凝土盖板涵 m 7.400 158881 21470.41 65.74
清单 第600章  安全设施及预埋管线 6144 2.54

604 道路交通标志 5144 2.13
604-1 警告标志○600+△700 个 2.000 1737 868.50 0.72
604-14 涵洞警示桩 DN100*4mm厚无缝钢管，路桩安装后灌注C20混凝土 根 36.000 3407 94.64 1.41
609-1 竣工项目标牌□800*900*120(700*600*40)大理石碑 座 1.000 1000 1000.00 0.41

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 241694 100.00
计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价 241694 100.00

华石镇那岽村上茅坡组盖板涵建设工

程

数量
金额

(元)

技术经

济指标

132.500

162.100

11.550

8.000

2.000
2.000

7.400

2.000
36.000
1.000

2851
15510
15510
15510
440
440

177192
15275
15275
3036
1609
1427

158881
158881
6144
5144
1737
3407
1000

241694

241694

21.52

95.68

38.10

1909.38

804.50
713.50

21470.41

868.50
94.64

1000.00

编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 101.25 1865.674

1051001 机械工 工日 101.25 118.168

2001001 HPB300钢筋 t 3271.80 0.029

2001019 钢丝绳 t 5970.09 0.098

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00 21.479

2003004 型钢 t 3431.80 0.350

2003005 钢板 t 3802.80 0.203

2003008 钢管 t 4506.80 0.468

2003015 钢管立柱 t 3714.80 6.553

2003017-1 波形钢板DB02 t 7168.00 12.413

2003025 钢模板 t 5800.00 0.003

2003026 组合钢模板 t 5800.00 0.836

2009011 电焊条 kg 6.20 38.548

2009013 螺栓 kg 5.80 657.870

2009028 铁件 kg 5.75 720.225

2009029 镀锌铁件 kg 7.55 81.653

2009034 U形锚钉 kg 6.00 0.884

3001001 石油沥青 t 4340.00 0.998

3003002 汽油 kg 9.17 74.270

3003003 柴油 kg 7.59 765.656

3005001 煤 t 826.00 0.132 1.00 0.001

3005002 电 kW· h 0.73 3722.235

清单 第200章

  路基

清单 第300章

  路面

清单 第400章

  桥梁、涵洞

清单 第600章
  安全设施及

预埋管线

462.869 1290.667 10.802 101.336

16.757 93.076 0.617 7.719

0.029

0.098

20.303 1.176

0.349 0.001

0.203

0.467

6.553

12.413

0.003

0.826 0.009 0.001

38.548

0.355 657.515

691.080 28.601 0.545

81.653

0.884

0.336 0.662

74.284

232.301 521.042 9.270 3.032

0.131

816.646 2517.545 9.409 378.589
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

3005004 水 m3 2.77 638.963

4003001 原木 m3 752.00 0.409

4003002 锯材 m3 1062.00 0.510

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.20 1.008

5001013-2 PVC塑料管(Φ60mm) m 6.20 17.388

5007001 土工布 m2 7.80 13.600

5009014 反光油漆 kg 34.19 13.850

5503005 中(粗)砂 m3 160.20 827.312

5503007 砂砾 m3 95.64 3.443

5505005 片石 m3 83.00 21.155

5505012 碎石(2cm) m3 97.20 232.504

5505013 碎石(4cm) m3 97.20 1194.146

5505015 碎石(8cm) m3 97.20 20.532

5505016 碎石 m3 97.20 252.492

5509001 32.5级水泥 t 404.80 120.664

5509002 42.5级水泥 t 440.80 447.557

6007001 钢板标志 t 3802.80 0.025

6007004 反光膜 m2 120.00 5.692

7801001 其他材料费 元 1.00 2572.741

7901001 设备摊销费 元 1.00 1.741

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01 0.204

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19 0.344

清单 第200章

  路基

清单 第300章

  路面

清单 第400章

  桥梁、涵洞

清单 第600章
  安全设施及

预埋管线

406.320 196.425 9.424 26.794

0.386 0.022

0.509

1.008

17.388

13.600

13.850

170.561 641.160 4.743 10.848

3.443

21.155

215.772 16.733

81.497 1108.565 2.687 1.398

15.851 4.682

116.230 136.262

109.990 2.487 8.186

447.463 0.093

0.025

5.692

598.673 1872.585 17.085 84.397

1.741

0.204

0.290 0.053
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1504.96 0.229

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1192.09 0.197

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 658.00 0.167

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06 0.259

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78 0.836

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 160.06 13.236

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80 17.161

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 134.92 17.969

8003085 混凝土电动切缝机 台班 202.97 18.086

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33 44.380

8007001 2t以内载货汽车 台班 354.97 2.346

8007003 4t以内载货汽车 台班 495.52 0.737

8007005 6t以内载货汽车 台班 493.65 0.077

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94 1.213

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52 8.348

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 650.45 0.068

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32 1.964

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1354.29 0.040

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92 4.422

8099001 小型机具使用费 元 1.00 2045.520

清单 第200章

  路基

清单 第300章

  路面

清单 第400章

  桥梁、涵洞

清单 第600章
  安全设施及

预埋管线

0.229

0.197

0.167

0.091 0.168

0.515 0.321

13.236

17.161

17.969

18.086

9.577 34.629 0.174

2.346

0.737

0.077

1.213

0.076 8.272

0.068

1.835 0.129

0.040

4.422

127.512 1644.878 8.200 264.930

编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 清单 第100章  总 37888

2 101 通则 4687

3 101-1 工程保险费 总额 1.000 4687 4687 4687 4687.00

4 102 工程管理 17575

5 102-3 安全生产费 总额 1.000 17575 17575 17575 17575.00

6 104 承包人驻地建设 15626

7 104-1 承包人驻地建设 总额 1.000 15626 15626 15626 15626.00

8 清单 第200章  路 237220

9 204 填方路基 2201

10 204-1

路基填筑(包括填前

压实) 2201

11 -d 借土填方 m3 112.000 1639 593 1003 1596 25 43 229 126 182 2201 19.65

12 207 坡面排水 169811

13 207-2 排水沟 169811

14 -c-1

C20混凝土排水明沟

a m 230.000 32983 10129 28576 655 39360 469 1294 3480 2578 4246 51428 223.60

15 -c-2

C20混凝土排水明沟

b m 115.000 16505 5065 14289 344 19698 234 647 1741 1289 2125 25734 223.77

16 -c-3 C20混凝土排水明沟 m 340.000 48806 14977 42243 1018 58238 693 1912 5148 3815 6282 76089 223.79
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

c

17 -c-4

C20混凝土排水明沟

d m 90.000 10621 3268 9177 228 12673 151 415 1124 829 1368 16560 184.00

18 209 挡土墙 65208

19 209-5 混凝土挡土墙 65208

20 -a C20片石砼挡土墙 m3 22.200 9280 2823 7606 586 11015 137 373 1001 725 1193 14444 650.63

21 -b C20片石砼挡土墙A m3 34.200 15342 4637 12110 1140 17887 225 610 1644 1201 1941 23508 687.37

22 -c C20片石砼挡土墙B m3 20.100 8737 2645 7111 485 10241 128 353 933 685 1111 13451 669.20

23 -d C20片石砼挡土墙C m3 20.100 9008 2725 7111 670 10506 130 359 966 705 1139 13805 686.82

24 清单 第300章  路 751536

25 302 垫层 16688

26 302-1 碎石垫层 16688

27 -a

厚150mm级配碎石垫

层 m2 730.000 11070 37 13245 714 13996 99 313 47 852 1378 16688 22.86

28 312 水泥混凝土面板 710840

29 312-1 水泥混凝土面板 710840

30 -a

厚180mmC25水泥混

凝土路面(水泥等级

42.5MPa) m2 7275.000 470395 117560 414941 22532 555033 5450 13317 42057 36296 58694 710840 97.71
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

31 313

路肩培土、中央分

隔带回填土、土路

肩加固及路缘石 24008

32 313-1 路肩培土 m3 630.300 15912 13083 2119 15202 304 450 4832 1237 1982 24008 38.09

33

清单 第400章  桥

梁、涵洞 7026

34 419

圆管涵及倒虹吸管

涵 7026

35 419-1 1-φ0.5钢筋砼管涵 m 12.000 5063 1092 4386 245 5723 53 143 387 272 448 7026 585.50

36

清单 第600章  安

全设施及预埋管线 175882

37 602 护栏 167499

38 602-3 波形梁钢护栏 167499

39 -a

波形护栏Grb-A-E标

准段 m 904.000 105240 7749 109436 1801 118986 653 3120 2800 8088 12028 145671 161.14

40 -c 波形梁钢护栏端头 m 96.000 16870 1872 15165 400 17437 110 507 674 1297 1803 21828 227.38

41 604 道路交通标志 7383

42

604-1

-a

禁令标志+警告标志

（○600+○600） 个 2.000 1306 153 1050 35 1238 11 43 54 100 130 1576 788.00
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

43

604-1

-b

连续上陡坡警示标

志△600 个 3.000 1833 227 1487 49 1763 17 61 80 142 185 2248 749.33

44

604-1

4

警示桩  DN120镀锌

钢管C20砼灌注，并

桩身贴红白相间反

光膜 根 22.000 2875 259 2590 8 2857 16 83 88 221 294 3559 161.77

45 609-1

项目竣工牌 □800*

900*120(700*600*4

0)大理石碑 块 1.000 1000 1000 1000 1000.00

合  计 822373 0 188894 690523 34032 952337 0 8905 24043 67285 60458 96529 1209552 0.00
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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费率

7.42(%)

税率

9(%)



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 0.521 1.114 0.521 2.747 0.271 3.018 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

2 石方 1.018 0.470 1.018 0.470 2.792 0.259 3.051 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

3 运输 1.136 0.154 1.136 0.154 1.374 0.264 1.638 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

4 路面 1.093 0.818 1.093 0.818 2.427 0.404 2.831 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

5 隧道 1.195 1.195 3.569 0.513 4.082 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

6 构造物Ⅰ 0.753 1.201 0.753 1.201 3.587 0.466 4.053 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 1.201 0.753 1.201 3.587 0.466 4.053 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

8 构造物Ⅱ 0.883 1.537 0.883 1.537 4.726 0.545 5.271 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

9 构造物Ⅲ(桥梁) 1.730 2.729 1.730 2.729 5.976 1.094 7.070 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

10
构造物Ⅲ(除桥以外不

计雨夜) 2.729 2.729 5.976 1.094 7.070 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

11 技术复杂大桥 1.052 1.677 1.052 1.677 4.143 0.637 4.780 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.564 0.564 2.242 0.653 2.895 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

13
钢材及钢结构(除桥以

外不计夜) 0.564 0.564 2.242 0.653 2.895 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.818 0.818 2.427 0.404 2.831 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

16 构造物Ⅰ(不计雨) 1.201 1.201 3.587 0.466 4.053 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 1.730 2.729 1.730 2.729 5.976 1.094 7.070 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

18
钢材及钢结构(除桥以

外) 0.564 0.564 2.242 0.653 2.895 16.000 0.500 7.500 1.000 8.500 33.500

编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 借土填方 18 7 18 7 38 4 42 110 3 51 7 58 229

2

C20混凝土排

水明沟a 89 381 89 381 1142 151 1293 1662 52 779 104 883 3480

3

C20混凝土排

水明沟b 44 190 44 190 571 75 647 832 26 390 52 442 1741

4

C20混凝土排

水明沟c 131 563 131 563 1689 223 1912 2459 77 1153 154 1306 5148

5

C20混凝土排

水明沟d 29 123 29 123 368 49 416 537 17 252 34 285 1124

6

C20片石砼挡

土墙 28 110 28 110 330 43 373 478 15 224 30 254 1001

7

C20片石砼挡

土墙A 49 178 49 178 540 70 610 785 25 368 49 417 1644

8

C20片石砼挡

土墙B 25 103 25 103 311 40 352 446 14 209 28 237 933

9

C20片石砼挡

土墙C 29 104 29 104 317 41 358 461 14 216 29 245 966

10 厚150mm级配 8 91 8 91 269 45 313 22 1 10 1 12 47
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

碎石垫层

11

厚180mmC25水

泥混凝土路面

(水泥等级42.

5MPa) 1602 3848 1602 3848 11416 1900 13317 20087 628 9416 1255 10671 42056

12 路肩培土 174 130 174 130 386 64 450 2308 72 1082 144 1226 4832

13

1-φ0.5钢筋

砼管涵 11 42 11 42 127 16 143 185 6 87 12 98 387

14

波形护栏Grb-

A-E标准段 19 634 19 634 2445 675 3120 1338 42 627 84 711 2801

15

波形梁钢护栏

端头 5 105 5 105 399 107 507 322 10 151 20 171 675

16

禁令标志+警

告标志（○60

0+○600） 1 11 1 11 36 8 44 26 1 12 2 14 54

17

连续上陡坡警

示标志△600 2 15 2 15 51 11 62 38 1 18 2 20 80

18 警示桩  DN12 16 16 64 19 83 42 1 20 3 22 88
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副

食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医

疗

保

险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0镀锌钢管C20

砼灌注，并桩

身贴红白相间

反光膜

各项费用合计 0 2263 0 0 0 0 0 6650 0 2263 6650 20500 0 0 0 3542 24042 32137 1004 15064 2009 17073 67288
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 HPB300钢筋 t 2001001 3271.80

4 钢丝绳 t 2001019 5970.09

5 8～12号铁丝 kg 2001021 5.00

6 型钢 t 2003004 3431.80

7 钢板 t 2003005 3802.80

8 钢管 t 2003008 4506.80

9 钢管立柱 t 2003015 3714.80

10 波形钢板DB02 t 2003017-1 7168.00

11 钢模板 t 2003025 5800.00

12 组合钢模板 t 2003026 5800.00

13 电焊条 kg 2009011 6.20

14 螺栓 kg 2009013 5.80

15 铁件 kg 2009028 5.75

16 镀锌铁件 kg 2009029 7.55

17 U形锚钉 kg 2009034 6.00

18 石油沥青 t 3001001 4340.00

19 汽油 kg 3003002 9.17

20 柴油 kg 3003003 7.59

21 煤 t 3005001 826.00

22 电 kW· h 3005002 0.73

23 水 m3 3005004 2.77

24 原木 m3 4003001 752.00

25 锯材 m3 4003002 1062.00

26 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 6.20

27 PVC塑料管(Φ60mm) m 5001013-2 6.20

28 土工布 m2 5007001 7.80

29 反光油漆 kg 5009014 34.19

30 中(粗)砂 m3 5503005 160.20

31 砂砾 m3 5503007 95.64

32 片石 m3 5505005 83.00

33 碎石(2cm) m3 5505012 97.20

34 碎石(4cm) m3 5505013 97.20

35 碎石(8cm) m3 5505015 97.20

36 碎石 m3 5505016 97.20

37 32.5级水泥 t 5509001 404.80

38 42.5级水泥 t 5509002 440.80

39 钢板标志 t 6007001 3802.80

40 反光膜 m2 6007004 120.00

41 其他材料费 元 7801001 1.00

42 设备摊销费 元 7901001 1.00

43 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001025 828.01

44 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001027 1196.19

45 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001030 1504.96

46 120kW以内自行式平地机 台班 8001058 1192.09

47 75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 658.00

48 12～15t光轮压路机 台班 8001081 588.06
编制: 甄通 复核: 潘文喜
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

编 制  范 围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

49 18～21t光轮压路机 台班 8001083 756.78

50 0.6t以内手扶式振动碾 台班 8001085 160.06

51 蛙式夯土机 台班 8001095 27.80

52 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 134.92

53 混凝土电动切缝机 台班 8003085 202.97

54 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 166.33

55 2t以内载货汽车 台班 8007001 354.97

56 4t以内载货汽车 台班 8007003 495.52

57 6t以内载货汽车 台班 8007005 493.65

58 15t以内自卸汽车 台班 8007017 932.94

59 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1108.52

60 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 650.45

61 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 708.32

62 25t以内汽车式起重机 台班 8009030 1354.29

63 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 8015028 168.92

64 小型机具使用费 元 8099001 1.00
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 204-1-d 工程名称:借土填方 单位:m3 数量:112 单价:19.65 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1504.96

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

2.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.129

1～1～9～8

293

293

293

75

310

356

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

292

3

2

9

25

23

32

386

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土0.5km

1000m3天然密实方

0.129

1～1～11～9 改

529

529

529

57

539

611

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

532

6

1

9

19

40

55

662

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.112

1～1～7～2

817

817

817

552

849

1056

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

772

9

4

25

185

63

95

1153

合计

1596

18

7

43

229

126

182

2201

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100 48.800

1.300

70.420

4.430

2281.000 4106.000 7291.000

0.399 5.466 5.865

0.167 0.167

7.887 7.887

0.571 0.571

293.793 528.853 816.592 1639.238

40 553 594

252 252

219 219

532 532

294 529 817 1639
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-1 工程名称:C20混凝土排水明沟a 单位:m 数量:230 单价:223.6 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3001001 石油沥青 t 4340.00

3005004 水 m3 2.77

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505012 碎石(2cm) m3 97.20

5505016 碎石 m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 658.00

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

级配碎石路面

拖拉机拌人铺底基层厚10cm（级配碎石路面）

1000m2

0.230

2～2～2～3 改

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

7.820

1～3～4～5

挖掘机挖装土、石方

0.6m3以内挖掘机挖装松土

1000m3天然密实方

0.023

1～1～9～1

夯实填土

人工夯实填土

1000m3压实方

0.035

1～1～7～1

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.500 12.000 2.700 85.000

0.026

7.800

0.013

12.000

5.000

8.360

153.540

3.213

15.700

2.300

2.700

0.220

0.120

0.680

0.270

0.100

3.105 93.840 0.062 3.009

0.203

60.996

0.102

93.840

39.100

65.375

35.314

25.126

122.774

0.529

0.062

0.051

0.028

0.156

2.111

0.023

314 9501 6 305

1179

351

441

260

6264

6354

3433

10171

123

1

51

33

16

118

351

25
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-1 工程名称:C20混凝土排水明沟a 单位:m 数量:230 单价:223.6 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

级配碎石路面

拖拉机拌人铺底基层厚10cm（级配碎石路面）

1000m2

0.230

2～2～2～3 改

523

3198

3198

340

3315

4422

1.093%

0.818%

2.831%

33.500%

7.42%

9%

3940

6

26

91

114

246

398

4821

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

7.820

1～3～4～5

10349

29343

29343

9716

30957

42167

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

34995

78

352

1189

3255

2297

3795

45961

挖掘机挖装土、石方

0.6m3以内挖掘机挖装松土

1000m3天然密实方

0.023

1～1～9～1

59

59

59

18

67

67

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

57

1

2

6

5

6

77

夯实填土

人工夯实填土

1000m3压实方

0.035

1～1～7～1

320

320

320

304

337

444

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

305

4

2

10

102

25

40

488

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13902.000 3752.000 2535.000 9034.0003197.460 29340.640 58.305 319.8043197 29341 58 320
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-1 工程名称:C20混凝土排水明沟a 单位:m 数量:230 单价:223.6 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3001001 石油沥青 t 4340.00

3005004 水 m3 2.77

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505012 碎石(2cm) m3 97.20

5505016 碎石 m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 658.00

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.009

1～1～9～5

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土0.5km

1000m3天然密实方

0.009

1～1～11～9 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100

1.980

4.430

0.029 100.045

0.203

60.996

0.102

93.840

39.100

65.375

35.314

25.126

122.774

0.529

0.062

0.018 0.018

0.051

0.028

0.156

2.111

0.041 0.041

0.023

3 10130

1179

351

441

260

6264

6354

3433

10171

123

1

51

22 22

33

16

118

351

38 38

25
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-1 工程名称:C20混凝土排水明沟a 单位:m 数量:230 单价:223.6 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.009

1～1～9～5

25

25

25

6

27

33

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

25

1

2

2

3

33

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土0.5km

1000m3天然密实方

0.009

1～1～11～9 改

38

38

38

3

40

44

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

38

1

1

3

4

47

合计

39360

89

380

1294

3480

2578

4246

51427

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2696.000 4106.00024.803 37.775 32978.78725 38 32979
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-2 工程名称:C20混凝土排水明沟b 单位:m 数量:115 单价:223.77 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3001001 石油沥青 t 4340.00

3005004 水 m3 2.77

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505012 碎石(2cm) m3 97.20

5505016 碎石 m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 658.00

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

级配碎石路面

拖拉机拌人铺底基层厚10cm（级配碎石路面）

1000m2

0.115

2～2～2～3 改

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

3.910

1～3～4～5

挖掘机挖装土、石方

0.6m3以内挖掘机挖装松土

1000m3天然密实方

0.012

1～1～9～1

夯实填土

人工夯实填土

1000m3压实方

0.018

1～1～7～1

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.500 12.000 2.700 85.000

0.026

7.800

0.013

12.000

5.000

8.360

153.540

3.213

15.700

2.300

2.700

0.220

0.120

0.680

0.270

0.100

1.553 46.920 0.031 1.505

0.102

30.498

0.051

46.920

19.550

32.688

17.657

12.563

61.387

0.265

0.031

0.025

0.014

0.078

1.056

0.012

157 4751 3 152

590

175

221

130

3132

3177

1716

5085

61

26

17

8

59

176

13
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-2 工程名称:C20混凝土排水明沟b 单位:m 数量:115 单价:223.77 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

级配碎石路面

拖拉机拌人铺底基层厚10cm（级配碎石路面）

1000m2

0.115

2～2～2～3 改

261

1598

1598

170

1658

2211

1.093%

0.818%

2.831%

33.500%

7.42%

9%

1971

3

13

45

57

123

199

2411

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

3.910

1～3～4～5

5175

14672

14672

4857

15485

21089

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

17499

39

176

595

1627

1149

1898

22983

挖掘机挖装土、石方

0.6m3以内挖掘机挖装松土

1000m3天然密实方

0.012

1～1～9～1

29

29

29

9

27

33

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

29

1

3

2

3

38

夯实填土

人工夯实填土

1000m3压实方

0.018

1～1～7～1

160

160

160

152

162

222

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

152

2

1

5

51

12

20

243

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13902.000 3752.000 2535.000 9034.0001598.730 14670.320 29.153 159.9021599 14670 29 160

编制: 甄通 复核: 潘文喜

第 7 页 共 58 页

直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-2 工程名称:C20混凝土排水明沟b 单位:m 数量:115 单价:223.77 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3001001 石油沥青 t 4340.00

3005004 水 m3 2.77

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505012 碎石(2cm) m3 97.20

5505016 碎石 m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 658.00

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.007

1～1～9～5

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土0.5km

1000m3天然密实方

0.007

1～1～11～9 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100

1.980

4.430

0.021 50.030

0.102

30.498

0.051

46.920

19.550

32.688

17.657

12.563

61.387

0.265

0.031

0.014 0.014

0.025

0.014

0.078

1.056

0.031 0.031

0.012

2 5065

590

175

221

130

3132

3177

1716

5085

61

26

16 16

17

8

59

176

29 29

13
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-2 工程名称:C20混凝土排水明沟b 单位:m 数量:115 单价:223.77 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.007

1～1～9～5

18

18

18

6

13

22

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

18

1

2

1

2

24

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土0.5km

1000m3天然密实方

0.007

1～1～11～9 改

28

28

28

3

27

33

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

29

1

2

3

35

合计

19698

44

190

647

1741

1289

2125

25734

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2696.000 4106.00018.602 28.331 16505.03819 28 16505
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-3 工程名称:C20混凝土排水明沟c 单位:m 数量:340 单价:223.79 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3001001 石油沥青 t 4340.00

3005004 水 m3 2.77

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505012 碎石(2cm) m3 97.20

5505016 碎石 m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 658.00

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

级配碎石路面

拖拉机拌人铺底基层厚10cm（级配碎石路面）

1000m2

0.340

2～2～2～3 改

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

11.560

1～3～4～5

挖掘机挖装土、石方

0.6m3以内挖掘机挖装松土

1000m3天然密实方

0.034

1～1～9～1

夯实填土

人工夯实填土

1000m3压实方

0.052

1～1～7～1

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.500 12.000 2.700 85.000

0.026

7.800

0.013

12.000

5.000

8.360

153.540

3.213

15.700

2.300

2.700

0.220

0.120

0.680

0.270

0.100

4.590 138.720 0.092 4.454

0.301

90.168

0.150

138.720

57.800

96.642

52.204

37.142

181.492

0.782

0.092

0.075

0.041

0.231

3.121

0.034

465 14045 9 451

1743

518

652

384

9260

9394

5074

15035

181

1

76

49

24

175

519

38
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-3 工程名称:C20混凝土排水明沟c 单位:m 数量:340 单价:223.79 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

级配碎石路面

拖拉机拌人铺底基层厚10cm（级配碎石路面）

1000m2

0.340

2～2～2～3 改

773

4727

4727

504

4906

6544

1.093%

0.818%

2.831%

33.500%

7.42%

9%

5826

8

39

134

169

364

589

7129

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

11.560

1～3～4～5

15298

43376

43376

14361

45768

62333

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

51732

115

521

1758

4811

3396

5610

67943

挖掘机挖装土、石方

0.6m3以内挖掘机挖装松土

1000m3天然密实方

0.034

1～1～9～1

86

86

86

27

94

100

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

85

1

3

9

7

9

114

夯实填土

人工夯实填土

1000m3压实方

0.052

1～1～7～1

473

473

473

451

499

656

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

451

5

2

14

151

37

59

719

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13902.000 3752.000 2535.000 9034.0004726.680 43373.120 86.190 473.3824727 43373 86 473
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-3 工程名称:C20混凝土排水明沟c 单位:m 数量:340 单价:223.79 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3001001 石油沥青 t 4340.00

3005004 水 m3 2.77

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505012 碎石(2cm) m3 97.20

5505016 碎石 m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 658.00

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.021

1～1～9～5

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土0.5km

1000m3天然密实方

0.021

1～1～11～9 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100

1.980

4.430

0.065 147.921

0.301

90.168

0.150

138.720

57.800

96.642

52.204

37.142

181.492

0.782

0.092

0.042 0.042

0.075

0.041

0.231

3.121

0.093 0.093

0.034

7 14977

1743

518

652

384

9260

9394

5074

15035

181

1

76

50 50

49

24

175

519

87 87

38
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-3 工程名称:C20混凝土排水明沟c 单位:m 数量:340 单价:223.79 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.021

1～1～9～5

57

57

57

15

54

67

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

57

1

2

5

4

6

75

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土0.5km

1000m3天然密实方

0.021

1～1～11～9 改

87

87

87

9

94

100

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

87

1

1

3

7

9

108

合计

58238

131

562

1912

5148

3815

6282

76088

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2696.000 4106.00056.886 86.637 48802.89557 87 48803
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-4 工程名称:C20混凝土排水明沟d 单位:m 数量:90 单价:184 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3001001 石油沥青 t 4340.00

3005004 水 m3 2.77

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505012 碎石(2cm) m3 97.20

5505016 碎石 m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 658.00

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

级配碎石路面

拖拉机拌人铺底基层厚10cm（级配碎石路面）

1000m2

0.072

2～2～2～3 改

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

2.520

1～3～4～5

挖掘机挖装土、石方

0.6m3以内挖掘机挖装松土

1000m3天然密实方

0.007

1～1～9～1

夯实填土

人工夯实填土

1000m3压实方

0.012

1～1～7～1

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.500 12.000 2.700 85.000

0.026

7.800

0.013

12.000

5.000

8.360

153.540

3.213

15.700

2.300

2.700

0.220

0.120

0.680

0.270

0.100

0.972 30.240 0.019 1.029

0.066

19.656

0.033

30.240

12.600

21.067

11.055

8.097

39.564

0.166

0.019

0.016

0.009

0.049

0.680

0.007

98 3062 2 104

380

113

142

84

2019

2048

1075

3278

40

16

10

5

37

113

8
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-4 工程名称:C20混凝土排水明沟d 单位:m 数量:90 单价:184 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

级配碎石路面

拖拉机拌人铺底基层厚10cm（级配碎石路面）

1000m2

0.072

2～2～2～3 改

163

1000

1000

107

1038

1389

1.093%

0.818%

2.831%

33.500%

7.42%

9%

1234

2

8

28

36

77

125

1510

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

2.520

1～3～4～5

3335

9456

9456

3131

9973

13589

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

11277

25

114

383

1049

740

1223

14811

挖掘机挖装土、石方

0.6m3以内挖掘机挖装松土

1000m3天然密实方

0.007

1～1～9～1

18

18

18

6

13

22

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

18

1

2

1

2

24

夯实填土

人工夯实填土

1000m3压实方

0.012

1～1～7～1

109

109

109

104

108

156

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

104

1

1

3

35

8

14

166

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13902.000 3752.000 2535.000 9034.0001000.944 9455.040 18.252 109.3111001 9455 18 109
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-4 工程名称:C20混凝土排水明沟d 单位:m 数量:90 单价:184 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

3001001 石油沥青 t 4340.00

3005004 水 m3 2.77

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505012 碎石(2cm) m3 97.20

5505016 碎石 m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 828.01

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001066 75kW以内履带式拖拉机 台班 658.00

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.006

1～1～9～5

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土0.5km

1000m3天然密实方

0.006

1～1～11～9 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100

1.980

4.430

0.018 32.278

0.066

19.656

0.033

30.240

12.600

21.067

11.055

8.097

39.564

0.166

0.019

0.011 0.011

0.016

0.009

0.049

0.680

0.025 0.025

0.007

2 3268

380

113

142

84

2019

2048

1075

3278

40

16

14 14

10

5

37

113

24 24

8
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 207-2-c-4 工程名称:C20混凝土排水明沟d 单位:m 数量:90 单价:184 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.006

1～1～9～5

15

15

15

3

13

22

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

16

1

1

2

20

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土0.5km

1000m3天然密实方

0.006

1～1～11～9 改

23

23

23

3

27

22

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

24

1

2

2

29

合计

12673

28

123

415

1124

829

1368

16560

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2696.000 4106.00015.367 23.404 10622.31815 23 10622
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-a 工程名称:C20片石砼挡土墙 单位:m3 数量:22.2 单价:650.63 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

2009034 U形锚钉 kg 6.00

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013-2 PVC塑料管(Φ60mm) m 6.20

5007001 土工布 m2 7.80

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5503007 砂砾 m3 95.64

5505005 片石 m3 83.00

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5505015 碎石(8cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.021

1～1～9～5

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.007

1～1～7～2

现浇混凝土挡土墙

现浇片石混凝土挡土墙

10m3

2.220

1～4～19～1 改

路基、中央分隔带盲沟

土工布铺设

1000m2

0.005

1～3～2～1

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

3.100 48.800 11.500 15.000

2.100 1.330

0.016

50.700

69.060

10.000

0.040

1.800

1062.500

4.690

2.190

7.140

2.448

19.900 95.500

1.980

70.420

0.270

0.064 0.317 25.530 0.072

4.662 0.006

0.036

112.554

0.331

22.200

0.089

3.996

5.100

10.412

4.862

15.851

5.435

44.178 0.458

0.041

0.458

0.599

6 32 2585 7

23

206

647

2

61

67

25

40

1668

404

1541

2200

44

49

13

100
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-a 工程名称:C20片石砼挡土墙 单位:m3 数量:22.2 单价:650.63 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.021

1～1～9～5

56

56

56

15

54

67

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

55

1

2

5

4

6

73

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.007

1～1～7～2

48

48

48

33

54

67

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

45

1

1

11

4

6

68

现浇混凝土挡土墙

现浇片石混凝土挡土墙

10m3

2.220

1～4～19～1 改

3150

8288

8288

2731

8747

11922

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

9899

24

100

336

915

649

1073

12996

路基、中央分隔带盲沟

土工布铺设

1000m2

0.005

1～3～2～1

8

32

32

6

27

56

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

49

1

2

2

5

59

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

0.190

13.200

2696.000 7291.000 3733.000 6527.000

0.422

29.304

55.268 47.392 8287.260 31.330

299

29

55 47 8287 31
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-a 工程名称:C20片石砼挡土墙 单位:m3 数量:22.2 单价:650.63 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

2009034 U形锚钉 kg 6.00

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013-2 PVC塑料管(Φ60mm) m 6.20

5007001 土工布 m2 7.80

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5503007 砂砾 m3 95.64

5505005 片石 m3 83.00

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5505015 碎石(8cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

0.090

4～11～5～1

基础垫层

级配碎石垫层

10m3实体

0.470

4～11～5～2

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.014

1～1～11～9 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2.900 3.500

12.750

12.440

0.261 1.645 27.889

4.668

0.036

112.554

0.331

22.200

0.089

3.996

5.100

10.412

1.148 1.148

4.862

5.847 5.847

15.851

5.435

44.636

0.041

0.458

0.599

26 167 2824

23

206

647

2

61

67

25

40

1668

110 110

404

568 568

1541

2200

45

49

13

100
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-a 工程名称:C20片石砼挡土墙 单位:m3 数量:22.2 单价:650.63 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

0.090

4～11～5～1

28

81

81

27

81

156

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

136

1

3

9

6

14

169

基础垫层

级配碎石垫层

10m3实体

0.470

4～11～5～2

175

680

680

167

714

878

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

735

1

8

28

56

53

79

960

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.014

1～1～11～9 改

95

95

95

9

94

111

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

96

1

2

3

7

10

119

合计

11015

28

109

373

1001

725

1193

14444

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

7.330

902.000 1447.000 6793.000

0.103 0.103

0.422

29.304

81.180 680.090 95.102 9277.622

96 96

299

29

81 680 95 9278
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-b 工程名称:C20片石砼挡土墙A 单位:m3 数量:34.2 单价:687.37 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

2009034 U形锚钉 kg 6.00

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013-2 PVC塑料管(Φ60mm) m 6.20

5007001 土工布 m2 7.80

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5503007 砂砾 m3 95.64

5505005 片石 m3 83.00

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1504.96

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.038

1～1～9～5

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.064

1～1～7～2

现浇混凝土挡土墙

现浇片石混凝土挡土墙

10m3

3.420

1～4～19～1 改

路基、中央分隔带盲沟

土工布铺设

1000m2

0.004

1～3～2～1

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

3.100 48.800 11.500 15.000

2.100 1.330

0.016

50.700

69.060

10.000

0.040

1.800

1062.500

4.180

2.190

7.242

2.907

19.900 95.500

1.980

70.420

0.270

0.119 3.143 39.330 0.060

7.182 0.005

0.055

173.394

0.276

34.200

0.137

6.156

4.250

14.296

7.490

24.768

9.942

68.058 0.382

0.076

4.535

0.923

12 318 3982 6

36

317

997

2

95

103

38

33

2290

622

2407

4024

68

91

126

154
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-b 工程名称:C20片石砼挡土墙A 单位:m3 数量:34.2 单价:687.37 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.038

1～1～9～5

104

104

104

27

108

122

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

103

1

1

3

9

8

11

136

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.064

1～1～7～2

470

470

470

319

485

611

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

444

5

2

14

107

36

55

663

现浇混凝土挡土墙

现浇片石混凝土挡土墙

10m3

3.420

1～4～19～1 改

4853

13224

13224

4206

13962

18811

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

15639

37

159

536

1409

1036

1693

20509

路基、中央分隔带盲沟

土工布铺设

1000m2

0.004

1～3～2～1

6

26

26

6

27

44

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

41

1

2

2

4

50

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

0.190

13.200

2696.000 7291.000 3867.000 6527.000

0.650

45.144

103.257 469.540 13225.140 26.108

460

45

103 470 13225 26
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元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-b 工程名称:C20片石砼挡土墙A 单位:m3 数量:34.2 单价:687.37 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

2009034 U形锚钉 kg 6.00

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013-2 PVC塑料管(Φ60mm) m 6.20

5007001 土工布 m2 7.80

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5503007 砂砾 m3 95.64

5505005 片石 m3 83.00

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1504.96

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

0.080

4～11～5～1

基础垫层

级配碎石垫层

10m3实体

0.810

4～11～5～2

挖掘机挖装土、石方

2.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.030

1～1～9～8

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.030

1～1～11～9 改

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

2.900 3.500 3.100

12.750

12.440

1.300

0.232 2.835 0.093

1.020

10.076

0.039

23 287 9

98

979

59
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-b 工程名称:C20片石砼挡土墙A 单位:m3 数量:34.2 单价:687.37 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

0.080

4～11～5～1

25

73

73

24

81

144

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

121

1

3

8

6

13

152

基础垫层

级配碎石垫层

10m3实体

0.810

4～11～5～2

301

1172

1172

287

1240

1522

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

1266

2

14

48

96

92

137

1655

挖掘机挖装土、石方

2.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.030

1～1～9～8

69

69

69

18

67

78

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

68

1

2

6

5

7

89

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.030

1～1～11～9 改

204

204

204

21

216

233

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

205

2

3

7

16

21

254

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

7.330

902.000 1447.000 2281.000 6793.000

0.220

72.160 1172.070 68.430 203.790

205

72 1172 68 204
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-b 工程名称:C20片石砼挡土墙A 单位:m3 数量:34.2 单价:687.37 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

2009034 U形锚钉 kg 6.00

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013-2 PVC塑料管(Φ60mm) m 6.20

5007001 土工布 m2 7.80

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5503007 砂砾 m3 95.64

5505005 片石 m3 83.00

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1504.96

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

45.812

7.187

0.055

173.394

0.276

34.200

0.137

6.156

4.250

14.296

1.020

7.490

34.844

9.942

68.440

0.076

0.039

4.535

0.923

4638

36

317

997

2

95

103

38

33

2290

98

622

3387

4024

68

91

59

126

154
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-b 工程名称:C20片石砼挡土墙A 单位:m3 数量:34.2 单价:687.37 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

合计

17887

48

177

610

1644

1201

1941

23508

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.220

0.650

45.144

15340.495

205

460

45

15340
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-c 工程名称:C20片石砼挡土墙B 单位:m3 数量:20.1 单价:669.2 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

2009034 U形锚钉 kg 6.00

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013-2 PVC塑料管(Φ60mm) m 6.20

5007001 土工布 m2 7.80

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5503007 砂砾 m3 95.64

5505005 片石 m3 83.00

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.023

1～1～9～5

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.023

1～1～7～2

现浇混凝土挡土墙

现浇片石混凝土挡土墙

10m3

2.010

1～4～19～1 改

路基、中央分隔带盲沟

土工布铺设

1000m2

0.002

1～3～2～1

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

3.100 48.800 11.500 15.000

2.100 1.330

0.016

50.700

69.060

10.000

0.040

1.800

1062.500

4.180

2.190

7.242

2.907

19.900 95.500

1.980

70.420

0.270

0.190

0.070 1.118 23.115 0.030

4.221 0.003

0.032

101.907

0.138

20.100

0.080

3.618

2.125

8.402

4.402

14.556

5.843

39.999 0.191

0.045

1.613

0.543

0.382

7 113 2340 3

21

187

586

1

56

60

22

17

1346

365

1415

2365

40

53

45

90

271
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-c 工程名称:C20片石砼挡土墙B 单位:m3 数量:20.1 单价:669.2 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.023

1～1～9～5

60

60

60

15

67

78

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

60

1

2

5

5

7

80

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.023

1～1～7～2

167

167

167

113

175

222

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

158

2

1

5

38

13

20

237

现浇混凝土挡土墙

现浇片石混凝土挡土墙

10m3

2.010

1～4～19～1 改

2852

7772

7772

2472

8208

11056

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

9191

21

93

315

828

609

995

12052

路基、中央分隔带盲沟

土工布铺设

1000m2

0.002

1～3～2～1

3

13

13

3

13

22

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

21

1

1

1

2

26

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.200

2696.000 7291.000 3867.000 6527.000

26.532

60.660 166.964 7772.670 13.054

27

61 167 7773 13
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-c 工程名称:C20片石砼挡土墙B 单位:m3 数量:20.1 单价:669.2 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

2009034 U形锚钉 kg 6.00

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013-2 PVC塑料管(Φ60mm) m 6.20

5007001 土工布 m2 7.80

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5503007 砂砾 m3 95.64

5505005 片石 m3 83.00

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

0.050

4～11～5～1

基础垫层

级配碎石垫层

10m3实体

0.470

4～11～5～2

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2.900 3.500

12.750

12.440

0.145 1.645 26.123

4.224

0.032

101.907

0.138

20.100

0.080

3.618

2.125

8.402

0.638 0.638

4.402

5.847 20.403

5.843

40.190

0.045

1.613

0.543

0.382

15 167 2645

21

187

586

1

56

60

22

17

1346

61 61

365

568 1983

2365

40

53

45

90

271
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-c 工程名称:C20片石砼挡土墙B 单位:m3 数量:20.1 单价:669.2 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

0.050

4～11～5～1

15

45

45

15

54

89

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

76

1

2

5

4

8

96

基础垫层

级配碎石垫层

10m3实体

0.470

4～11～5～2

175

680

680

167

714

878

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

735

1

8

28

56

53

79

960

合计

10241

25

103

353

933

685

1111

13451

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

902.000 1447.000

26.532

45.100 680.090 8738.538

27

45 680 8739
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-d 工程名称:C20片石砼挡土墙C 单位:m3 数量:20.1 单价:686.82 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

2009034 U形锚钉 kg 6.00

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013-2 PVC塑料管(Φ60mm) m 6.20

5007001 土工布 m2 7.80

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5503007 砂砾 m3 95.64

5505005 片石 m3 83.00

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1504.96

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.023

1～1～9～5

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.038

1～1～7～2

现浇混凝土挡土墙

现浇片石混凝土挡土墙

10m3

2.010

1～4～19～1 改

路基、中央分隔带盲沟

土工布铺设

1000m2

0.002

1～3～2～1

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

3.100 48.800 11.500 15.000

2.100 1.330

0.016

50.700

69.060

10.000

0.040

1.800

1062.500

4.180

2.190

7.242

2.907

19.900 95.500

1.980

70.420

0.270

0.070 1.850 23.115 0.030

4.221 0.003

0.032

101.907

0.138

20.100

0.080

3.618

2.125

8.402

4.402

14.556

5.843

39.999 0.191

0.045

2.669

0.543

7 187 2340 3

21

187

586

1

56

60

22

17

1346

365

1415

2365

40

53

74

90
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-d 工程名称:C20片石砼挡土墙C 单位:m3 数量:20.1 单价:686.82 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.023

1～1～9～5

60

60

60

15

67

78

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

60

1

2

5

5

7

80

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.038

1～1～7～2

277

277

277

188

283

356

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

261

3

1

8

63

21

32

389

现浇混凝土挡土墙

现浇片石混凝土挡土墙

10m3

2.010

1～4～19～1 改

2852

7772

7772

2472

8208

11056

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

9191

21

93

315

828

609

995

12052

路基、中央分隔带盲沟

土工布铺设

1000m2

0.002

1～3～2～1

3

13

13

3

13

22

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

21

1

1

1

2

26

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

0.190

13.200

2696.000 7291.000 3867.000 6527.000

0.382

26.532

60.660 276.329 7772.670 13.054

271

27

61 276 7773 13
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I
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元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-d 工程名称:C20片石砼挡土墙C 单位:m3 数量:20.1 单价:686.82 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

2009034 U形锚钉 kg 6.00

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013-2 PVC塑料管(Φ60mm) m 6.20

5007001 土工布 m2 7.80

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5503007 砂砾 m3 95.64

5505005 片石 m3 83.00

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1504.96

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

0.050

4～11～5～1

基础垫层

级配碎石垫层

10m3实体

0.470

4～11～5～2

挖掘机挖装土、石方

2.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.018

1～1～9～8

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.018

1～1～11～9 改

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

2.900 3.500 3.100

12.750

12.440

1.300

0.145 1.645 0.055

0.638

5.847

0.023

15 167 6

61

568

35
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-d 工程名称:C20片石砼挡土墙C 单位:m3 数量:20.1 单价:686.82 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

0.050

4～11～5～1

15

45

45

15

54

89

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

76

1

2

5

4

8

96

基础垫层

级配碎石垫层

10m3实体

0.470

4～11～5～2

175

680

680

167

714

878

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

735

1

8

28

56

53

79

960

挖掘机挖装土、石方

2.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.018

1～1～9～8

41

41

41

12

40

44

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

41

1

4

3

4

53

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土3km

1000m3天然密实方

0.018

1～1～11～9 改

120

120

120

12

121

133

1.136%

0.154%

1.638%

33.500%

7.42%

9%

121

1

2

4

9

12

149

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

7.330

902.000 1447.000 2281.000 6793.000

0.130

45.100 680.090 40.374 120.236

121

45 680 40 120

编制: 甄通 复核: 潘文喜

第 35 页 共 58 页

直接费

措 施 费
I
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-d 工程名称:C20片石砼挡土墙C 单位:m3 数量:20.1 单价:686.82 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009028 铁件 kg 5.75

2009034 U形锚钉 kg 6.00

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013-2 PVC塑料管(Φ60mm) m 6.20

5007001 土工布 m2 7.80

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5503007 砂砾 m3 95.64

5505005 片石 m3 83.00

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1504.96

8001095 蛙式夯土机 台班 27.80

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

26.910

4.224

0.032

101.907

0.138

20.100

0.080

3.618

2.125

8.402

0.638

4.402

20.403

5.843

40.190

0.045

0.023

2.669

0.543

2725

21

187

586

1

56

60

22

17

1346

61

365

1983

2365

40

53

35

74

90
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 209-5-d 工程名称:C20片石砼挡土墙C 单位:m3 数量:20.1 单价:686.82 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8007017 15t以内自卸汽车 台班 932.94

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

合计

10506

27

103

359

966

705

1139

13805

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.130

0.382

26.532

9008.513

121

271

27

9009
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 302-1-a 工程名称:厚150mm级配碎石垫层 单位:m2 数量:730 单价:22.86 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

5505016 碎石 m3 97.20

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1192.09

8001081 12～15t光轮压路机 台班 588.06

8001083 18～21t光轮压路机 台班 756.78

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

9999001 基价 元 1.00

路面垫层

机械铺碎石压实厚度15cm

1000m2

0.730

2～1～1～15

751

11070

11070

140

11482

15311

1.093%

0.818%

2.831%

33.500%

7.42%

9%

13996

8

91

313

47

852

1378

16685

合计

13996

8

91

313

47

852

1378

16685

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.500

186.660

0.270

0.230

0.440

0.170

15164.000

0.365 0.365

136.262 136.262

0.197 0.197

0.168 0.168

0.321 0.321

0.124 0.124

11069.720 11069.720

37 37

13245 13245

235 235

99 99

243 243

138 138

11070 11070
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直接费

措 施 费
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企业管理费
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元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:厚180mmC25水泥混凝土路面(水泥等级42.5MPa) 单位:m2 数量:7275 单价:97.71 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001001 HPB300钢筋 t 3271.80

2003004 型钢 t 3431.80

3001001 石油沥青 t 4340.00

3005001 煤 t 826.00

3005004 水 m3 2.77

4003002 锯材 m3 1062.00

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509002 42.5级水泥 t 440.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 134.92

8003085 混凝土电动切缝机 台班 202.97

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1108.52

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度18cm

1000m2路面

7.275

2～2～17～1 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

159.600

0.004

0.048

0.091

0.018

27.000

0.070

88.132

152.380

61.507

257.400

2.470

2.486

4.760

1.120

226.100

64659.000

1161.090 1161.090

0.029 0.029

0.349 0.349

0.662 0.662

0.131 0.131

196.425 196.425

0.509 0.509

641.160 641.160

1108.565 1108.565

447.463 447.463

1872.585 1872.585

17.969 17.969

18.086 18.086

34.629 34.629

8.148 8.148

1644.878 1644.878

470394.225 470394.225

117560 117560

95 95

1198 1198

2873 2873

108 108

544 544

541 541

102714 102714

107752 107752

197242 197242

1873 1873

2424 2424

3671 3671

5760 5760

9032 9032

1645 1645

470394 470394
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:厚180mmC25水泥混凝土路面(水泥等级42.5MPa) 单位:m2 数量:7275 单价:97.71 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度18cm

1000m2路面

7.275

2～2～17～1 改

146561

470395

470395

125543

489164

652156

1.093%

0.818%

2.831%

33.500%

7.42%

9%

555033

1602

3848

13317

42057

36296

58694

710847

合计

555033

1602

3848

13317

42057

36296

58694

710847

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 313-1 工程名称:路肩培土 单位:m3 数量:630.3 单价:38.09 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 160.06

9999001 基价 元 1.00

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

6.303

2～3～2～5

15912

15912

15912

14424

16671

22022

1.093%

0.818%

2.831%

33.500%

7.42%

9%

15202

174

130

450

4832

1237

1982

24007

合计

15202

174

130

450

4832

1237

1982

24007

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

20.500

2.100

2524.000

129.212 129.212

13.236 13.236

15908.772 15908.772

13083 13083

2119 2119

15909 15909
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 419-1 工程名称:1-φ0.5钢筋砼管涵 单位:m 数量:12 单价:585.5 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003025 钢模板 t 5800.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009013 螺栓 kg 5.80

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.20

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5505015 碎石(8cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1354.29

8099001 小型机具使用费 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.027

1～1～9～5

基础垫层

混凝土基础垫层

10m3实体

0.250

4～11～5～6 改

I.混凝土

墩、台帽混凝土非泵送

10m3实体

0.060

4～6～3～1 改

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

0.560

1～4～19～2

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

3.100 5.100 12.400 13.500

2.100

0.049

0.016

5.910

3.480 50.700

12.000 12.000 10.000

0.040

1.800

5.098 5.098 5.510

8.666 8.674

8.360

2.723 2.723 2.876

2.000 86.200 19.900

1.980

0.310

0.230

0.660

11.400 13.200

0.083 1.275 0.744 7.560

1.176

0.003

0.009

0.355

0.209 28.392

3.000 0.720 5.600

0.022

1.008

1.275 0.306 3.086

2.167 0.520

4.682

0.681 0.163 1.611

0.500 5.172 11.144

0.053

0.174

0.129

0.040

0.684 7.392

8 129 75 765

6

17

52

2

1 163

8 2 16

17

6

204 49 494

211 51

455

276 66 652

5 11

64

29

91

54

1 7
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 419-1 工程名称:1-φ0.5钢筋砼管涵 单位:m 数量:12 单价:585.5 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.027

1～1～9～5

73

73

73

18

81

89

1.114%

0.521%

3.018%

33.500%

7.42%

9%

72

1

2

6

6

8

95

基础垫层

混凝土基础垫层

10m3实体

0.250

4～11～5～6 改

136

653

653

128

687

956

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

828

1

8

26

43

51

86

1043

I.混凝土

墩、台帽混凝土非泵送

10m3实体

0.060

4～6～3～1 改

133

281

281

84

296

389

0.883%

1.537%

5.271%

33.500%

7.42%

9%

322

1

4

15

28

22

35

427

现浇混凝土挡土墙

现浇混凝土挡土墙

10m3

0.560

1～4～19～2

933

2322

2322

809

2453

3344

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

2764

7

28

94

271

182

301

3647

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

2696.000 2609.000 4699.000 4147.00072.522 652.250 281.940 2322.32073 652 282 2322

编制: 甄通 复核: 潘文喜

第 43 页 共 58 页

直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 419-1 工程名称:1-φ0.5钢筋砼管涵 单位:m 数量:12 单价:585.5 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5.00

2003025 钢模板 t 5800.00

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009013 螺栓 kg 5.80

2009028 铁件 kg 5.75

3005004 水 m3 2.77

4003001 原木 m3 752.00

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.20

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5505015 碎石(8cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1196.19

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 166.33

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 708.32

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1354.29

8099001 小型机具使用费 元 1.00

安装圆管涵

人工安装圆管涵管径0.75m以内

10m3实体

0.104

4～7～5～1

外购φ0.5钢筋砼C30管

m

12.000

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

11.000

1.000

0.740

0.314

2.600

1.200

1.140 10.802

1.176

0.003

0.009

0.355

28.601

0.104 9.424

0.022

1.008

0.077 4.744

2.687

4.682

0.033 2.488

0.269 17.085

0.053

0.174

0.129

0.040

0.124 8.200

115 1094

6

17

52

2

164

26

17

6

12 760

261

455

13 1007

17

64

29

91

54

8
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 419-1 工程名称:1-φ0.5钢筋砼管涵 单位:m 数量:12 单价:585.5 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

安装圆管涵

人工安装圆管涵管径0.75m以内

10m3实体

0.104

4～7～5～1

121

138

138

116

148

200

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

141

1

2

6

39

11

18

218

外购φ0.5钢筋砼C30管

m

12.000

7.42%

9%

1596

1596

合计

5723

11

42

143

387

272

448

7026

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1337.000 133.000138.513 1596.000 5063.545139 1596 5064
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 602-3-a 工程名称:波形护栏Grb-A-E标准段 单位:m 数量:904 单价:161.14 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001019 钢丝绳 t 5970.09

2003005 钢板 t 3802.80

2003015 钢管立柱 t 3714.80

2003017-1 波形钢板DB02 t 7168.00

2009011 电焊条 kg 6.20

2009013 螺栓 kg 5.80

3005004 水 m3 2.77

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505012 碎石(2cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 354.97

8007003 4t以内载货汽车 台班 495.52

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏基础混凝土

10m3实体

1.627

5～1～2～1 改

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入

1t

5.081

5～1～2～2

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

11.110

5～1～2～5 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

14.700 9.700 0.300

0.008

0.032

1.010

1.010

6.000

53.500

12.000

4.898

8.160

3.754

2.600 11.300

0.370

0.060

0.690

41.700

3902.000 6665.000 5853.000

23.920 49.281 3.333 76.534

0.089 0.089

0.163 0.163

5.131 5.131

11.221 11.221

30.483 30.483

594.396 594.396

19.526 19.526

7.970 7.970

13.278 13.278

6.109 6.109

4.231 57.410 61.641

1.880 1.880

0.667 0.667

3.506 3.506

211.857 211.857

6349.334 33861.533 65028.001 105238.868

2422 4990 337 7749

531 531

618 618

19062 19062

80434 80434

189 189

3447 3447

54 54

1277 1277

1291 1291

2473 2473

4 57 62

667 667

330 330

592 592

212 212

6349 33862 65028 105239

编制: 甄通 复核: 潘文喜

第 46 页 共 58 页



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 602-3-a 工程名称:波形护栏Grb-A-E标准段 单位:m 数量:904 单价:161.14 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏基础混凝土

10m3实体

1.627

5～1～2～1 改

2542

6348

6348

2421

6698

9178

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

7520

19

76

257

811

497

826

10006

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入

1t

5.081

5～1～2～2

33862

33862

5534

35027

32011

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

26387

191

980

1854

2599

2881

34892

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

11.110

5～1～2～5 改

65030

65030

403

67278

92456

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

85079

367

1883

135

4992

8321

100777

合计

118986

19

634

3120

2800

8088

12028

145675

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 602-3-c 工程名称:波形梁钢护栏端头 单位:m 数量:96 单价:227.38 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2001019 钢丝绳 t 5970.09

2003005 钢板 t 3802.80

2003015 钢管立柱 t 3714.80

2003017-1 波形钢板DB02 t 7168.00

2009011 电焊条 kg 6.20

2009013 螺栓 kg 5.80

3005004 水 m3 2.77

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505012 碎石(2cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 354.97

8007003 4t以内载货汽车 台班 495.52

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏基础混凝土

10m3实体

0.403

5～1～2～1 改

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入

1t

1.259

5～1～2～2

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

1.180

5～1～2～5 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

14.700 9.700 0.300

0.008

0.032

1.010

1.010

6.000

53.500

12.000

4.898

8.160

3.754

2.600 11.300

0.370

0.060

0.690

41.700

3902.000 6665.000 5853.000

5.927 12.211 0.354 18.492

0.009 0.009

0.040 0.040

1.271 1.271

1.192 1.192

7.553 7.553

63.119 63.119

4.838 4.838

1.975 1.975

3.290 3.290

1.514 1.514

1.048 14.226 15.274

0.466 0.466

0.071 0.071

0.869 0.869

52.496 52.496

1573.286 8390.569 6905.369 16869.224

600 1236 36 1872

56 56

153 153

4723 4723

8541 8541

47 47

366 366

13 13

316 316

320 320

613 613

1 14 15

165 165

35 35

147 147

52 52

1573 8391 6905 16869
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 602-3-c 工程名称:波形梁钢护栏端头 单位:m 数量:96 单价:227.38 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏基础混凝土

10m3实体

0.403

5～1～2～1 改

630

1573

1573

600

1658

2278

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

1863

5

19

64

201

123

205

2480

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱埋入

1t

1.259

5～1～2～2

8391

8391

1370

8679

7933

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

6539

47

243

459

644

714

8646

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

1.180

5～1～2～5 改

6906

6906

42

7143

9822

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

9035

39

200

14

530

884

10702

合计

17437

5

105

507

674

1297

1803

21828

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 604-1-a 工程名称:禁令标志+警告标志（○600+○600） 单位:个 数量:2 单价:788 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003004 型钢 t 3431.80

2003015 钢管立柱 t 3714.80

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009011 电焊条 kg 6.20

2009028 铁件 kg 5.75

2009029 镀锌铁件 kg 7.55

3005004 水 m3 2.77

4003002 锯材 m3 1062.00

5009014 反光油漆 kg 34.19

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

6007001 钢板标志 t 3802.80

6007004 反光膜 m2 120.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 493.65

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 650.45

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3

0.066

5～1～4～1

III.钢板标志牌

单柱式钢板标志立柱

10t

0.007

5～1～4～14

III.钢板标志牌

法兰盘、螺栓螺母、槽钢等构件

10t

0.001

5～1～4～14

III.钢板标志牌

单柱式钢板标志面板

10t

0.002

5～1～4～15

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 8.000 8.000 14.700

0.004

6.901 6.901

0.007

0.800 0.800

3.300

3161.100 3161.100 3436.100

12.000

0.001

4.900

8.470

3.417

6.631

606.000

33.600

2.690 2.690 4.970

2.380 2.380 4.390

0.120 0.120

0.865 0.058 0.011 0.026

0.050 0.010

0.006 0.001

0.218

23.076 4.426 6.185

0.792

0.323

0.559

0.226

0.012

1.091

2.218

0.020 0.004 0.009

0.017 0.003 0.008

0.001

88 6 1 3

1

187 36

3

1

174 33 47

2

52

54

91

45

131

2

10 2 4

11 2 5
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 604-1-a 工程名称:禁令标志+警告标志（○600+○600） 单位:个 数量:2 单价:788 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3

0.066

5～1～4～1

92

247

247

87

256

356

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

295

1

3

10

29

19

32

389

III.钢板标志牌

单柱式钢板标志立柱

10t

0.007

5～1～4～14

418

418

12

431

433

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

388

2

12

4

32

39

477

III.钢板标志牌

法兰盘、螺栓螺母、槽钢等构件

10t

0.001

5～1～4～14

80

80

3

81

78

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

74

2

1

6

7

90

III.钢板标志牌

单柱式钢板标志面板

10t

0.002

5～1～4～15

313

313

6

323

278

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

236

2

9

2

24

25

298

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

3.500

3737.000 57221.000 57221.000 174292.000

0.231

246.642 417.713 80.109 313.726247 418 80 314
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 604-1-a 工程名称:禁令标志+警告标志（○600+○600） 单位:个 数量:2 单价:788 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003004 型钢 t 3431.80

2003015 钢管立柱 t 3714.80

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009011 电焊条 kg 6.20

2009028 铁件 kg 5.75

2009029 镀锌铁件 kg 7.55

3005004 水 m3 2.77

4003002 锯材 m3 1062.00

5009014 反光油漆 kg 34.19

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

6007001 钢板标志 t 3802.80

6007004 反光膜 m2 120.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 493.65

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 650.45

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

轮廓标

立面标记 反光油漆

100m2

0.111

5～1～7～5

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.900

50.000

7.000

0.543 1.503

0.060

0.007

0.218

33.687

0.792

5.540 5.540

0.323

0.559

0.226

0.012

1.091

0.776 2.994

0.033

0.028

0.001

55 152

1

223

3

1

254

2

189 189

52

54

91

45

131

1 3

16

19
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 604-1-a 工程名称:禁令标志+警告标志（○600+○600） 单位:个 数量:2 单价:788 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光油漆

100m2

0.111

5～1～7～5

58

248

248

54

256

300

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

245

3

10

18

19

27

322

合计

1238

1

10

43

54

100

130

1576

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2237.000

0.231

247.860 1306.050248 1306
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 604-1-b 工程名称:连续上陡坡警示标志△600 单位:个 数量:3 单价:749.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003004 型钢 t 3431.80

2003015 钢管立柱 t 3714.80

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009011 电焊条 kg 6.20

2009028 铁件 kg 5.75

2009029 镀锌铁件 kg 7.55

3005004 水 m3 2.77

4003002 锯材 m3 1062.00

5009014 反光油漆 kg 34.19

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

6007001 钢板标志 t 3802.80

6007004 反光膜 m2 120.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 493.65

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 650.45

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3

0.099

5～1～4～1

III.钢板标志牌

单柱式钢板标志立柱

10t

0.011

5～1～4～14

III.钢板标志牌

法兰盘、螺栓螺母、槽钢等构件

10t

0.002

5～1～4～14

III.钢板标志牌

单柱式钢板标志面板

10t

0.002

5～1～4～15

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 8.000 8.000 14.700

0.004

6.901 6.901

0.007

0.800 0.800

3.300

3161.100 3161.100 3436.100

12.000

0.001

4.900

8.470

3.417

6.631

606.000

33.600

2.690 2.690 4.970

2.380 2.380 4.390

0.120 0.120

1.297 0.087 0.017 0.029

0.075 0.014

0.001

0.009 0.002

0.327

34.456 6.638 6.872

1.188

0.485

0.839

0.338

0.013

1.212

3.326

0.029 0.006 0.010

0.026 0.005 0.009

0.001

131 9 2 3

1

279 54

4

2

260 50 52

3

78

82

137

50

145

3

14 3 5

17 3 6
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 604-1-b 工程名称:连续上陡坡警示标志△600 单位:个 数量:3 单价:749.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3

0.099

5～1～4～1

138

370

370

131

391

533

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

441

1

4

15

44

29

48

582

III.钢板标志牌

单柱式钢板标志立柱

10t

0.011

5～1～4～14

623

623

18

647

656

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

581

4

18

6

48

59

716

III.钢板标志牌

法兰盘、螺栓螺母、槽钢等构件

10t

0.002

5～1～4～14

120

120

3

121

122

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

112

1

3

1

9

11

137

III.钢板标志牌

单柱式钢板标志面板

10t

0.002

5～1～4～15

348

348

6

364

300

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

262

2

10

2

27

27

330

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

3.500

3737.000 57221.000 57221.000 174292.000

0.347

369.963 623.709 120.164 348.584370 624 120 349
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 604-1-b 工程名称:连续上陡坡警示标志△600 单位:个 数量:3 单价:749.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003004 型钢 t 3431.80

2003015 钢管立柱 t 3714.80

2003026 组合钢模板 t 5800.00

2009011 电焊条 kg 6.20

2009028 铁件 kg 5.75

2009029 镀锌铁件 kg 7.55

3005004 水 m3 2.77

4003002 锯材 m3 1062.00

5009014 反光油漆 kg 34.19

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505013 碎石(4cm) m3 97.20

5509001 32.5级水泥 t 404.80

6007001 钢板标志 t 3802.80

6007004 反光膜 m2 120.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 493.65

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 650.45

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

轮廓标

立面标记 反光油漆

100m2

0.166

5～1～7～5

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.900

50.000

7.000

0.814 2.244

0.089

0.001

0.011

0.327

47.966

1.188

8.310 8.310

0.485

0.839

0.338

0.013

1.212

1.163 4.489

0.045

0.040

0.001

82 227

1

333

4

2

362

3

284 284

78

82

137

50

145

1 4

22

26
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 604-1-b 工程名称:连续上陡坡警示标志△600 单位:个 数量:3 单价:749.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光油漆

100m2

0.166

5～1～7～5

87

372

372

81

391

444

0.753%

1.201%

4.053%

33.500%

7.42%

9%

367

1

4

15

27

29

40

483

合计

1763

2

15

61

80

142

185

2248

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2237.000

0.347

371.789 1834.209372 1834
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程

分项编号: 604-14 工程名称:警示桩  DN120镀锌钢管C20砼灌注，并桩身贴红白相间反光膜 单位:根 数量:22 单价:161.77 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 101.25

2003008 钢管 t 4506.80

2009011 电焊条 kg 6.20

3005004 水 m3 2.77

5503005 中(粗)砂 m3 160.20

5505012 碎石(2cm) m3 97.20

5509002 42.5级水泥 t 440.80

6007004 反光膜 m2 120.00

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 168.92

9999001 基价 元 1.00

收费岛

收费亭钢管防撞柱

1t

0.450

5～2～13～5

2875

2875

263

2978

3267

0.564%

2.895%

33.500%

7.42%

9%

2857

16

83

88

221

294

3559

合计

2857

16

83

88

221

294

3559

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

5.700

1.040

1.100

1.000

0.210

0.370

0.208

7.540

0.100

6396.000

2.562 2.562

0.467 0.467

0.494 0.494

0.450 0.450

0.094 0.094

0.166 0.166

0.093 0.093

3.389 3.389

0.045 0.045

2875.002 2875.002

259 259

2107 2107

3 3

1 1

15 15

16 16

41 41

407 407

8 8

2875 2875
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元


