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设计说明

1 设计依据

1. 合同

2.《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）2016年版

3.《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

4.《城市道路路基设计规范 》（CJJ 194-2013）

5.《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）

6.《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

7.《城市道路交叉口规划规范》（GB 50647-2011）

8.《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012)

9.《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

10.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

11.业主提供的相关基础资料

12.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(城乡规划部分)》和《中

华人民共和国工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》

国家和地方相关法律法规，行业技术规范标准等。及相关的各项规定和业

主提供的其他资料。

2 工程概况

（1）工程地点：武宣县北进城路口与南进城路口。

（2）主要控制点：现状交叉口已建路面。

（3）建设的主要内容有：道路工程、交通工程、绿化移植等。

（4）建设规模

羊眷路口：对交叉口南边进行改扩建，清除原有的交通标志标线，重新进

行交叉口的交通组织，重设标志标线标志牌。对交叉口范围内可以利用的信号

灯进行迁改和增设交叉口所需的信号灯。

3 当地现状评价及建设条件情况

3.1 水文、气象等自然条件

武宣县地处低纬度，北回归线横贯桐岭、思灵两镇，气候温暖，雨量充沛，

属亚热带气候区。由于地势是分别从东北、西南向中部倾斜，形成西北至东南

的开阔地带，而且又是西北高而东南低，在西邻来宾有铁帽山屏阻，因而北方

冷空气南下时多从两路进入县境。一路是经柳州沿柳武公路侵入，此路由于受

西北高东南低的地势影响，冷空气滑行，不利于降水的发生和发展，因而冷空

气到武宣后多数雨量不大或没有降雨。一路是经湘桂线进入来宾县后，由高空

气流引导，沿来宾、南泗、石牙开阔地进入禄新影响武宣南部，此路冷空气亦

经由高到低的地势而滑行，同样影响降水。县境东部，除黔江出处外，多是较

高山地，特别是大瑶山，对东风天气系统形成一屏障，此时武宣县处于夏季东

南季风的背风坡，雨量大减，向南面的金秀罗香年雨量 2500多毫米，而背风面

的武宣、黄茆年雨量仅 1160毫米，差别甚大。由于地形地势的影响，武宣的降

水主要靠西和南面来的高空槽、低涡、热低压（它们有时与地面锋面配合）及

进入北部湾的台风边缘或台风槽或强大的东风波。除东风波的降雨路迳是从东

到西外，夏半年大部分的天气系统都是从通挽（或思灵）分别沿长形开口盆地
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经桐岭（禄新）到三里、东乡、武宣、二塘、黄茆，受大瑶山余脉抬升，雨量

加大，使县内东部雨量多于西部。冬半年则是从黄茆、二塘经武宣到三里、东

乡，或从禄新到县境南部。山地除对于大气环流和降水造成影响外，对于光、

热的分布也有很大影响。县内东部山地多为东北——西南走向的土山、大岭，

森林覆盖率较高，海拔也较高，因而光照少，降雨多，湿度大，温度低。而西

部多孤峰石山，树木少，日照多，强度大，温度高，降雨少，蒸发大，成为旱

区。纵观武宣县的气候特点是：光热丰富，但春秋常有低温；雨量充沛，但分

布不均，干旱频繁；水热同季，时有洪涝，冬温较高，偶有霜雪。

3.2 交通情况

项目拟建用地位于209国道上（武宣南、北进城路口），交通便利。

3.3 技术标准

3.3.1 平面及竖向设计：

本项目仅对交叉口平面保持原现状交叉口交通疏导形式，竖向按照现状已

建路面顺接为优先原则，尽可能交叉口中心高于四面路缘标高，有利于路面排

水。

3.3.2 路基设计：

土基回弹模量 E0≥25Mpa。

路基压实度

填方路基及停车坪应分层铺筑，均匀压实，路基范围内管道沟槽回填土的

压实度不低于路基一般地段填方要求，路基压实度采用重型击实标准，压实度

要求如下：

项目分类
路床顶面

以下深度（m）

压实度

（%）

填方

路床 0～0.8 ≥92

路堤 0.8～1.5 ≥91

路堤 1.5以上 ≥90

零填及挖方路床 0～0.3 ≥92

3.3.3 路面设计

水泥混凝土路面结构

结 构 层 机动车道厚度（cm） 压实度要求

水泥混凝土砼面层

（fcm=5.0MPa）
24 /

改性乳化沥青封层(ES-2)+透

层厚
1 /

5%水泥稳定碎石基层 20 ≥98%

级配碎石底基层 20 ≥95%

合 计 65

水泥混凝土路面抗滑指标

抗滑标准

路段类别

构造深度（快速路、主

干路）

TD(mm)

构造深度（次干路、支

路）

TD(mm)

一般路段 0.70～1.10 0.5～0.9

环境不良路段 0.80～1.20 0.6～1.0

注：路面表面构造应采用刚性刻槽的方法制作

路面施工时，在强度达到 40%后，用刻槽机刻槽，构造深度 D≥0.5mm。平

整度抗滑标准：砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，б不大于 1.2mm，IRI

不大于 2.0m/km。当采用 3m直尺量测时，3m直尺与路面表面之间的最大间隙不
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应大于 3mm。

2）路基顶面交工验收弯沉值

第 1 层（5%水泥稳定碎石基层）顶面交工验收弯沉值 LS= 71.2(0.01mm)(根

据“公路沥青路面设计规范”有关公式计算)

第 2 层（级配碎石低基层）顶面交工验收弯沉值 LS= 260.8(0.01mm)(根

据“公路沥青路面设计规范”有关公式计算)

LS= 454.6 (0.01mm)(根据“公路沥青路面设计规范”有关公式计算)

参照相关设计导则，本项目人行道采用如下结构（不考虑机动车荷载）：

人行道结构层 厚度(cm)

透水性步砖 6

1：5水泥中砂干拌 5

级配碎石 20

压实土基 压实度≥92%

施工方法及控制措施：1、施工准备：对人行道摊铺范围内的路基填筑至设

计标高，采用机械压实，重型压实度大道设计要求且不应小于 93%。2、垫层施

工：根据测量测设的位置及标高，在人行道两侧标明标高控制线，以控制线控

制垫层施工高程，进行级配碎石的施工。级配碎石垫层集料压碎值不大于 40%，

垫层重型压实度不小于 95%。3、测量放样基层复查：将混凝土表面的积灰及杂

物等清理干净，局部凹凸不平，应将凸处凿平，凹处补平。4、1：5水泥粗砂干

拌摊铺：砂浆采用集中机械拌制（水泥和中砂按照 1:5配比），摊铺方法采用

刮板法施工，在已摊铺好的砂浆垫层上，不得有任何扰动。5、铺装人行道面砖：

1）材料的选择:石材应选择天然的经过加工的半成品石材；预制构件须在构件

厂预制，应按国家现行标准 JC899-2002组织生产，并应列入南宁市建设工程材

料备案名录。2）材料的质量控制：供应商应提供合格证、检验证明、施工现场

见证抽检。花岗岩面砖厚度不宜小于 3cm。透水砖孔隙率宜达到 20%，保水量在

通常使用情况下达 10000cc/m。不考虑机动车荷载步砖：抗压强度不小于 Cc40,

抗折强度不小于 Cf4，防滑等级为 R3，防滑性能指标 BPN≥65。3）铺砖准备：

面砖在铺砖前应先浸水湿润，阴干或擦拭后备用。4）面砖基准点和基准线的设

定：根据铺筑平面设计图，在路缘石边应通过测量设定面砖基准点。通过路面

砖基准点，设置两条相互垂直的路面砖基准点作为横向基线，通过两条横向基

线拉纵向基线以设置面砖的位置及标高。宜设间距为 5-10m的横向平行基准线，

曲线段应视情况加密。5)铺装：应从面砖基准点开始，并应以面砖基准线为基

准，按设计规定的图案铺筑人行道面砖。铺装顺序按退步铺装法进行铺装。为

防止基准线下垂，影响横坡，横线可采用铝合金尺按设计横坡固定，纵线每一

行挂在铝合金尺上。铺装过程中随时用 3米直尺检查平整度。铺装路面砖时，

不得站在垫砂上作业，应在刚铺筑的面砖上垫放一块大于 0.3㎡（短边不小于

0.3米）的木板，站在木板上铺筑。人行道面砖铺装缝宽根据材料尺寸与设计比

对计算确定，如模数不符合，应根据尺寸进行调整、防止出现边角料以影响人

行道铺装结构的完整性和美观。铺筑到路边产生不大于 20mm的缝隙时可适当调

整路面砖之间的接缝宽来弥补，不宜使用水泥砂浆填补。6、灌缝:人行道面砖

之间的接缝应采用砂灌满填实，接缝灌砂的方法应符合下列要求：在表面均匀

撒薄薄一层中粗砂，用扫帚或板刷等工具将表面上的砂子扫入接缝中，直至接

缝灌满填实为止。面砖施工完后，表面上砂子应清扫干净。铺砌面层完成后，

必须封闭交通，并应湿润养护，当水泥砂浆达到设计强度后，放可开放交通。
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盲道砖应在人行道路中间设置，必须避开检查井、杆线等障碍物，设置宽

度为 50cm。铺砌方法与普通路面砖相同，铺筑时应注意行进盲道砌块与提示盲

道砌块不得混用。路口处盲道应铺设为无障碍形式。

（4）技术措施

路面施工应严格按照现行《城市道路工程设计规范》（GJJ 37-2012）（2016

年版）、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012)和《城镇道路工程施工与

质量验收规范》（CJJ 1-2008）等的规定进行施工。

1）对路基的要求

路基是道路的重要组成部分，提高路基的强度及稳定性，是保证路面稳定

的前提条件。因此，在进行路面施工前应对路基进行检查，路基的密实、均匀、

稳定、标高及平整度应符合要求，路基压实度应符合《城市道路工程设计规范》

（GJJ 37-2012）的规定。填土应分层进行。下层填土验收合格后，方可进行上

层填筑。路基填土宽度每侧应比设计规定宽 50cm。

2）对级配碎石底基层的要求

用作底基层的级配碎石，应有良好的级配，根据《城镇道路工程施工与质

量验收规范》（CJJ 1-2008）的规定，级配碎石所用石料的集料压碎值不大于

40%，碎石应为多棱角块体，软弱颗粒含量应小于 5％，针片状颗粒的总含量不

得超过 20%。

3）对水泥稳定碎石基层的要求

水泥稳定碎石的级配应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ

1-2008）表 7.5.2的级配的规定，当作基层时，粒料最大粒径不宜超过 37.5mm，

碎石、砾石、煤矸石等的压碎值：对城市快速路、主干路基层与底基层不得大

于 30％；对其他道路基层不得大于 30％，对底基层不得大于 35％；集料中有机

质含量不得超过 2％，硫酸盐含量不得超过 0.25％。施工时配料要准确，拌和

要均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含水量时碾压。

其余未尽事宜，参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

中的有关规定执行。

4）对封层的要求

封层宜采用层铺法表面处治或稀浆封层法施工，集料应质地坚硬、耐磨、

洁净、粒径级配应符合要求。沥青（乳化沥青）和集料用量应根据配合比设计

确定，沥青应撒布均匀、不露白，封层应不透水。

其余未尽事宜，参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

中的有关规定执行。

5）重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用 42.5级以上的道路

硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；中轻交通等级的道路可采用矿渣

水泥，其强度等级宜不低于 32.5级，28d弯拉强度不小于 6.5MPa，并应符合《城

镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表 10.1.1-1的要求。

道路面层水泥的弯拉强度、抗压强度最小值（重中交通）

道路等级 重、中交通

龄期（d） 3 28

抗压强度（MPa） 22.0 52.5

弯拉强度（MPa） 4.0 7.0

②做好施工准备工作，宜储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规

格的砂石料混杂堆放，严禁料堆积水和受泥土污染。还应配备一定数量的篷布



5

或薄膜等防雨器具，以防突发性降雨对新铺筑的路面造成破坏。

③施工前，应按设计规定划分混凝土板块，板块划分应从路口开始，必须

避免出现锐角。曲线段分块，应使横向分块线与该点法线方向一致。直线段分

块线应与面层胀、缩缝结合，分块距离宜均匀。分块线距检查井盖的边缘，宜

大于 1m。

④混凝土面层的配合比应满足弯拉强度、工作性、耐久性三项技术要求。

按 28d抗弯拉设计强度 5.0MPa进行施工配合比试验，以确定最终的施工配合比：

不同摊铺方式混凝土最佳工作性范围及最大用水量应符合表《路面混凝土的最

大水灰比和最小水灰比单位水泥用量》的规定：混凝土最大水灰比和最小单位

水泥用量宜符合表 10.2.2-6的规定。但水灰比不得大于 0.48，最大单位水泥用

量不宜大于 400 kg／m³。施工中所采用的外加剂应满足《城镇道路工程施工与

质量验收规范》（CJJ 1-2008）中的要求。施工配合比一经批准确定后，未经

批准不得随意更改。

⑤ 施工现场的气温高于 30℃、搅拌物温度在 30℃～35℃、空气相对湿度

小于 80％时，搅拌物中宜掺缓凝剂、保塑剂或缓凝减水剂等。

⑥ 面层用混凝土宜通过比对，优选具备资质、混凝土质量稳定的集中搅拌

站供应。混凝土的搅拌时间应按配合比要求与施工对其工作性要求经试拌、确

定最佳搅拌时间。每盘最长总搅拌时间宜为 80～120s。施工中应根据运距、混

凝土搅拌能力、摊铺能力确定运输车辆的数量与配置。不同摊铺工艺的混凝土

搅拌物从搅拌机出料到运输、铺筑完毕的允许最长时间应符合《城镇道路工程

施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表 10.5.5的规定。

混凝土拌合物出料到运输、铺筑完毕允许最长时间（h）

施工气温*

（℃）

到运输完毕允许最长时间 到铺筑完毕允许最长时间

滑模、轨道
三辊轴、小机

具
滑模、轨道

三辊轴、小机

具

5~9 2.0 1.5 2.5 2.0

10~19 1.5 1.0 2.0 1.5

20~29 1.0 0.75 1.5 1.25

30~35 0.75 0.50 1.25 1.0

现场自行设立搅拌站应符合下列规定：

1搅拌站应具备供水、供电、排水、运输道路和分仓堆放砂石料及搭建水泥

仓的条件。

2搅拌站管理、生产和运输能力，应满足浇筑职业需要。

3搅拌站宜设有计算机控制数据信息采集系统。

路面混凝土的最大水灰比和最小水灰比单位水泥用量

道路等级
城市快速路、

主干路
次干路 其他道路

最大水灰比 0.44 0.46 0.48

抗冰冻要求最大水灰比 0.42 0.44 0.46

抗盐冻要求最大水灰比 0.4 0.42 0.44

最小单位水泥

用量（kg/m³）

42.5级水

泥
300 300 290

32.5级水

泥
310 310 305

抗冰（盐）冻

时最小单位水

泥用量（ kg/m

³）

42.5级水

泥
320 320 315

32.5级水

泥
330 330 325
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⑦ 水泥混凝土路面的施工，可采用幅宽 2-6m的滑模摊铺机或三辊轴机组。

采用三辊轴机组铺筑混凝土面层时，辊轴直径应与摊铺层厚度匹配，且必须同

时配备一台安装插入式振捣器组的排式振捣机，振捣器的直径宜为 50～100mm，

间距不得大于其有效作用半径的 1.5倍，且不得大于 50cm。当面层铺装厚度小

于 15cm时，可采用振捣梁。其振捣频率宜为 50～100Hz，振捣加速度宜为 4～

5g（g为重力加速度）。当一次摊铺双车道面层时，应配备纵缝拉杆插入机，并

配有插入深度控制和拉杆间距调整装置。卸料应均匀，布料应与摊铺速度相适

应。设有纵缝、缩缝拉杆的混凝土面层，应在面层施工中及时安设拉杆。三辊

轴整平机分段整平的作业单元长度宜为 20～30m，振捣机振实与三辊轴整平工序

之间的时间间隔不宜超过 15min。在一个作业单元长度内，应采用前进振动、后

退静滚方式作业，最佳滚压遍数应经过试铺确定。混凝土面层应拉毛、压痕或

刻痕，其平均纹理深度应为 1～2mm。

⑧胀缝接缝板应选用能适应砼面板收缩、施工时不变形、弹性复原率高、

耐久性良好的材料。胀缝间距应符合设计规定，缝宽宜为 20mm。在与结构物衔

接处、道路交叉和填挖土方变化处，应设胀缝。胀缝上部的预留填缝空隙，宜

用提缝板留置。提缝板应直顺，与胀缝板密合、垂直于面层。

⑨缩缝应垂直板面，宽度宜为 4～6mm。切缝深度：设传力杆时，不得小于

面层厚三分之一，且不得小于 70mm；不设传力杆时不得小于面层厚四分之一，

且不得小于 60mm。机切缝时，宜在水泥混凝土强度达到设计强度 25%～30%时进

行。

⑩ 水泥混凝土面层成活后，应及时养护。可选用保湿法和塑料薄膜覆盖等

方法养护。气温较高时，养护不宜少于 14d；低温时，养护期不宜少于 21d。混

凝土板养护期满后应及时填缝，缝内遗留的砂石、灰浆等杂物，应剔除干净。

面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成后，方可开放交通。

其余未尽事宜，按相应“规范”的要求进行精心施工和管理。

3.3.4 附属工程设计

3.3.4.1 缘石设计

在路面边缘设置立缘石，其外露高度为 15cm。预制水泥混凝土立缘石抗压

强度不低于 30MPa，弯拉强度不低于 5MPa，吸水率不大于 8%。立缘石宜设置在

道路红线人行道与绿化区之间，以及有无障碍要求的路口或人行横道范围内。

路缘石的安装应先安装立缘石，若立缘石底面高于平缘石底面时，可先安

装平缘石，采用对缝安装。

路缘石铺设方法：垫层，抹平后铺设路缘石，铺设时要侧面挂线，用标准

木（钢）楔控制间距，轻拿轻放，用橡皮锤或木锤（钉橡皮）敲实。

3.3.4.2 无障碍设计

在道路范围内设置无障碍设施包括人行道设置盲道，路口设置缘石坡道。

本设计按照《无障碍设计规范》GB50763-2012设置盲道和方便残疾人通行的坡

道，盲道宽 50cm，按作用分为行进盲道和提示盲道。行进盲道设置在人行道内

侧树池（如有）0.5m处；提示盲道设置在行进盲道起、终点，人行道入口及转

弯处。路口人行坡道坡度为 1/12，宜在入口处设置止车石。
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项目名称：武宣县羊眷路口改造项目  

（m2） （m2） （m2） （m2） （m） （m2） 个 个 个 个 个 m 个 个 个 个 （m2） （m2） （m2） （m2） kg （m2） （m2） （m2） （m2） m m （m2） （m³） （m2）

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2 521 625 782 165 121 180 2 1 1 1 2 25 7 6 3 2 797 797 956 1196 399 307 142 448 448 283 265 82 5 1358

3

4

5

6

7

注：实际工程量以现场为准。

分部分项

路条石
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m*20c
m）
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泥砂浆
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C15砼
靠背

路拱修整
及碾压 备注
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行道步
砖
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行盲道
砖

5cm1:
5水泥
中砂干
拌

20cm
级配碎
石

路缘石
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m*38c
m*15c
m）

1cm改
性乳化
沥青封
油层

20cm5
%水泥
稳定碎
石

20cm
级配碎
石垫层

拉杆
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线

指
示
牌
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号
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电
箱
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圾
桶

序号
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行道步
砖

5cm1:
5水泥
中砂干
拌
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级配碎
石

绿化带 路缘石
交通标
线 路
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消
防
栓

电
线
杆

给
水
井

电
力
井

24cm
水泥混
凝土路
面

迁移 拆除 改造

2

羊眷路口

道路工程数量汇总表

路面破除 市政设施破除/迁改 新建路面/人行道
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交通标线工程数量表

项目名称 型式 数量 单位用量 用料面积（m²） 备注

武宣县羊眷路口改造项目

可跨越车行道边缘线（虚线） 560 0.05 m /m 28

可临时跨越车行道分界线(虚线） 0.05 m /m 与现状实线单侧施画虚线

中心黄线（实线） 500 0.15 m /m 75

中心黄线（虚线） 0 0.06 m /m 0

导向车道线 270 0.15 m /m 40.5

人行横道线（斑马线） 493 0.4 m /m 197.2

停车让行线 0 0.2 m /m 0

停让行标志 0 个 1.13 m /个 0 “停”字

停止线 64 m 0.4 m /m

人行道预告标识线 0 个 1.15 m /个 0

车行道边缘(白色实线) 952 0.15 m /m 142.8

路面斜线填充 38 0.45 m /m 17.1

导向箭头（直行） 14 个 0.54 m /个 7.56 3.0m箭头

导向箭头（直左、直右） 4 个 2.1 m /个 8.4 3.0m箭头

导向箭头（右、左转） 13 个 0.7 m /个 9.1 3.0m箭头

导向箭头（直行掉头） 个 1.98 m /个 0 3.0m箭头

导向箭头（左转+右转） 个 2.49 m /个 0 3.0m箭头

导向箭头（左转+直行+右转） 2 个 2.13 m /个 4.26 3.0m箭头

非机动车标志 7 个 1.44 m /个 10.08

公交车站处标线 处 45.4 m /处 0

合计 540.00 

注：标线采用热熔型涂料一次性施划。

m
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交通标志工程数量表

序号 标志名称 版面尺寸 材料要求 单位 数量 备注

1 人行横道 □边长80cm Ⅳ级反光膜 块 20

2 残疾人专用设施 □边长80cm Ⅳ级反光膜 块 20

3 人行道预告标志 △边长60cm Ⅳ级反光膜 块 0

4 停车让行标志 直径60cm Ⅳ级反光膜 块 0 正八边形

5 减速让行标志 △边长60cm Ⅳ级反光膜 块 0 倒三角形

6 向右转弯 ○直径60cm Ⅳ级反光膜 块 0

7 辅助文字说明标志 □边长60cm×30cm Ⅳ级反光膜 块 0 附着式

8 限制速度 ○直径60cm Ⅳ级反光膜 块 0

9 禁止鸣笛 ○直径60cm Ⅳ级反光膜 块 0

10 禁止车辆长时停放 ○直径60cm Ⅳ级反光膜 块 0

11 分向行驶标志牌 □边长2200*1600 Ⅳ级反光膜 块 3

12 交叉路口指路标志 □边长4400×2200 Ⅳ级反光膜 块 1

13 单柱式标志杆 89*4.5*4450 无缝电焊钢管 条 10

14 单柱式标志杆 89*4.5*3670 无缝电焊钢管 条 0

15 单悬臂式标志杆 219*10*7200 热镀锌钢管 条 0

16 单悬臂式标志杆 273*12*7200 热镀锌钢管 条 1

17 单悬臂式标志杆 140*12*6600 热镀锌钢管 条 3

18 C25混凝土 600*600*800 座 10

19 C25钢筋混凝土基础 1400*1000*1000 座 0

20 C25钢筋混凝土基础 1800*1400*1400 座 1

21 C25钢筋混凝土基础 1200*1000*1000 座 3

22

23

24

25

与人行横道标志合并设置

与减速让行标志合并设置

A

A

A

A

A
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