
证 书 等 级 乙 级

广西富盟工程设计有限公司

二○二四年十一月·南宁

上林县镇圩瑶族乡龙贵村龙贵桥工程

施工图设计

路线全长138.799米，其中桥长22.04米，引道长116.759米

第一册　共二册

（K0+000～K0+138.799）

（本册由第一篇、第二篇、第三篇、第四篇组成）



设      计：

复      核：

审      核：

项目负责人： 设计单位：广西富盟工程设计有限公司

业务范围：公路行业（公路）专业乙级

证书编号：

发证部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

路线全长138.799米，其中桥长22.04米，引道长116.759米

（K0+000～K0+138.799）

上林县镇圩瑶族乡龙贵村龙贵桥工程

施工图设计





80

总     目     录
上林县镇圩瑶族乡龙贵村龙贵桥工程 第      1      页        共 2 页

图  表  名  称 图  表  编  号 页 数 备  注 图  表  名  称 图  表  编  号 页 数 备  注

第一篇   总体设计    路面工程数量表 SⅢ-8 1 第一册

项目地理位置图 SI-1 1 第一册 路面结构设计图 SⅢ-9 1 第一册

总说明书 SI-2 3 第一册 桥头渐变段布置图 SⅢ-10 1 第一册

主要技术经济指标表 SI-3 3 第一册 挖除旧路面工程数量表 SⅢ-11 1 第一册

第二篇    路   线    第四篇   桥梁、涵洞    

说明 SⅡ-1 1 第一册 说明 SⅣ-1 7 第一册

路线平面设计图 SⅡ-2 1 第一册 桥梁工程数量表 SⅣ-2 2 第一册

路线纵断面图 SⅡ-3 1 第一册 桥位平面布置图 SⅣ-3 1 第一册

直线、曲线及转角表 SⅡ-4 1 第一册 桥型布置图 SⅣ-4 1 第一册

纵坡、竖曲线表 SⅡ-5 1 第一册 桩位坐标图 SⅣ-5 1 第一册

公路逐桩用地与坐标表 SⅡ-6 1 第一册 桥台一般构造图 SⅣ-6 1 第一册

公路用地图 SⅡ-7 1 第一册 桥台桩基钢筋构造图（一） SⅣ-7-1～2 2 第一册

路线逐桩坐标表 SⅡ-8 1 第一册 桥台桩基钢筋构造图（二） SⅣ-8-1～2 2 第一册

控制点成果表 SⅡ-9 1 第一册 超声波检测管布置图 SⅣ-9 1 第一册

拆迁建筑物表 SⅡ-10 1 第一册 桥台盖梁钢筋构造图 SⅣ-10 1 第一册

标志一览表 SⅡ-11 1 第一册 耳、背墙钢筋构造图 SⅣ-11 1 第一册

交通标志工程数量表 SⅡ-12 1 第一册 支座垫石钢筋构造图 SⅣ-12 1 第一册

标志版面布置图 SⅡ-13 1 第一册 桥台挡块钢筋构造图 SⅣ-13 1 第一册

单柱式标志设计图 SⅡ-14 1 第一册 上部构造标准横断面 SⅣ-14 1 第一册

波形护栏设置一览表 SⅡ-15 1 第一册 箱梁一般构造图 SⅣ-15 1 第一册

波形钢护栏工程数量表 SⅡ-16 1 第一册 预应力钢束构造图 SⅣ-16 1 第一册

波形护栏设计图 SⅡ-17-1～17 17 第一册 箱梁普通钢筋构造图（一） SⅣ-17 1 第一册

第三篇   路基、路面    箱梁普通钢筋构造图（二） SⅣ-18 1 第一册

说明 SⅢ-1 2 第一册 箱梁普通钢筋构造图（三） SⅣ-19 1 第一册

路基设计表 SⅢ-2 1 第一册 箱梁普通钢筋构造图（四） SⅣ-20 1 第一册

路基标准横断面图 SⅢ-3-1～2 2 第一册 封锚端及锚下钢筋构造图 SⅣ-21 1 第一册

路基横断面设计图 SⅢ-4 1 第一册 现浇湿接缝钢筋构造图 SⅣ-22 1 第一册

路基土石方数量计算表 SⅢ-5 1 第一册 桥面铺装钢筋构造图 SⅣ-23 1 第一册

路基挡土墙工程数量表 SⅢ-6 1 第一册 板式橡胶支座构造图 SⅣ-24 1 第一册

挡土墙设计图 SⅢ-7-1～4 4 第一册 桥面伸缩缝构造图 SⅣ-25 1 第一册



总     目     录
上林县镇圩瑶族乡龙贵村龙贵桥工程 第      2       页        共 2 页

图  表  名  称 图  表  编  号 页 数 备  注 图  表  名  称 图  表  编  号 页 数 备  注

搭板、枕梁钢筋构造图 SⅣ-26 1 第一册     

防撞护栏钢筋构造图 SⅣ-27 1 第一册     

桥面泄水管构造图 SⅣ-28 1 第一册     

桥台锥坡构造图 SⅣ-29 1 第一册     

第五篇   隧    道        

无        

第六篇   路线交叉        

无        

第七篇   交通工程及沿线设施        

无        

第八篇   环境保护与景观设计        

无        

第九篇   其他工程        

无        

第十篇   筑路材料        

无        

第十一篇   施工组织计划        

无        

第十二篇   施工图预算        

另装   第二册     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



第一篇





上林县镇圩瑶族乡龙贵村龙贵桥工程 SI-2

广西富盟工程设计有限公司 - 1 -

总 说 明 书

1.任务依据及测设经过

1.1 任务依据

上林县交通运输局与广西富盟工程设计有限公司（以下简称为“我公司”）签定的勘察

设计合同。

1.2 主要采用标准、规范

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111-2019)

《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/T 3311-2021)

《公路勘测规范》（JTG C10-2007）

《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)

《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)

《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)

《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)

《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》

1.3 测设简况

我公司接到任务后立即针对项目的特点进行针对性的研究，准备工作从 2024 年 10 月开

始，完成了组建项目机构，编制测设工作大纲，进行技术资料、测设设备和人员组织的准备

工作。

准备工作阶段详细研究各类设计方案，并组织工程技术人员实地调查、测量，结合现场

情况，拟合出可行的路线方案。与此同时，对构造物设置、路线交叉工程等作了必要的研讨，

确定了相应的方案。

参加本项目的专业技术人员于 2024 年 10 月上旬进入工地。外业期间的路线测量、水平

及横断面测量、路基、路面、占地拆迁调查等严格按照《公路路线勘测规程》、《公路工程

地质勘察规范》等现行规程、规范要求的内容和深度，结合走廊带沿线的城镇规划、重要设

施现状及规划、工程地质情况，对路线方案进行深入分析、研究和比较，对路基路面、交叉、

工程经济、筑路材料等进行了认真、全面的调查工作。根据项目沿线群众和村委的建设意见，

并结合外业实测情况及收集到的有关资料于2024年11月上旬完成此项目的施工图设计文件

的编制工作。

2.技术标准

2.1 主要技术标准

依据现行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《小交通量农村公路工程技术标准》

(JTG 2111-2019)及广西改扩建公路的经验，结合本路段预测交通量，按小交通量农村公路

工程技术标准中四级公路Ⅰ类标准进行建设。

2.2 相关标准横断面

本项目参照四级公路Ⅰ类标准进行建设，设计速度 20Km/h,采用水泥混凝土路面，其结

构为：20cm 水泥混凝土路面+15cm 厚级配碎石基层，总厚度为 35cm。

3.路线起讫点、中间控制点、全长、沿线城镇、河流、公路及铁路等及

技术指标、工程概况
3.1 工程概况

拟建上林县镇圩瑶族乡龙贵村龙贵桥位于广西南宁市上林县龙贵村板下庄。该桥梁始建

于上世纪 80 年代，随着社会经济的快速发展，该桥已不适应时代发展，桥面出现塌孔，给

沿线人民群众的出行带来严重的交通安全隐患。该桥的建设，进一步完善交通条件，提高交

通通行能力，保障了人民群众出行的交通安全，促进沿线村庄乡村振兴。

本项目参照四级公路Ⅰ类技术标准新建，包括桥梁主体+桥两端引道工程，路线全长

138.799 米，其中桥长 22.04 米。

3.2 路线起讫点、中间控制点、全长、旧路现状情况及利用说明

（1）路线起讫点及全长
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路线起点桩号 K0+000，终点桩号 K0+138.799，路线全长 138.799 米。路面宽 4.5m,路

基宽度 6.5m,原有路面为混凝土路面，考虑路线起终点已建成水泥砼路面，应当与其平顺相

接，以保证行驶舒适性。

（2）路线中间控制点

主要控制点为：道路、平地。

3.3 沿线主要城镇、河流、公路及铁路

（1）沿线所经村庄为龙贵村板下庄沿线的村庄。

（2）沿线跨越河流：经现场调查需要跨越龙贵河。

（3）公路：通村四级公路。

（4）铁路：本项目内无铁路干扰。

（5）文物：在工程外业调查工过程中，没有发现具有考古价值的遗迹或文物。

4.沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的

关系

4.1 沿线自然环境

4.1.1 地形地貌

全线位于南宁市上林县境内，公路自然区域为东南湿热区Ⅳ7区，易受台风影响。

路线区域主要为山岭重丘区，山坡上植被发育，平地主要为玉米、桑树。

4.1.2 气候与气象

路线地处中国公路自然区Ⅳ7区，华南沿海台风雨季区，夏长而炎热多雨，冬短而暖和，

热量丰富，日照充足，无霜期长，年日照平均时数为 1820 小时；历年平均降雨量 1677 毫米，

主要集中在 4～9月；年平均气温 22.2 摄氏度，历年极端最高气温 33 摄氏度，最低气温 2

摄氏度。无霜期在 342 天以上，利于施工，但雨季时间较长，对路基、路面及人工构造物施

工均有一定的影响，应合理安排施工工序，抓紧旱季施工。

4.1.3 地质构造

南宁市上林县境内地层构造简单。

4.1.4 地震

依据广西地震记载及《中国地震动参系数区划图》（GB 18306-2015），本工程所在地

质地震动峰值加速系数为 0.05ｇ，地震动反应谱特征周期为 0.35s。一般公路工程不考虑设

防，对重大构造如大桥应考虑加固设防，中小桥梁上构设简易设防措施。

5.筑路材料

5.1 石料

本项目所需石料的用量较大,按照石料质量，储量丰富，交通便利的原则，经实地考察，

拟定石料由上林县现有石场购买。石料经试验，粒径、强度均满足要求，可供应碎石、片石，

生产规模较大，可用于路基、路面、桥涵等工程。

5.2 砂

本项目所用河砂及砂砾从上林县周边砂场购买。

5.3 沥青

沥青从上林县购买，其质量符合国家标准，满足工程使用要求。

5.4 其他建材

本项目建筑材料需求量较大，从经济性考虑宜尽量利用当地材料，因地制宜，木材可从

沿线的木材厂购买。其它钢材、柴油、汽油及沥青等材料可在上林县购买。

5.5 工程用水及用电

本区域水资源紧缺，沿线电力供应良好，工程用电用水与当地相关部门协商解决。

6.与周围环境和自然景观相协调情况

本项目路线位于广西南宁市上林县镇圩瑶族乡境内，地形总体起伏不大，地貌类型以山

岭重丘区为主，山坡上植被发育，平地主要为玉米、桑树。基于以上的周围环境，路线方案

选择和平纵指标掌握，以“地形地物选线、利用旧路选线、环保选线”为指导，在路线设计

时采用中低指标，加强总体设计，使公路与周围环境、景观相协调，树立“以人为本及不破

坏就是再大的保护”的设计理念。

路基防护采用工程防护与生态防护相结合的防护原则，增加生态防护的比例，采用草、

灌结合的方法。挖方边坡适当放缓，坡脚、坡顶以曲线过渡融入周边浅丘地貌。

为保护沿线生态系统、自然环境及民用生活设施，总体设计中完善了路基绿化及防护、

路基排水等设计。弃土及清除的非耕植表土，应堆放在低洼荒地上造田或摊平在旱地上还耕，

清除的耕植土或软土，工程完工后应作为边坡绿化及借土场改做耕地使用，避免水土流失造

成环境污染。

7.分期修建工程分期实施设计的说明和对工程实施的建议

本项目无分期修建的工程。
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本项目实施应建立完善的管理机构、执行国际通用的管理条款，合理控制工期，合理安

排资金，施工组织应对全线的生态系统，环境措施评估监控。做好详细的施工组织计划，确

保全线按期完成，将项目建成与自然融为一体的环保、和谐工程。

8.各项工程施工的总体实施步骤建议及有关工序衔接及相关注意事项

本项目实施应建立完善的管理机构、执行国际通用的管理条款，合理控制工期，合理安

排资金，施工组织应对全线的生态系统，环境措施评估监控。做好详细的施工组织计划，确

保全线按期完成，将项目建成与自然融为一体的环保、和谐工程。

各项工程施工的总体实施步骤为：

施工准备阶段：主要完善必要的线外工程及辅助工程，包括项目部、预制场、施工便道、

料场便道施工，协调与地方群众的关系，为大规模的机械设备及人员进场创造条件。对基础

资料进行必要的复测、加密，包括导线控制点、水准点等，放好施工边线桩。为工程顺利开

工提供可靠的保障。

路基、桥涵施工：路基施工前应首先进行场地清表、清淤及排水工作，并将表土、淤泥

堆放在指定场地，作为土地复垦、绿化植被土进行二次利用。土石方施工应选择晴天进行，

并严格按规范、规程进行，在路基施工基本完成后，应及时进行路基路面排水系统及坡面防

护、植草或植树等的施工，以确保排水系统的完好。桥涵下构、支挡工程优先安排施工，对

技术复杂性大桥及对施工工艺、材料有特殊要求的桥梁施工前，在做好材料采购计划的同时，

应组织技术人员重点攻关。

水土保持及环境保护工程与路基施工同步进行，确保沿线公路工程施工而造成水的土流

失及环境影响降低到最小程度。

路面、交通工程及景观工程施工：路面全面施工前，应设置交通管控标志，确保村民的

正常交通；施工时以确保工程的适用性及实用性，路面施工必须配备并使用强制式搅拌机及

路面摊铺机振捣设备，路面全面施工前，应选择典型路段做试验路段以掌握相关工艺，交通

工程应按核定的工程等级及规模进行施工，以确保工程的适用性及实用性。

路面施工应严格按照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《公路沥青

路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的有关规定进行施工。

路面对桥涵台背路基填土的要求：桥涵台背填土应以砂砾为填料，分层加强压实，压实

机具压不到的部位应采用小型机具人工夯实，以减少这些部位的工后沉降量，防止台背跳车，

提高路面平整度和耐久性，压实度应符合《公路路基施工技术规范》的要求。

对级配碎石垫层材料和施工的基本要求：用作垫层的碎石应有良好的级配，其颗粒组成

和塑性指数应符合,《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）规定，同时，级配

碎石所用石料的集料压碎值不大于 16%。

9.新技术、新材料、新设备、新工艺的采用情况

1、施工图定测采用 GPS 高精度静态技术应用于路线平面控制测量和高程测量，采用 GPS

RTK 技术完成路线中桩敷设及横断面测量，提高测量精度。

2、路线设计采用“六个坚持，六个树立”公路设计新理念，并按照“安全、舒适、环

保、经济、美观”的设计原则进行布线。

3、全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word 及 Excel 等软件编制完成，计算机辅助设

计覆盖面达 100%，有效加快设计进度及充分保障设计质量。

10.与有关部门协商情况

本项目的路线方案及有关事项已在外业勘测及内业设计阶段与业主及有关部门进行请

示、汇报及协商，并形成统一意见，设计文件已按《合同书》等文件精神进行编制。

设计中充分考虑地方发展规划、路网规划，按照“以人为本，方便群众”的原则，对沿

途群众日常生活造成较大影响的如拆迁建筑物和管线、征用土地类别、取土、弃土场设置等，

均在设计前征求地方政府及相关部门意见，并签署了相关协议。

本项目起终点与现有道路相接点部分，已与业主和相关部门进行沟通协商，确定连接点

的平纵面线形，并进行了接线点附近控制点、水准点联测，以保证项目施工精度。

11.问题与建议

由于本项目为旧路改扩建项目，项目施工建设期间对现有交通的影响较大，因此在施工

过程中项目业主、施工单位应主动加强与公路管养单位、当地村委联系、沟通，确保公路安

全、畅通、文明施工。
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序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 20 平曲线占线路总长 m 32.128 

Km/h % 23.147 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 29.032 

m

最大纵坡 % 5.000 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 45.000 

路线总长 Km 0.139 m

竖曲线占路线总长 m 30.133 

% 21.710 

路线增长系数 1.000 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 7.205 

平均每公里交点个数 次

个 7.205 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 1000/1

平曲线最小半径 m 1000.000 m/个

m/个 1 凹型 m/个

编制：蒙春贤 复核：吕鑫 审核：廖辉超
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序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

大桥 m/座

三、路基、路面 中桥 m/座

路基宽度 小桥 m/座 22.040/1

路基宽度  m 6.5 涵洞 m/座

渡槽 m/处

土石方数量 平均每公里大中桥长

（1）土方 1000m3 0.546 m

（2）石方 1000m3 m

防护工程 m3/m 143.6/106 平均每公里小桥长

标准轴载累计作用次数 次/每车道 m 158.79 

1 次/每车道
m

平均每公里涵洞个数

2 次/每车道
道

道

路面结构类型及宽度 五、隧道

（1）沥青混凝土路面路面宽 m
隧道 m/处

明洞 m/处

（2）水泥混凝土路面面宽度 m 4.5
六、路线交叉

互通式立体交叉 处

四、桥梁、涵洞 分离式立体交叉 处

设计车辆荷载 汽车-超20 挂车-120 （1）与公路交叉 处

桥梁宽度 2×0.5m+净6.5m=7.5m （2）与铁路交叉 处

通道 道

人行天桥 m/座

平面交叉

编制：蒙春贤 复核：吕鑫 审核：廖辉超
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序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

（１）与公路交叉 处 服务设施

（２）与铁路交叉 处

管线交叉 处

七、交通工程及沿线设施

管理及养护设施 供电、照明设施

八、环境保护

安全设施 绿化 Km

声屏障 m3/处

监控设施

污水处理 处

取土坑、弃土堆处理 处

通信设施

收费设施

编制：蒙春贤 复核：吕鑫 审核：廖辉超



第二篇



上林县镇圩瑶族乡龙贵村龙贵桥工程 SⅡ-1

1

说 明

1、 路线平面、纵断面线形设计说明

本项目路线基本沿现有道路进行布设。

1.1 路线平面线形设计

本项目主要进行桥梁施工图设计，项目路线总长138.799米，其中桥长22.04米，引道长116.759

米。设计所采用的坐标系为相对假定坐标系。

本项目路线按《公路路线设计规范》JTG D20-2017 设计行车速度为 20Km/h 的四级公路标准进

行设计，路线平面设计沿原公路路线布设。

本项目共设平面交点 1个，平均每公里 7.205 个；最小平曲线半径 1000 米/1 处，平曲线长度

占路线总长的 23.147%，最大直线长度 29.032 米。

1.2 路线纵断面设计

本项目沿原有公路布置，纵断面设计除考虑跨路系、水系净空要求外，一般以顺应地形，

尽量使平、纵、横指标均衡，线形平顺、圆滑、视觉连续为主，同时应考虑填挖平衡，纵坡避

免采用最大纵坡和最大坡长值，竖曲线在条件允许时，尽量选择视觉所需要的最小竖曲线半径

值。

本项目设变坡点 1处，平均每公里纵坡变坡次数 7.205次，最小坡长 45m；最大纵坡 4%／

1处；竖曲线最小半径：无凹形曲线，凸形 1000m／1处；竖曲线长度占路线总长的 21.71％。

1.3 路线平、纵面组合设计

本项目在路线设计过程中注重路线平、纵面线形的组合设计。

（1）在路线设计中，采用平、纵相互对应的原则，着重于平纵线形的配合，将平纵横作为

一个整体同时考虑，消除各种不利组合。.

（2）平纵面线形及其组合设计主要注重于汽车行驶的安全性及驾驶员视觉的连续性。合理

选用各项技术指标，使相邻线形间的指标级差连续、均衡，达到降低容许速度差，消除安全隐

患。使路线走向与旧路地势相吻合，线形连贯，自然流畅，保持与自然景观的和谐统一。

（3）线型设计时，充分考虑满足旧路改建路面结构层厚度要求，尽量不破坏旧路原有设施，

使公路工程量降低，降低工程造价。

1.4 用地范围

由于沿线多为农业用地，在满足路基宽度的前提下，公路的用地范围计至路基边坡坡脚或

坡顶外 0.5米的范围。

2、 施工注意事项

1、开工前，施工单位应对沿线导线点和水准点进行复测、检测其精度是否满足施工要求。

复核中桩高程及横断面,需进行导线点、水准点加密的，加密点须经平差，且满足规范要求后方

可使用。施工期间应注意对导线点、水准点定期进行检测，以防点位松动、沉陷，影响放样精

度。

2、施工期间应与有关单位协调好管线的拆迁维护工作。特别是部分地下通信管线属部队所

有，应注意协调。

3、施工单位应对由征地拆迁部门提交的公路用地界桩位进行必要的检校，并进行加固保护，

放出路基施工面边桩，避免因施工机械的随意开挖而造成周围环境的水土流失。
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交 交 点 桩 号 交 点 计算方位角 曲线间 转     角
曲  线  要  素  表    （m） 曲       线       主       点       位       置

备   注
切线长度 半 径 缓和参数 曲线长度 曲线总长 外 距

第一缓和曲线 第一缓和曲线终点
圆 曲 线 中 点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线
点 及 间 距 直线长 T1 R1 A1 Ls1

Lh E
号 交 点 坐 标 （m） （°′″） （m） （°′″）

R2 Lc
起        点 及圆曲线起点 及圆曲线终点 终         点

T2 R3 A3 Ls2

JD0

桩 K0+000 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ 2617324.454 Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ 549638.102

45.097 324°47′23.7″ 29.032
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

JD1

桩 K0+045.097

1°50′27″(Z)

16.066

0.129
桩 桩 K0+029.032 桩 K0+045.096 桩 K0+061.160 桩

Ｎ 2617361.301 1000. 32.128 32.128 Ｎ Ｎ 2617348.175 Ｎ 2617361.225 Ｎ 2617374.123 Ｎ

Ｅ 549612.1

93.704 322°56′56.7″ 77.639

16.066 Ｅ Ｅ 549621.363 Ｅ 549611.995 Ｅ 549602.42 Ｅ

JD2

桩 K0+138.799 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ 2617436.087 Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ 549555.64 Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

桩 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

桩 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

桩 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

桩 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

桩 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

桩 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

桩 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

桩 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

桩 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

编制：蒙春贤 复核：吕鑫



纵  坡  、  竖  曲  线  表

上林县镇圩瑶族乡龙贵村龙贵桥工程 SⅡ-5 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 231.57

4 45 29.220 

1 K0+045 233.37 1000 15.780 0.125 K0+029.220 K0+060.780

0.844 93.799 78.019 

2 K0+138.799 234.162 

编制：蒙春贤 复核：吕鑫
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桩     号
中 桩 坐 标 左侧用地界至 左侧边桩坐标 右侧用地界至 右侧边桩坐标 用地面积 本页累计

土地类别 所属县乡 备    注
X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) (m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K0+000 2617324.454 549638.102 3.76 2617322.287 549635.030 3.76 2617326.622 549641.174 

K0+020 2617340.795 549626.570 4.245 2617338.348 549623.102 4.728 2617343.521 549630.433 164.93 164.93 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

K0+040 2617357.101 549614.990 4.55 2617354.437 549611.301 4.55 2617359.765 549618.678 180.73 345.66 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

K0+060 2617373.197 549603.118 4.55 2617370.459 549599.484 4.55 2617375.934 549606.753 182.00 527.66 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

K0+065.020 2617377.203 549600.094 4.18 2617374.682 549596.754 4.18 2617379.725 549603.434 43.85 571.51 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

K0+071 2617381.976 549596.491 3.75 2617379.717 549593.498 3.75 2617384.236 549599.484 47.45 618.96 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

K0+072 2617382.774 549595.889 3.75 2617380.515 549592.896 3.75 2617385.034 549598.881 7.50 626.46 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

K0+080 2617389.159 549591.068 3.75 2617386.9 549588.075 3.75 2617391.418 549594.061 60.00 686.46 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

K0+082 2617390.755 549589.863 3.75 2617388.496 549586.870 3.75 2617393.015 549592.856 15.00 701.46 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

K0+087.060 2617394.794 549586.815 3.93 2617392.428 549583.681 3.94 2617397.168 549589.960 38.88 740.34 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

K0+100 2617405.121 549579.018 4.378 2617402.483 549575.524 4.43 2617407.79 549582.553 107.89 848.23 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

K0+120 2617421.083 549566.967 4.295 2617418.495 549563.540 4.732 2617423.934 549570.744 178.35 1026.58 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

K0+138.799 2617436.087 549555.640 3.759 2617433.822 549552.640 3.759 2617438.351 549558.641 155.51 1182.10 公路用地 上林县镇圩瑶族乡

累计用地面积 1182.10 

编制：蒙春贤 复核:吕鑫
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2617324.454 549638.102 

K0+020 2617340.795 549626.570 

K0+029.032 2617348.175 549621.363 

K0+040 2617357.101 549614.990 

K0+045.096 2617361.225 549611.995 

K0+060 2617373.197 549603.118 

K0+061.160 2617374.123 549602.420 

K0+080 2617389.159 549591.068 

K0+100 2617405.121 549579.018 

K0+120 2617421.083 549566.967 

K0+138.799 2617436.087 549555.640 

编制：蒙春贤 复核：吕鑫
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水准点编号
高程 坐标 位置

备注
Z X Y 附近中心桩号 说明

D1 231.562 2617328.172 549639.992 k0+000 右侧挡土墙上
国家2000，1985国家高程，子午线108°

D2 234.081 2617433.55 549553.166 k0+138 左侧挡土墙上

编制：蒙春贤 复核：吕鑫 审核：廖辉超
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桩号

距路中心距离

何单位或何人使用

建   筑   物   种  类    

备注
   （米） 砖砼结构砖木瓦结构泥砖瓦结构 简易房  围墙 水池 水井 坟墓  沼气池 宅基地 晒坪 水管 标志牌

左 右
φ11cm

（m2） （m2） （m2） （m2） (m) （座） （座） （座） （座） （m2） （m2） (m) (个)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

K0+000~K0+138.799 √ 139

合计 139

编制：蒙春贤 复核：吕鑫 复核：廖辉超
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序
号

桩号 位置
标志名称

标志内容
版面编号 版面尺寸

反光要求 支撑形式
序
号

桩号 位置
标志名称

标志内容
版面编号 版面尺寸

反光要求 支撑形式
(类型) (国际编号) (cm) (类型) (国际编号) (cm)

1 K0+060 右 限载标志
  GB5768-99 

6.4.31 
○60 高强级 单柱式 1 K0+090 左 限载标志

  GB5768-99 
6.4.31 

○60 高强级 单柱式

编制：蒙春贤 复核：吕鑫
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起讫桩号或中心桩号 设施名称 标志尺寸（㎝） 单位 数量

形      式       及      数       量

备    注
立柱、横梁（㎏）

面板、抱箍、螺栓等
（kg）

C25砼基座     

(m
3 
)

反光膜       

(m
2 
)

K0+060 禁令标志 Φ60 块 1 34.14 5.49 0.1 0.3

单柱式

K0+090 禁令标志 Φ60 块 1 34.14 5.49 0.1 0.2

合计  2 68.28 10.98 0.3 0.5 

编制：蒙春贤 复核：吕鑫
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左侧 右侧

序号 起讫桩号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注 序号 起讫桩号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注

1

K0+087 ～ K0+099 BT-2 12 

24 埋入式 1

K0+087 ～ K0+099 BT-2 12 

24 埋入式K0+099 ～ K0+099 Gr-B-4C 0 K0+099 ～ K0+099 Gr-B-4C 0 

K0+099 ～ K0+111 AT1-2 12 K0+099 ～ K0+111 AT2 12 

左侧合计 24 右侧合计 24 

编制：蒙春贤 复核：吕鑫
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序号 护栏形式
长度 波形梁 立柱 支承架(防阻块) 连接螺栓A 连接螺栓C1 拼接螺栓 柱帽 端头 膨胀螺栓 加强钢板 φ8钢筋 φ14钢筋 Φ32钢筋 C30砼 C25砼基础 C20砼基础

备注
（m） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （m3） （m3） （m3）

1 上游端头AT1-2 12 147.48 149.45 7.39 3.79 2.26 5.12 3.91 14.40 19.48 0.60 

2 下游端头AT2 12 147.48 165.85 7.39 3.79 2.26 5.12 3.91 14.40 34.09 1.05 采用Ⅱ型砼基础

3 端头BT-2 24 378.26 284.32 19.01 9.76 5.81 11.71 6.70 57.60 2.48 58.44 1.80 采用Ⅱ型砼基础

0.0 0.0 0.0 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

合计 48 673.2 599.6 33.8 17.3 10.3 22.0 14.5 86.4 2.5 112.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0 0 

          编制：蒙春贤 复核：吕鑫
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第三篇 路基、路面说明

一、 任务依据

本设计是以《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）、《公路排水设计规范》

（JTG/T D33—2012）、《公路沥青混凝土路面设计规范》（JTG D50-2017）、《公路

沥青路面施工技术规范》(JTG-F40-2017)、《公路路面基层施工技术细则》

（JTG/TF20—2015）、《公路土工试验规程》（JTG E40—2017）以及相关规范、文

件为依据进行的。

二、路基横断面布置及加宽、超高方式的说明

1、路基横断面按《公路工程技术标准》四级公路设计行车速度 20公里/小时

的标准设计，路基宽度 6.5 米，水泥混凝土路面宽 4.5 米，两侧各 1 米宽路肩，

详见《路基标准横断面图》。

2、曲线加宽超高方式

按照《公路路线设计规范》，路基中线标高为设计标高。当平曲线半径小于 150

米时，需进行超高。超高时先将外侧车道绕内边轴旋转。

三、路基设计

1、路基设计标高为路基中线标高，不设超高的路段路面横坡为平坡，路肩横

坡为 2%，超高路段路肩与行车道横坡一致。路基设计洪水频率为 1/25。

2、填方边坡：自路基边缘往下 0～8米为 1：1.5,八米一下边坡坡度为 1：1.75

坡度变化处不设平台。

3、挖方边坡：挖方边坡坡度根据当地自然条件、地质类别和边坡开挖高度确

定，根据本路段的实际情况，全线采用 1：0.5。

4、公路用地范围：一般路段用地范围为截水沟、挡土墙、护肩墙外缘 0.5 米，

无其它构造物路段为坡脚或坡顶外 0.5 米。

四、 路基压实标准压实度的说明

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确认后方

能填筑。每一层填料的规格、压实度和 CBR 值必须满足有关要求，当填料无法

满足规范要求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑性

指数以及含水量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采

取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度

应根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大于 30 厘米，也不小于 10厘

米，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于 50厘米，压实层的表面应整平并做

成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严

加控制、及时测定、随时调整。

根据《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路路基设计规范》（JTG

D30—2015）的规定，路基压实标准按重型击实试验法求得最大干密度为准，

路基压实度（路床顶面以下深度）要求为：

填方路段：0～80cm≥94%

80～150cm≥93%

150cm 以下≥90%

零填及挖方路段：0～30 cm ≥94%

为保证路基边缘压实度，路基填方宽度每侧超填应不少于 30cm。

路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实后体积计，移

挖作填时，按预算定额考虑了松方系数。计算路基土石方时，扣除了路面厚度

并计入了部分边沟开挖数量，但未计入路基超填的影响。

五、 路基、路面排水系统设计说明

排水设计注意各种设施之间的联系及进出水口的处理，并与灌溉沟渠结合，

注意防止冲毁农田。路堑和路堤的交接处，边沟应引至路堤两侧外，防止水流径

直冲刷路堤，各排水设施具体设置如下：

1、边沟：挖方地段边沟为土边沟，即靠近路面一侧边坡为 1：1，沟深 50cm、

沟底宽 50cm，沟底及外侧均为土质,边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路线纵坡
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小于 0.3%时，边沟纵坡应不小于 0.3%。具体设置方法见《路基标准横断面图》。

2、排水沟：路堤高度小于 70cm 时设排水沟，即靠近路面一侧边坡为 1∶1，

沟深 50cm、沟底宽 50cm，沟底及外侧均为土质。具体设置方法见《路基标准横断

面图》。

六、 取土坑、弃土堆的设置与防护

全线取土坑和弃土堆可在路线附近适当的地方设置。取、弃土场的位置除了

满足工程需要外，还考虑了当地群众的利益及沿线自然景观的保护，尽量少占耕

地，占差地不占好地。

七、路面设计说明

根据交通运输部部颁规范《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40—2011）

和参照当地公路部门多年的成功经验，改建路面采用水泥混凝土，路面结构层及

厚度详见路面结构图。

八、施工方法及注意事项

(一) 路基施工

公路施工应首先注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工程施

工安全技术规范》（JTG F90—2015）的有关要求进行施工，要按规程采取周到的

安全措施。

1、路基施工应符合《公路路基施工技术规范》（JTG F10—2006）的有关规定。

2、施工前应做好场地清理和排水工作。清除的种植土、淤泥应集中堆放、妥

善保存。对需利用的路基挖方和借土场应进行取样试验，检测其 CBR 值和压实度

是否达到要求，如果达不到要求，则采取必要的技术措施，使填料满足《公路路

基施工技术规范》的要求。对于路基开挖的土，根据不同的 CBR 值（≥3）确定填

筑路基的不同区域，对 CBR 值较高的土，应用作铺筑路基。

3、液限、塑性指数及含水量超过规定的土，不能直接作为路基填料，需要应

用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。

4、填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时，

应先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕和零填零挖

地段，也应进行翻挖、翻松，然后回填、整平、压实，压实度应符合《公路路基

设计规范》第 3.3.2 条的要求。填土应分层压实。

5、施工应注意各种排水沟渠的连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防

止冲毁农田及影响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能的系统。

6、采取加宽方式进行施工，对新旧路基填方边坡的衔接处，应开挖台阶，台

阶底应有 2%～4%向内倾斜的坡度，土质路基填挖衔接处采取超挖回填措施处理。

(二) 路面施工

1、路面施工应严格按照《公路路面基层施工技术规范》（JTG/TF20—2015）

和《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）的有关规定进行施工。

2、路面对涵台台背路基填土的要求

涵台台背填土应以碎石或砂砾为填料，分层加强压实，压实机具压不到的部

位应采用人工夯实，以减少这些部位的工后沉降量，提高路面整体耐久性。压实

度应符合《公路路基施工技术规范》要求。
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桩 号
平 曲 线

纵 坡 及

竖 曲 线

地 面

高 程

(ｍ)

设 计

高 程

(ｍ)

填 挖 高 度

(ｍ)

路 基 宽 度 (ｍ) 以下各点与设计高程之高差 (ｍ) 施 工 时 中 桩

(ｍ) 备 注左 侧 右 侧 左 侧 中 桩 右 侧

左 右 凹 凸 填 挖 W1 W2 V2 V1 B1 B2 C A2 A1 填 挖

+000 231.57 231.57 0.00 1.00 2.25 2.25 1.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00

+020 232.02 232.37 0.35 1.00 2.25 2.25 1.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.35

+040 232.39 233.11 0.72 1.00 2.25 2.25 1.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.72

+060 232.43 233.50 1.07 1.00 2.25 2.25 1.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 1.07

+071 232.66 233.59 0.93 1.00 2.25 2.25 1.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.93

+072 228.57 233.60 5.03 1.00 2.25 2.25 1.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 5.03

+080 228.73 233.67 4.94 1.00 2.25 2.25 1.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 4.94

+082 232.43 233.68 1.25 1.00 2.25 2.25 1.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 1.25

+100 232.71 233.83 1.12 1.00 2.25 2.25 1.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 1.12

+120 233.35 234.00 0.65 1.00 2.25 2.25 1.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.65

+138.799 234.16 234.16 0.00 1.00 2.25 2.25 1.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00

编制：蒙春贤 复核：吕鑫
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(5Km) (3Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+000 1.60 

K0+020 0.93 20.00 16 20 3 60 10 20 3 9 9 9 16 9 16 

K0+040 3.10 20.00 20 60 20 40 40 40 40 

K0+060 5.34 20.00 20 60 20 84 84 84 84 

K0+065.020 4.93 5.02 20 60 20 26 26 26 26 

K0+087.060 6.37 扣除桥梁

K0+100 5.71 12.94 20 60 20 78 78 78 78 

K0+120 2.95 20.00 20 60 20 87 87 87 87 

K0+138.799 1.59 18.80 15 20 3 60 9 20 3 28 28 28 15 28 15 

小    计 31 6 19 6 352 352 352 31 352 31

累  计 31 6 19 6 352 352 352 31 352 31

编制：蒙春贤 复核：吕鑫
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序号 起讫里程

位  置

挡墙型式
长 度

工  程  细  目  及  数  量

备  注
左 右

M7.5浆砌片石基础 M7.5浆砌片石墙身 M10砂浆勾缝 M10砂浆抹面 挖基土方 回填

（m） (m3) (m3) (m2) (m2) (m3) (m3)

1 K0+040～K0+065 √ 直立式路肩墙 25 28.8 35.5 19.2 26.6 16.1

2 K0+087～K0+120 √ 直立式路肩墙 33 35.8 45.0 23.5 9.2 9.2

3 K0+040～K0+065 √ 直立式路肩墙 25 25.5 33.0 18.2 22.1 13.6

2 K0+087～K0+110 √ 直立式路肩墙 23 26.4 32.6 17.6 1.9 4.0

合计 106 116.5 146.1 78.5 59.8 42.9

编制：蒙春贤 复核：吕鑫                    
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起讫桩号

长度 培土路肩(厚35cm）

备注

水泥混凝土面层    （厚
20cm）

沥青封油层       
（厚1cm）

5%水泥稳定碎石基层（厚
20cm）

级配碎石底基层    （厚
15cm）

（m） 宽度（m）
数量  

（1000㎡）
宽度（m）

数量  
（1000㎡）

宽度（m）
数量  

（1000㎡）
宽度（m）

数量  
（1000㎡）

宽度（m） 数量（m
3
）

K0+000 ～ K0+138.799 116.759 4.5 0.525 5.0 0.584 2×1 82 扣除桥长22.04米

桥头渐变段 0.040 0.040 

合    计 116.759 0.565 0.624 82 

编制：蒙春贤 复核：吕鑫







挖除旧路面工程数量表

上林县镇圩瑶族乡龙贵村龙贵桥工程 第1页  共1页 SⅢ-11

序号

挖除20cm厚 挖除20cm厚 挖除15cm厚

序号

挖除20cm厚 挖除20cm厚 挖除15cm厚

桩号范围 长度 水泥混凝土面层 水稳层 级配碎石底基层 备   注 桩号范围 长度 水泥混凝土面层 水稳层 级配碎石底基层 备   注

（m） （m
2
） （m

2
） （m

2
） （m） （m

2
） （m

2
） （m

2
）

1 K0+000～K0+010 10 45 

2 K0+130～K0+138.799 8.799 39.6 

合　　计 84.6 合  　　　计

编制：蒙春贤 复核：吕鑫
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桥梁设计说明

1、设计标准

（1）设计荷载：公路-Ⅱ级

（2）桥面宽度：桥全宽为 7.5m，净宽为 6.5m

（3）设计洪水频率：1/25

（4）地震动峰值加速度系数：0.05g

（5）设计速度:20km/h

（6）公路等级:四级公路

1.1、技术标准与设计规范

（1）《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)

（2）《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)

（3）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004

（4）《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011

（5）《公路工程抗震设计规范》JTG B02-2013

（6）《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02-01-2008

（7）《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007

（8）《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005

（9）《公路工程水文勘测设计规范》JTG C30-2015

（10）《公路涵洞设计细则》JTG/T-D65-04-2007

（11）《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2006.

（12）《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2006

（13）《公路交通标志和标线设置规范》JTG/T D82-2009

2、桥涵设置概况

桥型及桥长，根据桥位地形地貌、地质条件、河（沟）床特征、路线

纵坡、施工条件，并按安全、经济、造型美观的原则综合考虑，尽量降低

桥梁造价。

2.1、龙贵桥（K0+076.04）

龙贵桥位于上林县镇圩瑶族乡佛子至龙贵公路上。本桥平面位于直线

上，全桥长 22.04m，桥全宽 7.5m。上部结构采用装配式后张法预应力混

凝土简支小箱梁，下部结构桥台采用柱式台，基础使用桩基础。

3、跨径 16m 箱梁

3.1.1、技术指标

表 4-1 主要技术指标表

公路等级 四级公路

路基宽度(m) 6.5

汽车荷载等级 公路-Ⅱ级

行车道数 双向两车道

桥面宽度（m） 7.5

跨径（m） 16

斜交角度（°） 0

预制梁高（m） 0.85

预制梁最大吊装重量(kN) 边梁 288 中梁 274

设计安全等级 一级

环境类别 Ⅰ类

3.1.2、主要材料

（一）混凝土

1、水泥：应采用高品质的强度等级为62.5、52.5 的硅酸盐水泥，同

一座桥的梁应采用同一品种水泥。

2、粗骨料：应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大

粒径不宜超过20mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。

3、混凝土：预制主梁、湿接缝、封锚端、桥面铺装混凝土均采用C50
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混凝土；桥台帽梁、桥墩盖梁（含耳墙、背墙、挡块、垫石）、墩柱采用

C30混凝土；桩顶系梁、承台、扩大基础、桩基础采用C25混凝土。

（二）普通钢筋

普通钢筋采用HRB400钢筋，应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》

（GB1499.2-2007）的规定。凡需要焊接的钢筋均应该满足可焊接性的要

求。本设计中HRB400钢筋主要采用了直径d＝10mm、12mm、16 mm、18 mm 、

20 mm 、22mm、25 mm、28 mm等规格。

（三）预应力钢筋

采用符合《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003 的低松弛高强度

钢绞线。单根钢绞线直径φs15.2(1×7)mm，钢绞线面积A＝139mm2 ，

fpk=1860MPa，抗拉设计强度fpd=1260MPa；弹性模量Es=1.95×105MPa。

（四）钢筋焊接网

桥面现浇层采用D12 带肋钢筋焊接网,其技术性能应满足中华人民共

和国国家标准《钢筋混凝土用钢第3 部分：钢筋焊接网》(GB/T 1499.3-2010)

的要求。

（五）其他材料

1、钢板：符合《碳素结构钢》（GB/T 700－2006）规定的Q235B 钢板。

2、锚具：预制梁弯矩钢束采用M15-5 系列锚具及其配件。其技术性能

应满足采用中华人民共和国国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》

(GB/T 14370-2007)的要求。

3、波纹管：预应力管道采用高密度聚乙烯波纹管，其技术性能应符合

中华人民共和国交通行业标准《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》(JT/T

529-2004)的要求。

4、支座：采用板式橡胶支座，其材料和力学性能均应符合中华人民共

和国交通运输行业标准《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T 4-2004)的规定。

5、防水剂：应符合《水性渗透型无机防水剂》(JC/T 1018-2006)的行

业标准要求，其技术指标如下：

表 4-2 水性渗透性无机结合料防水剂技术指标表

序号 项目 技术参数

1 外观 无色透明、无气味

2 密度（g/cm3） ≥1.07

3 PH值 11±1

4 粘度（s） 11.0±1.0

5 表面张力（mN/m） ≤36.0

6 凝胶化时间（min） 终凝≤400

7 抗渗性/渗入高度（mm） 35

8 存储稳定性，10 次循环 外观无变化

6、桥梁均为12cm厚C50防水混凝土。

3.1.3、设计要点

1、本图的结构体系为简支结构、桥面连续。按部分预应力混凝土A类

构件设计。

2、内力计算采用平面杆系结构计算软件计算，荷载横向分配系数采用

刚接板（梁）法计算，并用梁格法进行检算。桥面板计算按单向板和悬臂

板计算。

3、设计参数

（1）相对湿度：75％；

（2）C50 混凝土：重力密度γ=26.0kN/m3，弹性模量为E=3.45×104MPa。

（3）预应力钢筋：弹性模量Es=1.95×105MPa，松弛率ρ=0.035,松弛

系数ξ=0.3。

（4）锚具：锚具变形、钢筋回缩按6mm（一端）计算：高密度聚乙烯波

纹管摩阻系数μ=0.17，偏差系数κ=0.0015。

（5）环境条件：采用Ⅰ类控制设计。

（6）竖向梯度温度效应：按《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）

规定取值：竖向日照正温差： T1=25℃,T2=6.7℃，A=300 mm；竖向日照

反温差： T1=-12.5℃, T2=-3.35℃，A=300 mm。
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（7）桥面铺装按二期恒载考虑。

4、一片梁梁端支点最大反力(汽车荷载考虑冲击系数)：

表 4-3 一片梁梁端支点最大反力单位：kN

位置 恒载 汽车荷载 恒载+汽车

边梁 290 223 513

中梁 232 296 528

5、本图纸设计中桥面现浇层采用D12 带肋钢筋焊接网，数量按D12 带

肋钢筋焊接网计算。

3.1.4、桥梁耐久性设计、养护维修设施设计情况

应严格遵守现行中华人民共和国交通部颁标准《公路钢筋混凝土及预

应力混凝土桥涵设计规范》、《公路工程混凝土结构防腐技术规范》、《公

路桥涵施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》有关要求，尚应

注意以下要点：

1)、本图拟所处的环境类别按Ⅰ类控制，适用于一般环境（无冻融、

盐、酸、碱等作用），结构环境作用等级为B 级（轻度腐蚀），不需要做

特殊的耐久性设计。

2)、预应力结构混凝土耐久性的基本要求：最小水泥用量350 kg/m3，

最大氯离子含量0.06％，最大碱含量1.8 kg/m3。

3)、混凝土拌和用水不能使用含有能促使钢筋锈蚀的有害杂质(如氯离

子含量＜200mg/L)的水作为拌和用水，拌和用水要洁净。

4)、混凝土结构不宜掺用含有CaCl2的外加剂，即使采用，CaCl2量必

须限制在水泥重量的1%以下，不能采用含有促使钢筋锈蚀成分的外加剂

(特别是氯化物)，确保结构的耐久性。

5)、预应力孔道灌浆采用真空吸浆工艺，确保灌浆的饱满度，提高钢

绞线受腐蚀的耐久性；同时，锚固端应采用锚头封罩或封端混凝土等防护

措施。

6)、严格按要求控制钢筋保护层厚度。

7)、水泥混凝土桥面铺装浇筑前，应在主梁表面喷涂水性渗透型无机

防水剂，以免因水渗入梁体导致钢筋锈蚀，进而影响上部结构的耐久性。

8）、混凝土主梁外侧翼板设置了阻水槽，避免雨水沿翼板往流下，使

梁体受到侵蚀；桥面设置泄水管，加快桥面积水的排出。

9）、伸缩装置除安装止水胶条外，两端均设置翘起，防止雨水渗流到

梁端和桥台，侵蚀梁体。

10)、铸铁泄水管、钢板等外露的预埋金属构件采用表面涂层防腐，在

涂防腐层前，表面需进行除锈处理。

11）、箱梁梁底设有排水孔，便于排出箱梁内部积水。

12）、主梁梁端设置减震橡胶块，防止上构移动损伤梁体和桥台背墙。

13）、设计中要求梁底至盖梁（墩、台帽）顶具有一定的距离，便于

支座的更换。

3.1.5、上部结构施工要点

有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量检查标准，除按《公路桥涵施

工技术规范》（JTG/TF50-2011）和《公路工程质量检验评定标准》（第

一册土建部分）（JTG F80/1-2004）有关条文办理外，还应特别注意以下

事项。

3.1.5.1 主梁预制

预应力混凝土梁施工前，要采取必要的安全技术措施，防止事故发生。

主梁预制完成后，宜在梁身显眼处统一喷制“桥梁质量责任卡”，标明桥

梁编号、浇筑日期等信息，便于日后安装选用。

1、施工工序

在预制梁施工前，施工单位应编制工序流程图，作为各工序施工操作、

保证施工质量和进度的依据，预制梁施工工序流程可参照下图进行。

2、施工要点

⑴、模板

① 主梁预制应采用标准化整体钢模，钢板厚度不得小于6mm，侧模长

度一般比预制梁长略长，并应配备相应的楔形块模板调节，以适应不同梁
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长等需求。

② 模板在安装后、浇筑混凝土前，应按照有关规定对底模台座反拱及

模板的安装进行检查，尤其要检查梁宽、顺直度、模板各处拼缝、模板与

台座接缝及各种预留孔洞的位置。

③ 内模建议采用PVC 管，不得采用橡胶气囊。

⑵、钢筋

① 钢筋下料、加工、定位、绑扎、焊接应严格按规范及设计图纸进行。

所有钢筋交叉点应双丝绑扎结实，必要时可用点焊焊牢。

② 钢筋绑扎、安装时应准确定位，伸缩缝及防撞护栏预埋筋、翼板钢

筋、端部横向连接筋应使用钢筋定位辅助措施进行定位。

③浇筑混凝土前，应仔细检查钢筋保护层垫块的位置、数量及其紧固

程度，侧面和底面的垫块至少应为4 个/m2，且应避免布置在同一断面，

绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。保护层垫块的尺寸应保证钢

筋混凝土保护层厚度的准确性，其形状应有利于钢筋的定位，宜采用小石

子混凝土垫块、塑料垫块。当采用小石子混凝土垫块时，其抗腐蚀能力和

抗压强度应高于构件本体混凝土，且水胶比不大于0.4；当采用塑料垫块

时，塑料的耐碱和抗老化性能良好，抗压强度不低于50MPa。

⑶、波纹管、锚垫板

① 在钢筋绑扎过程中，应准确固定波纹管和锚垫板位置。预应力管道

的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定，定位钢筋与箱梁腹板、底

板箍筋点焊连接，严防错位和管道下垂，如果管道与钢筋发生碰撞，应保

证管道位置不变而只是适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密

封，防止浇筑混凝土时阻塞管道。

② 预应力管道采用高密度聚乙烯波纹管，管道接长须采用相应的波纹

管连接套管，并用胶带缠绕封口，防止接头漏浆。预制梁同一断面并排布

设多根预应力管道，波纹管接头位置应错开不少于1m。

③ 钢筋焊接前，应采取防护措施，防止焊渣引燃或灼穿波纹管。

⑷、混凝土浇筑

① 浇筑主梁混凝土前应严格检查伸缩缝、泄水管、护栏、支座等附属

设施预埋件是否齐全，确定无误后方可浇筑。施工时，应保证预应力管道

及钢筋位置准确。梁端2m 范围内及锚下混凝土局部应力大、钢筋密，特

别是锚下混凝土，应充分振捣密实，严格控制其质量。

②为了防止预制梁上拱度过大及预制梁与桥面现浇层由于龄期差别而

产生过大收缩差，存梁期不宜超过90d，若累计上拱值超过计算值10mm，

应采取控制措施。预制箱梁在钢束张拉完成后、各存梁期跨中上拱度计算

值、成桥阶段产生的上拱值以及活载所产生的最大下挠值如下表所示。表

中上拱度值仅为参考值，具体上拱值应在施工时先行按照参考的上拱度值

预制一片并进行张拉后确定。

表 4-4 预制阶段、成桥阶段的上拱值及活载产生的下挠值表单位：mm

梁板类

型

钢束张拉

完

上拱度

（mm）

存梁30d

上拱度

（mm）

存梁60d

上拱度

（mm）

存梁90d

上拱度

（mm）

二期恒载下

挠值

（mm）

活载

下挠值

（mm）

边梁跨

中
+9.8 +12.4 +13.3 +13.7 -4.33 -8

中梁跨

中
+9.7 +12.1 +13.2 +13.6 -4.99 -7.8

注：正值表示位移向上，负值表示位移向下。

根据计算结果，箱梁由预加力产生的长期反拱值大于按荷载短期效应

组合计算的长期挠度值，预制箱梁不需设置向上的预拱度。同时，为了保

证桥梁的平整和成桥时的线形美观，预制梁应设置向下的反拱。施工单位

可根据工地的具体情况（如存梁期、砼配合比、材料特性及地区气候等）

以及经验设置反拱。反拱的设置应按最大的反拱值沿顺桥向做成平顺曲

线。预制梁设置反拱时，预应力管道也同时反拱。

为防止同跨及相邻跨预制梁间高差过大，同一跨桥不同位置的预制梁

的存梁时间应基本一致，相邻跨的预制梁的存梁时间亦应相近。
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③ 主梁预制时，除注意按本册设计图纸预埋钢筋和预埋件外，桥面系、

伸缩缝、护栏及其它相关附属构造，均应参照有关图纸施工，护栏预埋钢

筋必须预埋在预制梁内。

④ 主梁混凝土灌注建议采用斜向分段、水平分层、一次灌注完成不设

施工缝的方法。施工中应加强观察，防止漏浆、欠振和漏振现象发生。模

板边角以及振动器振动不到的地方应辅以插钎振捣。预制梁顶板应用平板

振动器振捣。

⑤ 预制梁顶、预制梁端面的混凝土表面应进行严格的凿毛处理，最好

在浇注主梁后及时进行。凿毛成凹凸不小于 6mm 的粗糙面，10×10cm 面

积中不少于 1 个点，以利于新旧混凝土良好结合。

⑥ 要避免振动器碰撞预应力管道、预埋件、模。梁端2m 范围内及锚

下混凝土局部应力大、钢筋密，特别是锚下混凝土，应认真细致充分振捣，

严格控制其质量，确保锚下混凝土

质量。

⑦ 夏季施工时，应有效控制混凝土混合料的温度：建议不超过32℃，

当超过32℃时，应采用有效的降温措施，防止蒸发，与混凝土接触的模板、

钢筋，在浇筑前应采用有效措施降低到32℃以下。

⑧ 严格控制预制梁拆模时间，防止拆模过早导致混凝土出现开裂、崩

边掉角等缺陷。

⑨ 预制场建议设置自动喷淋系统。浇筑完混凝土后，应及时采用透水

土工布或麻袋覆盖，混凝土终凝后及时喷淋养生，防止梁顶面混凝土开裂。

拆模后，用透水土工布包裹梁腹板，并及时喷淋养生。预制梁7d 龄期内，

应保持混凝土表面湿润不干燥。

⑸、预应力

① 应对穿入管道的预应力钢绞线原材料进行保护，采取覆盖、包裹塑

料布等措施防止钢绞线锈蚀。不得在钢绞线原材料存放场地及已穿钢绞线

的箱梁端部附近进行焊接作业，防止焊渣溅落到钢绞线上。

② 张拉前，应做好千斤顶和压力表的校验与张拉吨位相应的油压表读

数和钢丝伸长量的计算，尤其应对千斤顶和油泵应进行仔细的检查，保证

各部分不漏油，可以正常工作。

③箱梁混凝土强度达到设计强度的90％后，且混凝土龄期不小于7d时，

方可张拉预应力钢束。钢束张拉时，两端应同时张拉，锚下控制应力为0.75

fpk=1395MPa。

④ 预应力张拉建议采用数控张拉工艺。施加预应力应采用张拉力和引

伸量双控，以张拉力为主。当预应力钢束张拉达到设计张拉力时，实际引

伸量值与理论引伸量值的误差应控制在±6％以内，实际引伸量值应扣除

钢束的非弹性变形影响，各钢束引伸量值详见图表。

⑤ 预应力钢束在横桥向应对称、均匀张拉，压注水泥浆并及时清理箱

梁底板通气孔。

⑥ 每张拉完成一束，应检查断丝、滑丝情况是否满足规范要求。若不

满足，则应重新穿束张拉。锚固时应做记号，防止滑丝。

⑦ 管道压浆采用真空吸浆工艺，要求压浆饱满。压注水泥浆按70mm×

70mm×70mm 方体试件，标准养护28d 测得抗压强度不应低于50MPa。其水

灰比宜为0.40～0.45，为减少收缩，可通过试验掺入适量膨胀剂。压注水

泥浆后应立即浇筑箱梁伸缩端封锚混凝土。

3.1.5.2 主梁安装

桥梁墩台施工完成并达到承载强度；垫石、支座经验收，高程、平整

度、水平度等指标均符合要求，方可进行主梁安装。

1、施工工序

上部结构施工工序：主梁预制→架梁→桥面板湿接缝→浇筑防撞护栏

混凝土→喷洒防水剂→浇筑桥面铺装混凝土及安装附属设施→成桥。

2、施工要点

(1)、主梁架设前应对垫石、支座进行检查，避免发生安装后支座与梁

底发生偏歪、不均匀受力或脱空现象。主梁安放后，应再次检查，使主梁

就位准确，且与支座密贴。

(2)、预制梁采用设吊孔穿束兜梁底的吊装方法（图中未示吊绳穿孔）,
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吊点位置应设在距支座中心线内侧90cm 的范围内。捆绑钢丝绳与梁片底

面、侧面的拐角接触处，应安放护梁铁瓦或胶皮垫。

(3)、主梁初吊时，应先进行试吊，经确认受力良好后，方可撤除支垫，

继续起吊。

(4)、主梁装车时，梁片应按设计支点放置，梁片不得偏吊、偏放；放

落梁时，也应先支撑后再松钩。

(5)、在运输预应力混凝土箱梁时，须注意勿使预应力产生的负弯矩起

破坏作用，可采取措施给箱梁施加一个正弯矩。

(6)、梁体安装中，应随时注意梁体移动时与就位后的临时固定(支撑)，

注意保持梁体的横向稳定，防止侧倾。

(7)、桥梁架设可采用跨墩龙门架、架桥机等方式进行施工。如采用架

桥机架设，施工单位应按所采用的架桥机型号(包括运梁车)对主梁进行施

工荷载验算，验算通过后方可施工。架桥机或运梁车在桥上行驶时必须使

其重量落在梁中心线上。同时，应采取有效措施保证已就位梁体的横向稳

定。

(8)、梁体安装就位后，应进行测量校正，符合设计要求后，及时连接

翼缘板钢筋，以增加梁体的稳定性和整体性；钢筋的焊接经隐蔽工程验收

后，及时浇筑接头混凝土，并确保相邻主梁之间的缝隙嵌填密实。

(9)、端部预埋板与锚具和垫板接触处的焊渣、毛刺、混凝土残渣等应

清除干净，封端混凝土槽口清理合格后，方可浇筑混凝土。

3.1.5.3 桥面现浇层混凝土及其他

1、桥面现浇层混凝土施工前应对伸缩缝、防撞墙预埋钢筋以及梁顶钢

筋网锚固钢筋进行检验，并对缺、漏、错位的钢筋进行整改，以满足设计

要求；

2、对预制梁顶面进行详细检查，对不满足设计要求的凿毛部分进行补

凿，并去除表面松散的混凝土、浮浆及油迹等杂物，采用空压机及高压水

枪将梁面冲洗干净，以保证新、老混凝土良好结合。

3、桥面现浇层钢筋网采用成品钢筋焊网片，施工时与梁顶预埋钢筋点

焊固定，须采取措施确保其定位准确，以保证设计要求的保护层厚度。钢

筋焊网片纵横向接长、接宽，交叉点采用扎丝绑扎结实，扎丝成梅花形布

置，钢筋接头应注意错位。

4、混凝土浇筑前，先用高压风枪将梁顶面杂物再次清除干净，再对其

进行充分湿润，但不得有积水；混凝土浇筑要连续，建议从下坡往上坡方

向进行；桥面现浇层混凝土施工宜避开高温时段及大风天气，以避免因混

凝土表面干缩过快而导致大量表面裂缝产生。

5、翼缘板湿接缝处的连接钢筋应保证其搭(焊)接长度和焊接质量。

6、本通用图未示伸缩缝预埋钢筋，使用时应根据选用的伸缩缝布置相

应的预埋钢筋。

7、预制边梁时，注意有内边梁和外边梁之分。

3.1.5.4、使用要求和建议

1、桥梁纵坡处理：在预制梁时梁端应设置楔形块，以保证梁端底面顺

桥向水平。

2、箱梁顶板横坡按2%预制，当桥面有超高时，可通过设置梁底楔形块

及调整桥面铺装厚度（保证最小铺装厚度）实现。梁底楔形块横坡应不大

于4%。

3、本册图纸在预制主梁时不设置伸缩缝预留槽。伸缩缝安装所需槽口

可通过桥面铺装层预留实现。施工时应根据伸缩缝安装时的温度来确定其

安装宽度。

4、边梁外侧翼缘板按防撞等级为SB 级的护栏进行设计配筋；本图内、

外侧防撞护栏可根据实际情况选用。

5、锚固过桥管线支架的预埋钢板设在中央分隔带两侧预制箱梁上，施

工时应根据相关图纸进行预埋。

6、本图设计荷载等级为公路—Ⅱ级，当有超限车辆通过时，应进行结

构验算，并采取安全、可行的加强措施。

7、本通用图未对伸缩缝、护栏、泄水管等进行设计，使用时应参考其

他相关资料。
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4、下部结构施工要点

（1）施工单位进行施工放样之前，必须对各桥梁墩台控制性里程桩号、

设计高程等数据进行复核计算，如发现计算结果与设计不符，应及时通知

设计单位复查。

（2）钻孔灌注桩

桩底标高按现有的地质报告设定，如有桩位的地层或岩层与设计不符，

应及时通知设计单位复查。钻孔桩成孔后，必须测量孔底标高、孔径和沉

渣厚度，只有确认满足设计要求值后才能灌注混凝土，各项规定值如下：

轴线偏差小于50mm。

倾斜度小于1/100。

桩径不小于设计值。

桩长比设计深度超深不小于0.05m。

沉渣厚度不大于30mm。

（3）为减少水平土压力，台后填土不得用大型机械推土筑高填压的方

法。台后及锥坡填土应用小型压实机械严格按照分层压实的原则进行压

实，每一层松铺厚度不宜超过20cm。填土应选用透水性良好的砂性土，填

土压实度要求大于96%。

（4）桥梁墩、台上支座垫石的位置和高程控制要求准确，垫石顶面必

须保持粗糙而平整、清洁。

（5）浇筑桥台耳墙、背墙时，注意各预埋钢筋的预埋。

（6）受力主钢筋接头应错开布置，在任一接长（搭接、焊接或挤压接

头）区段内，有接头的受力钢筋截面积占总钢筋面积的百分率，采用搭接

时不大于25%，采用焊接、挤压接头时不大于50%。

（7）柱式台施工注意先将桩基打到与地面线齐平后，露出地面钢筋用

碎石围住，然后填路基土，待路基土压实后，挖孔至下面露出钢筋部分清

理碎石以及清孔，然后再接着打混凝土到盖梁。

（8）桩基施工前应仔细阅读地质资料，若钻孔时发现地质情况与地质

资料不符，应立刻上报有关单位，待地质情况明确后方可继续施工。

5、其他施工注意事项

（1）浇筑混凝土时，应采取措施尽量使混凝土表面颜色均匀一致，以

增强美观效果。

（2）支座安装：支座安装时，首先要保证正确的位置，最好在气温接

近于全年平均气温（21.2℃～22.6℃）的时候进行，使温度变化时，避免

产生过大的剪切变形。同时要保证支座及主梁（板）紧密结合在一起。

（3）桥面横坡由帽梁和桥面铺装坡度调整，施工时支座垫石每片梁的

支承范围须作一次调平，保证支座支承面保持水平。

（4）对于桥跨位于超高及超高渐变段内的桥梁，施工时预制梁的预制

横坡，严格按给定的设计值预制，施工现浇桥面及铺装时，应严格控制桥

面标高，既要保证桥面标高，又要满足行车超高要求。

（5）台涵背、锥坡填料宜用透水性材料如碎石、砂砾等，不得采用含

有泥草、腐殖物或者冻土块土；台背填土顺路线方向长度，应自台身起，

顶面不小于桥台高度加2米，底面不小于2米；台背填土应严格控制分层厚

度和密实度，应设专人负责监督检查，检查频率每50平方米检验一点，不

足50平方米至少检验一点，每点都应合格，宜采用小型机械压实。

（6）环境保护

施工中应加强环境保护，开挖土石方禁止倾倒进排洪沟，保证河道水

流畅通。

（7）未尽事宜，应严格按照交通部颁发的《公路桥涵施工技术规范》

（JTG/T F50－2011）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1－2004）

中有关条文执行，确保工程质量及施工安全。
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序

中心桩号 桥     名
跨  径 交  角 桥  长

结构类型

基  础  工  程

冲击钻成孔直径Ф150cm 钢护筒 桩基础

黏土 软石 溶洞 坚石
干处 湿处 现浇C25砼 HRB400钢筋

号
28 22

（孔-米） （度） （米） (m) (m) (m) (m) (kg) (kg) (m
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

K0+076.04 龙贵桥 1-16 90 22.04
后张法预应力钢筋砼简支小箱

梁
14.2 50.9 2.4 6.5 3408 － 130.8 10512.5 739.1

序
基  础  工  程 下部构造

桩基础 桥台 桥墩

HRB400钢筋 HPB300钢筋 超声波检测管 现浇C30砼 现浇C30砼 现浇C30砼 HRB400钢筋 现浇C30砼 现浇C30砼 现浇C30砼 HRB400钢筋 HPB300钢筋

号
16 10 Φ57x3.5mm 台帽 耳、背墙 挡块、垫石 25 16 12 10 墩身 盖梁 挡块、垫石 28 22 10 10

（kg） （kg） （kg） (m
3
) (m

3
) (m

3
) （kg） （kg） （kg） （kg） (m

3
) (m

3
) (m

3
) （kg） （kg） （kg） （kg）

1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

47.9 1470.7 1050.3 33.14 17.66 0.86 2755 2150.8 2398 138.4 － － － － － － －

序
上  部  构  造

后张法预应力砼简支箱梁 湿接缝

预制安装 预应力 波纹管 锚具 预制箱梁钢筋

现浇C50砼

号

箱梁 钢绞线 D50 D67 D77 M15-3 M15-4 M15-5 HRB400钢筋 HPB300钢筋

C50砼 Φ
s
15.2 22 14 12 10 8 14 10 8

(m
3
) （kg） (m) (m) (m) 套 套 套 (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m

3
)

1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

53.63 1865.5 329 － － － － 40 1658.35 － 4323.2 3981.02 － － － － 3.72 

编制：蒙春贤 复核：吕鑫
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序
上  部  构  造 附属工程

湿接缝 板式橡胶支座  桥面伸缩缝  桥面铺装 防撞护栏 防冲护栏

HRB400钢筋 GYZ C-40型 现浇C50砼 HRB400钢筋 现浇C50砼 HRB400钢筋 现浇C30砼 HRB400钢筋 镀锌钢管 铸钢支撑架 预埋螺栓 螺母

号
12 10 200×49mm 14 16 10 16 12 Φ80×4mm ZG25 M16×350 Φ16mm

（kg） （kg） （dm
3
/块） （m)/道 (m

3
) （kg） (m

3
) （kg） （kg） (m

3
) （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg）

1 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

520.4 326.4 30.8/20 15/2 1.22 369.6 27.3 － 2285 13.7 1878.57 547.51 － － － －

序
附属工程 其他工程

防冲护栏 桥台搭板及枕梁
铸铁泄水管

锥坡
桥台台背回填

减震橡胶块

预制场平整
压实

垫圈 预埋钢板 现浇C30砼 HRB400钢筋 M7.5浆砌片石
砂砾垫层 锥心填土 挖基坑土方 桥台 桥墩

号
Φ16mm □130×4×170 22 16 12 10 Φ114×650mm 裙墙 护坡 碎石土

（kg） （kg） (m
3
) （kg） （kg） （kg） （kg） （个） (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) （dm

3
/块） （dm

3
/块） (m

2
)

1 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

－ － 27.04 1681 1974.8 252.2 － 8 72.1 31.2 10.4 90 56.2 84.8 － － 350

序
其他工程

预制构件

临时用电

拆除旧圬工 临时便道 筑岛围堰 溶洞处理

平面底座
浆砌片石 钢筋混凝土 涵管 借土填方

20cm厚级配碎石
底基层

借土填方 回填片石

号
厚10cm

(m
2
) （m） (m

3
) (m

3
) （m） (m

3
) (m

2
) (m

3
) (m

3
)

1 84 85 86 87 88 89 90 91 92

64 300 79.6 36.8 － － － － 30

编制：蒙春贤 复核：吕鑫
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