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总  说  明

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第1页 共1页

    一、工程概况

   本项目为既有站房修缮改造和购置设备。

站房修缮改造：拟对上林县木山乡、白圩镇、明亮镇3个林业工作站进行维修改造。其中：木山乡站房面积339.43m2，白圩镇站房面

积224.25m2，明亮镇站房面积250.62m2，维修改造涉及整栋建筑。

二、编制依据 

1.本工程业主委托。

2.本工程施工图设计说明及图纸。

3.《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（桂建标[2013]39号）。

4. 《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》（桂建标[2011]19号）

5. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（桂建标[2023]7号）

6.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标[2018]37号）。

7. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。 

8.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17

号文）。

9.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）。

10.人工工资：执行“桂建标[2023]7号”文规定。 

11.材料单价确定：《南宁市建设工程造价信息》（2024年第12期）公布的“南宁市建材市场参考价”。缺项材料（设备）的市场价

格，采用设计调查价或厂商询价。

12.工程量采集：本项目施工图工程量。

13.计价软件：博奥云计价。

14.其他有关文件及资料。

三、资金来源

资金来源：中央财政资金，自治区财政配套资金。

四、其它

1.管理费、利润取中限制，安全文明施工费取高限值。

2.工程量按现有图纸暂估计算，结算以实际为准。
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建设项目招标控制价汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1 上林县木山乡林业工作站 246946.55 404.83 11408.49

1.2 上林县白圩镇林业工作站 187663.90 300.03 8078.28

1.3 上林县明亮镇林业工作站 323876.22 548.57 16071.17

        招标控制价合计 758486.67 1253.43 35557.94
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单项工程招标控制价汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程 219329.48 349.71 10653.45

1.1.2 上林县木山乡林业工作站_电气工程 16051.88 32.04 602.82

1.1.3 上林县木山乡林业工作站_排水工程 11565.19 23.08 152.22

1.2.1 上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程 160073.39 244.96 7326.53

1.2.2 上林县白圩镇林业工作站_电气工程 16025.32 31.99 599.53

1.2.3 上林县白圩镇林业工作站-排水工程 11565.19 23.08 152.22

1.3.1 上林县明亮镇林业工作站-建筑改造工程 294052.49 489.05 15224.30

1.3.2 上林县明亮镇林业工作站_电气工程 18258.54 36.44 694.65

1.3.3 上林县明亮镇林业工作站_排水工程 11565.19 23.08 152.22

        招标控制价合计 758486.67 1253.43 35557.94
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第1页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 163203.19

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 11652.20

 2.1   其中:安全文明施工费 10653.45

3 其他项目清单计价合计 349.71

4 税前项目清单计价合计 9585.00

5 规费 16429.61

6 增值税 18109.77

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 219329.48

上林县木山乡林业工作站_电气工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 15170.41

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 849.43

 2.1   其中:安全文明施工费 602.82

3 其他项目费用合计 32.04

4 建筑安装工程费=1+2+3 16051.88

上林县木山乡林业工作站_排水工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 11327.62

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 214.49

 2.1   其中:安全文明施工费 152.22

3 其他项目费用合计 23.08

4 建筑安装工程费=1+2+3 11565.19

上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 114468.85

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 8013.39

 2.1   其中:安全文明施工费 7326.53

3 其他项目清单计价合计 244.96

4 税前项目清单计价合计 8558.75

5 规费 15570.37

6 增值税 13217.07

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 160073.39

上林县白圩镇林业工作站_电气工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 15148.54
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第2页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 844.79

 2.1   其中:安全文明施工费 599.53

3 其他项目费用合计 31.99

4 建筑安装工程费=1+2+3 16025.32

上林县白圩镇林业工作站-排水工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 11327.62

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 214.49

 2.1   其中:安全文明施工费 152.22

3 其他项目费用合计 23.08

4 建筑安装工程费=1+2+3 11565.19

上林县明亮镇林业工作站-建筑改造工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 227875.66

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 16651.59

 2.1   其中:安全文明施工费 15224.30

3 其他项目清单计价合计 489.05

4 税前项目清单计价合计 6759.30

5 规费 17997.33

6 增值税 24279.56

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 294052.49

上林县明亮镇林业工作站_电气工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 17243.27

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 978.83

 2.1   其中:安全文明施工费 694.65

3 其他项目费用合计 36.44

4 建筑安装工程费=1+2+3 18258.54

上林县明亮镇林业工作站_排水工程

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 11327.62

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 214.49

 2.1   其中:安全文明施工费 152.22

3 其他项目费用合计 23.08

4 建筑安装工程费=1+2+3 11565.19
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第3页 共3页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 587092.78

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 39633.70

 2.1   其中:安全文明施工费 35557.94

3 其他项目清单计价合计 1253.43

4 税前项目清单计价合计 24903.05

5 规费 49997.31

6 增值税 55606.40

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 758486.67
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第1页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程 163203.19

分部分项工程 153796.42

G.1 人工拆除工程 7382.39

1 011604002001 外立面抹灰层拆除 ㎡ 437.35 6.75 2952.11

2 011604002002 清理涂料层内墙 ㎡ 178.23 4.05 721.83

3 011604002003 清理涂料层外墙 ㎡ 437.35 8.10 3542.54

4 011610002001 金属门窗拆除

1.部位：一层楼梯右侧原有门窗

㎡ 5.13 21.13 108.40

5 011610002002 铝合金窗防盗网拆除 ㎡ 3.24 17.75 57.51

A.3 砌筑工程 321.88

6 010401003001 实心砖墙
1.部位：封墙位置

2.墙体厚度:180mm

3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5

4.砖品种、规格、强度等级:标准砖 
240×115×53

 0.49 656.90 321.88

A.6 金属结构工程 32867.23

7 010602002001 钢托架

1.钢材品种、规格:Q235B

2.网架跨度、安装高度:详见图纸

3.除锈方法:除锈质量等级应达到国标
GB8923中Sa2.5级标准

4.构件运距:暂按5KM计算

t 2.158 8328.25 17972.36

8 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B

2.除锈方法:除锈质量等级应达到国标

GB8923中Sa2.5级标准
3.构件运距:暂按5KM计算

4.构件类型:C型钢檩条

t 1.732 8599.81 14894.87

A.7 屋面及防水工程 14804.63

9 010901002001 彩钢屋面板
1.屋面采用0.6mm厚镀锌彩钢板压型板

㎡ 203.50 72.75 14804.63

A.10 墙、柱面工程 31920.27

10 011201001001 外墙面一般抹灰

做法参照15ZJ001第80页11

1.15厚1:3水泥砂浆

2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤维网布

㎡ 437.35 62.17 27190.05

11 011201001002 内墙面一般抹灰
1.10厚1:3水泥砂浆

㎡ 178.23 26.54 4730.22

A.11 天棚工程 5331.54

12 011302001001 铝合金方形板吊顶

部位：服务大厅；做法参照15ZJ001第94

页棚17 

1.配套金属龙骨
2.铝合金方形板，规格为600x600

㎡ 36.44 146.31 5331.54
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第2页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

A.12 门窗工程 7074.20

13 010802001001 46系列有框地弹门,≥2㎡
1.尺寸：3500*3100

2.铝合金窗框型材壁厚为2.2mm厚

3.玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃

5+9A+5mm

㎡ 3.78 740.94 2800.75

14 桂010803003001 防火卷帘门

1.尺寸：1800X2100

㎡ 3.78 1104.86 4176.37

15 桂010811002001 门窗周边塞缝 m 12.00 8.09 97.08

A.13 油漆、涂料、裱糊工程 54094.28

16 011407001001 外墙面喷（刷）涂料
做法参照15ZJ001第80页11 

1.喷或滚刷底涂料一遍

2.喷或滚刷面层涂料二遍

㎡ 437.35 32.27 14113.28

17 011407001002 内墙面喷（刷）涂料

部位：一层右手业务用房内墙面做法参照

15ZJ001第61页 内墙12 

1.10厚1:3水泥砂浆-另计
2.2~5厚专用基底料打底

3.涂刷封底漆封底

4.抹涂0.8厚石粉类涂料找平

5.抹涂0.7厚石粉类涂料找平
6.抹涂0.5厚石粉类涂料面层

㎡ 178.23 12.63 2251.04

18 011407005001 金属构件喷（刷）防火涂料
1.耐火极限不应小于2小时，满足耐火极限

的防火涂料厚度应能满足建筑装修厚度要

求

2.防火涂料涂刷厚度不小于6mm

㎡ 312.36 120.79 37729.96

     小    计 153796.42

     ∑人工费 45310.33

     ∑材料费 84096.75

     ∑机械费 8094.23

     ∑管理费 12768.48

     ∑利  润 3526.64

单价措施项目 9406.77

脚手架工程 9406.77

19 桂011701001001 外脚手架 ㎡ 387.11 24.30 9406.77

     小    计 9406.77

     ∑人工费 5353.73

     ∑材料费 1672.32

     ∑机械费 220.65

     ∑管理费 1699.41

     ∑利  润 460.66
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第3页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     合    计 163203.19

     ∑人工费 50664.06

     ∑材料费 85769.07

     ∑机械费 8314.88

     ∑管理费 14467.89

     ∑利  润 3987.30

上林县木山乡林业工作站_电气工程 15170.41

分部分项工程 15170.41

上林县木山乡林业工作站 15170.41

20 030404017001 照明配电箱  *AL.Z*
1.安装方式:距地1.5米安装

台 1 917.54 917.54

21 030412005001 双管LED灯管

1.型号:色温4000K  光通量2200lm

2.安装形式:吸顶安装/吊顶安装

套 9 79.46 715.14

22 030412005002 卫生间三防灯
1.型号:色温4000K  光通量840lm

2.安装形式:吸顶安装

套 1 66.68 66.68

23 030412005003 LED吸顶灯
1.型号:色温4000K  光通量1350lm

2.安装形式:吸顶安装

套 1 66.68 66.68

24 030404033001 排风扇

1.安装方式:预留墙洞/吊顶/玻璃上安装

套 1 211.43 211.43

25 030404034001 单联单控开关
1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 1 24.58 24.58

26 030404034002 双联单控开关

1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 4 28.24 112.96

27 030404034003 三联单控开关
1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 1 33.66 33.66

28 030404034004 普通插座
1.安装方式:明装距地0.3米安装

套 20 38.25 765.00

29 030404034005 挂式/柜式空调插座

1.安装方式:明装距地2.2米安装/距地0.3

米安装

套 3 38.25 114.75

30 030404017002 多媒体信息箱
1.安装方式:底边距地0.3m暗装

台 1 345.31 345.31

31 030502004001 电话插座

1.底盒材质、规格:86底盒

2.安装方式:底边距地0.3m暗装

个 18 29.28 527.04

32 030502004002 网络插座
1.安装方式:底边距地0.3m暗装

2.底盒材质、规格:86底盒

个 18 52.23 940.14

33 030411004001 配线 BV-10 m 100.00 11.78 1178.00

34 030411004002 配线 BV-4 m 300.00 6.02 1806.00

35 030411004003 配线 BV-2.5 m 400.00 4.11 1644.00

36 030411002001 塑料线槽30*15 m 50.00 13.63 681.50
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第4页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

37 030411002002 塑料线槽24*14 m 300.00 12.40 3720.00

38 030411004004 超五类网线 m 200.00 6.50 1300.00

     小    计 15170.41

     ∑人工费 4961.16

     ∑材料费 6630.88

     ∑机械费 66.57

     ∑管理费 1607.71

     ∑利  润 650.85

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 15170.41

     ∑人工费 4961.16

     ∑材料费 6630.88

     ∑机械费 66.57

     ∑管理费 1607.71

     ∑利  润 650.85

上林县木山乡林业工作站_排水工程 11327.62

分部分项工程 11327.62

39 031001006001 PP-R冷给水管   dn25
1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 8.09 41.48 335.57

40 031001006002 PP-R冷给水管   dn20

1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 2.42 44.71 108.20

41 031001006003 塑料排水管  dn50 m 0.99 40.85 40.44

42 031001006004 塑料排水管  dn150 m 18.10 114.79 2077.70

43 031001006005 塑料排水管  dn200 m 3.74 138.34 517.39

44 040502009001 水表  DN25  
1.规格:DN25  PN 1.25MPa

2.安装方式:加装活接头

个 1 235.64 235.64

45 031003001001 止回阀  DN25  
1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 1 77.26 77.26

46 031003001002 全铜截止阀   DN25  

1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 2 55.57 111.14

47 031003001003 全铜截止阀   DN20 个 1 28.60 28.60
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第5页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

48 011702031001 化粪池   YJBH-Ⅰ-Ⅱ 座 1 2180.00 2180.00

49 040601012001 玻璃钢隔油池
1.容积:有效容积:2立方

座 1 2180.00 2180.00

50 011702032001 污水检查  φ700 座 2 1635.00 3270.00

51 030901013001 灭火器 具 4 41.42 165.68

     小    计 11327.62

     ∑人工费 1267.12

     ∑材料费 8551.55

     ∑机械费 2.42

     ∑管理费 406.20

     ∑利  润 164.97

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 11327.62

     ∑人工费 1267.12

     ∑材料费 8551.55

     ∑机械费 2.42

     ∑管理费 406.20

     ∑利  润 164.97

上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程 114468.85

分部分项工程 100265.95

拆除工程 7712.78

52 011605001001 平面块料拆除
1.部位：卫生间

㎡ 3.60 17.61 63.40

53 011604002004 外立面抹灰层拆除 ㎡ 472.88 6.75 3191.94

54 011604002005 清理涂料层内墙 ㎡ 111.40 4.05 451.17

55 011604002006 清理涂料层外墙 ㎡ 472.88 8.10 3830.33

56 011610002003 金属门窗拆除
1.部位：原有铁门

㎡ 1.89 21.13 39.94

57 011612002001 卫生洁具拆除

 洗手盆 蹲便器

个 2 68.00 136.00

A.7 屋面及防水工程 84.28
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第6页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

58 010904001001 地面卷材防水
部位：卫生间

1. 1.2厚聚氨酯防水涂料

㎡ 3.60 23.41 84.28

A.9 楼地面工程 443.66

59 011102003001 300x300mm防滑地砖地面

部位：卫生间地面；做法参照15ZJ001第

28页地201F

1.8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
2.20厚1:3千硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一遍

㎡ 3.60 123.24 443.66

10. A.10 墙、柱面工程 39828.49

60 011201001003 外墙面一般抹灰
做法参照15ZJ001第80页11

1.15厚1:3水泥砂浆

2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压

入一层耐碱玻璃纤维网布

㎡ 472.88 62.17 29398.95

61 011201001004 内墙面一般抹灰
1.10厚1:3水泥砂浆

㎡ 111.40 26.54 2956.56

62 011207001001 铝塑装饰板
部位：门头

1.面层材料品种、规格:造型铝单板2mm厚

2.龙骨材料种类、规格:配套金属龙骨

㎡ 33.60 222.41 7472.98

A.11 天棚工程 8698.13

63 011302001002 铝合金方形板吊顶

部位：服务大厅；做法参照15ZJ001第94

页棚17 

1.配套金属龙骨
2.铝合金方形板，规格为600x600

㎡ 59.45 146.31 8698.13

A.12 门窗工程 43498.61

64 010802001002 70系列塑钢平开门
1.尺寸：900X2100mm

2.具体样式详图纸

㎡ 9.45 681.69 6441.97

65 010802001003 46系列有框地弹门,≥2㎡

1.尺寸：3500*3100

2.铝合金窗框型材壁厚为2.2mm厚

3.玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃
5+9A+5mm

㎡ 10.85 740.94 8039.20

66 桂010803003002 防火卷帘门
1.尺寸：3500*3100

㎡ 10.85 837.86 9090.78

67 010807001001 96系列铝合金推拉窗，带纱窗，＞2㎡

1.尺寸：2400X1800mm

2.铝合金窗框型材壁厚为1.8mm厚

3.玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃
5+9A+5mm

㎡ 4.32 508.05 2194.78

68 桂010811002002 门窗周边塞缝 m 53.30 8.09 431.20

69 011407001003 外墙面喷（刷）涂料
做法参照15ZJ001第80页11 

1.喷或滚刷底涂料一遍

2.喷或滚刷面层涂料二遍

㎡ 472.88 32.27 15259.84

70 011407001004 内墙面喷（刷）涂料 ㎡ 111.40 12.63 1406.98
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第7页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

做法参照15ZJ001第61页 内墙12 
1.10厚1:3水泥砂浆-另计

2.2~5厚专用基底料打底

3.涂刷封底漆封底

4.抹涂0.8厚石粉类涂料找平
5.抹涂0.7厚石粉类涂料找平

6.抹涂0.5厚石粉类涂料面层

71 011401002001 金属门油漆
部位：大门

1.除锈质量等级应达到国标GB8923中

Sa2.5级标准

㎡ 58.80 10.78 633.86

     小    计 100265.95

     ∑人工费 40702.66

     ∑材料费 46983.24

     ∑机械费 803.19

     ∑管理费 9216.82

     ∑利  润 2560.00

单价措施项目 14202.90

脚手架工程 14202.90

72 桂011701001002 外脚手架 ㎡ 52.43 24.30 1274.05

73 桂011701001003 外脚手架 ㎡ 500.73 25.82 12928.85

     小    计 14202.90

     ∑人工费 7830.47

     ∑材料费 2960.49

     ∑机械费 265.23

     ∑管理费 2473.44

     ∑利  润 673.28

     合    计 114468.85

     ∑人工费 48533.13

     ∑材料费 49943.73

     ∑机械费 1068.42

     ∑管理费 11690.26

     ∑利  润 3233.28

上林县白圩镇林业工作站_电气工程 15148.54

分部分项工程 15148.54

上林县白圩镇林业工作站 15148.54

74 030404017003 照明配电箱  *AL.Z*
1.安装方式:距地1.5米安装

台 1 917.54 917.54

75 030412005004 双管LED灯管
1.安装形式:吸顶安装/吊顶安装

套 12 79.46 953.52
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第8页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

2.型号:色温4000K  光通量2200lm

76 030412005005 单管LED灯管
1.安装形式:吸顶安装/吊顶安装

2.型号:色温4000K  光通量2200lm

套 8 66.08 528.64

77 030412005006 卫生间三防灯

1.型号:色温4000K  光通量840lm

2.安装形式:吸顶安装

套 1 66.68 66.68

78 030412005007 LED灯
1.型号:色温4000K  光通量5000lm

2.安装形式:吊顶安装

套 9 66.68 600.12

79 030404033002 排风扇
1.安装方式:预留墙洞/吊顶/玻璃上安装

套 1 211.43 211.43

80 030404034006 双联单控开关

1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 3 28.24 84.72

81 030404034007 普通插座
1.安装方式:明装距地0.3米安装

套 10 38.25 382.50

82 030404034008 挂式/柜式空调插座

1.安装方式:明装距地2.2米安装/距地0.3

米安装

套 2 38.25 76.50

83 030404017004 多媒体信息箱
1.安装方式:底边距地0.3m暗装

2.规格:86底盒

台 1 345.31 345.31

84 030502004003 电话插座
1.底盒材质、规格:86底盒

2.安装方式:底边距地0.3m暗装

个 8 29.28 234.24

85 030502004004 网络插座

1.底盒材质、规格:86底盒

2.安装方式:底边距地0.3m暗装

个 8 52.23 417.84

86 030411004005 配线 BV-10 m 100.00 11.78 1178.00

87 030411004006 配线 BV-4 m 300.00 6.02 1806.00

88 030411004007 配线 BV-2.5 m 400.00 4.11 1644.00

89 030411002003 塑料线槽30*15 m 50.00 13.63 681.50

90 030411002004 塑料线槽24*14 m 300.00 12.40 3720.00

91 030411004008 超五类网线 m 200.00 6.50 1300.00

     小    计 15148.54

     ∑人工费 4933.32

     ∑材料费 6650.62

     ∑机械费 66.98

     ∑管理费 1598.84

     ∑利  润 647.30

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第9页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 15148.54

     ∑人工费 4933.32

     ∑材料费 6650.62

     ∑机械费 66.98

     ∑管理费 1598.84

     ∑利  润 647.30

上林县白圩镇林业工作站-排水工程 11327.62

分部分项工程 11327.62

92 031001006006 PP-R冷给水管   dn25
1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 8.09 41.48 335.57

93 031001006007 PP-R冷给水管   dn20

1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 2.42 44.71 108.20

94 031001006008 塑料排水管  dn50 m 0.99 40.85 40.44

95 031001006009 塑料排水管  dn150 m 18.10 114.79 2077.70

96 031001006010 塑料排水管  dn200 m 3.74 138.34 517.39

97 040502009002 水表  DN25  
1.规格:DN25  PN 1.25MPa

2.安装方式:加装活接头

个 1 235.64 235.64

98 031003001004 止回阀  DN25  
1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 1 77.26 77.26

99 031003001005 全铜截止阀   DN25  

1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 2 55.57 111.14

100 031003001006 全铜截止阀   DN20 个 1 28.60 28.60

101 011702031002 化粪池   YJBH-Ⅰ-Ⅱ 座 1 2180.00 2180.00

102 040601012002 玻璃钢隔油池
1.容积:有效容积:2立方

座 1 2180.00 2180.00

103 011702032002 污水检查  φ700 座 2 1635.00 3270.00

104 030901013002 灭火器 具 4 41.42 165.68

     小    计 11327.62

     ∑人工费 1267.12

     ∑材料费 8551.55

     ∑机械费 2.42

     ∑管理费 406.20

     ∑利  润 164.97

单价措施项目
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第10页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 11327.62

     ∑人工费 1267.12

     ∑材料费 8551.55

     ∑机械费 2.42

     ∑管理费 406.20

     ∑利  润 164.97

上林县明亮镇林业工作站-建筑改造工程 227875.66

分部分项工程 221468.39

拆除工程 4528.93

105 011604001001 拆除原隔热层 ㎡ 99.67 3.81 379.74

106 011604002007 外立面抹灰层拆除 ㎡ 181.23 6.75 1223.30

107 011604002008 清理涂料层内墙 ㎡ 320.54 4.05 1298.19

108 011604002009 清理涂料层外墙 ㎡ 181.23 8.10 1467.96

109 011610002004 金属门窗拆除

1.部位：原有门

㎡ 7.56 21.13 159.74

A.1 土（石）方工程 813.60

110 010101001001 平整场地 ㎡ 64.50 6.48 417.96

111 010101004001 挖基坑土方  7.65 27.20 208.08

112 010103001001 回填方  1.64 23.41 38.39

113 010103002001 余土弃置  6.01 24.82 149.17

A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 5786.25

114 010501001001 垫层
1.混凝土种类:非泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C15

 1.53 342.62 524.21

115 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:非泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C15

 4.48 383.14 1716.47

116 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.198 5135.27 1016.78

117 010516002001 预埋铁件 t 0.291 8689.99 2528.79

A.6 金属结构工程 42332.52

118 010603002001 空腹钢柱 t 0.621 8684.35 5392.98
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第11页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

1.钢材品种、规格:Q235B
2.网架跨度、安装高度:详见图纸

3.除锈方法:除锈质量等级应达到国标

GB8923中Sa2.5级标准

4.构件运距:暂按5KM计算

119 010602002002 钢托架

1.钢材品种、规格:Q235B

2.网架跨度、安装高度:详见图纸

3.除锈方法:除锈质量等级应达到国标
GB8923中Sa2.5级标准

4.构件运距:暂按5KM计算

t 0.623 8328.20 5188.47

120 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B

2.除锈方法:除锈质量等级应达到国标

GB8923中Sa2.5级标准
3.构件运距:暂按5KM计算

4.构件类型:方型钢檩条

t 1.247 8599.77 10723.91

121 桂040307012001 钢楼梯 t 2.000 10513.58 21027.16

A.7 屋面及防水工程 14192.43

122 010901002002 彩钢屋面板
1.屋面采用0.6mm厚镀锌彩钢板压型板

㎡ 193.70 72.75 14091.68

123 010904001002 地面卷材防水

部位：卫生间

1. 1.2厚聚氨酯防水涂料

㎡ 4.30 23.43 100.75

A.9 楼地面工程 20017.70

124 010404001001 地面垫层
1.80厚C15混凝土

 2.40 298.47 716.33

125 011102003002 600x600mm陶瓷地砖地面

部位：除卫生间外地面；做法参照

15ZJ001第27页201

1.8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
2.20厚1:3千硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一遍

㎡ 25.64 149.80 3840.87

126 011102003003 300x300mm防滑地砖地面
部位：卫生间地面；做法参照15ZJ001第

28页地201F

1.8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝

2.20厚1:3千硬性水泥砂浆
3.素水泥浆一遍

㎡ 4.30 123.24 529.93

127 011102003004 600x600mm陶瓷地砖楼面
部位：除卫生间外楼面；做法参照

15ZJ001第27页201

1.8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝

2.20厚1:3千硬性水泥砂浆
3.素水泥浆一遍

4.现浇钢筋混凝土楼板

㎡ 99.67 149.80 14930.57

A.10 墙、柱面工程 57563.75

128 011201001005 外墙面一般抹灰
做法参照15ZJ001第80页11

1.15厚1:3水泥砂浆

2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压

入一层耐碱玻璃纤维网布

㎡ 181.23 62.17 11267.07
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第12页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

129 011201001006 内墙面一般抹灰
1.10厚1:3水泥砂浆

㎡ 320.54 26.54 8507.13

130 011210005001 彩钢夹心复合板隔墙

1、隔墙轻钢龙骨选用Q75 系列

2、100厚彩钢夹心复合板

㎡ 225.96 167.24 37789.55

A.11 天棚工程 6437.64

131 011302001003 铝合金方形板吊顶
部位：服务大厅；做法参照15ZJ001第94

页棚17 

1.配套金属龙骨

2.铝合金方形板，规格为600x600

㎡ 44.00 146.31 6437.64

A.12 门窗工程 22783.97

132 010802001004 70系列塑钢平开门

1.尺寸：900X2100mm

2.具体样式详图纸

㎡ 22.68 354.39 8037.57

133 010807001002 96系列铝合金推拉窗，带纱窗，＞2㎡
1.尺寸：2400X1800mm

2.铝合金窗框型材壁厚为1.8mm厚

3.玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃

5+9A+5mm

㎡ 27.00 508.05 13717.35

134 桂010811002003 门窗周边塞缝 m 127.20 8.09 1029.05

A.13 油漆、涂料、裱糊工程 42947.27

135 011407001005 外墙面喷（刷）涂料

做法参照15ZJ001第80页11 

1.喷或滚刷底涂料一遍

2.喷或滚刷面层涂料二遍

㎡ 181.23 32.27 5848.29

136 011407001006 内墙面喷（刷）涂料
做法参照15ZJ001第61页 内墙12 

1.10厚1:3水泥砂浆-另计

2.2~5厚专用基底料打底

3.涂刷封底漆封底
4.抹涂0.8厚石粉类涂料找平

5.抹涂0.7厚石粉类涂料找平

6.抹涂0.5厚石粉类涂料面层

㎡ 320.54 12.63 4048.42

137 011407005002 金属构件喷（刷）防火涂料

1.耐火极限不应小于2小时，满足耐火极限

的防火涂料厚度应能满足建筑装修厚度要

求
2.防火涂料涂刷厚度不小于6mm

㎡ 273.62 120.79 33050.56

A.14 其他装饰工程 4064.33

138 011503001001 不锈钢栏杆扶手（1100mm高）
部位：楼梯

具体数量以现场测量收方为准

m 23.00 176.71 4064.33

     小    计 221468.39

     ∑人工费 51259.55

     ∑材料费 141394.72

     ∑机械费 9227.60

     ∑管理费 15363.80
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第13页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑利  润 4222.73

单价措施项目 6407.27

脚手架工程 5067.52

139 桂011701001004 外脚手架 ㎡ 208.54 24.30 5067.52

011702 混凝土模板及支架(撑) 1339.75

140 011702001001 基础 ㎡ 6.80 24.90 169.32

141 011702001002 基础 ㎡ 25.60 45.72 1170.43

     小    计 6407.27

     ∑人工费 3573.38

     ∑材料费 1262.79

     ∑机械费 133.91

     ∑管理费 1130.50

     ∑利  润 306.69

     合    计 227875.66

     ∑人工费 54832.93

     ∑材料费 142657.51

     ∑机械费 9361.51

     ∑管理费 16494.30

     ∑利  润 4529.42

上林县明亮镇林业工作站_电气工程 17243.27

分部分项工程 17243.27

上林县明亮镇林业工作站 17243.27

142 030404017005 照明配电箱  *AL.Z*
1.安装方式:距地1.5米安装

台 1 917.54 917.54

143 030412005008 双管LED灯管

1.型号:色温4000K  光通量2200lm

2.安装形式:吸顶安装/吊顶安装

套 7 102.15 715.05

144 030412005009 卫生间三防灯
1.型号:色温4000K  光通量840lm

2.安装形式:吸顶安装

套 1 66.68 66.68

145 030412005010 LED灯
1.型号:色温4000K  光通量5000lm

2.安装形式:吸顶安装/吊顶安装

套 6 66.68 400.08

146 030412005011 LED灯

1.安装形式:吸顶安装

2.型号:色温4000K  光通量1350lm

套 4 66.68 266.72

147 030412005012 LED灯
1.型号:色温4000K  光通量1500lm

2.安装形式:吸顶安装

套 2 66.68 133.36

148 030404033003 排风扇

1.安装方式:预留墙洞/吊顶/玻璃上安装

套 1 211.43 211.43
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第14页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

149 030404034009 单联单控开关
1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 4 24.58 98.32

150 030404034010 双联单控开关

1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 1 28.24 28.24

151 030404034011 三联单控开关
1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 5 33.66 168.30

152 030404034012 普通插座
1.安装方式:明装距地0.3米安装

套 38 38.25 1453.50

153 030404034013 挂式/柜式空调插座

1.安装方式:明装距地2.2米安装/距地0.3

米安装

套 4 38.25 153.00

154 030404017006 多媒体信息箱
1.安装方式:底边距地0.3m暗装

台 1 345.31 345.31

155 030502004005 电话插座

1.底盒材质、规格:86底盒

2.安装方式:底边距地0.3m暗装

个 24 29.28 702.72

156 030502004006 网络插座
1.安装方式:底边距地0.3m暗装

2.底盒材质、规格:86底盒

个 24 52.23 1253.52

157 030411004009 配线 BV-10 m 100.00 11.78 1178.00

158 030411004010 配线 BV-4 m 300.00 6.02 1806.00

159 030411004011 配线 BV-2.5 m 400.00 4.11 1644.00

160 030411002005 塑料线槽30*15 m 50.00 13.63 681.50

161 030411002006 塑料线槽24*14 m 300.00 12.40 3720.00

162 030411004012 超五类网线 m 200.00 6.50 1300.00

     小    计 17243.27

     ∑人工费 5720.19

     ∑材料费 7422.00

     ∑机械费 73.34

     ∑管理费 1852.80

     ∑利  润 750.48

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 17243.27

     ∑人工费 5720.19

     ∑材料费 7422.00
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第15页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑机械费 73.34

     ∑管理费 1852.80

     ∑利  润 750.48

上林县明亮镇林业工作站_排水工程 11327.62

分部分项工程 11327.62

163 031001006011 PP-R冷给水管   dn25
1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 8.09 41.48 335.57

164 031001006012 PP-R冷给水管   dn20

1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 2.42 44.71 108.20

165 031001006013 塑料排水管  dn50 m 0.99 40.85 40.44

166 031001006014 塑料排水管  dn150 m 18.10 114.79 2077.70

167 031001006015 塑料排水管  dn200 m 3.74 138.34 517.39

168 040502009003 水表  DN25  
1.规格:DN25  PN 1.25MPa

2.安装方式:加装活接头

个 1 235.64 235.64

169 031003001007 止回阀  DN25  
1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 1 77.26 77.26

170 031003001008 全铜截止阀   DN25  

1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 2 55.57 111.14

171 031003001009 全铜截止阀   DN20 个 1 28.60 28.60

172 011702031003 化粪池   YJBH-Ⅰ-Ⅱ 座 1 2180.00 2180.00

173 040601012003 玻璃钢隔油池
1.容积:有效容积:2立方

座 1 2180.00 2180.00

174 011702032003 污水检查  φ700 座 2 1635.00 3270.00

175 030901013003 灭火器 具 4 41.42 165.68

     小    计 11327.62

     ∑人工费 1267.12

     ∑材料费 8551.55

     ∑机械费 2.42

     ∑管理费 406.20

     ∑利  润 164.97

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 11327.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第16页 共16页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

     ∑人工费 1267.12

     ∑材料费 8551.55

     ∑机械费 2.42

     ∑管理费 406.20

     ∑利  润 164.97

     总 合 计 587092.78

     ∑人工费 173446.15

     ∑材料费 324728.46

     ∑机械费 18958.96

     ∑管理费 48930.40

     ∑利  润 14293.54
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第1页 共28页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程

分部分项工程

G.1 人工拆除工程

1 011604002001 外立面抹灰层拆除 ㎡ 437.35 6.75 6.14 0.46 0.15

07010103 墙柱面铲除 砂浆 100㎡ 4.3735 676.21 614.40 46.45 15.36

2 011604002002 清理涂料层内墙 ㎡ 178.23 4.05 3.68 0.28 0.09

07010115 清理涂料层 内墙 100㎡ 1.7823 405.02 368.00 27.82 9.20

3 011604002003 清理涂料层外墙 ㎡ 437.35 8.10 7.36 0.56 0.18

07010116 清理涂料层 外墙 100㎡ 4.3735 810.04 736.00 55.64 18.40

4 011610002001 金属门窗拆除
1.部位：一层楼梯右侧原有门窗

㎡ 5.13 21.13 19.20 1.45 0.48

07010136 拆除 铝合金 门窗 10㎡ 0.513 211.32 192.00 14.52 4.80

5 011610002002 铝合金窗防盗网拆除 ㎡ 3.24 17.75 16.13 1.22 0.40

07010140 拆除 窗栅、防盗网 10㎡ 0.324 177.50 161.28 12.19 4.03

A.3 砌筑工程

6 010401003001 实心砖墙

1.部位：封墙位置

2.墙体厚度:180mm

3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5
4.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53

 0.49 656.90 178.27 403.47 4.30 55.72 15.14

A3-5
混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 17.8cm{水泥

石灰砂浆中砂M5}
10 0.049 6568.92 1782.68 4034.73 42.97 557.19 151.35

A.6 金属结构工程

7 010602002001 钢托架

1.钢材品种、规格:Q235B

t 2.158 8328.25 1035.76 5148.88 1261.64 693.47 188.50
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第2页 共28页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2.网架跨度、安装高度:详见图纸

3.除锈方法:除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级
标准

4.构件运距:暂按5KM计算

A6-2 钢屋架制作 3t以内 t 2.158 6479.28 436.05 4801.64 772.54 368.86 100.19

A6-65 钢屋架安装 3t以内 t 2.158 1232.80 452.30 31.89 412.85 264.04 71.72

A6-115换 1类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际5] 10t 0.2158 1175.39 112.86 47.36 699.78 248.02 67.37

A13-137 钢结构 喷河砂除锈 100㎡ 0.8200 1312.27 358.25 817.44 16.51 94.14 25.93

8 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B

2.除锈方法:除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级

标准
3.构件运距:暂按5KM计算

4.构件类型:C型钢檩条

t 1.732 8599.81 1116.54 5913.03 843.35 571.25 155.64

A6-32 型钢檩条制作 t 1.732 6116.01 428.36 4668.10 614.73 318.35 86.47

A6-86 型钢檩条 安装 t 1.732 647.04 203.49 153.44 152.10 108.53 29.48

A6-117换 2类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际5] 10t 0.1732 914.08 82.08 42.77 545.62 191.57 52.04

A13-137 钢结构 喷河砂除锈 100㎡ 2.3036 1312.27 358.25 817.44 16.51 94.14 25.93

A.7 屋面及防水工程

9 010901002001 彩钢屋面板
1.屋面采用0.6mm厚镀锌彩钢板压型板

㎡ 203.50 72.75 12.83 54.95 3.91 1.06

A7-31换 彩钢屋面板 单层底板 100㎡ 2.0350 7275.56 1282.50 5495.32 391.42 106.32

A.10 墙、柱面工程

10 011201001001 外墙面一般抹灰

做法参照15ZJ001第80页11

1.15厚1:3水泥砂浆

㎡ 437.35 62.17 36.41 13.43 0.51 9.27 2.55
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第3页 共28页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻

璃纤维网布

A10-24 外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 4.3735 5072.97 3050.19 982.27 47.88 778.24 214.39

A10-69 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 100㎡ 4.3735 1145.13 591.03 361.08 2.77 149.16 41.09

11 011201001002 内墙面一般抹灰

1.10厚1:3水泥砂浆

㎡ 178.23 26.54 14.22 7.29 0.36 3.66 1.01

A10-20换
内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶3}[实际

10]
100㎡ 1.7823 2653.23 1421.64 729.09 35.60 366.06 100.84

A.11 天棚工程

12 011302001001 铝合金方形板吊顶
部位：服务大厅；做法参照15ZJ001第94页棚17 

1.配套金属龙骨

2.铝合金方形板，规格为600x600

㎡ 36.44 146.31 29.43 107.35 0.08 7.41 2.04

A11-29
装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格

(600×600mm)  平面
100㎡ 0.3644 5797.58 1755.27 3469.16 8.15 442.97 122.03

A11-105换 天棚铝板面层 600×600 100㎡ 0.3644 8834.22 1188.00 7265.58 298.43 82.21

A.12 门窗工程

13 010802001001 46系列有框地弹门,≥2㎡
1.尺寸：3500*3100

2.铝合金窗框型材壁厚为2.2mm厚

3.玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃5+9A+5mm

㎡ 3.78 740.94 49.57 674.90 0.45 12.56 3.46

A12-39换 铝合金地弹门 不带亮 100㎡ 0.0378 65417.64 4956.93 58813.74 44.51 1256.36 346.10

B- 5厚普通玻璃与无色透明中空玻璃5+9A+5mm补差 ㎡ 3.78 86.76 86.76

14 桂010803003001 防火卷帘门

1.尺寸：1800X2100

㎡ 3.78 1104.86 76.69 999.30 3.26 20.08 5.53

A12-55换 防火卷帘门 100㎡ 0.0378 69509.27 5049.99 62411.42 325.54 1350.33 371.99

A12-56 防火卷帘门手动装置 套 1 1548.94 99.00 1418.22 24.87 6.85
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工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第4页 共28页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

15 桂010811002001 门窗周边塞缝 m 12.00 8.09 5.54 0.78 1.39 0.38

A12-166 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1∶2.5} 100m 0.1200 809.80 554.40 77.77 139.27 38.36

A.13 油漆、涂料、裱糊工程

16 011407001001 外墙面喷（刷）涂料
做法参照15ZJ001第80页11 

1.喷或滚刷底涂料一遍

2.喷或滚刷面层涂料二遍

㎡ 437.35 32.27 15.75 10.48 0.75 4.15 1.14

A13-219换 外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面 100㎡ 4.3735 3226.83 1575.09 1047.61 75.33 414.59 114.21

17 011407001002 内墙面喷（刷）涂料

部位：一层右手业务用房内墙面做法参照15ZJ001第61页 

内墙12 

1.10厚1:3水泥砂浆-另计
2.2~5厚专用基底料打底

3.涂刷封底漆封底

4.抹涂0.8厚石粉类涂料找平

5.抹涂0.7厚石粉类涂料找平
6.抹涂0.5厚石粉类涂料面层

㎡ 178.23 12.63 6.43 4.15 1.61 0.44

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 1.7823 1263.54 642.51 415.17 161.40 44.46

18 011407005001 金属构件喷（刷）防火涂料
1.耐火极限不应小于2小时，满足耐火极限的防火涂料厚

度应能满足建筑装修厚度要求

2.防火涂料涂刷厚度不小于6mm

㎡ 312.36 120.79 11.60 91.62 10.49 5.55 1.53

A13-162 薄型防火涂料 厚度(7mm) 100㎡ 3.1236 12078.49 1160.28 9161.56 1048.85 554.93 152.87

单价措施项目

脚手架工程

19 桂011701001001 外脚手架 ㎡ 387.11 24.30 13.83 4.32 0.57 4.39 1.19

A15-5 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 100㎡ 3.8711 2430.20 1382.54 431.55 57.31 439.44 119.36
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

上林县木山乡林业工作站_电气工程

分部分项工程

上林县木山乡林业工作站

20 030404017001 照明配电箱  *AL.Z*
1.安装方式:距地1.5米安装

台 1 917.54 187.98 533.03 24.95 68.14 27.68

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 917.54 187.98 533.03 24.95 68.14 27.68

21 030412005001 双管LED灯管

1.型号:色温4000K  光通量2200lm

2.安装形式:吸顶安装/吊顶安装

套 9 79.46 25.99 35.02 0.13 8.36 3.40

B4-1800 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管 10套 0.9 794.51 259.90 350.22 1.27 83.57 33.95

22 030412005002 卫生间三防灯

1.型号:色温4000K  光通量840lm

2.安装形式:吸顶安装

套 1 66.68 23.70 26.50 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（mm）≤2000 10套 0.1 666.79 237.01 265.00 2.11 76.52 31.09

23 030412005003 LED吸顶灯
1.型号:色温4000K  光通量1350lm

2.安装形式:吸顶安装

套 1 66.68 23.70 26.50 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（mm）≤2000 10套 0.1 666.79 237.01 265.00 2.11 76.52 31.09

24 030404033001 排风扇
1.安装方式:预留墙洞/吊顶/玻璃上安装

套 1 211.43 49.85 121.07 0.42 16.09 6.54

B4-0421 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上 台 1 211.43 49.85 121.07 0.42 16.09 6.54

25 030404034001 单联单控开关

1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 1 24.58 10.71 6.83 0.13 3.47 1.41

B4-1952
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 

单联
10套 0.1 245.69 107.06 68.32 1.27 34.67 14.08

26 030404034002 双联单控开关
1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 4 28.24 11.34 9.28 0.13 3.67 1.49
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B4-1953
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 

双联
10套 0.4 282.39 113.42 92.77 1.27 36.70 14.91

27 030404034003 三联单控开关

1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 1 33.66 12.01 13.27 0.13 3.89 1.58

B4-1954
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 

三联
10套 0.1 336.46 120.14 132.64 1.27 38.85 15.78

28 030404034004 普通插座
1.安装方式:明装距地0.3米安装

套 20 38.25 15.53 12.26 0.21 5.04 2.05

B4-1974
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相

明插座10A 5孔
10套 2.0 382.38 155.29 122.58 2.11 50.37 20.46

29 030404034005 挂式/柜式空调插座
1.安装方式:明装距地2.2米安装/距地0.3米安装

套 3 38.25 15.53 12.26 0.21 5.04 2.05

B4-1974
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相

明插座10A 5孔
10套 0.3 382.38 155.29 122.58 2.11 50.37 20.46

30 030404017002 多媒体信息箱
1.安装方式:底边距地0.3m暗装

台 1 345.31 77.01 205.14 24.64 10.01

B4-1651 接线箱安装 暗装 接线箱半周长（mm）≤700 个 1 345.31 77.01 205.14 24.64 10.01

31 030502004001 电话插座
1.底盒材质、规格:86底盒

2.安装方式:底边距地0.3m暗装

个 18 29.28 8.94 13.90 2.86 1.16

B5-0183 分线接线箱（盒）电话插座 10个 1.8 292.68 89.38 138.91 28.60 11.62

32 030502004002 网络插座

1.安装方式:底边距地0.3m暗装

2.底盒材质、规格:86底盒

个 18 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24

B5-0313 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 个 18 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24

33 030411004001 配线 BV-10 m 100.00 11.78 1.36 8.84 0.43 0.18

B4-1544 线槽配线 动力线路 导线截面（m㎡）≤10
100m单

线
1.0000 1178.22 135.67 884.22 43.41 17.64

34 030411004002 配线 BV-4 m 300.00 6.02 1.24 3.72 0.40 0.16
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B4-1540 线槽配线 照明线路 导线截面（m㎡）≤4
100m单

线
3.0000 601.37 123.68 372.38 39.58 16.08

35 030411004003 配线 BV-2.5 m 400.00 4.11 1.02 2.30 0.32 0.13

B4-1539 线槽配线 照明线路 导线截面（m㎡）≤2.5
100m单

线
4.0000 410.57 101.53 229.45 32.49 13.20

36 030411002001 塑料线槽30*15 m 50.00 13.63 6.63 2.77 0.08 2.15 0.87

B4-1471 塑料线槽敷设 宽×高（mm）≤39×19 10m 5.000 136.32 66.29 27.72 0.84 21.48 8.73

37 030411002002 塑料线槽24*14 m 300.00 12.40 6.63 1.65 0.08 2.15 0.87

B4-1471 塑料线槽敷设 宽×高（mm）≤39×19 10m 30.000 124.06 66.29 16.48 0.84 21.48 8.73

38 030411004004 超五类网线 m 200.00 6.50 1.16 4.24 0.03 0.38 0.15

B5-0255 双绞线缆 管内穿放 4对以下 100m 2.0000 649.36 115.67 423.60 3.05 37.99 15.43

上林县木山乡林业工作站_排水工程

分部分项工程

39 031001006001 PP-R冷给水管   dn25
1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 8.09 41.48 19.42 9.70 0.13 6.26 2.54

B9-0160
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（mm以内）25
10m 0.809 414.92 194.24 97.05 1.35 62.59 25.43

40 031001006002 PP-R冷给水管   dn20

1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 2.42 44.71 19.43 12.72 0.09 6.24 2.54

B9-0159
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（mm以内）20
10m 0.242 447.06 194.24 127.17 0.92 62.45 25.37

41 031001006003 塑料排水管  dn50 m 0.99 40.85 18.90 10.01 0.05 6.06 2.46

B9-0171
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm

以内）50
10m 0.099 408.70 188.98 100.17 0.52 60.64 24.64

42 031001006004 塑料排水管  dn150 m 18.10 114.79 40.37 46.71 0.05 12.93 5.25
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B9-0174
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm

以内）160
10m 1.810 1147.85 403.65 467.09 0.47 129.32 52.54

43 031001006005 塑料排水管  dn200 m 3.74 138.34 42.47 65.26 0.05 13.61 5.53

B9-0175
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm

以内）200
10m 0.374 1383.37 424.72 652.63 0.47 136.06 55.27

44 040502009001 水表  DN25  
1.规格:DN25  PN 1.25MPa

2.安装方式:加装活接头

个 1 235.64 89.81 85.95 28.74 11.68

B9-0565 水表安装 螺纹水表 公称直径(mm以内) 25 组 1 235.64 89.81 85.95 28.74 11.68

45 031003001001 止回阀  DN25  
1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 1 77.26 11.26 54.56 3.60 1.46

B9-0381 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 25 个 1 77.26 11.26 54.56 3.60 1.46

46 031003001002 全铜截止阀   DN25  

1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 2 55.57 11.26 34.66 3.60 1.46

B9-0381 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 25 个 2 55.57 11.26 34.66 3.60 1.46

47 031003001003 全铜截止阀   DN20 个 1 28.60 9.35 12.68 2.99 1.22

B9-0380 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 20 个 1 28.60 9.35 12.68 2.99 1.22

48 011702031001 化粪池   YJBH-Ⅰ-Ⅱ 座 1 2180.00 2000.00

B- 化粪池   YJBH-Ⅰ-Ⅱ 座 1 2180.00 2000.00

49 040601012001 玻璃钢隔油池
1.容积:有效容积:2立方

座 1 2180.00 2000.00

B- 玻璃钢隔油池 座 1 2180.00 2000.00

50 011702032001 污水检查  φ700 座 2 1635.00 1500.00

B- 污水检查  φ700 座 2 1635.00 1500.00

51 030901013001 灭火器 具 4 41.42 5.45 30.09 1.75 0.71
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B9-0930 灭火器具安装 放置式 10具 0.40 414.10 54.49 300.90 17.44 7.08

上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程

分部分项工程

拆除工程

52 011605001001 平面块料拆除
1.部位：卫生间

㎡ 3.60 17.61 16.00 1.21 0.40

07010089 楼地面面层拆除 面砖 100㎡ 0.0360 1760.96 1600.00 120.96 40.00

53 011604002004 外立面抹灰层拆除 ㎡ 472.88 6.75 6.14 0.46 0.15

07010103 墙柱面铲除 砂浆 100㎡ 4.7288 676.21 614.40 46.45 15.36

54 011604002005 清理涂料层内墙 ㎡ 111.40 4.05 3.68 0.28 0.09

07010115 清理涂料层 内墙 100㎡ 1.1140 405.02 368.00 27.82 9.20

55 011604002006 清理涂料层外墙 ㎡ 472.88 8.10 7.36 0.56 0.18

07010116 清理涂料层 外墙 100㎡ 4.7288 810.04 736.00 55.64 18.40

56 011610002003 金属门窗拆除

1.部位：原有铁门

㎡ 1.89 21.13 19.20 1.45 0.48

07010136 拆除 铝合金 门窗 10㎡ 0.189 211.32 192.00 14.52 4.80

57 011612002001 卫生洁具拆除
 洗手盆 蹲便器

个 2 68.00 68.00

B- 卫生洁具拆除 个 2 68.00 68.00

A.7 屋面及防水工程

58 010904001001 地面卷材防水
部位：卫生间

1. 1.2厚聚氨酯防水涂料

㎡ 3.60 23.41 4.04 17.80 1.23 0.34

A7-134换 聚氨酯防水 1.2mm厚 平面 100㎡ 0.0360 2341.48 404.42 1780.10 123.43 33.53
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A.9 楼地面工程

59 011102003001 300x300mm防滑地砖地面
部位：卫生间地面；做法参照15ZJ001第28页地201F

1.8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝

2.20厚1:3千硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一遍

㎡ 3.60 123.24 34.12 74.95 2.45 9.19 2.53

A9-87换
陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内)  水泥砂浆 离

缝8mm{换:水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 0.0360 12323.03 3411.54 7494.67 245.20 918.57 253.05

10. A.10 墙、柱面工程

60 011201001003 外墙面一般抹灰
做法参照15ZJ001第80页11

1.15厚1:3水泥砂浆

2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻

璃纤维网布

㎡ 472.88 62.17 36.41 13.43 0.51 9.27 2.55

A10-24 外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 4.7288 5072.97 3050.19 982.27 47.88 778.24 214.39

A10-69 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 100㎡ 4.7288 1145.13 591.03 361.08 2.77 149.16 41.09

61 011201001004 内墙面一般抹灰

1.10厚1:3水泥砂浆

㎡ 111.40 26.54 14.22 7.29 0.36 3.66 1.01

A10-20换
内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶3}[实际

10]
100㎡ 1.1140 2653.23 1421.64 729.09 35.60 366.06 100.84

62 011207001001 铝塑装饰板

部位：门头

1.面层材料品种、规格:造型铝单板2mm厚

2.龙骨材料种类、规格:配套金属龙骨

㎡ 33.60 222.41 55.63 144.92 3.06 14.74 4.06

A10-238 型钢龙骨 中距(mm) 单向1500 100㎡ 0.3360 4514.40 1602.81 1993.70 306.23 479.55 132.11

A10-260换 铝塑板墙面 轻钢龙骨上 拼密缝 100㎡ 0.3360 17727.16 3960.00 12498.38 994.75 274.03

A.11 天棚工程

63 011302001002 铝合金方形板吊顶
部位：服务大厅；做法参照15ZJ001第94页棚17 

㎡ 59.45 146.31 29.43 107.35 0.08 7.41 2.04
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序号 项目编码
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特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1.配套金属龙骨

2.铝合金方形板，规格为600x600

A11-29
装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格

(600×600mm)  平面
100㎡ 0.5945 5797.58 1755.27 3469.16 8.15 442.97 122.03

A11-105换 天棚铝板面层 600×600 100㎡ 0.5945 8834.22 1188.00 7265.58 298.43 82.21

A.12 门窗工程

64 010802001002 70系列塑钢平开门
1.尺寸：900X2100mm

2.具体样式详图纸

㎡ 9.45 681.69 111.29 533.50 0.94 28.19 7.77

A12-44换 塑钢平开门 100㎡ 0.2268 28403.47 4637.16 22229.09 38.98 1174.65 323.59

65 010802001003 46系列有框地弹门,≥2㎡
1.尺寸：3500*3100

2.铝合金窗框型材壁厚为2.2mm厚

3.玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃5+9A+5mm

㎡ 10.85 740.94 49.57 674.90 0.45 12.56 3.46

A12-39换 铝合金地弹门 不带亮 100㎡ 0.1085 65417.64 4956.93 58813.74 44.51 1256.36 346.10

B- 5厚普通玻璃与无色透明中空玻璃5+9A+5mm补差 ㎡ 10.85 86.76 86.76

66 桂010803003002 防火卷帘门

1.尺寸：3500*3100

㎡ 10.85 837.86 59.62 754.83 3.26 15.80 4.35

A12-55换 防火卷帘门 100㎡ 0.1085 69509.27 5049.99 62411.42 325.54 1350.33 371.99

A12-56 防火卷帘门手动装置 套 1 1548.94 99.00 1418.22 24.87 6.85

67 010807001001 96系列铝合金推拉窗，带纱窗，＞2㎡
1.尺寸：2400X1800mm

2.铝合金窗框型材壁厚为1.8mm厚

3.玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃5+9A+5mm

㎡ 4.32 508.05 44.45 448.83 0.40 11.27 3.10

A12-116换 铝合金平开窗 带亮 100㎡ 0.0432 37979.78 4445.10 32057.05 40.46 1126.77 310.40

B- 5厚普通玻璃与无色透明中空玻璃5+9A+5mm补差 ㎡ 4.32 86.76 86.76

B- 纱窗 m2 4.32 41.50 41.50
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

68 桂010811002002 门窗周边塞缝 m 53.30 8.09 5.54 0.78 1.39 0.38

A12-166 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1∶2.5} 100m 0.5330 809.80 554.40 77.77 139.27 38.36

69 011407001003 外墙面喷（刷）涂料
做法参照15ZJ001第80页11 

1.喷或滚刷底涂料一遍

2.喷或滚刷面层涂料二遍

㎡ 472.88 32.27 15.75 10.48 0.75 4.15 1.14

A13-219换 外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面 100㎡ 4.7288 3226.83 1575.09 1047.61 75.33 414.59 114.21

70 011407001004 内墙面喷（刷）涂料

做法参照15ZJ001第61页 内墙12 

1.10厚1:3水泥砂浆-另计

2.2~5厚专用基底料打底
3.涂刷封底漆封底

4.抹涂0.8厚石粉类涂料找平

5.抹涂0.7厚石粉类涂料找平

6.抹涂0.5厚石粉类涂料面层

㎡ 111.40 12.63 6.43 4.15 1.61 0.44

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 1.1140 1263.54 642.51 415.17 161.40 44.46

71 011401002001 金属门油漆

部位：大门

1.除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准

㎡ 58.80 10.78 6.28 2.49 1.58 0.43

A13-139换 红丹防锈漆 单层钢门窗 一遍[实际2] 100㎡ 0.5880 1077.68 627.66 248.92 157.67 43.43

单价措施项目

脚手架工程

72 桂011701001002 外脚手架 ㎡ 52.43 24.30 13.83 4.32 0.57 4.39 1.19

A15-5 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 100㎡ 0.5243 2430.20 1382.54 431.55 57.31 439.44 119.36

73 桂011701001003 外脚手架 ㎡ 500.73 25.82 14.19 5.46 0.47 4.48 1.22

A15-6 扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内 100㎡ 5.0073 2581.74 1419.30 546.26 47.08 447.54 121.56
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

上林县白圩镇林业工作站_电气工程

分部分项工程

上林县白圩镇林业工作站

74 030404017003 照明配电箱  *AL.Z*
1.安装方式:距地1.5米安装

台 1 917.54 187.98 533.03 24.95 68.14 27.68

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 917.54 187.98 533.03 24.95 68.14 27.68

75 030412005004 双管LED灯管

1.安装形式:吸顶安装/吊顶安装

2.型号:色温4000K  光通量2200lm

套 12 79.46 25.99 35.02 0.13 8.36 3.40

B4-1800 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管 10套 1.2 794.51 259.90 350.22 1.27 83.57 33.95

76 030412005005 单管LED灯管

1.安装形式:吸顶安装/吊顶安装

2.型号:色温4000K  光通量2200lm

套 8 66.08 21.41 29.39 0.13 6.89 2.80

B4-1799 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 10套 0.8 660.75 214.13 293.86 1.27 68.93 28.00

77 030412005006 卫生间三防灯
1.型号:色温4000K  光通量840lm

2.安装形式:吸顶安装

套 1 66.68 23.70 26.50 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（mm）≤2000 10套 0.1 666.79 237.01 265.00 2.11 76.52 31.09

78 030412005007 LED灯
1.型号:色温4000K  光通量5000lm

2.安装形式:吊顶安装

套 9 66.68 23.70 26.50 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（mm）≤2000 10套 0.9 666.79 237.01 265.00 2.11 76.52 31.09

79 030404033002 排风扇
1.安装方式:预留墙洞/吊顶/玻璃上安装

套 1 211.43 49.85 121.07 0.42 16.09 6.54

B4-0421 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上 台 1 211.43 49.85 121.07 0.42 16.09 6.54

80 030404034006 双联单控开关

1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 3 28.24 11.34 9.28 0.13 3.67 1.49
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B4-1953
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 

双联
10套 0.3 282.39 113.42 92.77 1.27 36.70 14.91

81 030404034007 普通插座

1.安装方式:明装距地0.3米安装

套 10 38.25 15.53 12.26 0.21 5.04 2.05

B4-1974
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相

明插座10A 5孔
10套 1.0 382.38 155.29 122.58 2.11 50.37 20.46

82 030404034008 挂式/柜式空调插座
1.安装方式:明装距地2.2米安装/距地0.3米安装

套 2 38.25 15.53 12.26 0.21 5.04 2.05

B4-1974
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相

明插座10A 5孔
10套 0.2 382.38 155.29 122.58 2.11 50.37 20.46

83 030404017004 多媒体信息箱
1.安装方式:底边距地0.3m暗装

2.规格:86底盒

台 1 345.31 77.01 205.14 24.64 10.01

B4-1651 接线箱安装 暗装 接线箱半周长（mm）≤700 个 1 345.31 77.01 205.14 24.64 10.01

84 030502004003 电话插座
1.底盒材质、规格:86底盒

2.安装方式:底边距地0.3m暗装

个 8 29.28 8.94 13.90 2.86 1.16

B5-0183 分线接线箱（盒）电话插座 10个 0.8 292.68 89.38 138.91 28.60 11.62

85 030502004004 网络插座

1.底盒材质、规格:86底盒

2.安装方式:底边距地0.3m暗装

个 8 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24

B5-0313 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 个 8 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24

86 030411004005 配线 BV-10 m 100.00 11.78 1.36 8.84 0.43 0.18

B4-1544 线槽配线 动力线路 导线截面（m㎡）≤10
100m单

线
1.0000 1178.22 135.67 884.22 43.41 17.64

87 030411004006 配线 BV-4 m 300.00 6.02 1.24 3.72 0.40 0.16

B4-1540 线槽配线 照明线路 导线截面（m㎡）≤4
100m单

线
3.0000 601.37 123.68 372.38 39.58 16.08

88 030411004007 配线 BV-2.5 m 400.00 4.11 1.02 2.30 0.32 0.13
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B4-1539 线槽配线 照明线路 导线截面（m㎡）≤2.5
100m单

线
4.0000 410.57 101.53 229.45 32.49 13.20

89 030411002003 塑料线槽30*15 m 50.00 13.63 6.63 2.77 0.08 2.15 0.87

B4-1471 塑料线槽敷设 宽×高（mm）≤39×19 10m 5.000 136.32 66.29 27.72 0.84 21.48 8.73

90 030411002004 塑料线槽24*14 m 300.00 12.40 6.63 1.65 0.08 2.15 0.87

B4-1471 塑料线槽敷设 宽×高（mm）≤39×19 10m 30.000 124.06 66.29 16.48 0.84 21.48 8.73

91 030411004008 超五类网线 m 200.00 6.50 1.16 4.24 0.03 0.38 0.15

B5-0255 双绞线缆 管内穿放 4对以下 100m 2.0000 649.36 115.67 423.60 3.05 37.99 15.43

上林县白圩镇林业工作站-排水工程

分部分项工程

92 031001006006 PP-R冷给水管   dn25

1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 8.09 41.48 19.42 9.70 0.13 6.26 2.54

B9-0160
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（mm以内）25
10m 0.809 414.92 194.24 97.05 1.35 62.59 25.43

93 031001006007 PP-R冷给水管   dn20
1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 2.42 44.71 19.43 12.72 0.09 6.24 2.54

B9-0159
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（mm以内）20
10m 0.242 447.06 194.24 127.17 0.92 62.45 25.37

94 031001006008 塑料排水管  dn50 m 0.99 40.85 18.90 10.01 0.05 6.06 2.46

B9-0171
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm

以内）50
10m 0.099 408.70 188.98 100.17 0.52 60.64 24.64

95 031001006009 塑料排水管  dn150 m 18.10 114.79 40.37 46.71 0.05 12.93 5.25

B9-0174
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm

以内）160
10m 1.810 1147.85 403.65 467.09 0.47 129.32 52.54

96 031001006010 塑料排水管  dn200 m 3.74 138.34 42.47 65.26 0.05 13.61 5.53
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B9-0175
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm

以内）200
10m 0.374 1383.37 424.72 652.63 0.47 136.06 55.27

97 040502009002 水表  DN25  

1.规格:DN25  PN 1.25MPa

2.安装方式:加装活接头

个 1 235.64 89.81 85.95 28.74 11.68

B9-0565 水表安装 螺纹水表 公称直径(mm以内) 25 组 1 235.64 89.81 85.95 28.74 11.68

98 031003001004 止回阀  DN25  

1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 1 77.26 11.26 54.56 3.60 1.46

B9-0381 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 25 个 1 77.26 11.26 54.56 3.60 1.46

99 031003001005 全铜截止阀   DN25  
1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 2 55.57 11.26 34.66 3.60 1.46

B9-0381 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 25 个 2 55.57 11.26 34.66 3.60 1.46

100 031003001006 全铜截止阀   DN20 个 1 28.60 9.35 12.68 2.99 1.22

B9-0380 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 20 个 1 28.60 9.35 12.68 2.99 1.22

101 011702031002 化粪池   YJBH-Ⅰ-Ⅱ 座 1 2180.00 2000.00

B- 化粪池   YJBH-Ⅰ-Ⅱ 座 1 2180.00 2000.00

102 040601012002 玻璃钢隔油池

1.容积:有效容积:2立方

座 1 2180.00 2000.00

B- 玻璃钢隔油池 座 1 2180.00 2000.00

103 011702032002 污水检查  φ700 座 2 1635.00 1500.00

B- 污水检查  φ700 座 2 1635.00 1500.00

104 030901013002 灭火器 具 4 41.42 5.45 30.09 1.75 0.71

B9-0930 灭火器具安装 放置式 10具 0.40 414.10 54.49 300.90 17.44 7.08

上林县明亮镇林业工作站-建筑改造工程
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

分部分项工程

拆除工程

105 011604001001 拆除原隔热层 ㎡ 99.67 3.81 3.46 0.26 0.09

07010081 拆除原隔热层 100㎡ 0.9967 380.37 345.60 26.13 8.64

106 011604002007 外立面抹灰层拆除 ㎡ 181.23 6.75 6.14 0.46 0.15

07010103 墙柱面铲除 砂浆 100㎡ 1.8123 676.21 614.40 46.45 15.36

107 011604002008 清理涂料层内墙 ㎡ 320.54 4.05 3.68 0.28 0.09

07010115 清理涂料层 内墙 100㎡ 3.2054 405.02 368.00 27.82 9.20

108 011604002009 清理涂料层外墙 ㎡ 181.23 8.10 7.36 0.56 0.18

07010116 清理涂料层 外墙 100㎡ 1.8123 810.04 736.00 55.64 18.40

109 011610002004 金属门窗拆除
1.部位：原有门

㎡ 7.56 21.13 19.20 1.45 0.48

07010136 拆除 铝合金 门窗 10㎡ 0.756 211.32 192.00 14.52 4.80

A.1 土（石）方工程

110 010101001001 平整场地 ㎡ 64.50 6.48 5.83 0.51 0.14

A1-1 人工平整场地 100㎡ 0.6450 648.17 583.20 50.97 14.00

111 010101004001 挖基坑土方  7.65 27.20 24.47 2.14 0.59

A1-4 人工挖土方 深1.5m以内 三类土 100 0.0765 2719.11 2446.56 213.83 58.72

112 010103001001 回填方  1.64 23.41 18.79 2.27 1.84 0.51

A1-82 人工回填土 夯填 100 0.0164 2340.88 1879.20 227.04 184.09 50.55

113 010103002001 余土弃置  6.01 24.82 9.04 13.29 1.95 0.54
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A1-114 人工装、机动翻斗车运土方 运距200m以内 100 0.0601 2482.58 904.32 1329.42 195.23 53.61

A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

114 010501001001 垫层
1.混凝土种类:非泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C15

 1.53 342.62 67.55 247.80 0.76 20.85 5.66

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40  商品普通砼  C15[商品砼]} 10 0.153 3426.20 675.54 2477.97 7.57 208.49 56.63

115 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:非泵送商品混凝土

2.混凝土强度等级:C15

 4.48 383.14 80.96 269.67 0.78 24.95 6.78

A4-7换
独立基础 混凝土{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25[商

品砼]}
10 0.448 3831.45 809.64 2696.73 7.82 249.49 67.77

116 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.198 5135.27 601.07 4151.01 108.00 216.41 58.78

A4-241 现浇构件螺纹钢制安 10以上 t 0.198 5135.27 601.07 4151.01 108.00 216.41 58.78

117 010516002001 预埋铁件 t 0.291 8689.99 2265.75 5544.90 691.51 187.83

A4-326 铁件 预埋铁件 t 0.291 8689.99 2265.75 5544.90 691.51 187.83

A.6 金属结构工程

118 010603002001 空腹钢柱
1.钢材品种、规格:Q235B

2.网架跨度、安装高度:详见图纸

3.除锈方法:除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级

标准
4.构件运距:暂按5KM计算

t 0.621 8684.35 894.11 5421.37 1460.96 713.91 194.00

A6-12 组合型钢柱制作 3t以内 t 0.621 7089.69 416.39 5020.26 1074.45 455.00 123.59

A6-71 钢柱安装 3t以内 t 0.621 1162.26 380.48 200.24 312.57 211.52 57.45

A6-115换 1类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际5] 10t 0.0621 1175.39 112.86 47.36 699.78 248.02 67.37

A13-137 钢结构 喷河砂除锈 100㎡ 0.1490 1312.27 358.25 817.44 16.51 94.14 25.93
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

119 010602002002 钢托架
1.钢材品种、规格:Q235B

2.网架跨度、安装高度:详见图纸

3.除锈方法:除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级

标准
4.构件运距:暂按5KM计算

t 0.623 8328.20 1035.75 5148.84 1261.64 693.47 188.50

A6-2 钢屋架制作 3t以内 t 0.623 6479.28 436.05 4801.64 772.54 368.86 100.19

A6-65 钢屋架安装 3t以内 t 0.623 1232.80 452.30 31.89 412.85 264.04 71.72

A6-115换 1类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际5] 10t 0.0623 1175.39 112.86 47.36 699.78 248.02 67.37

A13-137 钢结构 喷河砂除锈 100㎡ 0.2367 1312.27 358.25 817.44 16.51 94.14 25.93

120 010606002002 钢檩条
1.钢材品种、规格:Q235B

2.除锈方法:除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级

标准

3.构件运距:暂按5KM计算
4.构件类型:方型钢檩条

t 1.247 8599.77 1116.53 5913.01 843.35 571.24 155.64

A6-32 型钢檩条制作 t 1.247 6116.01 428.36 4668.10 614.73 318.35 86.47

A6-86 型钢檩条 安装 t 1.247 647.04 203.49 153.44 152.10 108.53 29.48

A6-117换 2类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际5] 10t 0.1247 914.08 82.08 42.77 545.62 191.57 52.04

A13-137 钢结构 喷河砂除锈 100㎡ 1.6585 1312.27 358.25 817.44 16.51 94.14 25.93

121 桂040307012001 钢楼梯 t 2.000 10513.58 2478.87 5284.26 1294.77 1144.64 311.04

A6-40 钢梯子制作 踏步式 t 2.000 7990.40 1005.48 4929.90 1199.33 672.91 182.78

A6-94 钢梯 安装 t 2.000 1972.47 1339.79 63.98 35.10 419.62 113.98

A6-117换 2类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际5] 10t 0.2000 914.08 82.08 42.77 545.62 191.57 52.04

A13-137 钢结构 喷河砂除锈 100㎡ 0.7000 1312.27 358.25 817.44 16.51 94.14 25.93
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A.7 屋面及防水工程

122 010901002002 彩钢屋面板
1.屋面采用0.6mm厚镀锌彩钢板压型板

㎡ 193.70 72.75 12.83 54.95 3.91 1.06

A7-31换 彩钢屋面板 单层底板 100㎡ 1.9370 7275.56 1282.50 5495.32 391.42 106.32

123 010904001002 地面卷材防水

部位：卫生间

1. 1.2厚聚氨酯防水涂料

㎡ 4.30 23.43 4.04 17.82 1.23 0.34

A7-134 聚氨酯防水 1.2mm厚 平面 100㎡ 0.0430 2343.29 404.42 1781.91 123.43 33.53

A.9 楼地面工程

124 010404001001 地面垫层

1.80厚C15混凝土

 2.40 298.47 35.74 247.80 0.76 11.14 3.03

A4-3换 混凝土垫层{换:碎石 GD40  商品普通砼  C15} 10 0.240 2984.58 357.39 2477.97 7.57 111.39 30.26

125 011102003002 600x600mm陶瓷地砖地面
部位：除卫生间外地面；做法参照15ZJ001第27页201

1.8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝

2.20厚1:3千硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一遍

㎡ 25.64 149.80 30.63 106.13 2.44 8.31 2.29

A9-89换
陶瓷地砖楼地面 每块周长(2000mm以内)  水泥砂浆 离

缝8mm{换:水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 0.2564 14980.03 3063.06 10613.42 243.97 830.73 228.85

126 011102003003 300x300mm防滑地砖地面
部位：卫生间地面；做法参照15ZJ001第28页地201F

1.8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝

2.20厚1:3千硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一遍

㎡ 4.30 123.24 34.12 74.95 2.45 9.19 2.53

A9-87换
陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内)  水泥砂浆 离

缝8mm{换:水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 0.0430 12323.03 3411.54 7494.67 245.20 918.57 253.05

127 011102003004 600x600mm陶瓷地砖楼面
部位：除卫生间外楼面；做法参照15ZJ001第27页201

㎡ 99.67 149.80 30.63 106.13 2.44 8.31 2.29
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

1.8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝

2.20厚1:3千硬性水泥砂浆
3.素水泥浆一遍

4.现浇钢筋混凝土楼板

A9-89换
陶瓷地砖楼地面 每块周长(2000mm以内)  水泥砂浆 离

缝8mm{换:水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 0.9967 14980.03 3063.06 10613.42 243.97 830.73 228.85

A.10 墙、柱面工程

128 011201001005 外墙面一般抹灰
做法参照15ZJ001第80页11

1.15厚1:3水泥砂浆

2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻

璃纤维网布

㎡ 181.23 62.17 36.41 13.43 0.51 9.27 2.55

A10-24 外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1∶3} 100㎡ 1.8123 5072.97 3050.19 982.27 47.88 778.24 214.39

A10-69 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 100㎡ 1.8123 1145.13 591.03 361.08 2.77 149.16 41.09

129 011201001006 内墙面一般抹灰

1.10厚1:3水泥砂浆

㎡ 320.54 26.54 14.22 7.29 0.36 3.66 1.01

A10-20换
内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶3}[实际

10]
100㎡ 3.2054 2653.23 1421.64 729.09 35.60 366.06 100.84

130 011210005001 彩钢夹心复合板隔墙
1、隔墙轻钢龙骨选用Q75 系列

2、100厚彩钢夹心复合板

㎡ 225.96 167.24 27.64 129.55 0.21 7.73 2.11

A6-79换 压型钢板墙板安装 彩钢板 100㎡ 2.2596 9577.63 1352.61 7700.07 412.82 112.13

A10-236换 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 100㎡ 2.2596 7147.29 1411.74 5255.31 21.14 359.94 99.16

A.11 天棚工程

131 011302001003 铝合金方形板吊顶

部位：服务大厅；做法参照15ZJ001第94页棚17 

1.配套金属龙骨

2.铝合金方形板，规格为600x600

㎡ 44.00 146.31 29.43 107.35 0.08 7.41 2.04
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A11-29
装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格

(600×600mm)  平面
100㎡ 0.4400 5797.58 1755.27 3469.16 8.15 442.97 122.03

A11-105换 天棚铝板面层 600×600 100㎡ 0.4400 8834.22 1188.00 7265.58 298.43 82.21

A.12 门窗工程

132 010802001004 70系列塑钢平开门

1.尺寸：900X2100mm

2.具体样式详图纸

㎡ 22.68 354.39 46.37 292.64 0.39 11.75 3.24

A12-44换 塑钢平开门 100㎡ 0.2268 35437.93 4637.16 29263.55 38.98 1174.65 323.59

133 010807001002 96系列铝合金推拉窗，带纱窗，＞2㎡

1.尺寸：2400X1800mm

2.铝合金窗框型材壁厚为1.8mm厚

3.玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃5+9A+5mm

㎡ 27.00 508.05 44.45 448.83 0.40 11.27 3.10

A12-116换 铝合金平开窗 带亮 100㎡ 0.2700 37979.78 4445.10 32057.05 40.46 1126.77 310.40

B- 5厚普通玻璃与无色透明中空玻璃5+9A+5mm补差 ㎡ 27.00 86.76 86.76

B- 纱窗 m2 27 41.50 41.50

134 桂010811002003 门窗周边塞缝 m 127.20 8.09 5.54 0.78 1.39 0.38

A12-166 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1∶2.5} 100m 1.2720 809.80 554.40 77.77 139.27 38.36

A.13 油漆、涂料、裱糊工程

135 011407001005 外墙面喷（刷）涂料
做法参照15ZJ001第80页11 

1.喷或滚刷底涂料一遍

2.喷或滚刷面层涂料二遍

㎡ 181.23 32.27 15.75 10.48 0.75 4.15 1.14

A13-219换 外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面 100㎡ 1.8123 3226.83 1575.09 1047.61 75.33 414.59 114.21

136 011407001006 内墙面喷（刷）涂料

做法参照15ZJ001第61页 内墙12 

1.10厚1:3水泥砂浆-另计

2.2~5厚专用基底料打底

㎡ 320.54 12.63 6.43 4.15 1.61 0.44
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

3.涂刷封底漆封底

4.抹涂0.8厚石粉类涂料找平
5.抹涂0.7厚石粉类涂料找平

6.抹涂0.5厚石粉类涂料面层

A13-210 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 3.2054 1263.54 642.51 415.17 161.40 44.46

137 011407005002 金属构件喷（刷）防火涂料

1.耐火极限不应小于2小时，满足耐火极限的防火涂料厚

度应能满足建筑装修厚度要求

2.防火涂料涂刷厚度不小于6mm

㎡ 273.62 120.79 11.60 91.62 10.49 5.55 1.53

A13-162 薄型防火涂料 厚度(7mm) 100㎡ 2.7362 12078.49 1160.28 9161.56 1048.85 554.93 152.87

A.14 其他装饰工程

138 011503001001 不锈钢栏杆扶手（1100mm高）
部位：楼梯

具体数量以现场测量收方为准

m 23.00 176.71 60.16 86.89 7.86 17.09 4.71

A14-108 不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(圆管) 10m 2.300 1336.47 482.13 655.30 33.75 129.59 35.70

A14-119 不锈钢管扶手 直形 Φ60 10m 2.300 372.93 102.96 206.46 23.12 31.67 8.72

A14-124 不锈钢弯头 Φ60 10个 0.2 663.10 190.08 82.43 249.69 110.47 30.43

单价措施项目

脚手架工程

139 桂011701001004 外脚手架 ㎡ 208.54 24.30 13.83 4.32 0.57 4.39 1.19

A15-5 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 100㎡ 2.0854 2430.20 1382.54 431.55 57.31 439.44 119.36

011702 混凝土模板及支架(撑)

140 011702001001 基础 ㎡ 6.80 24.90 10.37 10.04 0.33 3.27 0.89

A17-1 混凝土基础垫层 木模板木支撑 100㎡ 0.0680 2489.18 1037.12 1003.51 33.17 326.65 88.73

141 011702001002 基础 ㎡ 25.60 45.72 24.17 11.47 0.50 7.53 2.05
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

A17-15 独立基础 木模板 木支撑 100㎡ 0.2560 4571.25 2417.09 1146.96 49.80 752.89 204.51

上林县明亮镇林业工作站_电气工程

分部分项工程

上林县明亮镇林业工作站

142 030404017005 照明配电箱  *AL.Z*
1.安装方式:距地1.5米安装

台 1 917.54 187.98 533.03 24.95 68.14 27.68

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 917.54 187.98 533.03 24.95 68.14 27.68

143 030412005008 双管LED灯管

1.型号:色温4000K  光通量2200lm

2.安装形式:吸顶安装/吊顶安装

套 7 102.15 33.42 45.03 0.16 10.74 4.37

B4-1800 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管 10套 0.9 794.51 259.90 350.22 1.27 83.57 33.95

144 030412005009 卫生间三防灯

1.型号:色温4000K  光通量840lm

2.安装形式:吸顶安装

套 1 66.68 23.70 26.50 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（mm）≤2000 10套 0.1 666.79 237.01 265.00 2.11 76.52 31.09

145 030412005010 LED灯
1.型号:色温4000K  光通量5000lm

2.安装形式:吸顶安装/吊顶安装

套 6 66.68 23.70 26.50 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（mm）≤2000 10套 0.6 666.79 237.01 265.00 2.11 76.52 31.09

146 030412005011 LED灯
1.安装形式:吸顶安装

2.型号:色温4000K  光通量1350lm

套 4 66.68 23.70 26.50 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（mm）≤2000 10套 0.4 666.79 237.01 265.00 2.11 76.52 31.09

147 030412005012 LED灯
1.型号:色温4000K  光通量1500lm

2.安装形式:吸顶安装

套 2 66.68 23.70 26.50 0.21 7.65 3.11

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（mm）≤2000 10套 0.2 666.79 237.01 265.00 2.11 76.52 31.09
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

148 030404033003 排风扇
1.安装方式:预留墙洞/吊顶/玻璃上安装

套 1 211.43 49.85 121.07 0.42 16.09 6.54

B4-0421 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上 台 1 211.43 49.85 121.07 0.42 16.09 6.54

149 030404034009 单联单控开关

1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 4 24.58 10.71 6.83 0.13 3.47 1.41

B4-1952
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 

单联
10套 0.4 245.69 107.06 68.32 1.27 34.67 14.08

150 030404034010 双联单控开关
1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 1 28.24 11.34 9.28 0.13 3.67 1.49

B4-1953
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 

双联
10套 0.1 282.39 113.42 92.77 1.27 36.70 14.91

151 030404034011 三联单控开关
1.安装方式:明装距地1.5米安装

套 5 33.66 12.01 13.27 0.13 3.89 1.58

B4-1954
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 

三联
10套 0.5 336.46 120.14 132.64 1.27 38.85 15.78

152 030404034012 普通插座
1.安装方式:明装距地0.3米安装

套 38 38.25 15.53 12.26 0.21 5.04 2.05

B4-1974
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相

明插座10A 5孔
10套 3.8 382.38 155.29 122.58 2.11 50.37 20.46

153 030404034013 挂式/柜式空调插座

1.安装方式:明装距地2.2米安装/距地0.3米安装

套 4 38.25 15.53 12.26 0.21 5.04 2.05

B4-1974
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相

明插座10A 5孔
10套 0.4 382.38 155.29 122.58 2.11 50.37 20.46

154 030404017006 多媒体信息箱

1.安装方式:底边距地0.3m暗装

台 1 345.31 77.01 205.14 24.64 10.01

B4-1651 接线箱安装 暗装 接线箱半周长（mm）≤700 个 1 345.31 77.01 205.14 24.64 10.01

155 030502004005 电话插座
1.底盒材质、规格:86底盒

2.安装方式:底边距地0.3m暗装

个 24 29.28 8.94 13.90 2.86 1.16

B5-0183 分线接线箱（盒）电话插座 10个 2.4 292.68 89.38 138.91 28.60 11.62

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第26页 共28页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

156 030502004006 网络插座
1.安装方式:底边距地0.3m暗装

2.底盒材质、规格:86底盒

个 24 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24

B5-0313 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 个 24 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24

157 030411004009 配线 BV-10 m 100.00 11.78 1.36 8.84 0.43 0.18

B4-1544 线槽配线 动力线路 导线截面（m㎡）≤10
100m单

线
1.0000 1178.22 135.67 884.22 43.41 17.64

158 030411004010 配线 BV-4 m 300.00 6.02 1.24 3.72 0.40 0.16

B4-1540 线槽配线 照明线路 导线截面（m㎡）≤4
100m单

线
3.0000 601.37 123.68 372.38 39.58 16.08

159 030411004011 配线 BV-2.5 m 400.00 4.11 1.02 2.30 0.32 0.13

B4-1539 线槽配线 照明线路 导线截面（m㎡）≤2.5
100m单

线
4.0000 410.57 101.53 229.45 32.49 13.20

160 030411002005 塑料线槽30*15 m 50.00 13.63 6.63 2.77 0.08 2.15 0.87

B4-1471 塑料线槽敷设 宽×高（mm）≤39×19 10m 5.000 136.32 66.29 27.72 0.84 21.48 8.73

161 030411002006 塑料线槽24*14 m 300.00 12.40 6.63 1.65 0.08 2.15 0.87

B4-1471 塑料线槽敷设 宽×高（mm）≤39×19 10m 30.000 124.06 66.29 16.48 0.84 21.48 8.73

162 030411004012 超五类网线 m 200.00 6.50 1.16 4.24 0.03 0.38 0.15

B5-0255 双绞线缆 管内穿放 4对以下 100m 2.0000 649.36 115.67 423.60 3.05 37.99 15.43

上林县明亮镇林业工作站_排水工程

分部分项工程

163 031001006011 PP-R冷给水管   dn25

1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 8.09 41.48 19.42 9.70 0.13 6.26 2.54

B9-0160
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（mm以内）25
10m 0.809 414.92 194.24 97.05 1.35 62.59 25.43
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第27页 共28页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

164 031001006012 PP-R冷给水管   dn20
1.材质、规格:S5系列   PN 1.25MPa

m 2.42 44.71 19.43 12.72 0.09 6.24 2.54

B9-0159
塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外

径（mm以内）20
10m 0.242 447.06 194.24 127.17 0.92 62.45 25.37

165 031001006013 塑料排水管  dn50 m 0.99 40.85 18.90 10.01 0.05 6.06 2.46

B9-0171
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm

以内）50
10m 0.099 408.70 188.98 100.17 0.52 60.64 24.64

166 031001006014 塑料排水管  dn150 m 18.10 114.79 40.37 46.71 0.05 12.93 5.25

B9-0174
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm

以内）160
10m 1.810 1147.85 403.65 467.09 0.47 129.32 52.54

167 031001006015 塑料排水管  dn200 m 3.74 138.34 42.47 65.26 0.05 13.61 5.53

B9-0175
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（mm

以内）200
10m 0.374 1383.37 424.72 652.63 0.47 136.06 55.27

168 040502009003 水表  DN25  
1.规格:DN25  PN 1.25MPa

2.安装方式:加装活接头

个 1 235.64 89.81 85.95 28.74 11.68

B9-0565 水表安装 螺纹水表 公称直径(mm以内) 25 组 1 235.64 89.81 85.95 28.74 11.68

169 031003001007 止回阀  DN25  
1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 1 77.26 11.26 54.56 3.60 1.46

B9-0381 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 25 个 1 77.26 11.26 54.56 3.60 1.46

170 031003001008 全铜截止阀   DN25  

1.型号、规格:DN25   PN 1.25MPa

个 2 55.57 11.26 34.66 3.60 1.46

B9-0381 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 25 个 2 55.57 11.26 34.66 3.60 1.46

171 031003001009 全铜截止阀   DN20 个 1 28.60 9.35 12.68 2.99 1.22

B9-0380 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 20 个 1 28.60 9.35 12.68 2.99 1.22

172 011702031003 化粪池   YJBH-Ⅰ-Ⅱ 座 1 2180.00 2000.00
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第28页 共28页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- 化粪池   YJBH-Ⅰ-Ⅱ 座 1 2180.00 2000.00

173 040601012003 玻璃钢隔油池
1.容积:有效容积:2立方

座 1 2180.00 2000.00

B- 玻璃钢隔油池 座 1 2180.00 2000.00

174 011702032003 污水检查  φ700 座 2 1635.00 1500.00

B- 污水检查  φ700 座 2 1635.00 1500.00

175 030901013003 灭火器 具 4 41.42 5.45 30.09 1.75 0.71

B9-0930 灭火器具安装 放置式 10具 0.40 414.10 54.49 300.90 17.44 7.08
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第1页 共3页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

上林县木山乡林业工作站-建筑改

造工程
11652.20

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法
11652.20

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(137501.31+7246.70)

7.36 10653.45

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 159.22

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 767.16

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 72.37

上林县木山乡林业工作站_电气工

程
849.43

一
2023给排水、燃气、电气、通风

空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

849.43

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(4961.16+66.57)*11%

11.00 602.82

2 桂031401002001 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(4961.16+66.57)*0.5%

0.50 27.40

3 桂031401003001 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(4961.16+66.57)*4%

4.00 219.21

上林县木山乡林业工作站_排水工

程
214.49

一
2023给排水、燃气、电气、通风

空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

214.49

1 桂031401001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(1267.12+2.42)*11%

11.00 152.22

2 桂031401002002 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(1267.12+2.42)*0.5%

0.50 6.92

3 桂031401003002 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(1267.12+2.42)*4%

4.00 55.35

上林县白圩镇林业工作站-建筑改

造工程
8013.39

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法
8013.39

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(88489.09+11056.19)

7.36 7326.53

2 桂011801002002 检验试验配合费 0.11 109.50

3 桂011801003002 雨季施工增加费 0.53 527.59

4 桂011801004002 工程定位复测费 0.05 49.77

上林县白圩镇林业工作站_电气工

程
844.79

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第2页 共3页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

一
2023给排水、燃气、电气、通风

空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

844.79

1 桂031401001003 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(4933.32+66.98)*11%

11.00 599.53

2 桂031401002003 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(4933.32+66.98)*0.5%

0.50 27.25

3 桂031401003003 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(4933.32+66.98)*4%

4.00 218.01

上林县白圩镇林业工作站-排水工

程
214.49

一
2023给排水、燃气、电气、通风

空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

214.49

1 桂031401001004 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(1267.12+2.42)*11%

11.00 152.22

2 桂031401002004 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(1267.12+2.42)*0.5%

0.50 6.92

3 桂031401003004 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(1267.12+2.42)*4%

4.00 55.35

上林县明亮镇林业工作站-建筑改

造工程
16651.59

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般

计税法
16651.59

1 桂011801001003 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(201881.87+4970.08)

7.36 15224.30

2 桂011801002003 检验试验配合费 0.11 227.54

3 桂011801003003 雨季施工增加费 0.53 1096.32

4 桂011801004003 工程定位复测费 0.05 103.43

上林县明亮镇林业工作站_电气工

程
978.83

一
2023给排水、燃气、电气、通风
空调、消防、建筑智能、通信、

自控仪表工程一般计税法

978.83

1 桂031401001005 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(5720.19+73.34)*11%

11.00 694.65

2 桂031401002005 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(5720.19+73.34)*0.5%

0.50 31.58

3 桂031401003005 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(5720.19+73.34)*4%

4.00 252.60

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第3页 共3页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

上林县明亮镇林业工作站_排水工

程
214.49

一
2023给排水、燃气、电气、通风
空调、消防、建筑智能、通信、

自控仪表工程一般计税法

214.49

1 桂031401001006 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(1267.12+2.42)*11%

11.00 152.22

2 桂031401002006 检验试验配合费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

(1267.12+2.42)*0.5%

0.50 6.92

3 桂031401003006 雨季施工增加费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)
(1267.12+2.42)*4%

4.00 55.35

      合     计 39633.70

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上
林县）

第1页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程 349.71

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 349.71
分部分项工程费及措

施项目费

上林县木山乡林业工作站_电气工程 32.04

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 32.04
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

上林县木山乡林业工作站_排水工程 23.08

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 23.08
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程 244.96

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 244.96
分部分项工程费及措

施项目费

上林县白圩镇林业工作站_电气工程 31.99

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 31.99
分部分项工程费及措

施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上
林县）

第2页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

上林县白圩镇林业工作站-排水工程 23.08

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 23.08
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

上林县明亮镇林业工作站-建筑改造工程 489.05

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 489.05
分部分项工程费及措

施项目费

上林县明亮镇林业工作站_电气工程 36.44

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 36.44
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

上林县明亮镇林业工作站_排水工程 23.08

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 23.08
分部分项工程费及措

施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

            合           计 1253.43

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12



税前项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第1页 共1页

序号 项目编码
项目名称及项目特征

描述
计量
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程 9585.00

1 080802013001 不锈钢公开站牌、公开栏、站徽(成品）
站牌、公开栏、站徽各一套

版面采用不锈钢板，外观仿木纹图案，涂防褪色、防

腐朽、抗紫外线环保涂层。

套 3 1500.00 4500.00

2 011501001001 清洁卫生 ㎡ 339.00 15.00 5085.00

上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程 8558.75

3 080802013002 不锈钢公开站牌、公开栏、站徽(成品）

站牌、公开栏、站徽各一套

版面采用不锈钢板，外观仿木纹图案，涂防褪色、防

腐朽、抗紫外线环保涂层。

套 3 1500.00 4500.00

4 011505001001 洗漱台(成品） 套 1 446.50 446.50

5 011505001002 蹲便器(成品） 套 1 248.50 248.50

6 011501001002 清洁卫生 ㎡ 224.25 15.00 3363.75

上林县明亮镇林业工作站-建筑改造工程 6759.30

7 080802013003 不锈钢公开站牌、公开栏、站徽(成品）
站牌、公开栏、站徽各一套

版面采用不锈钢板，外观仿木纹图案，涂防褪色、防

腐朽、抗紫外线环保涂层。

套 3 1000.00 3000.00

8 011501001003 清洁卫生 ㎡ 250.62 15.00 3759.30

            合         计 24903.05

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14



规费、增值税计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第1页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程 34539.38

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 34539.38

1 规费 1.1+1.2+1.3 16429.61

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(45310.33+5353.73)

29.35 14869.90

1.1.1 养老保险费 17.22 8724.35

1.1.2 失业保险费 0.34 172.26

1.1.3 医疗保险费 10.25 5193.07

1.1.4 生育保险费 0.64 324.25

1.1.5 工伤保险费 0.9 455.98

1.2 住房公积金 1.85 937.29

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(137501.31+7246.70)
0.43 622.42

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(163203.19+11652.20+349.71+9585.00+

16429.61)

9.00 18109.77

上林县木山乡林业工作站_电气工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消

防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般
计税法

上林县木山乡林业工作站_排水工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般

计税法

上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程 28787.44

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 28787.44

1 规费 1.1+1.2+1.3 15570.37

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(40702.66+7830.47)

29.35 14244.47

1.1.1 养老保险费 17.22 8357.40

1.1.2 失业保险费 0.34 165.01

1.1.3 医疗保险费 10.25 4974.65

1.1.4 生育保险费 0.64 310.61

1.1.5 工伤保险费 0.9 436.80

1.2 住房公积金 1.85 897.86

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(88489.09+11056.19)
0.43 428.04

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目
费+规费）

(114468.85+8013.39+244.96+8558.75+1

5570.37)

9.00 13217.07

表-15



规费、增值税计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第2页 共2页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

上林县白圩镇林业工作站_电气工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消

防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般
计税法

上林县白圩镇林业工作站-排水工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消

防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般
计税法

上林县明亮镇林业工作站-建筑改造工程 42276.89

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 42276.89

1 规费 1.1+1.2+1.3 17997.33

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(51259.55+3573.38)

29.35 16093.46

1.1.1 养老保险费 17.22 9442.23

1.1.2 失业保险费 0.34 186.43

1.1.3 医疗保险费 10.25 5620.38

1.1.4 生育保险费 0.64 350.93

1.1.5 工伤保险费 0.9 493.50

1.2 住房公积金 1.85 1014.41

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(201881.87+4970.08)
0.43 889.46

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+

总价措施项目费+其他项目费+税前项目

费+规费）
(227875.66+16651.59+489.05+6759.30+

17997.33)

9.00 24279.56

上林县明亮镇林业工作站_电气工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般

计税法

上林县明亮镇林业工作站_排水工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消

防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般
计税法

       合          计 105603.71

表-15



主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第1页 共2页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 R0101001 建筑综合工日(一类) 工日 276.854 64.00

2 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 2.400 5.26

3 010310002 镀锌铁丝 Φ4 kg 16.999 5.26

4 010310004 镀锌铁丝 Φ2.8 kg 93.693 5.26

5 010310013 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 0.436 5.26

6 010902001 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) t 0.027 4376.00

7 010902002 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) t 0.526 4587.00

8 012102001 等边角钢(综合) t 3.649 4131.00

9 012104001 不等边角钢(综合)　 t 1.857 4168.00

10 012901031 中厚钢板 4.1～20mm t 2.239 4289.00

11 012901032 厚钢板 20.1～60mm t 0.003 4341.00

12 012913002 花纹钢板 4～8mm t 0.720 4420.00

13 022505001 玻璃纤维网 ㎡ 1200.606 2.90

14 022902001 麻绳 kg 0.161 5.00

15 030108001 自攻螺钉 百个 48.346 5.58

16 030109001 自攻螺钉带盖 M5.5 百个 8.474 5.58

17 030119001 机螺钉 kg 1.707 5.58

18 030156001 膨胀螺栓 套 513.504 0.53

19 031311001 电焊条（综合） kg 343.769 6.50

20 032118004 连接固定件 kg 4.214 4.87

21 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 18.108 441.59

22 040103001 白水泥(综合) t 0.033 668.14

23 040301001 砂(综合)  0.066 182.52

24 040301001 砂(综合)  46.138 182.52

25 040301003 细砂  0.011 182.52

26 040301003 细砂  0.013 188.35

27 040301004 中砂  23.597 188.35

28 040902004 石灰膏  0.016 320.39

29 041301001 页岩标准砖 240×115×53 千块 0.270 589.32

30 050102006 周转圆木(支撑)  0.014 840.71

31 050304004 二等松杂板枋材(综合)  0.027 833.63

32 050306001 周转板枋材  0.105 1039.82

33 050306002 周转枋材  0.115 1039.82

34 050306003 周转板材  0.197 1039.82

35 070501003.1 300*300mm防滑地砖 ㎡ 7.682 67.26

36 070501006.1 600*600mm陶瓷地砖 ㎡ 124.429 97.35

37 090503001.1 铝合金方形板 600x600 ㎡ 146.885 69.01



主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第2页 共2页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 090508010.1 压型彩钢板 0.6mm ㎡ 462.817 32.00

39 090508011.1 100厚彩钢夹心复合板 ㎡ 248.556 63.72

40 091301001.1 造型铝单板2mm厚 ㎡ 41.489 100.00

41 100102002 轻钢大龙骨 h45 m 191.439 3.85

42 100102003 轻钢中龙骨 h19 m 348.802 3.85

43 100102005 轻钢中龙骨横撑 h19 m 290.748 3.85

44 110906001.1 46系列有框地弹门 ㎡ 13.833 613.00

45 110909001.1 96系列铝合金推拉窗，带纱窗，＞2㎡ ㎡ 29.603 333.00

46 111102001.1 70系列塑钢平开门 ㎡ 21.455 227.00

47 111102001.1 70系列塑钢平开门 ㎡ 21.455 301.36

48 112505001.1 防火卷帘门 ㎡ 14.630 619.47

49 112506001 防火卷帘门手动装置 套 2.000 1418.22

50 130301001 乳胶漆 kg 169.688 14.14

51 130301002 油性外墙乳胶漆 kg 267.735 26.55

52 130301003 外墙油性底漆 kg 134.469 28.32

53 130501009 钢结构薄型防火涂料 kg 4016.407 13.27

54 143901001 乙炔气  23.873 6.64

55 143906001 氧气  54.934 3.98

56 144101005 建筑胶 kg 109.146 1.06

57 144113002 玻璃胶 310g 支 0.537 7.52

58 144113003 玻璃胶 350g 支 4.943 7.52

59 341101001 水  5.412 3.34

60 341101001 水  32.874 3.34

61 350302001 回转扣件 个 5.420 5.93

62 350302002 对接扣件 个 13.020 5.75

63 350302003 直角扣件 个 56.550 3.37

64 350303001 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 t 0.476 4891.06

65 350307002 竹脚手板 ㎡ 78.514 18.58

66 140301004 国V汽油 92# kg 41.240 9.30

67 140304001 轻柴油 0# kg 54.351 7.85

68 341103001 电 kW·h 42.318 0.59

69 341103001 电 kW.h 11175.932 0.59


