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第一篇 说明书

一、 扼要说明任务依据及测设经过

1.1 任务依据

西乡塘区坛洛镇圩中村定如坡至跃进分场果蔬种植产业硬化路建设项目是由本

公司承担本项目勘测设计任务， 主要依据有以下有关文件：

（ 1） 交通部颁《 小交通量农村公路工程技术标准》 （ JTG 2111— 2019） ；

（ 2） 交通部颁布的有关技术标准、 规范、 规程等；

（ 3） 广西壮族自治区现行有关技术规定及有关会议纪要、 规定、 审图意见。

二、 技术标准

本路段按照交通部颁发的《 公路工程技术标准》 （ JTG B01-2014） 规定四级公

路标准， 并参照《 小交通量农村公路工程技术标准》 （ JTG 2111— 2019） ， 采用的

主要技术指标如下：

设计速度： 15km/h；

路基宽度： 4.5m

路面宽度： 3.5m； 路肩宽 2× 0. 5m

路面类型： C30 水泥混凝土路面【 普通预拌混疑土（ 碎石 40mm 以内中砂 C30 普

通砼） 】 ；

设计荷载： 公路-Ⅱ 级；

设计洪水频率:涵洞及小型排水构筑物 1/15；

地震基本震度： 6度。

三、 路线起讫点、 全长、 道路现状、 沿线构筑物及工程概况

拟建项目位于洛镇圩中村， 路线桩号桩号（ A 线： AK0+000～ AK1+020、 B 线：

BK0+000～ BK1+220） 路线全长 2.240km， 硬化实施长度 2.240km。

原有道路状况： 原有公路等级为农村公路， 始建于上世纪 70年代。 经过历年改

造， 大多数路段路基宽度在 3.0~4.5m 左右， 路面为砂土公路。

路面排水采用单向排水， 路两侧不设土水沟。 硬化路面标高控制， 以两侧土地

原地面高为基准高， 硬化面高程切勿高过或低于基准高 10cm， 保证下雨雨水不会出

现长时间积水。

四、 上级批文执行情况

本项目的建设程序执行国家关于基本建设程序的规定。 路线走向、 利用旧路、

硬化路面、 完善交通安全设施， 全部按照农村公路的技术标准及建设程序执行。

五、 沿线地形、 地质、 地震、 气候、 水文等自然地理特征及其与公路建设的关系

5.1 地形地貌

南宁市西乡塘区地形是以邕江广大河谷为中心的盆地形态， 拟建项目属南宁盆

地内， 盆地的中部， 即左、 右江汇口处， 南北两边丘陵靠近河岸， 形成一天然的界

线， 把长形河谷、 盆地分割成两个小盆地， 一是以南宁市区为中心的邕江河谷盆地；

二是以坛洛镇为中心的侵蚀― ― 溶蚀盆地， 地形坡度平缓， 无明显的自然陡坎。 平

地高程 52～ 86 米（ 黄海基面， 下同） ， 山丘、 石山高程 100～ 300 米， 土地肥沃。

项目沿线内主要为平地、 石山、 土丘， 岩土层为人工堆积层(Q4ml)素填土、 第

四系上更新统望高组上段(Q3w2al)黏土、 粉土和圆砾， 下伏基岩为古近系渐新统北

湖组(E3b)泥岩、 粉砂岩； 岩土层地质良好， 无软弱下卧层， 未存在不良的地质构造。

5.2 气候
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南宁市西乡塘区位于北回归线南侧， 属湿润的亚热带季风气候， 阳光充足， 雨

量充沛， 霜少无雪， 气候温和， 夏长冬短， 年平均气温在 21.6 度左右。 冬季最冷的

1月平均 12.8 摄氏度， 夏季最热的 7、 8 月平均 28.2 摄氏度。 年均降雨量达 1304.2

毫米， 平均相对湿度为 79%,主要气候特点是炎热潮湿。

5.3 水文

南宁市主要河流均属珠江流域西江水系， 较大的河流有邕江、 右江、 左江、 红水

河、 武鸣河、 八尺江等； 沿线基本为地面水及地表水， 路基及桥涵均满足洪水标高

的要求。

该项目为旧路改建， 原有公路设计水位满足使用。 路基稳定， 结构物基本能利

用， 无特殊不良的地质。

路线所穿越的地形、 地质适合公路桥涵结构物的建设。

六、 沿线筑路材料、 水、 电等建设条件及与公路建设的关系

6.1 沿线筑路材料

砂、 石、 水泥拟由南宁市购买。

6.2 水

沿线工程用水可与沿线附近村落村民协商取水。

6.3 电

公路沿线附近有农用高压线， 与有关部门协商即可使用。

七、 与周围环境和自然景观相协调情况

本项目均为旧路改建。 因此， 本项目建设对周边环境无任何永久性影响。 将来

营运后， 汽车噪音、 废气对周边环境带来一定的污染。

八、 新技术、 新材料、 新设备、 新工艺的采用等情况

本项目主要结构为水泥混凝土路面。 路面结构推广使用广西农村公路典型水泥

混凝土路面结构， 技术成熟， 工艺简单。

路线、 路基、 涵洞均采用道路 CAD、 专用软件进行辅助设计。 全部设计文件采用

计算机绘图， 激光打印机出图， 保证了图表的整洁、 美观。 CAD 技术在本项目中的大

量应用， 显著地提高了设计质量， 加快了设计进度， 使得本项目达到方案合理， 投

资节省的目的。

九、 施工交通安全组织

1、 各种安全设施及其作用以及具体部署位置

在施工期间采用全幅施工方案， 应留出施工便道或者其他通道通车， 确保在施

工区域范围内采用水马、 路锥进行维护， 从而形成一个封闭的施工区域， 并在内侧

围栏的起点堆放砂袋以防止社会车辆因误入施工区域时起到缓冲作用。

① 预告标志

为了预防车辆因不明前方为施工区域而造成车辆大量拥堵或者车辆冲入施工区

域而产生安全隐患。 在施工区域的前方设置大量的警示牌（ 提醒前方施工标志、 改

道标志等） ， 在施工区域的外沿， 用水马（ 贴反光膜） 隔离带和警示锥将施工现场

围起来， 从而营造一个相对独立和封闭的施工区域。 在内侧摆放砂袋和反光圆锥筒

以起到警示作用， 防止车辆由于意外冲入施工区域而伤害施工人员和损坏施工机械。

在施工点两端各 2km、 1km、 500m 位置的道路路肩面对前进方向， 分别安全固定

和摆放式“ 前方施工 2km” 、 “ 前方施工 1km” 、 “ 前方施工 500m” 反光标志牌； 在

施工点两端各 300m 位置的道路外侧面对前进方向放置“ 前方施工， 车辆慢行” 等反

光标志牌。

② 夜间灯光警示

为了保证夜间行车安全， 施工段应布设施工警示灯， 布设间距满足相关安全施

工规范要求。

http://baike.so.com/doc/5349122-5584578.html
http://baike.so.com/doc/5511439-5747192.html
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安全设施摆放要求

① 路锥水马交通标志布置要求： 施工区域内用路锥水马（ 两个方向） 交通标志

布置控制区、 布设间距 10米～ 20 米。

② 施工区的设置要求， 固定设置警告区域的各类施工、 灯光照明系统和爆闪灯，

然后从上游向下游方向依次放置锥形交通标志、 落地式封道指示灯、 警示频闪灯以

及水马围栏。

③ 施工完毕后的撤离要求， 必须首先撤离施工作业的所有机械、 材料、 然后从

下游向上游方向的顺序及先放后收的原则组织撤离。

④ 如有条件， 利用施工范围外最近安全在公路上的电子屏告示前方施工， 车辆

慢行标志牌。

作业人员安全要求

本工程地处农村产业地、 村庄等处， 存在多种威胁因素， 施工环境恶劣。 为此

确保人的安全与健康， 控制人的不安全行为和物的不安全状态， 是施工现场安全、

健康、 文明施工管理的重点， 也是预防与避免伤害事故， 保证施工处于最佳状态的

根本环节。

① 开工前， 施工单位对该现场人员进行安全教育、 安全交底和技术培训。

② 施工进出场， 必须由现场负责人指挥， 操作人员在封道和撤除过程中应保持

高度警惕， 特别要加强自我保护意识。

③ 项目部配备专职交通协管人员， 用于平时安全设施维护工作和施工期间交通

指导和疏导工作， 同时， 交通协管人员还负责在施工活动中， 与技术员一起监督和

保证施工人员和施工车辆只能在施工区域内活动。

④ 封道完毕后， 作业人员方可进入施工作业区域作业， 施工结束时， 作业人员

撤退后才能撤除封道设施。

⑤ 施工期间， 作业人员不得随意变更和扩大控制区域， 不得走出安全保护区，

不得就任何施工机具和材料放置于安全保护区外。

⑥ 现场施工人员必须穿着带有反光标志功能的工作套装， 佩戴安全帽， 对颜色

和反光标志陈旧的工作套装及时更换。

⑦ 手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置， 氧气瓶与乙炔瓶间距应在 5 米

以上， 与明火距离大于 10米。 每天完工后清扫场地， 专人负责切断电源， 关闭气阀

等检查工作。

⑧ 特殊工种人员必须持证上岗。

⑨ 遇到雾、 暴雨等特殊气候， 应停止常规作业， 做好人料机及安全设施的保护

工作。

⑩ 交通管理部门有特殊要求的， 则按交通管理部门要求执行。

未尽事宜， 请按国家相关资料标准及规范执行。
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序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 20 平曲线占线路总长 m 378.316 

Km/h % 37.090 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 59.856 

m

最大纵坡 % 3.800 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 60.000 

路线总长 Km 2.240 m

竖曲线占路线总长 m 310.286 

% 30.420 

路线增长系数 1.407 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 4.902 

平均每公里交点个数 次

个 30.392 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 700.000/1

平曲线最小半径 m 5.000 m/个

m/个 1 凹型 m/个

编制： 蔡跃兴  复核： 杨东薇
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第二篇 路 线 说 明

一、 上级批文执行情况

1、 本项目的建设程序执行国家关于基本建设程序的规定。

2、 按照地方政府相关部门的要求执行。

二、 路线平面、 纵断面设计说明

路线布设主要依据《 公路工程技术标准》（ JTG B01— 2014）、《 公路路线设计规范》

（ JTG D20-2017）、《 小交通量农村公路工程技术标准》（ JTG2111-2019） 有关技术指标

和规定进行。 全线充分利用旧路， 设计速度采用 15km/h。

1.平面设计

拟建项目位于洛镇圩中村，路线桩号桩号（ A线：AK0+000～ AK1+020、B 线：BK0+000～

BK1+220） 路线全长 2.240km， 硬化实施长度 2.240km。

平面线型设计原则是尽量利用原有旧路及路线长度最短， 又能充分利用有利地形，

减少土石方数量及构造物数量， 同时又达到线型优美， 行车安全、 平稳、 舒适之目的。

并注意兼顾城镇规划和环境保护， 使平面布线与城镇规划及环保协调。

对路线平面、 纵断面、 超高等不进行大改造， 施工时应与旧路保持一致， 并满足

相关规范要求。

2.纵断面设计

纵断面设计根据地形、 地质、 水文、 地物， 注意了纵坡平缓， 线型平顺、 连续、 优

美。 纵面拉坡兼顾桥涵标高， 并综合考虑了农田灌溉及路基路面排水的要求。

三、 施工注意事项

1． 开工前， 应对导线点和水准点进行检测， 并进行导线点和水准点加密， 加密点

需计算并满足精度要求后方可使用。 对有碍施工的控制点， 施工前应移出施工范围外，

并与原控制点闭合， 满足精度要求。

2． 对影响现有公路水利灌溉的工程， 施工时应合理安排， 尽量减少对地方交通和

农田灌溉的干扰。

其他未尽事宜， 请遵照国家相关施工规范进行。

交通安全设施
一、 设计依据

主要依据有以下有关文件：

1、 交通部颁布的有关技术标准、 规范、 规程等；

2、 广西壮族自治区现行有关技术规定。

3、 国标《 道路交通标志和标线》（ GB5768-2017）

4、 交通部《 公路交通安全设施设计细则》（ JTG/T D81-2017）

5、《 公路交通安全设施施工技术规范》（ JTGF31-2017）

6、《 公路交通标志和标线设置规范》（ JTGB82-2009）

7、《 公路路线设计规范》（ JTG D20— 2017）

8、《 公路项目安全性评价指南》（ JTG B05— 2015）

9、《 道路交通标志板及支撑件》（ GB/T 23827-2009）

一、 交通标志

1.1 设计原则

1、 以向完全不熟悉路段及周围路网体系的使用者提供正确、 及时的信息， 确保

交通通畅和行车安全为设计目的， 使驾驶员准确确定自己所在的位置、 找到正确的

目的地。
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2、 交通标志应能加强驾驶员安全行车的意识。

3、 标志信息以《 公路交通标志和标线设置规范》（ JTG D82-2009） 为基础， 根

据本路的实际需要， 吸取国内已建公路上采用的各类交通标志的实用经验， 尽量做

到各类标志的设置系统、 连续、 均衡， 诱导、 控制车辆， 使车辆在车道内安全行驶。

4、 在道口前适当位置设注意行人标志。

5、 穿越街道村庄、 学校路口段， 设置村庄、 注意儿童和限速标志。

6、 在视距不良的急弯路段， 设置急弯、 连续转弯警告标志。

7、 在平面交叉路口附近设置道口标志。

8、 为使全线交通标志美观、 整齐， 全线交通标志尺寸按设计速度为 15km/h 进

行设计。

1. 2 分类

1、 警告标志： 警告车辆、 行人注意危险地点的标志。 本路段在急弯、 连续陡坡、

平面交叉、 村庄、 街道、 学校设置相应的标志。

2、 禁令标志： 限制速度标志、 限制轴重标志。

3、 指路标志： 交叉路口标志、 分界标志。

4、 指示标志： 指示车辆、 行人交通行为的标志。

1. 3 材料要求

1、 标志立柱： 本项目钢管立柱采用φ 89*4.0mm 镀锌钢管焊接， 并应符合《 结构

钢技术条件》（ GB700-2006） 规范要求。

2、 标志板、 滑动槽钢： 圆形、 三角形标志板采用铝合金板制作， 板厚 3mm， 滑

动槽钢采用 LC4 铝合金型材， 并符合《 铝及铝合金轧制板材》（ GB/T800-1997） 规定。

3、 高强螺栓： 法兰连接螺栓（ 包括相应的螺母、 垫圈） 应符合《 钢结构用高强

度大六角头螺栓、 大六角螺栓、 垫圈技术条件》（ GBT1231-2006） 的规定， 材料采用

Q235 钢。 地脚螺栓材料采用 Q235 钢， 螺母、 垫圈材料采用 45号钢。

4、 水泥混凝土基础材料： 混凝土标号采用 C25， 并符合现行《 公路交通安全设

施施工技术规范》（ JTGF31-2017） 的有关规定。

5、 反光标志膜： 采用四类反光膜， 其回归反射光度值（ 最小值）、 反光膜颜色

的角点坐标和标志色泽耐用期应满足交通部《 公路交通标志版》（ JT/T279-2016） 及

《 公路交通标志反光膜》（ GB/T18833-2012） 的要求。

6、 标志板的制作： 交通标志的形状、 图案、 颜色与字体均应严格按照《 公路交

通标志和标线设置规范》（ JTG D82-2009） 的标准或规定执行， 标志的汉字、 字母、

数字等采用交通标志专用字体， 标志板与滑动槽钢的连接在保证连接强度与标志版

面平整的条件下， 可采用锍接或点焊。

二、 施工注意事项

1、 单柱式标志的安装角度应与道路中心线垂直或前倾 0° ～ 10° 。

2、 标志立柱应焊接柱帽， 柱帽采用钢板冲压成型。

3、 标志板在运输、 吊装过程中应小心操作， 避免刮坏面板、 反光膜， 对于在运

输和安装过程中造成的损伤， 应及时采取补救措施。

4、 标志支撑结构和紧固件应按规定进行热浸镀锌防腐处理， 支撑结构镀锌量为

600g/m2， 紧固件镀锌量为 350g/m2。 铝合金板、 铝合金挤压型材与钢材接触的部位，

应进行防锈处理。

5、 所有钢立柱基础 1.5m 范围内的填土压实度必须达到 95%； 且路肩填土在护栏

立柱打入前必须施工完毕。

6、 所有铝合金标志均采用卷边加固处理。

7、 根据实际地形， 标志安装可适当移动位置， 但不可减少米数。
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8、标志板的制作、安装均应符合《 公路交通标志和标线设置规范》（ JTG D82-2009）

和《 道路交通标志和标线》（ GB5768-2017） 的要求。

9、 所有构件的加工制作、 组装、 焊接等工艺均应符合《 公路交通安全设施施工

技术规范》（ JTGF31-2017） 的规定。
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （ m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（ m） （ m） （ °  ′  ″ ） R（ m）

T1（ m) L1（ m)

Lh（ m） E（ m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（ m） L2（ m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

bp AK0+000

19.388363 12.986368

JD1 AK0+019.388 12° 10′ 51″ (Y) 60.00 6.40 12.76 0.34 AK0+012.986 AK0+019.364 AK0+025.742

43.917383 31.109071

JD2 AK0+063.257 8° 08′ 34.9″ (Z) 90.00 6.41 12.79 0.23 AK0+056.851 AK0+063.247 AK0+069.642

49.571932 35.288328

JD4 AK0+112.808 9° 47′ 16″ (Z) 92.00 7.88 15.72 0.34 AK0+104.931 AK0+112.789 AK0+120.647

21.2917 8.9435695

JD5 AK0+134.061 21° 27′ 15.4″ (Y) 23.60 4.47 8.84 0.42 AK0+129.590 AK0+134.009 AK0+138.427

25.03735 15.317069

JD6 AK0+158.994 25° 36′ 59.8″ (Z) 23.09 5.25 10.32 0.59 AK0+153.744 AK0+158.906 AK0+164.068

16.17885 6.6066608

JD7 AK0+174.997 30° 14′ 15.1″ (Z) 16.00 4.32 8.44 0.57 AK0+170.674 AK0+174.896 AK0+179.118

15.058997 6.6589029

JD8 AK0+189.855 24° 28′ 24.9″ (Z) 18.80 4.08 8.03 0.44 AK0+185.777 AK0+189.792 AK0+193.808

21.03265 13.406927

JD9 AK0+210.763 7° 22′ 57.9″ (Y) 55.00 3.55 7.09 0.11 AK0+207.215 AK0+210.758 AK0+214.301

57.927511 48.664295

JD11 AK0+268.681 8° 42′ 53.2″ (Y) 75.00 5.71 11.41 0.22 AK0+262.966 AK0+268.670 AK0+274.373

55.684194 44.23687

JD12 AK0+324.343 5° 48′ 29.7″ (Y) 113.00 5.73 11.46 0.15 AK0+318.610 AK0+324.338 AK0+330.065

23.383532 11.12644

JD13 AK0+347.716 8° 40′ 37.7″ (Y) 86.00 6.52 13.02 0.25 AK0+341.192 AK0+347.704 AK0+354.216

26.04902 10.310045

JD14 AK0+373.741 20° 05′ 49″ (Y) 52.00 9.21 18.24 0.81 AK0+364.526 AK0+373.646 AK0+382.766

22.742383 8.8336775

JD15 AK0+396.294 9° 56′ 12.1″ (Y) 54.00 4.69 9.37 0.20 AK0+391.599 AK0+396.282 AK0+400.964

23.133441 10.799558

JD16 AK0+419.403 26° 04′ 08″ (Y) 33.00 7.64 15.01 0.87 AK0+411.764 AK0+419.271 AK0+426.779

38.903006 23.054508

JD17 AK0+458.042 6° 15′ 53.7″ (Z) 150.00 8.21 16.40 0.22 AK0+449.833 AK0+458.034 AK0+466.235

21.372261 6.8127412

JD18 AK0+479.398 14° 28′ 36.9″ (Z) 50.00 6.35 12.63 0.40 AK0+473.047 AK0+479.364 AK0+485.681

编制： 蔡跃兴  复核： 杨东薇
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （ m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（ m） （ m） （ °  ′  ″ ） R（ m）

T1（ m) L1（ m)

Lh（ m） E（ m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（ m） L2（ m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD18 AK0+479.398
接上页

16.933477 3.3309941

JD19 AK0+496.264 35° 00′ 00.6″ (Z) 23.00 7.25 14.05 1.12 AK0+489.012 AK0+496.037 AK0+503.062

15.555771 3.4219569

JD20 AK0+511.366 32° 02′ 42.2″ (Z) 17.00 4.88 9.51 0.69 AK0+506.484 AK0+511.238 AK0+515.992

35.058739 21.667046

JD22 AK0+546.169 18° 56′ 45.8″ (Z) 51.00 8.51 16.86 0.71 AK0+537.659 AK0+546.091 AK0+554.523

74.030346 59.856346

JD24 AK0+620.044 31° 37′ 31.3″ (Z) 20.00 5.66 11.04 0.79 AK0+614.379 AK0+619.899 AK0+625.419

26.530072 17.457773

JD25 AK0+646.284 68° 33′ 29″ (Y) 5.00 3.41 5.98 1.05 AK0+642.876 AK0+645.868 AK0+648.859

22.51888 13.586846

JD26 AK0+667.970 22° 19′ 13.5″ (Z) 28.00 5.52 10.91 0.54 AK0+662.446 AK0+667.900 AK0+673.354

47.090258 29.521151

JD27 AK0+714.920 37° 58′ 53.6″ (Y) 35.00 12.05 23.20 2.01 AK0+702.875 AK0+714.476 AK0+726.077

30.51759 16.619541

JD28 AK0+744.549 3° 22′ 09.4″ (Y) 63.00 1.85 3.70 0.03 AK0+742.696 AK0+744.549 AK0+746.401

34.651934 23.542866

JD25 AK0+779.200 2° 07′ 16″ (Y) 500.00 9.26 18.51 0.09 AK0+769.944 AK0+779.199 AK0+788.454

53.903575 37.909206

JD29 AK0+833.101 87° 48′ 59.3″ (Z) 7.00 6.74 10.73 2.72 AK0+826.363 AK0+831.728 AK0+837.092

46.539774 34.538091

JD30 AK0+876.894 6° 41′ 38.6″ (Z) 90.00 5.26 10.52 0.15 AK0+871.630 AK0+876.888 AK0+882.145

29.400132 15.209456

JD28 AK0+906.282 5° 06′ 41.4″ (Z) 200.00 8.93 17.84 0.20 AK0+897.355 AK0+906.276 AK0+915.197

35.257367 22.404187

JD31 AK0+941.527 15° 25′ 10.5″ (Z) 29.00 3.93 7.80 0.26 AK0+937.601 AK0+941.504 AK0+945.406

28.792551 17.413585

JD32 AK0+970.272 48° 52′ 43.6″ (Y) 16.40 7.45 13.99 1.61 AK0+962.819 AK0+969.815 AK0+976.810

31.059513 17.343114

JD33 AK1+000.417 34° 46′ 41.3″ (Z) 20.00 6.26 12.14 0.96 AK0+994.153 AK1+000.223 AK1+006.293

19.97028 13.706849

ep AK1+020

编制： 蔡跃兴  复核： 杨东薇
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （ m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（ m） （ m） （ °  ′  ″ ） R（ m）

T1（ m) L1（ m)

Lh（ m） E（ m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（ m） L2（ m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

BP BK0+000

11.400608 7.2837481

JD1 BK0+011.401 18° 42′ 08.8″ (Y) 25.00 4.12 8.16 0.34 BK0+007.284 BK0+011.364 BK0+015.444

29.798845 20.217914

JD2 BK0+041.126 12° 28′ 23.6″ (Z) 50.00 5.46 10.88 0.30 BK0+035.662 BK0+041.105 BK0+046.547

28.035718 17.547465

JD3 BK0+069.119 5° 45′ 08.8″ (Z) 100.00 5.02 10.04 0.13 BK0+064.095 BK0+069.115 BK0+074.134

30.220166 24.78784

JD4 BK0+099.330 2° 20′ 17.4″ (Y) 20.00 0.41 0.82 0.00 BK0+098.922 BK0+099.330 BK0+099.738

31.546505 25.786885

JD5 BK0+130.877 8° 59′ 58.6″ (Z) 68.00 5.35 10.68 0.21 BK0+125.525 BK0+130.866 BK0+136.206

40.247805 27.2187

JD6 BK0+171.103 24° 04′ 40.5″ (Y) 36.00 7.68 15.13 0.81 BK0+163.425 BK0+170.989 BK0+178.554

29.493612 14.826704

JD7 BK0+200.370 22° 35′ 10″ (Y) 35.00 6.99 13.80 0.69 BK0+193.380 BK0+200.279 BK0+207.177

47.964426 35.792576

JD8 BK0+248.153 5° 56′ 00.5″ (Z) 100.00 5.18 10.36 0.13 BK0+242.970 BK0+248.148 BK0+253.326

34.042017 23.917778

JD9 BK0+282.185 10° 16′ 05.9″ (Y) 55.00 4.94 9.86 0.22 BK0+277.244 BK0+282.172 BK0+287.101

37.538287 27.410889

JD10 BK0+319.697 11° 23′ 24.2″ (Z) 52.00 5.19 10.34 0.26 BK0+314.511 BK0+319.680 BK0+324.849

42.065341 32.172726

JD11 BK0+361.728 1° 47′ 51.9″ (Z) 300.00 4.71 9.41 0.04 BK0+357.021 BK0+361.728 BK0+366.434

49.219189 38.412433

JD12 BK0+410.947 9° 57′ 37.7″ (Z) 70.00 6.10 12.17 0.27 BK0+404.847 BK0+410.931 BK0+417.016

38.634405 28.011297

JD13 BK0+449.550 4° 42′ 33.8″ (Y) 110.00 4.52 9.04 0.09 BK0+445.027 BK0+449.548 BK0+454.069

77.967822 68.949708

JD14 BK0+527.513 5° 08′ 50.2″ (Z) 100.00 4.49 8.98 0.10 BK0+523.018 BK0+527.510 BK0+532.002

81.186518 73.849796

JD15 BK0+608.694 3° 15′ 20.3″ (Y) 100.00 2.84 5.68 0.04 BK0+605.852 BK0+608.693 BK0+611.534

47.934544 39.063972

JD16 BK0+656.627 3° 27′ 11.4″ (Y) 200.00 6.03 12.05 0.09 BK0+650.598 BK0+656.625 BK0+662.652

编制： 蔡跃兴  复核： 杨东薇
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （ m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（ m） （ m） （ °  ′  ″ ） R（ m）

T1（ m) L1（ m)

Lh（ m） E（ m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（ m） L2（ m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD16 BK0+656.627
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43.334535 34.452172

JD17 BK0+699.957 3° 16′ 08.9″ (Z) 100.00 2.85 5.71 0.04 BK0+697.104 BK0+699.957 BK0+702.810

76.475888 60.110351

JD18 BK0+776.432 37° 19′ 46.8″ (Z) 40.00 13.51 26.06 2.22 BK0+762.920 BK0+775.950 BK0+788.981

29.935626 9.4716854

JD19 BK0+805.405 15° 49′ 53.1″ (Z) 50.00 6.95 13.82 0.48 BK0+798.453 BK0+805.360 BK0+812.268

28.518415 16.107926

JD20 BK0+833.835 16° 20′ 54.6″ (Y) 38.00 5.46 10.84 0.39 BK0+828.376 BK0+833.797 BK0+839.219

47.249156 34.206616

JD21 BK0+881.009 28° 02′ 40.6″ (Z) 30.37 7.58 14.86 0.93 BK0+873.425 BK0+880.857 BK0+888.290

49.229263 29.915907

JD22 BK0+929.935 18° 15′ 21.4″ (Y) 73.00 11.73 23.26 0.94 BK0+918.205 BK0+929.835 BK0+941.465

49.351663 34.275897

JD23 BK0+979.088 7° 16′ 00.9″ (Z) 52.70 3.35 6.68 0.11 BK0+975.741 BK0+979.083 BK0+982.425

18.658487 5.8797645

JD24 BK0+997.737 39° 52′ 45.4″ (Z) 26.00 9.43 18.10 1.66 BK0+988.305 BK0+997.353 BK1+006.402

28.82166 12.768872

JD25 BK1+025.791 11° 56′ 30.3″ (Y) 63.30 6.62 13.19 0.35 BK1+019.170 BK1+025.767 BK1+032.364

72.069701 53.34662

JD26 BK1+097.813 37° 09′ 48″ (Y) 36.00 12.10 23.35 1.98 BK1+085.710 BK1+097.385 BK1+109.061

33.030302 13.48804

JD27 BK1+129.988 9° 41′ 32.2″ (Y) 87.75 7.44 14.84 0.31 BK1+122.549 BK1+129.971 BK1+137.393

46.143994 24.888984

JD28 BK1+176.097 49° 27′ 10.7″ (Z) 30.00 13.82 25.89 3.03 BK1+162.282 BK1+175.228 BK1+188.175

45.640159 31.824899

EP BK1+220

编制： 蔡跃兴  复核： 杨东薇
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（ ％ ） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（ m） 凸曲线半径R（ m） 凹曲线半径R（ m） 切线长T（ m） 外距E（ m） 起点桩号 终点桩号 + - （ m） （ m）

0 AK0+000 56.5938

-3.8 75 17.10891089

1 AK0+075 53.7438 3000 57.89108911 0.558563033 AK0+017.109 AK0+132.891

0.05940594 505 434.3846436

2 AK0+580 54.0438 5000 12.72426726 0.016190698 AK0+567.276 AK0+592.724

-0.4495647 120 81.88553224

3 AK0+700 53.5043223 1200 25.3902005 0.268609284 AK0+674.610 AK0+725.390

3.78213533 60 9.472325833

4 AK0+760 55.7736035 700 25.13747367 0.451351845 AK0+734.863 AK0+785.137

-3.4 70 10.86254475

5 AK0+830 53.3936035 2000 33.99998158 0.288999687 AK0+796 AK0+864

-1.842E-06 190 156.0000184

6 AK1+020 53.3936

编制： 蔡跃兴  复核： 杨东薇
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（ ％ ） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（ m） 凸曲线半径R（ m） 凹曲线半径R（ m） 切线长T（ m） 外距E（ m） 起点桩号 终点桩号 + - （ m） （ m）

0 BK0+000 55.2285

-1.7 80 42.5

1 BK0+080 53.8685 5000 37.5 0.140625 BK0+042.500 BK0+117.500

-0.2 190 111.097011

2 BK0+270 53.4885 10350.74725 41.40298902 0.082805978 BK0+228.597 BK0+311.403

0.6 115 54.4457416

3 BK0+385 54.1785 2393.908673 19.15126939 0.076605078 BK0+365.849 BK0+404.151

-1 60 17.59061721

4 BK0+445 53.5785 5168.469646 23.2581134 0.052330755 BK0+421.742 BK0+468.258

-0.1 270 237.8104318

5 BK0+715 53.3085 1786.290969  8.931454844 0.022328637 BK0+706.069 BK0+723.931

-1.1 65 22.27253785

6 BK0+780 52.5935 3379.60073 33.7960073 0.168980037 BK0+746.204 BK0+813.796

0.9 130 87.18327272

7 BK0+910 53.7635 1804.143995 9.020719973 0.0225518 BK0+900.979 BK0+919.021

-0.1 115 49.53477442

8 BK1+025 53.6485 12543.22347 56.4445056 0.127000138 BK0+968.555 BK1+081.445

0.8 90 17.33523109

9 BK1+115 54.3685 3815.5414 16.22026331 0.034477013 BK1+098.780 BK1+131.220

-0.0502208 105 88.77973669

10 BK1+220 54.31576816

编制： 蔡跃兴  复核： 杨东薇
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

AK0+000 2530680.701 36500956.71 AK0+500 2530269.103 36501113.17 AK1+000 2530225.851 36501515.64

AK0+020 2530660.746 36500957.87 AK0+520 2530257.04 36501128.39 AK1+020 2530238.44 36501531.08

AK0+040 2530640.898 36500955.46 AK0+540 2530250.321 36501147.23

AK0+060 2530621.071 36500952.84 AK0+560 2530247.978 36501167

AK0+080 2530601.086 36500952.48 AK0+580 2530247.685 36501187

AK0+100 2530581.086 36500952.64 AK0+600 2530247.393 36501207

AK0+120 2530561.164 36500954.03 AK0+620 2530247.885 36501226.93

AK0+140 2530541.398 36500955.35 AK0+640 2530257.462 36501244.43

AK0+160 2530521.691 36500952.3 AK0+660 2530251.767 36501261.33

AK0+180 2530503.394 36500959.34 AK0+680 2530243.643 36501279.36

AK0+200 2530492.721 36500975.86 AK0+700 2530238.315 36501298.64

AK0+220 2530484.504 36500994.06 AK0+720 2530229.209 36501316.17

AK0+240 2530475.032 36501011.67 AK0+740 2530213.483 36501328.49

AK0+260 2530465.56 36501029.29 AK0+760 2530196.9 36501339.66

AK0+280 2530454.625 36501045.99 AK0+780 2530180.11 36501350.53

AK0+300 2530442.594 36501061.97 AK0+800 2530163.017 36501360.91

AK0+320 2530430.555 36501077.94 AK0+820 2530145.888 36501371.24

AK0+340 2530417.306 36501092.91 AK0+840 2530139.328 36501386.44

AK0+360 2530402.436 36501106.24 AK0+860 2530148.992 36501403.95

AK0+380 2530385.544 36501116.77 AK0+880 2530158.99 36501421.27

AK0+400 2530366.421 36501122.54 AK0+900 2530170.622 36501437.53

AK0+420 2530346.575 36501124.48 AK0+920 2530183.217 36501453.06

AK0+440 2530327.344 36501119.11 AK0+940 2530196.332 36501468.16

AK0+460 2530308.181 36501113.41 AK0+960 2530212.63 36501479.71

AK0+480 2530288.523 36501109.84 AK0+980 2530222.499 36501495.99

编制： 蔡跃兴  复核： 杨东薇
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

BK0+000 2530993.483 36501094.43 BK0+500 2530644.968 36501427.57 BK1+000 2530440.638 36501831.57

BK0+020 2530982.919 36501111.19 BK0+520 2530629.528 36501440.28 BK1+020 2530454.157 36501846.25

BK0+040 2530969.457 36501125.98 BK0+540 2530614.836 36501453.83 BK1+040 2530466.012 36501862.3

BK0+060 2530958.982 36501143 BK0+560 2530600.6 36501467.88 BK1+060 2530476.9 36501879.08

BK0+080 2530949.831 36501160.76 BK0+580 2530586.363 36501481.93 BK1+080 2530487.788 36501895.85

BK0+100 2530941.471 36501178.93 BK0+600 2530572.127 36501495.98 BK1+100 2530496.125 36501913.84

BK0+120 2530932.4 36501196.76 BK0+620 2530557.452 36501509.55 BK1+120 2530495.805 36501933.78

BK0+140 2530924.646 36501215.15 BK0+640 2530542.44 36501522.77 BK1+140 2530492.668 36501953.49

BK0+160 2530918.476 36501234.17 BK0+660 2530527.286 36501535.82 BK1+160 2530487.873 36501972.91

BK0+180 2530908.939 36501251.51 BK0+680 2530511.517 36501548.12 BK1+180 2530488.255 36501992.56

BK0+200 2530895.107 36501265.91 BK0+700 2530495.763 36501560.44 BK1+200 2530498.933 36502009.39

BK0+220 2530877.395 36501275.12 BK0+720 2530480.684 36501573.58 BK1+220 2530510.57 36502025.66

BK0+240 2530859.323 36501283.69 BK0+740 2530465.631 36501586.75

BK0+260 2530841.826 36501293.34 BK0+760 2530450.577 36501599.92

BK0+280 2530824.701 36501303.67 BK0+780 2530438.275 36501615.45

BK0+300 2530806.216 36501311.27 BK0+800 2530433.345 36501634.78

BK0+320 2530787.662 36501318.72 BK0+820 2530433.356 36501654.71

BK0+340 2530770.664 36501329.24 BK0+840 2530433.104 36501674.61

BK0+360 2530753.79 36501339.98 BK0+860 2530428.942 36501694.17

BK0+380 2530737.213 36501351.17 BK0+880 2530425.485 36501713.83

BK0+400 2530720.675 36501362.42 BK0+900 2530429.9 36501733.26

BK0+420 2530705.109 36501374.9 BK0+920 2530435.404 36501752.49

BK0+440 2530690.766 36501388.84 BK0+940 2530437.756 36501772.29

BK0+460 2530675.846 36501402.14 BK0+960 2530436.996 36501792.28

BK0+480 2530660.407 36501414.86 BK0+980 2530436.393 36501812.26

编制： 蔡跃兴  复核： 杨东薇
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序
标  志  类  型 规    格（cm）

数量 基　　　　　　　　　　础 铝合金 铝合金版面 无缝钢管 焊接钢管 其它材料 反光膜
备注

号 （块） C25砼( m3) B12( Kg ) C14( Kg ) 其它材料( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) （m2）

1 单柱式 △70×3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 警告标志

2 单柱式 ○60×3 4 1.54 43.80 7.40 10.60 101.04 1.16 限速标志

合计 4 1.536 43.80 7.40 10.60 101.04 1.16 

编制：蔡跃兴  复核：杨东薇
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序号 桩 号 位置 标志名称 标志内容
标志编号
(国标编号)

版面尺寸
（㎝）

支撑形式 
反光
要求

序号 桩 号 位置 标志名称 标志内容
 标志编号  
(国标编号) 
GB5768.2-09

版面尺寸
（㎝）

支撑形式 
反光
要求

1 AK0+005 右侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类

2 AK1+015 左侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类

3 BK0+005 右侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类

4 BK1+215 左侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类

编制：蔡跃兴  复核：杨东薇
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第三篇 说 明

一、 上级批文执行情况

本项目的建设程序执行国家关于基本建设程序的规定和有关批复文件。

二、 路基设计原则、 路基横断面布置及加宽、 超高方案说明

1.路基设计原则

(1)路基设计应保证路基工程具有足够的强度、 稳定和耐久性。

(2)路基设计应符合环境保护的要求， 避免引发地质灾害， 减少对生态环境

的影响。

(3)路基设计应做好工程地质勘察工作， 查明水文地质和工程地质条件， 获

取设计所需的岩土物理学参数。

(4)地基处理、 路基填料选择、 路基强度与稳定性、 防护工程、 排水系统及

关键部位路基施工技术等方面进行综合设计。

(5)水文及水文地质条件不良的路基设计最小填土高度不应小于路床处于中

潮状态的临界高度， 当路基设计标高受到限制时， 应对潮湿、 过湿状态的路基进

行处理， 处理后的土基回弹模量不应小于路基路面规范规定的要求。

(5)提倡采用成熟的新技术、 新结构、 新材料和新工艺。

2． 路基横断面布置

路基采用路基宽度为 4.5m， 路面行车道宽度为 3.5m， 路面横坡为 2.0%。

3． 平曲线加宽、 超高方式

平曲线不加宽。

超高采用绕路面中心线旋转方式。 具体超高计算方法详见“ 超高方式图”。

超高过渡段在直线段完成。 超高渐变率按规范推荐值。

路基设计标高为路中心线。

三、 路基设计、 施工工艺、 参数， 材料要求等说明

1.旧路路基路面概况

原有公路为农村公路， 始建于上世纪七十年代。 经过多年的使用， 逐年拓宽，

路基稳定， 可直接利用旧路基。

旧路路基边坡稳定， 边坡绿化生态良好。 边坡绿化植物主要为竹林和桉树。

排水设施基本完整， 但局部水沟堵塞， 需要清除堵塞排水的杂物。

2.路基设计要点

（ 1） 路基主体工程

路基设计主要任务是按照四级公路标准调整纵坡、 路基设计洪水频率、 挖方

或填方边坡。

路基土石方计算： 路基土石方按平均面积法， 填方数量以密实方计， 并以扣

除路槽填方数量， 土石调配按预算定额考虑了土石压实系数。

（ 2） 排水工程

原有公路为土沟。 直接利用原有的排水设施。

（ 4） 取土与弃土
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路基填土主要利用本桩挖方， 所废弃的土， 就地弃土， 用于旧路路肩填筑及

附近低洼地， 自然村开发区。

四、 路基压实度标准与压实度及填料强度要求的说明

路面结构为水泥混凝土路面。 依照《 公路工程技术标准》（ JTGB01-2014） 和

《 公路路基设计规范》（ JTG D30-2015） 的规定， 路基压实采用重型标准， 路基

标准干密度按《 公路土工试验规程》（ JTG E40— 2007） 中重型击实标准求得的最

大干密度。

路基压实度（ 路床顶面以下深度） 及 CBR 要求如下表：

项目分类 路床顶面以下深度 H（ m） 压实度（ %）（ 重型击实）

填方路基

0＜ H≤ 0.8 ≥ 94

0.8＜ H≤ 1.5 ≥ 93

H＞ 1.5 ≥ 90

零填或挖方路基

0＜ H≤ 0.3 ≥ 94

0.3＜ H≤ 0.8 －

路基压实度采用四级公路标准。

五、 路面结构设计

本路段交通量以农用车为主， 设计交通量为轻交通道路， 路面结构采用 10cm

厚碎石垫层+18cm 厚 C30 水泥混凝土路面【 普通预拌混疑土（ 碎石 40mm 以内中砂

C30 普通砼）】。

六、 施工方法及注意事项

公路施工过程中必须严格按照现行的《 公路工程施工安全技术规程》 有关要

求进行施工， 确保安全生产。

（ 一） 路基施工

1.路基施工应符合现行《 公路路基施工技术规范》 有关规定。

2.为保证路基边缘压实度， 要求路基填充方宽度每侧超填不少于 30cm。

3. 原来排水系统堵塞、 失效的， 需要重新清理或加固， 使之形成一个完整

协调能充分发挥其功能的系统。

拓宽路基段， 应将原公路边坡的植被砍树挖根， 开挖台阶， 从坡脚原地面开

始分层填筑， 分层碾压。 不同的区域应选择不同的土进行填筑。

（ 二） 路面施工

1． 碎石的强度应均匀， 不能有严重风化的碎石， 最大粒径不应大于垫层厚

度的 2/3。 不应使用风化、 酥松、 夹有有机杂质的砖料， 颗粒粒径不应大于 60m

碎石垫层铺设前， 基土应夯实， 铺设过程中， 垫层应充分压实达到表面坚实、 平

整的要求。 碎石垫层的表面平整度， 应使用 2m 靠尺和形塞尺检查， 允许偏差为

15mm。 用水准仪检查垫层的标高， 允许偏差为+20mm。 如果垫层具有坡度， 可以

使用坡度尺检查， 允许偏差为不大于房间相应尺寸的 2/1000， 并且不大于 30mm。

至于厚度的检查， 应使用钢尺检查， 其允许偏差在个别地方不大于设计厚度的

1/10。

2.水泥混凝土面层所用材料应符合《 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

（ JTG E30-2005） 中的有关规定。 水泥必须采用标号 p.o42.5 硅酸盐水泥， 水泥

进场时应有产品合格证及化验单， 并应对品种， 标号， 包装， 数量,出厂日期等
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进行检查验收。 水泥混凝土面层所用材料应符合《 公路水泥混凝土路面施工技术

规范》（ JTG F30-2015） 中的有关规定。

2.本路段面层砼的配合比在施工前， 应对所备的材料进行各项检查及试验，

并按规范要求进行混凝土的施工配合比试验。 试验时， 水灰比不得大于 0.50， 水

泥用量不得小于 300kg/m
3
， 塌落度控制在 1～ 2.5cm 之间。

3.砼浇筑至设计标高时， 提浆要均匀， 浆层不得过厚， 并用铁滚筒进一步平

整， 严禁在表面涂抹砂浆。

4.砼路面的横向缩缝（ 假缝） 应在砼抗压强度达到适当强度（ 6～ 12Mpa） 后

及时用锯缝机切割， 不得迟误。 切缝后应尽快采用沥青橡胶类填缝料填缝， 缝隙

必须清洁， 不得有杂物和尘土。 水泥砼 28d 龄期抗弯拉强度要求≥ 4.0MPa。
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桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+000 1.69 0.00 
20.00 22.2 100 22.2 7.9 7.9 7.9 14.3 

K0+020 0.53 0.79 
20.00 13.7 100 13.7 11.5 11.5 11.5 2.3 

K0+040 0.84 0.36 
20.00 20.4 100 20.4 4.3 4.3 4.3 16.1 

K0+060 1.20 0.07 
20.00 25.7 100 25.7 0.9 0.9 0.9 24.8 

K0+080 1.37 0.02 
20.00 25.4 100 25.4 1.0 1.0 1.0 24.4 

K0+100 1.18 0.08 
20.00 21.4 100 21.4 3.0 3.0 3.0 18.4 

K0+120 0.96 0.22 
20.00 14.5 100 14.5 10.8 10.8 10.8 3.6 

K0+140 0.49 0.86 
20.00 12.9 100 12.9 12.5 12.5 12.5 0.4 

K0+160 0.81 0.39 
20.00 29.1 100 29.1 3.9 3.9 3.9 25.2 

K0+180 2.10 0.00 
20.00 35.8 100 35.8 35.8 

K0+200 1.48 0.00 
20.00 27.5 100 27.5 0.6 0.6 0.6 26.9 

K0+220 1.27 0.06 
20.00 25.8 100 25.8 1.0 1.0 1.0 24.8 

K0+240 1.31 0.04 
20.00 26.9 100 26.9 0.7 0.7 0.7 26.2 

K0+260 1.38 0.03 
20.00 25.3 100 25.3 1.6 1.6 1.6 23.7 

K0+280 1.15 0.13 
20.00 16.1 100 16.1 10.4 10.4 10.4 5.7 

K0+300 0.46 0.91 
20.00 15.0 100 15.0 11.2 11.2 11.2 3.8 

K0+320 1.04 0.21 
20.00 16.2 100 16.2 9.1 9.1 9.1 7.1 

K0+340 0.58 0.70 
20.00 19.1 100 19.1 7.6 7.6 7.6 11.5 

K0+360 1.33 0.05 
20.00 20.1 100 20.1 6.1 6.1 6.1 14.0 

K0+380 0.68 0.56 
20.00 7.0 100 7.0 25.4 25.4 7.0 18.4 

K0+400 0.02 1.98 
20.00 3.8 100 3.8 30.6 30.6 3.8 26.8 

K0+420 0.37 1.08 
20.00 3.7 100 3.7 35.2 35.2 3.7 31.5 

K0+440 0.00 2.43 
20.00 0.6 100 0.6 15.0 15.0 0.6 40.8 

K0+460 0.06 1.71 
20.00 4.7 100 4.7 26.7 26.7 4.7 22.1 

K0+480 0.41 0.97 
20.00 6.4 100 6.4 22.5 22.5 6.4 16.1 

K0+500 0.23 1.28 
20.00 2.3 100 2.3 14.7 14.7 2.3 42.4 

K0+520 0.00 3.20 

小   计 441 441 274 274 132 198 309 

累  计

土20.8(1020m)

土
24

6.
0(
29

7m
)

土
42

.1
(2
78

m
)



路基土石方数量计算表

西乡塘区坛洛镇圩中村定如坡至跃进分场果蔬种植产业硬化路建设项目 (A线） 第2页  共2页

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+520 0.00 3.20 
20.00 4.2 100 4.2 41.5 41.5 4.2 37.3 

K0+540 0.42 0.95 
20.00 8.4 100 8.4 19.2 19.2 8.4 10.8 

K0+560 0.41 0.96 
20.00 15.9 100 15.9 10.6 10.6 10.6 5.3 

K0+580 1.18 0.09 
20.00 17.5 100 17.5 8.3 8.3 8.3 9.3 

K0+600 0.58 0.73 
20.00 5.8 100 5.8 28.1 28.1 5.8 22.4 

K0+620 0.00 2.08 
20.00 4.7 100 4.7 29.7 29.7 4.7 25.0 

K0+640 0.47 0.89 
20.00 18.5 100 18.5 8.9 8.9 8.9 9.6 

K0+660 1.38 0.00 
20.00 28.1 100 28.1 0.1 0.1 0.1 28.1 

K0+680 1.43 0.00 
20.00 20.5 100 20.5 6.6 6.6 6.6 13.9 

K0+700 0.62 0.66 
20.00 12.5 100 12.5 12.9 12.9 12.5 0.4 

K0+720 0.63 0.63 
20.00 24.6 100 24.6 6.3 6.3 6.3 18.3 

K0+740 1.84 0.00 
20.00 27.4 100 27.4 2.8 2.8 2.8 24.5 

K0+760 0.90 0.28 
20.00 9.4 100 9.4 21.6 21.6 9.4 12.1 

K0+780 0.04 1.87 
20.00 4.3 100 4.3 28.8 28.8 4.3 24.4 

K0+800 0.39 1.00 
20.00 9.0 100 9.0 18.2 18.2 9.0 9.2 

K0+820 0.51 0.81 
20.00 5.8 100 5.8 25.0 25.0 5.8 19.2 

K0+840 0.07 1.68 
20.00 14.2 100 14.2 17.1 17.1 14.2 2.8 

K0+860 1.35 0.02 
20.00 25.9 100 25.9 0.6 0.6 0.6 25.3 

K0+880 1.24 0.04 
20.00 19.6 100 19.6 5.3 5.3 5.3 14.3 

K0+900 0.73 0.49 
20.00 13.7 100 13.7 11.0 11.0 11.0 2.7 

K0+920 0.65 0.61 
20.00 20.4 100 20.4 6.2 6.2 6.2 14.2 

K0+940 1.39 0.01 
20.00 21.0 100 21.0 5.5 5.5 5.5 15.6 

K0+960 0.71 0.53 
20.00 22.0 100 22.0 5.5 5.5 5.5 16.5 

K0+980 1.48 0.02 
20.00 22.9 100 22.9 3.9 3.9 3.9 18.9 

K1+000 0.80 0.38 
20.00 8.9 100 8.9 20.2 20.2 8.9 11.2 

K1+020 0.09 1.64 

小   计 385 385 344 344 169 175 217 

累  计

土
42

.1
(2
78

m
)

土14.6(1583m)

土
5.
3(
10

0m
)

土51.5(1672m)

土
0.
4(
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0m
)

土37.6(1743m)

土
67

.8
(9
9m

)

土28.0(1973m)

土
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)



路基土石方数量计算表

西乡塘区坛洛镇圩中村定如坡至跃进分场果蔬种植产业硬化路建设项目 (B线） S3-6  第1页  共3页

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+000 2.12 0.00 
20.00 26.7 100 26.7 7.4 7.4 7.4 19.4 

K0+020 0.56 0.74 
20.00 12.2 100 12.2 13.3 13.3 12.2 1.1 

K0+040 0.66 0.59 
20.00 17.6 100 17.6 7.2 7.2 7.2 10.4 

K0+060 1.10 0.13 
20.00 32.1 100 32.1 1.3 1.3 1.3 30.8 

K0+080 2.12 0.00 
20.00 40.9 100 40.9 40.9 

K0+100 1.98 0.00 
20.00 31.2 100 31.2 1.0 1.0 1.0 30.2 

K0+120 1.14 0.10 
20.00 24.4 100 24.4 1.3 1.3 1.3 23.1 

K0+140 1.30 0.03 
20.00 27.4 100 27.4 0.5 0.5 0.5 26.8 

K0+160 1.44 0.03 
20.00 26.8 100 26.8 1.2 1.2 1.2 25.6 

K0+180 1.24 0.09 
20.00 26.5 100 26.5 1.3 1.3 1.3 25.2 

K0+200 1.41 0.04 
20.00 21.8 100 21.8 4.9 4.9 4.9 17.0 

K0+220 0.77 0.45 
20.00 17.3 100 17.3 6.9 6.9 6.9 10.4 

K0+240 0.96 0.24 
20.00 17.0 100 17.0 7.1 7.1 7.1 9.9 

K0+260 0.74 0.47 
20.00 15.5 100 15.5 8.9 8.9 8.9 6.6 

K0+280 0.81 0.42 
20.00 17.9 100 17.9 6.6 6.6 6.6 11.3 

K0+300 0.98 0.24 
20.00 17.5 100 17.5 6.6 6.6 6.6 10.9 

K0+320 0.77 0.42 
20.00 14.1 100 14.1 10.3 10.3 10.3 3.7 

K0+340 0.63 0.62 
20.00 16.7 100 16.7 7.8 7.8 7.8 8.9 

K0+360 1.03 0.16 
20.00 19.7 100 19.7 4.2 4.2 4.2 15.4 

K0+380 0.93 0.26 
20.00 19.6 100 19.6 4.4 4.4 4.4 15.2 

K0+400 1.03 0.18 
20.00 20.3 100 20.3 3.7 3.7 3.7 16.6 

K0+420 1.01 0.20 
20.00 13.4 100 13.4 13.0 13.0 13.0 0.5 

K0+440 0.34 1.10 
20.00 14.4 100 14.4 12.5 12.5 12.5 1.9 

K0+460 1.10 0.15 
20.00 18.8 100 18.8 5.6 5.6 5.6 13.2 

K0+480 0.79 0.42 
20.00 21.8 100 21.8 4.3 4.3 4.3 17.5 

K0+500 1.40 0.02 
20.00 27.2 100 27.2 0.4 0.4 0.4 26.8 

K0+520 1.32 0.02 

小   计 559 559 142 142 140 1 418 

累  计

土19.4(1010m)

土
1.
1(
40

m
)

土721.1(1432m)



路基土石方数量计算表

西乡塘区坛洛镇圩中村定如坡至跃进分场果蔬种植产业硬化路建设项目 (B线） 第2页  共3页

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+520 1.32 0.02 
20.00 31.6 100 31.6 0.2 0.2 0.2 31.4 

K0+540 1.84 0.00 
20.00 41.7 100 41.7 41.7 

K0+560 2.33 0.00 
20.00 37.1 100 37.1 0.1 0.1 0.1 37.1 

K0+580 1.38 0.01 
20.00 25.1 100 25.1 1.5 1.5 1.5 23.5 

K0+600 1.12 0.15 
20.00 16.8 100 16.8 8.9 8.9 8.9 7.8 

K0+620 0.55 0.75 
20.00 13.2 100 13.2 11.8 11.8 11.8 1.4 

K0+640 0.77 0.43 
20.00 17.5 100 17.5 6.7 6.7 6.7 10.8 

K0+660 0.98 0.24 
20.00 19.8 100 19.8 4.6 4.6 4.6 15.2 

K0+680 1.00 0.22 
20.00 17.6 100 17.6 6.5 6.5 6.5 11.1 

K0+700 0.76 0.43 
20.00 30.9 100 30.9 4.3 4.3 4.3 26.6 

K0+720 2.33 0.00 
20.00 29.3 100 29.3 6.8 6.8 6.8 22.5 

K0+740 0.60 0.68 
20.00 14.9 100 14.9 9.6 9.6 9.6 5.3 

K0+760 0.89 0.28 
20.00 17.5 100 17.5 6.3 6.3 6.3 11.2 

K0+780 0.85 0.35 
20.00 19.8 100 19.8 4.5 4.5 4.5 15.4 

K0+800 1.13 0.10 
20.00 24.1 100 24.1 1.4 1.4 1.4 22.6 

K0+820 1.28 0.04 
20.00 23.8 100 23.8 2.1 2.1 2.1 21.6 

K0+840 1.10 0.17 
20.00 21.5 100 21.5 3.5 3.5 3.5 18.1 

K0+860 1.05 0.17 
20.00 13.5 100 13.5 13.4 13.4 13.4 0.1 

K0+880 0.29 1.16 
20.00 12.9 100 12.9 13.9 13.9 12.9 1.0 

K0+900 0.99 0.22 
20.00 22.2 100 22.2 3.2 3.2 3.2 19.0 

K0+920 1.23 0.10 
20.00 21.7 100 21.7 3.8 3.8 3.8 18.0 

K0+940 0.95 0.28 
20.00 16.5 100 16.5 8.1 8.1 8.1 8.4 

K0+960 0.71 0.53 
20.00 16.2 100 16.2 8.2 8.2 8.2 8.0 

K0+980 0.91 0.29 
20.00 17.2 100 17.2 6.6 6.6 6.6 10.7 

K1+000 0.81 0.37 
20.00 21.7 100 21.7 4.3 4.3 4.3 17.4 

K1+020 1.36 0.06 
20.00 22.7 100 22.7 3.5 3.5 3.5 19.3 

K1+040 0.92 0.29 

小   计 567 567 143 143 142 1 424 

累  计

土
1.
0(
20

m
)

土174.1(2020m)



路基土石方数量计算表

西乡塘区坛洛镇圩中村定如坡至跃进分场果蔬种植产业硬化路建设项目 (B线）

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K1+040 0.92 0.29 
20.00 20.2 100 20.2 4.2 4.2 4.2 16.1 

K1+060 1.11 0.13 
20.00 21.6 100 21.6 3.0 3.0 3.0 18.6 

K1+080 1.05 0.17 
20.00 20.2 100 20.2 4.3 4.3 4.3 15.8 

K1+100 0.96 0.27 
20.00 20.7 100 20.7 4.2 4.2 4.2 16.5 

K1+120 1.11 0.15 
20.00 19.8 100 19.8 4.9 4.9 4.9 14.9 

K1+140 0.87 0.33 
20.00 12.9 100 12.9 13.1 13.1 12.9 0.3 

K1+160 0.42 0.98 
20.00 9.8 100 9.8 17.0 17.0 9.8 7.2 

K1+180 0.57 0.72 
20.00 13.7 100 13.7 11.2 11.2 11.2 2.5 

K1+200 0.80 0.40 
20.00 20.9 100 20.9 4.4 4.4 4.4 16.4 

K1+220 1.28 0.05 

小   计 160 160 66 66 59 7 101 

累  计

土
7.
4(
39

m
)

土18.9(2207m)



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

西乡塘区坛洛镇圩中村定如坡至跃进分场果蔬种植产业硬化路建设项目 S3-7   第1页  共1页

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用 借          方 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

石  方
平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （ m
3
） （ m

3
） （ m

3
） (m

3
) （ m

3
） （ m

3
） （ m

3
） 土 方 石 方 （ m

3
） (Km) （ m

3
） (Km) （ m

3
） （ m

3
） 土方 石方

K0+000～ K1+000 1000 1080.7 1080.7 277.2 277.2 275.2 2.1 0.030 803.5 
B线

K1+000～ K1+220 220 204.1 204.1 74.1 74.1 66.7 7.4 0.039 130.0 
B线

K0+000～ K1+000 1000 817.7 817.7 597.5 653.9 292.3 361.7 0.255 152.6 
A线

K1+000～ K1+020 20 8.9 8.9 20.2 20.2 8.9 11.2 0.020 
A线

注： 废方运距暂计1km。

小      计 2111.4 2111.4 969.0 1025.4 643.0 382.4 1086.1 

编制： 蔡跃兴   复核： 杨东薇



路 面 工 程 数 量 表
西乡塘区坛洛镇圩中村定如坡至跃进分场果蔬种植产业硬化路建设项目 第 1 页   共 1 页

起 讫 桩 号
铺筑长度
（m）

结构类型     

路         面         工         程 利用路基挖土方回填路肩

备注

10㎝厚 18㎝厚C30
路面切缝

0.5m×5cm（宽×深）
沥青填缝料

（0.5cm×5cm）
错车道 路口加宽 28cm厚培土

碎石垫层 水泥混凝土面层

宽度 (m) 面积(m
2
) 宽度 (m) 面积(m

2
) 宽度 (m) 长度(m) 长度(m) 面积(m

2
) 面积(m

2
) 面积(m

2
)

AK0+000 ～AK1+020 1020.000 水泥混凝土路面 4.0 4080.0 3.5 3570.0 3.5 892.5 892.5 90.0 93.0 1020.0 

BK0+000 ～BK1+220 1220.000 水泥混凝土路面 4.0 4880.0 3.5 4270.0 3.5 1067.5 1067.5 60.0 93.0 1220.0 

合计 2240.000 8960.000 7840.000 1960.000 1960.000 150.000 186.000 2240.000 

 编制：蔡跃兴 复核：杨东薇
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第四篇



西乡塘区坛洛镇圩中村定如坡至跃进分场果蔬种植产业硬化路建设项目 S4-1

1

第四篇 桥梁、涵洞说明

一、 设计标准

根据《 公路工程技术标准》 （ JTG B01— 2014） 、 《 公路桥涵设计通用规范》

（ JTG D60-2015） 、 《 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 （ JTG

3362-2018） 、 《 公路桥涵地基与基础设计规范》 （ JTG 3363-2019） 、 《 公路工程

水文勘测设计规范》 （ JTG C30-2015） 等要求。

二、 桥梁

本项目全线无新建桥梁。

三、 涵洞

本项目共设涵洞 1道 9米。

四、 施工方法及注意事项

施工时应严格遵守交通部颁标准《 公路桥涵施工技术规范》 （ JTG_TF50-2016）

及《 公路工程质量检验评定标准》 （ JTG F80/1-2017） ， 的有关要求同时注意以下

施工注意事项及施工图纸说明：

（ 一） 涵洞基础部分

1、 所有基础放样前必须进行坐标及桩号复核， 放样后实地校核， 施工时基底

标高必须满足设计要求， 嵌岩超挖部分混凝土必须满槽浇注。 若发现基底基岩强度

小于设计要求时， 应进行基底换填。

2、 在坡度陡峭的地方施工要采用有效的防护措施， 防止滑坡、 塌方等。

(二)涵洞施工要点

1） 基坑开挖完成后， 应尽快进行涵洞基础施工， 防止经长时间浸泡、 风化后

导致地基承载力不足。

2） 涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实,并保证

相对密度达到 96%以上， 涵背回填填料选用透性良好的材料。

3） 当采用机械填土时， 须待涵洞圬工达到容许强度后， 涵身两侧及涵顶填高

小于 1.0m 时， 采用人工或小型机具对称夯填,并满足相关施工规范及设计要求， 在

填方高出涵洞不少于 1.0 米时， 再用大型机械填筑。

4） 施工时注意全面理解设计， 注意各部分预埋件的预埋。

5） 本段地形、 水系复杂， 涵长、 交角受地形和路线高程等因素制约， 施工时

注意涵洞进出口与原水沟或路基边沟的衔接， 涵底标高和个别涵位可根据实际情况

适当调整或移位。

施工过程中发现以下问题时， 应及时通知设计单位进行处理：

① ． 涵洞位置、 斜度与沟形或需接长利用的原涵不一致。

② ． 涵底纵坡、 水流方向与实地不一致。

③ ． 涵洞基底埋置深度不足 1m。

④ ． 涵长及进出口位置不符合路基横断面要求。

⑤ ． 涵洞标高与路面标高、 坡度不相匹配。

⑥ ． 涵洞进出口标高与实地不一致， 有影响排水或涵长的问题。

⑦ ． 涵长不符合路基宽度的要求；

⑧ ． 涵洞顶面标高与路面标高、 路面横坡、 超高方向不一致。

五、 其它

其它未尽事宜， 按照中华人民共和国交通部颁标准《 公路桥涵施工技术规范》

（ JTG_TF50-2016） 的要求执行。



钢筋砼圆管涵工程数量表
      S4-2

西乡塘区坛洛镇圩中村定如坡至跃进分场果蔬种植产业硬化路建设项目                     第 1 页   共 1 页  

序号 桩号
 孔数及
孔径

交角   
（°）

涵 长  
（m）

 填土   
高度   
（m）

主       要       工       程       数       量

备注

涵身 洞口 其它

钢       筋
C30砼管节

C25砼管
节基座

台背回填
透水性材

料

C25砼帽
石

M7.5浆砌
片石端墙

身

M7.5浆砌
片石端墙
基础

M7.5浆砌
片石翼墙

身

M7.5浆砌
片石翼墙
基础

M7.5浆砌
片石洞口

铺砌

M7.5浆砌
片石洞口
截水墙

M7.5浆砌
片跌井

20cm砂砾
垫层

开挖土方
φ8 Φ12

(kg) （kg） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23

φ0.5m

1 K0+130 1-φ0.5 90 9.00 0.30 购买φ0.5m成品管 5.88 0.24 0.63 0.44 0.60 0.37 0.25 0.15 2.34 14.04 

合计 9.00 5.88 0.24 0.63 0.44 0.60 0.37 0.25 0.15 2.34 14.04 

编制：蔡跃兴  复核：杨东薇                   
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