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设  计  说  明 

一、任务依据 

本项设计任务是根据业主与广西楚盛工程科技有限公司签订的《设计合同

书》以及交通运输部颁发的有关技术标准、规范、规程进行勘察设计的。 

二、设计标准 

1、公路等级：等外。 

2、计算行车速度：15公里/小时。 

三、设计依据和标准 

1) 《公路工程技术标准》JTG B01-2014； 

2) 《道路交通标志和标线》GB5768-2009  

3) 《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2017 

4) 《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017； 

5) 《公路安全保障工程实施技术指南及技术标准实用手册》； 

6) 《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGT 3671—2021）等。 

四、设计内容说明 

由于本批次上级下达的项目资金有限，根据项目业主建议，仅对部分旧路面

破损路段进行维修，标志、标线等其它的交通安全设施将在后续批次上级下达项

目资金中逐步完善，本次设计内容不包含标志、标线等交通安全设施。 

五、设计方案 

（一）路面维修 

根据旧路面破损情况，路面维修采用破除原旧路结构层，对路基进行病害处理

后，重新铺筑路面结构层的方案。 

六、施工注意事项 

路面维修施工注意事项 

1、路基施工应符合《公路路基施工技术规范》的有关规定。 

2、旧路出现破碎、开裂、下沉、积水等严重病害的路段，破除原旧路，清理路

面基层后，应对路基采用人工进行夯实，压实度需符合《公路路基设计规范》（JTG 

D30-2015）第 3.3.4条的规定，路基填料要符合《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

第 3.3.3条的规定。 

 路基压实度及填料要求如下表： 

项目分类 
路面以下深度         

（cm) 

压实度（重型） 

（%） 

填料最小强度 

（CBR）（%） 

填料最大粒径 

（cm） 

填
方
路
基 

上路床 0～30 ≥94 5 10 

下路床 30～80 ≥94 3 10 

上路堤 80～150 ≥93 3 15 

下路堤 150以下 ≥90 2 15 

零填及          

挖方路基 

0～30 ≥94 5 10 

30～80 － 3 10 

3、对级配碎石基层的要求 

级配碎石基层的级配应满足《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015 ）

的规定，集料压碎值不得大于 30%，施工时配料要准确，拌和要均匀，没有粗细颗

粒离析现象，在最佳含水量时碾压，压实度必须达到 98%。其余未尽事宜，参照《公

路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015 ）中的有关规定执行。 

4、混凝土路面面层的要求 

（1）水泥采用 42.5级普通硅酸盐水泥； 

（2）设计标准：本设计是以《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）
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为设计依据,水泥混凝土弯拉强度 4.0MPa，根据规范弯拉强度 4.0Mpa换算抗压强度

经验参考值为 30Mpa（详见规范 P52 E.0.3条）。 

路面厚度设计： 

路面结构 厚度（cm） 

水泥混凝土面层 22 

级配碎石基层 15 

（3）粗集料应使用质地坚硬、耐久、干净的碎石，粗（细）集料质量不应低于

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG∕T F30-2014)中Ⅲ级的要求； 

（4）路面每隔 4-5米设一道缩缝，缝的位置应与原路面缝的位置一致，缩缝切

割深度 4-5cm，内填沥青填缝料，不设传力杆； 

（5）新旧水泥混凝土板交接处的横缝应设传力杆： 

①在新旧路面板交界处，在旧面板 1/2 板厚处，每隔 30cm 钻一直径为 28mm，

深 22.5cm的水平孔； 

②用压缩空气清除孔内混凝土碎屑； 

③向孔内灌入高强砂浆； 

④在旧混凝土板侧向涂刷沥青，将 A25mm，长 45cm的光圆钢筋，插入老混凝土

面板中。 

详见《路面接缝构造图》。其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术

细则》(JTG∕T F30-2014)、《公路水泥混凝土路面养护技术规范(JTJ 073.1-2001)》

中的有关规定执行。 

七、维持道路畅通保障措施 

1、本段工程为维修工程，施工期间势必影响道路车辆的畅通。特别是雨季，在

自然灾害的作用下，会对行车造成影响，有时会导致交通中断。为保障车辆的顺利

通行，方便公路沿线的出行，必须重视施工期间的道路保通工作。 

2、沿线施工期间，应设置必要的标志牌和安全设施，安排专人指挥和维护交通，

控制交通量和行车荷载。确保行车安全和施工安全。 

八、有关部门对重大问题的意见，沿线居民的要求或建议 

由于本批次上级下达的项目资金限制，项目资金、公路用地等不能满足将本项

目公路各项技术指标及交通安全设施按现行国家和部颁规范、标准改建的要求，本

次设计内容是以业主及当地受益群众的建议为优先考虑，并结合上级下达的项目资

金确定。本项目实施后，仍然有部分路段各项技术指标不能满足现行国家和部颁规

范、标准要求，部分路段路基、结构物仍有安全隐患，交通安全设施缺失等情况。

以上情况经业主及相关部门研究后建议，鉴于现有农村公路多为等外道路，有技术

标准低、点多、面广、辖区内线路长等特点，现有各项资金、用地等条件不能满足

按技术标准一次性改建的要求，其余危险路段、设施将在后续批次上级下达项目资

金中另行安排设计并逐步完善。同时我公司也建议业主及相关建设管养部门及时完

善改建以排除安全隐患。 
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宽度(m) 厚度(cm)
面积

（1000m2)
宽度(m) 厚度(cm)

面积

（1000m2)
宽度(m) 厚度(cm) 面积（m2) 宽度(m) 面积（m2) 宽度(m) 面积（m2) 宽度(m) 面积（m2) 个

1 K0+000.0 ～ K0+065.0 65.0 4.80 15 0.312 4.50 20 0.293 1.00 35 65 4.80 312 4.50 293 4.80 312 22

2 K0+144.0 ～ K0+168.0 24.0 4.80 15 0.115 4.50 20 0.108 1.00 35 24 4.80 115 4.50 108 4.80 115 22

3 K0+230.0 ～ K0+262.0 32.0 4.80 15 0.154 4.50 20 0.144 1.00 35 32 4.80 154 4.50 144 4.80 154 22

4 K0+295.0 ～ K0+304.0 9.0 4.80 15 0.043 4.50 20 0.041 1.00 35 9 4.80 43 4.50 41 4.80 43 22

5 K0+313.0 ～ K0+377.0 64.0 4.80 15 0.307 4.50 20 0.288 1.00 35 64 4.80 307 4.50 288 4.80 307 22

6 K0+415.0 ～ K0+455.0 40.0 4.80 15 0.192 4.50 20 0.180 1.00 35 40 4.80 192 4.50 180 4.80 192 22

7 K0+475.0 ～ K0+511.0 36.0 4.80 15 0.173 4.50 20 0.162 1.00 35 36 4.80 173 4.50 162 4.80 173 22

8 K0+538.0 ～ K0+562.0 24.0 4.80 15 0.115 4.50 20 0.108 1.00 35 24 4.80 115 4.50 108 4.80 115 22

9 K0+575.0 ～ K0+652.0 77.0 4.80 15 0.370 4.50 20 0.347 1.00 35 77 4.80 370 4.50 347 4.80 370 22

10 K0+840.0 ～ K0+876.0 36.0 4.80 15 0.173 4.50 20 0.162 1.00 35 36 4.80 173 4.50 162 4.80 173 22

11 K0+898.0 ～ K0+947.0 49.0 4.80 15 0.235 4.50 20 0.221 1.00 35 49 4.80 235 4.50 221 4.80 235 22

12 K1+015.0 ～ K1+042.0 27.0 4.80 15 0.130 4.50 20 0.122 1.00 35 27 4.80 130 4.50 122 4.80 130 22

13 K1+084.0 ～ K1+193.0 109.0 4.80 15 0.523 4.50 20 0.491 1.00 35 109 4.80 523 4.50 491 4.80 523 22

14 K1+303.0 ～ K1+365.0 62.0 4.80 15 0.298 4.50 20 0.279 1.00 35 62 4.80 298 4.50 279 4.80 298 22

15 K1+402.0 ～ K1+427.0 25.0 4.80 15 0.120 4.50 20 0.113 1.00 35 25 4.80 120 4.50 113 4.80 120 22

16 K1+624.0 ～ K1+646.0 22.0 4.80 15 0.106 4.50 20 0.099 1.00 35 22 4.80 106 4.50 99 4.80 106 22

17 K1+776.0 ～ K1+795.0 19.0 4.80 15 0.091 4.50 20 0.086 1.00 35 19 4.80 91 4.50 86 4.80 91 22

18 K1+890.0 ～ K1+920.0 30.0 4.80 15 0.144 4.50 20 0.135 1.00 35 30 4.80 144 4.50 135 4.80 144 22

19 K2+045.0 ～ K2+110.0 65.0 4.80 15 0.312 4.50 20 0.293 1.00 35 65 4.80 312 4.50 293 4.80 312 22

20 K2+180.0 ～ K2+192.0 12.0 4.80 15 0.058 4.50 20 0.054 1.00 35 12 4.80 58 4.50 54 4.80 58 22

21 K2+355.0 ～ K2+382.0 27.0 4.80 15 0.130 4.50 20 0.122 1.00 35 27 4.80 130 4.50 122 4.80 130 22

854.0 4.101 3.848 854 4101 3848 4101 462

编制： 复核：

本  页  合  计

序

号 培土路肩 凿除旧水泥路面

工程量

路面

人工钻水平孔

（新旧混凝土

交接处）

宾阳县中华镇三军村委山口小学至凉粉坪油茶产业路修缮工程

路面工程数量表

（m）

铺筑长度

起讫桩号 备  注
级配碎石基层 水泥混凝土面层 人工夯实路基清除旧路基层
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宽度(m) 厚度(cm)
面积

（1000m2)
宽度(m) 厚度(cm)

面积

（1000m2)
宽度(m) 厚度(cm) 面积（m2) 宽度(m) 面积（m2) 宽度(m) 面积（m2) 宽度(m) 面积（m2) 个

22 K2+395.0 ～ K2+417.0 22.0 4.80 15 0.106 4.50 20 0.099 1.00 35 22 4.80 106 4.50 99 4.80 106 22

23 K2+565.0 ～ K2+612.0 47.0 4.80 15 0.226 4.50 20 0.212 1.00 35 47 4.80 226 4.50 212 4.80 226 22

24 K2+990.0 ～ K3+040.0 50.0 4.80 15 0.240 4.50 20 0.225 1.00 35 50 4.80 240 4.50 225 4.80 240 22

25 K3+188.0 ～ K3+208.0 20.0 4.80 15 0.096 4.50 20 0.090 1.00 35 20 4.80 96 4.50 90 4.80 96 22

26 K3+368.0 ～ K3+420.0 52.0 4.80 15 0.250 4.50 20 0.234 1.00 35 52 4.80 250 4.50 234 4.80 250 22

27 K3+585.0 ～ K3+780.0 195.0 4.80 15 0.936 4.50 20 0.878 1.00 35 195 4.80 936 4.50 878 4.80 936 22

386.0 1.854 1.738 386 1854 1738 1854 132

1240.0 5.955 5.586 1240 5955 5586 5955 594

编制： 复核：

合         计

本  页  合  计

路面工程数量表

宾阳县中华镇三军村委山口小学至凉粉坪油茶产业路修缮工程

序

号
起讫桩号

铺筑长度

工程量

备  注

路面

级配碎石基层 水泥混凝土面层 培土路肩 清除旧路基层 凿除旧水泥路面 人工夯实路基

人工钻水平孔

（新旧混凝土

交接处）

（m）



长度 板宽

钢筋直径 缝数 一道缝 每根长 共长 单位重

φ30 φ25 C16 C14 C12 HPB300 HRB400

(m) (m) (mm) (道) (根) (m) (m) (Kg/m) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)

1 K0+000.0 ～ K0+065.0 新旧混凝土交接缝钢筋 65 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

2 K0+144.0 ～ K0+168.0 新旧混凝土交接缝钢筋 24 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

3 K0+230.0 ～ K0+262.0 新旧混凝土交接缝钢筋 32 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

4 K0+295.0 ～ K0+304.0 新旧混凝土交接缝钢筋 9 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

5 K0+313.0 ～ K0+377.0 新旧混凝土交接缝钢筋 64 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

6 K0+415.0 ～ K0+455.0 新旧混凝土交接缝钢筋 40 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

7 K0+475.0 ～ K0+511.0 新旧混凝土交接缝钢筋 36 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

8 K0+538.0 ～ K0+562.0 新旧混凝土交接缝钢筋 24 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

9 K0+575.0 ～ K0+652.0 新旧混凝土交接缝钢筋 77 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

10 K0+840.0 ～ K0+876.0 新旧混凝土交接缝钢筋 36 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

11 K0+898.0 ～ K0+947.0 新旧混凝土交接缝钢筋 49 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

12 K1+015.0 ～ K1+042.0 新旧混凝土交接缝钢筋 27 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

13 K1+084.0 ～ K1+193.0 新旧混凝土交接缝钢筋 109 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

14 K1+303.0 ～ K1+365.0 新旧混凝土交接缝钢筋 62 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

15 K1+402.0 ～ K1+427.0 新旧混凝土交接缝钢筋 25 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

16 K1+624.0 ～ K1+646.0 新旧混凝土交接缝钢筋 22 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

17 K1+776.0 ～ K1+795.0 新旧混凝土交接缝钢筋 19 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

18 K1+890.0 ～ K1+920.0 新旧混凝土交接缝钢筋 30 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

19 K2+045.0 ～ K2+110.0 新旧混凝土交接缝钢筋 65 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

20 K2+180.0 ～ K2+192.0 新旧混凝土交接缝钢筋 12 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

21 K2+355.0 ～ K2+382.0 新旧混凝土交接缝钢筋 27 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

22 K2+395.0 ～ K2+417.0 新旧混凝土交接缝钢筋 22 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

23 K2+565.0 ～ K2+612.0 新旧混凝土交接缝钢筋 47 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

923 1115.73 1115.73

编制： 复核：

起讫桩号
钢筋重量合计

水泥混凝土路面钢筋用量表
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序号 项目名称

工程数量

备注
钢筋重量

本  页  合  计



长度 板宽

钢筋直径 缝数 一道缝 每根长 共长 单位重

φ30 φ25 C16 C14 C12 HPB300 HRB400

(m) (m) (mm) (道) (根) (m) (m) (Kg/m) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)

24 K2+990.0 ～ K3+040.0 新旧混凝土交接缝钢筋 50 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

25 K3+188.0 ～ K3+208.0 新旧混凝土交接缝钢筋 20 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

26 K3+368.0 ～ K3+420.0 新旧混凝土交接缝钢筋 52 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

27 K3+585.0 ～ K3+780.0 新旧混凝土交接缝钢筋 195 4.5 φ25 2 14 0.45 12.60 3.85 48.51 48.51

317 194.04 194.04

1240 1309.77 1309.77

编制： 复核：

合        计

本  页  合  计

水泥混凝土路面钢筋用量表
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序号 起讫桩号 项目名称

工程数量

备注
钢筋重量 钢筋重量合计
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