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第一篇    总说明 
 

一、测设标准 

    拟建宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥建设工程位于长塘村附近，六龙至新

坝公路上一座桥梁，属旧桥重建工程。六龙至新坝原有旧路为通屯公路，路基宽度

为 4.5m, 路面为水泥路面结构宽度 3.5米,随着经济的发展,交通量的不断增加，现有

桥梁不能满足日益增长的交通发展的需要。经有资质的相关部门技术检测评定为四

类危桥，已经成为制约当地经济发展、影响人民生活水平提高的重要因素。为了加

快公路路网建设，进一步整合优化宾阳县的公路路网结构，促进各乡镇之间的交流

与合作，受建设单位的委托，参照交通部《小量交通农村公路工程技术标准》

（JTG2111-2019）中四级公路（Ⅱ类）单车道标准进行测设任务。 

（一）、采用的主要技术指标如下： 

1、设计荷载：公路－Ⅱ级； 

2、桥涵结构设计基准期：100 年； 

3、结构设计安全等级：Ⅱ级； 

4、结构重要性系数：1.0； 

5、设计环境类别：Ⅰ类； 

6、桥面宽度：B=5.5 米（行车道）+2×0.5 米（防撞护栏）=6.5 米； 

7、设计速度 15km/h； 

8、道路路基宽度：4.5m； 

9、路面宽度 3.5m； 

    10、引道路面结构型式： 20cm 级配碎石基层+20cm 水泥混凝土面层。 

 （二）、设计规范 

1、 中华人民共和国行业标准《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）； 

2、 中华人民共和国行业标准《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）； 

3、 中华人民共和国行业标准《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）； 

4、中华人民共和国交通部部颁标准《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60—

2015）； 

5、中华人民共和国交通部部颁标准《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 

3363—2019）； 

6、中华人民共和国交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 

3650-2020）； 

7、中华人民共和国交通部部颁标准《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG 

D40—2011）。 

8、《小交通量农村公路工程技术标准》 (JTG 2111—2019)； 

9、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T3311-2021） 

二、工程概况 

  宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥位于六龙至新坝公路 K0+040 处，路线

跨越大桥河支流，两岸地势呈平坦。经调查，旧桥为 70 年代所建的 2×5米石拱桥。

由于旧桥桥台已开裂，桥梁承载力严重减弱，已列为四类危桥，影响公路正常车辆

交通，给当地人民群众生产生活埋下严重安全隐患，故迫切需要重建该桥。 

三、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征 

1、 地形                                                     

沿线地形属于河流洪积河床。路线经过多属是旱地和洼地，由于排水条件不

好，局部地段泡水时间较长，形成少量软土及软塑状粘土层，呈零星分布，对路

基影响不大。 

2、 地质构造 

根据现场勘察，场地岩土层分为粘土、灰岩等土层组成。未发现有活动迹象
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的构造断裂带等不良地质现象，场地地质构造相对稳定，适宜建桥。根据《中国

地震动参数区划图》GB18306-2015，本桥所处区域地震动峰值加速度 0.05g，地

震动反应谱特征周期为 0.35s。一般公路工程不考虑设防,对重要构造物如大桥应

考虑加固设防,中小桥梁上构设简易设防措施。 

3、 气候 

本路线所经的地区为自然区划Ⅳ6区，气候温和，雨量充沛，年平均气温23.6℃，

极端最高气温 36.1℃，极端最低气温 2℃，7 月气温最高，平均 28.7℃，1 月气温

最低，平均 14.3℃。年平均降雨量 1548 毫米，多集中在 5～10 月，每年从 11月至

次年 4月为旱季，是工程施工的好季节，一般情况下，可在全年度安排施工。每年

秋冬季节是路基土石方施工的最佳时间。 

4、 水文 

地形为河流洪积河床，地表河流水量丰富，雨季河水暴涨明显。本项目地下水

主要以岩溶水为主，水质良好，PH 值在 6.5~8.5 之间，多为淡水和软水，无在害元

素，适合工程及生活用水。 

五、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系 

（一）沿线筑路材料 

工程范围内有较丰富的砂、石材料，只是运距稍远。筑路材料来源较丰富

满足供应，各种材料运输采用汽车运输方式，运输条件良，平均运距 20km。可

就近购买。 

    （二）水 

      沿线均有河流、灌溉沟，取水比较方便。 

（三）电 

公路沿线附近有农用高压线，与有关部门协商即可使用。 

六、与周围环境和自然景观相协调情况 

   本工程主要以改建为主,占用田地不多，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地

貌、地形、天然树木及建筑等，尽量利用旧路。线形设计尽量采用较大的平曲线半

径、竖曲线半径、形成合理的组成和良好的空间线形，使之顺畅、舒展，并与自然

景观融为一体。 

路基破坏了的自然水系及灌溉沟要移到路外，并予以恢复，同时要完善全线

排水系统。通过对路基的砌体防护、绿化、美化，使之与大自然融为一体。 

七、施工期间交通组织 

1、本桥施工过程中，在施工期间需封闭全桥桥面交通，封闭交通时间预计为

5个月，进行交通管制，施工单位需报告有关交通管理部门，设置警示标志。根据

当地居民出行情况选定绕行路线，于封闭交通前在绕行路线路口设置告示标牌，绕

行路线可以选择附近的村道。 

2、桥梁施工过程中，施工便道允许通车时要求车辆缓慢通行，车辆速度不得

大于 5km/h，并应在安全区设置纵向通长的安全隔离带，详细工期安排有施工单位

现场根据实际情况确定。 
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序号 指标名称 单位 数量 备注 序号 指标名称 单位 数量 备注

一 基本指标 凹型 m/个

1 公路等级 级 四级公路 三 路基、路面

2 计算行车速度 公里/小时 20 18 路基宽度6.5米 公路公里 0.078

3 交通量 辆/昼夜 180 远景交通量 19 土石方数量

4 占地 亩 0.1 土方 立方米 73.0

5 预算总金额 万元 106.95 石方 立方米

6 平均每公里造价 万元 6.29 20 混凝土防护 立方米 133

二 路线 21 路面结构类型及宽度

7 路线总长 公里 0.078 20cm级配碎石基层宽5.1米 千平方米 0.270

8 路线增长系数 % 1.004 20cm水泥砼路面宽4.5米 千平方米 0.234

9 平均每公里交点数 个 12.821 四 桥梁、涵洞

10 平曲线最小半径 米/处 100/1 21 设计车辆荷载 公路—Ⅱ级

11 平曲线占路线总长 % 32.033 22 新建小桥 米/座 17/1

12 直线最大长度 米 45.509 23 拆除旧桥 米/座 15/1

13 最大纵坡 % 3.816 五 隧道 米/处

14 最短坡长 米 38.0 六 路线交叉

15 竖曲线占路线总长 % 31.107 25 平面交叉 处

16 平均每公里纵坡变更次数 次 12.821 七 交通工程及沿线设施 公里 0.078

17 竖曲线最小半径 26 拆迁房屋 平方米

凸型 米/个 400/1 八 环境保护 公里 0.078

编制： 复核：

主要经济技术指标表
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第二篇  路线 
  

一、路线、纵断面线型设计 

1、 平面设计 

本项目主要进行宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥建设工程施工图设计，项目

全长为 78 米，其中引道共长 61 米。设计所采用的坐标系为国家 2000坐标系、高程

为 85高程基准。 

平面线型设计原则是在经综合考虑后确定的，能充分利用现有旧路、有利地形、

减少土石方数量及构造物数量，同时又达到线型优美，行车安全、平稳、舒适之目的。

并注意兼顾城镇规划和环境保护，使平面布线与城镇规划及环保协调，。 

超高过渡方式均采用绕路中线旋转进行，各弯道超高横坡度的取值根据弯道所采

用的半径值来确定。 

2、纵断面设计 

纵断面设计根据地形、地质、水文、地物，注意了纵坡平缓，线型平顺、连续、

优美。纵面拉坡兼顾桥涵标高，同时考虑平纵配合，以达到纵坡连续、协调，满足洪

水位的要求，并综合考虑路基路面排水的要求。 

二、施工应注意的问题 

1、开工前，应对控制点和水准点进行复核。 

2、对影响现有公路水利灌溉的工程，施工时应合理安排，尽量减少对地方交通

和农田灌溉的干扰。 

三、交通安全设施 

交通工程是道路必不可少的重要组成部分，它是一项多种工程相互配合，密切联

系的大系统工程，交通工程对道路快速、舒适、安全、减少交通事故方面有着重要的

作用。                                                         

在设计上，我们按照“主动引导、被动防护、全时保障、旧材新用”的设计总体

原则，确保“人和车”在道路行驶当中的安全。按照道路的具体情况和需要的防撞等

级设置了多种形式的防护措施，主要有：事故易发路段、危险路段设置波形梁钢护栏。

本路段一般采用波形梁钢护栏防护措施。 

 



N

点号 X Y H
控制点BM1 2570142.216 598091.712 69.64

控制点BM2 2570139.175 598067.836 69.56

控制点BM3

控制点坐标表 注：
1.图中尺寸除桩号及标高以米计外，其它尺寸均以厘米计。
2.新建1x13m现浇钢筋混凝土板桥。
3.本桥采用国家2000坐标系，高程为85高程基准。
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缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

编制： 复核： 审核：

曲线中点

直线长度及方向

计算方位角半    径 外  距 校正值

直线、曲线及转角表

交

点

号

交  点  坐  标

N (X) E (Y)
交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m)

备    注

曲     线     主     点     桩     号

第 1 页   共 1 页

JD0

JD1

2570091.32 598098.6682

14°18′56.8″

(Y)

K0+000

2570111.331 598097.221 K0+020.063

7.505 20.063 355°51′48.3″

K0+032.491

10°10′45″58.06745.509

K0+019.998K0+007.5050.1310.78524.986

JD2 598107.483

12.558100

2570168.484 K0+078



    

SⅡ-5

变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

编制： 复核：

1 K0+040 70.5 400

40 27.868

38 25.868

12.132 0.184 K0+027.868 K0+052.132

2 K0+078 69.05

纵  坡  、  竖  曲  线  表

序  号 桩        号 备    注

宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥建设 第 1 页   共 1 页

0 K0+000 69.6

审核：

纵    坡（％）竖            曲            线

2.25

-3.816
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左侧用地界至 右侧用地界至 用地面积 本页累计

X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) (m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K0+000 2570091.32 598098.6682 3.958 2570091.035 598094.7205 3.958 2570091.606 598102.6159

K0+020 2570111.292 598098.0055 3.477 2570111.475 598094.5333 3.477 2570111.109 598101.4776 148.70 148.70

K0+031.500 2570122.716 598099.2701 3.70125 2570123.334 598095.6209 3.70125 2570122.098 598102.9194 82.55 231.25 宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥建设

K0+031.500 2570122.716 598099.2701 3.75 2570123.342 598095.5728 3.75 2570122.09 598102.9675 231.25

K0+034 2570125.177 598099.7071 3.75 2570125.84 598096.0162 3.75 2570124.515 598103.3981 18.75 250.00

K0+035 2570126.162 598099.8839 3.75 2570126.824 598096.1929 3.75 2570125.499 598103.5748 7.50 257.50

K0+040 2570131.083 598100.7675 3.75 2570131.746 598097.0765 3.75 2570130.42 598104.4585 37.50 295.00

K0+045 2570136.004 598101.6511 3.75 2570136.667 598097.9602 3.75 2570135.342 598105.3421 37.50 332.50

K0+046 2570136.989 598101.8279 3.75 2570137.651 598098.1369 3.75 2570136.326 598105.5188 7.50 340.00

K0+048.500 2570139.449 598102.2697 3.75 2570140.112 598098.5787 3.75 2570138.786 598105.9606 18.75 358.75

K0+048.500 2570139.449 598102.2697 3.738035714 2570140.11 598098.5905 3.738035714 2570138.789 598105.9489 358.75 宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥建设

K0+060 2570150.768 598104.302 3.683 2570151.419 598100.677 3.683 2570150.117 598107.9271 85.34 444.09

K0+078 2570168.484 598107.483 3.958 2570169.184 598103.5873 3.958 2570167.785 598111.3787 137.54 581.63

累计用地面积

编制： 复核：           审核：

581.63

公路逐桩用地与坐标表

中 桩 坐 标
桩     号

左侧边桩坐标 右侧边桩坐标
土地类别 所属县乡 备    注
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X Y X Y

BM1 K0+050 2570142.216 598091.712 69.64 在旧路左侧水渠边

BM2 K0+050 2570139.175 598067.836 69.56 在旧路左侧水渠边

BM3

编制： 复核： 审核：

点号 点号 位置桩号 高程 说明

宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥建设

水准点表

坐       标 坐       标
高程 说明位置桩号
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序
号
设施名
称

规格 单位 数量
序
号

设施名称
序
号

设施名称 单位 数量

1 里程碑 块 1 示警桩 1 交叉路口标志 块

2 百米桩 块 2 墙式护栏 2 急弯路标志、连续弯路 块

3 界碑 块 3 波形梁护栏 3 陡坡标志 块

4 道口标柱 4 限制质量标志 块

5 柱式轮廓标 5 傍山险路、两侧变窄 块

6 附着式轮廓标 6 村庄标志 块

7 路面标线 7 组合标志 块 2

8 组合标志 块

9 桥梁信息公示牌 块 1

10 交叉路口标志 块

11 分界标志 块

12 交叉路口标志 块

合计 块 3

钢管 标志材料

6.5 8 8.9 8 10 16 立柱 板及套材
M12.5砂
浆

防腐沥
青 C15砼(m3) C25砼(m3) 8(kg) 14(kg) (kg)

里程碑 0 0 0 示警桩 警告/禁令标志

百米桩 0 0 墙式护栏 单柱式面板 0.56 5.308 9.334 32.074

界碑 0 0 波形梁护栏 0 0 0 钢管立柱 106.018

道口标柱 0 0.0 0 反光膜 1.99 m2

柱式轮廓标

附着式轮廓标 指路标志

路面标线 m2 (包括所有标线) 单悬臂式面板 0.00 0.00 0 0 0.00

反光膜 0.00 m2

钢管立柱 1 根 0 kg

C20砼(m3) 大理石(m3) 贴砖(m2) 刻字(个) 挖基(m3)

公示牌 0.127 0.007 0.717 250 0.11

编制： 复核： 审核：

见设计图

 

211×113

见设计图

C20砼

(m3)

公里

根

基   础

63×53

△70

规格(cm)

60

△70△70

根

材料合计

米

块

见设计图

根

数量

设施名
称

钢筋(kg)

设施名称
C20砼

（m3）

波形护栏(kg)
C25砼

(m3)

反光
膜

(m2)

钢筋(kg)
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安 全 设 施 材 料 数 量 汇 总 表

△70

△70

△70

规格 单位

见设计图

米

见设计图

见设计图

材料合计

见设计图

60 60

材料合计

312×184

211×113

△70

个

波形护栏(m³)

0
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序
号

桩号 位置
标志名称
(类型)

标志内容
版面编号(国
际编码)

版面尺寸
(cm)

反光要
求

支撑形式
序
号

桩号 位置
标志名称
(类型)

标志内容
版面编号(国
际编码)

版面尺寸
(cm)

反光要
求

支撑形式

1 K0+028 右

限制质量
、限制速
度标志标
志

GB5768-2009 60 60  高强级 单柱式 2 K0+050 左

限制质量
、限制速
度标志标
志

GB5768-2009 60 60  高强级 单柱式

编制： 复核： 审核：

标 志 设 置 一 览 表









项目 单位 数量 备注

现浇C20砼牌身 (m3) 0.074
现浇C20砼基础 (m3) 0.053

公示牌大理石面板 (m3) 0.007 540×440×30mm

外露面贴浅灰色瓷砖 (m2) 0.717 150×50mm

雕刻文字 (个) 250 根据实际内容调整

挖基土方 (m3) 0.11

工程数量表
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第三篇    路基、路面及排水说明 
一、设计依据 

  本设计以《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG 

D40—2011）、《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T 

F20-2015）、《公路排水设计规范》（JTG/T D33—2012）、《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）以

及《测设合同》为依据。 

二、路基横断面布置及加宽、超高方式的说明 

1、旧路现状 

宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥建设是重要的县乡道路之一，该路旧路原为通屯公路，旧

路大部分路段路基宽度已达到 4.5。旧路路面主要为水泥路面，路面面层比较薄，部分路面已破坏，

大部分路段平纵面技术等级低，线型组合差，易发生交通事故。随着经济的发展，交通量的不断增

加，现在有道路已不能满足日益增长的交通发展的需要，该路旧路已经成为制约当地经济发展、

影响人民生活水平提高的重要因素。 

因此，本设计根据该路在当地路网格局中的地位及其重要性、交通量预测结果、公路的使用任

务、功能、沿线自然条件、社会经济发展规划及有关部门的意见等因素，按照《小量交通农村公路

工程技术标准》（JTG2111-2019）规定，采用设计车速 15Km/h、路基宽度为 4.5m 的四级公路（Ⅱ类）

单车道进行改建。 

    2、路基横断面布置 

本路段横断面按四级公路（Ⅱ类）单车道标准设计，参照交通部《小量交通农村公路工程技

术标准》（JTG2111-2019），全路段路基宽度为 4.5m，水泥混凝土路面宽为 3.5m，两侧各土路肩宽

0.5m，详见《路基标准横断面图》。 

3、平曲线加宽方式 

    按照《小量交通农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019），结合本路的特点，具体加宽位置及

宽度详见《路基设计表》。路中线标高为设计标高。参照设计速度 15km/h 的四级公路（Ⅱ类）标准，

当平曲线半径小于 90m 时，需进行超高设计。超高前先将外侧车道绕路中线旋转，待达到与内侧车

道构成单向横坡后，整个断面再绕未加宽前路面内侧边缘线旋转，直至超高坡值。 

三、路基设计说明 

   1、路基设计标高为路中标高，不设超高的路段路面横坡为 2%，路肩横坡为 3%，超高路段除超

高缓和段起点前 1～2m 的过渡段外，路肩与行车道横坡一致。路基设计洪水频率为 1/25。 

   2、填方路基：路基的填方边坡坡度视填土或填石情况依据《公路路基设计规范》中表 3.3.5 采

用，填方路段：自路基边缘往下 0～10m 为 1：1.5。 

 3、挖方边坡：挖方边坡坡度根据当地自然条件、地质类别和边坡开挖高度确定，按实际情况全线

采用 1：0.75～1：1，挖方边坡不设变坡，全线边沟外不设碎落平台。 

4、特殊路基：沿线经过的水田、鱼塘地段，由于地下水丰富或局部排水不良，形成淤泥、软土沉

积于其中，但厚度不大，在 0.5～1.5m 之间的，均可采用清软土换填的方法处理。 

5、公路用地范围：一般路段用地范围为旱地排水沟、截水沟、挡土墙、路田分界墙外缘 1m，无其

它构造物路段为坡脚或坡顶外 1m。 

四、路基压实标准及压实度的说明 

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确定后方能填筑。每一层填料

的规格、压实度和 CBR 值必须满足有关要求，当填料无法满足规范要求时，必须采取适当的处理措

施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要

应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根

据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大于 30cm，也不小于 10cm，同种材料的填筑层累计厚

度不宜小于 50cm，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过程

中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。 

根据《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）的规

定，路基压实标准按重型击实试验法求得的最大干密度为准，路基压实度（路床顶面以下深度）要

求为： 
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填挖类别 路床顶面以下深度（m） 压实度（%） 

填方 

0～0.80 ≥95 

0.80～1.50 ≥94 

>1.50 ≥92 

零填及挖方 
0～0.30 ≥95 

0.30～0.80 ≥95 

为保证路基边缘压实度，路基填方宽度每侧超填应不少于 30cm。 

路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按实后体积计，移挖作填时，按预算定额

考虑了松方系数。计算路基土石方时，扣除了路面厚度，但未计入路基超填的影响。 

五、路基路面排水系统及防护工程设计说明 

排水设计注意各种设施之间的联系及进出水口的处理，并与灌溉沟渠结合，注意防止冲毁农田。

路堑和路堤的交接处，边沟应引至路堤两侧外，防止水流径直冲刷路堤，各排水设施具体设置如下： 

1、路基排水 

全线路基、路面排水设施均与桥涵、沟渠形成完整的排水系统，以便及时排除路基、路面范围

内的降水，同时路基排水系统设计以不破坏原有自然排水系统为原则，沿线所经河流、排水沟渠、

洼地及灌溉渠道均相应设置了桥梁、涵洞。 

1)排水沟 

在填方路段路基坡脚处不设排水沟。 

2)边沟 

在一般挖方路基路段设底宽为 0.4m、深度不小于 0.4m、内侧边坡为 1:1、外侧边坡为 1:1 的土

边沟。 

2、路面排水 

全线主线路面排水采用分散排水方式。路面水直接从两侧路肩排出。 

3、路基防护 

自然横坡陡于 1:5 的斜坡上（包括纵断面方向）修筑路堤时，路堤基底应纵横向挖台阶，台阶

宽度不小于 2m，台阶底应有 2％～4％的倾斜坡度，挖台阶前应清除草皮及树根。部分挖方陡岩路

段坡顶采用固定危岩、清除滚石的方法处理以确保安全。 

六、取土坑、弃土堆的设置与防护 

在路线附近适当的地方设置弃土堆，供堆放弃方、清除表土。对借土场、弃土堆应进行整修，

然后进行绿化，完善排水系统。 

取土坑首选较贫瘠的山坡地，取土后复垦。取土方法是：在指定取土范围内，先将 30cm 表土

推置边侧，而后按规定深度取土填筑路基。取完土后将取土场平整，再将 30cm 表土平推坑底，造

田还耕。取土范围内地表附着物，如：坟地、树木、青苗给予拆迁补偿，电线杆、机井等重要构造

物进行护砌保护。绿化用土应选用优良的种植土。 

路堑挖方尽量用做路基填料。因运距过远或跨深沟无法利用时，可就近弃置。弃土场应做好

挡防、排水设施，弃土后，进行绿化处理，在弃土区进行碾压加种草籽，绿化环境，防止土石流失，

并尽量做到造田还田。路线走向尽量避开农田保护区，少占良田。取、弃土场地详见取、弃土场设

计图表。 

七、路面设计说明 

全路段路面结构及厚度依据交通部部颁《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40—2011）及

参照当地公路部门多年的成功经验，根据道路等级和交通量对路面强度的要求，并结合沿线气

候、水文、地质及材料来源、造价等情况综合考虑，拟用路面结构方案如下： 

20 ㎝厚级配碎石基层+20 ㎝厚水泥混凝土面层。 

水泥路面各结构层的竣工验收弯沉值见下表 

各结构层检测层位 
不利季节弯沉值 

（1/100mm） 

非不利季节弯沉值 

（1/100mm） 

路床顶面 383.1 310.5 

基层顶面 62.5 51.6 
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八、施工方法及注意事项 

（一）路基施工 

公路施工首先要注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路路基施工技术规范》

（JTG F10-2006）的有关要求进行施工。该路段施工难点就是旧路加宽，维护交通较困难，要

按规程采取周到的安全措施。 

1、 施工前应作好场地清理和排水工作。清除的种植土、淤泥应集中堆放、妥善保存。对需利

用的路基挖方和借土场应进行取样试验，检测其 CBR 值和压实度是否达到要求，如果达不到

要求，则采取必要的技术措施，使填料满足《公路路基施工技术规范》要求。对于路基开挖

的土，根据不同的 CBR 值（≥3）确定填筑路基的不同区域，对 CBR 值较高的土，应用作铺

筑路基的上路床和下路床。 

2、 液限、塑限指数以及含水量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采

取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。 

3、 填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机

土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕或零填零挖地段，也应进行翻挖、翻

松，然后回填、整平、压实，压实度应符合《公路路基设计规范》第 3.3.2 条的要求。填土

分层压实（每层不超过 30cm）。 

4、 施工应注意各种排水沟渠的连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲毁农田及影

响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能系统。 

5、 本工程属旧路改建工程，采取加宽方式进行施工，对新旧路基填方边坡的衔接处，应开挖

台阶，台阶底应有 2%～4%向内倾斜的坡度，土质路基填挖衔接处采取超挖回填措施处理，

所用填料与旧路堤相同或选用透水性较好的材料。 

6、 由于旧路路基施工时局部路段未经充分压实，施工时应注意采取措施予以解决，以免对路

面质量造成影响。 

7、 在居民区附近开挖土方时，采取有效措施保证居民及施工人员的安全，并为附近居民的生活

提供有效的临时便道或便桥。 

（二）路面施工 

1、 路面施工应严格按照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的有关规定进行施

工。 

2、 路面对桥涵台后路基填土的要求 

（1）桥涵台后土的回填，回填时圬工强度的具体要求及回填时间，按《公路桥涵施工技术规范》

（JTG/T F50-2011）有关规定执行。 

（2）桥涵台后填土应以碎石或砂砾为填料，分层加强压实，压实机具压不到的部位应采用人工

夯实，以减少这些部位的工后沉降量，提高路面整体耐久性。压实度应符合《公路路基施工技

术规范》的要求。 

3、对级配碎石基层的要求 

用作基层的碎石应有良好的级配，其颗粒组成和塑性指数应满足《公路路面基层施工技术细则》

（JTG/T F20-2015）表 6.2.4 中的 2号级配的规定，集料先筛分成 31.5~19、19~9.5、9.5~4.75

及 4.75mm 以下的 4 个粒级，并按骨架密实型通过实验组配确定，压实最大干密度以不小于

2.28g/cm3控制，以确保基层质量。级配碎石所用石料的集料压碎值不大于 35%。 

4、水泥混凝土路面的施工要求 

水泥混凝土路面严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）进行施工。 

九、其他未尽事宜请依据国家有关规范规程执行。 







比例1：200
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

小   计 40 40 67 67 28 39 7

累  计 40 40 67 67 28 39 7

编  制：  复  核： 审 核：

路基土石方数量计算表

ⅣⅡ

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)

本桩利用 挖       余Ⅲ

石

Ⅵ
远运利用及纵向调配示意

填 方 数 量 (m3)
利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)

填       缺
备   注

Ⅴ 总数量

K0+060

K0+078

K0+000

K0+020

K0+031.500

K0+048.500

桩    号

横 断 面

Ⅰ

土

(m2)
面      积 距离

(m)

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2.08

1.20

1.44

1.80

20.00

11.50

17.00

11.50

18.00
2.04

0.00

0.00
20.8

18.8

100

100

100

100

100

20.8

18.8

12.0

15.1

22.0

18.3

12.0

15.1

22.0

18.3

12.0

16.2

15.1

22.0

2.2

7.0

土
7.

0(
16

m
)

土10.6(3026m)
借方(从取土坑K0+000)

土28.1(3056m)
借方(从取土坑K0+000)
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长 度

总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 土  方
平均运
距

石  方
平均运
距

土
方

石
方

土方 石方

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m3） （m3） （m3） (m3) （m3） （m3） （m3） 土 方 石 方 （m3） (Km) （m3） (Km) （m3） （m3） 土方 石方 （m3） （m3）

K0+000～K0+078 78 39.6 39.6 67.5 67.5 28.1 6.0 0.016 33.3 3.047 73

合      计 40 40 67 67 28 6 33 73

编  制：  复  核： 审 核：

路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

石        方起 讫 桩 号

挖           方 (m3) 填          方(m3) 计价方

平均运距(Km)

借          方 废              方

总体积

本桩利用 远    运    利    用

平 均 运 距
(Km)

土       方



推土机
增运

汽车增运
推土机
增运

汽车增运

数   量 平均运距 数   量 平均运距 数   量 平均运距 数   量 平均运距 数   量 平均运距 数   量 平均运距 数   量 平均运距 数   量 数   量 数   量 数   量

（m3） （Km） （m3） （Km） （m3） （Km） （m3） （Km） （m3） （Km） （m3） （Km） （m3） （Km） （m3/10m） （m3/500m） （m3/10m） （m3/500m）

K0+020～K0+078 7 0.016 远运利用

11 3.026 借    方 42
28 3.056 借    方 112

合          计 46 155

编  制：  复  核： 审 核：

推 土 机 清 运 人 工 清 运

路  基  土  石  方  运  量  统  计  表

起   讫   桩   号

土                                   方 石                                   方

人   工   施   工
推  土  机  施

工
铲  运  机  施

工

土    方 石     方

备     注
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自 卸 车 清 运
挖掘机配合自卸汽

车施工
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上路距离 取   土 取   石 弃    土 弃   石 运   距 运 输 量 便    道 便     桥 备    注

(米) (立方米) (立方米) (立方米) (立方米) (公里) (千立方米公里) 水浇地 旱地 荒地 (米) (米)

JK1 K0+000 3000.0

K0+020~K0+031.500 10.6 3.0 0.03

K0+048.500~K0+078 28.1 3.1 0.09

合   计 38.7 0.12

编 制：           复 核： 审 核：

取土坑（场）、弃土堆（场）一览表

编  号
占地面积（亩）

上  路  桩  号 取 弃 起 讫 桩 号 位 置
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C20混凝土基
础

C20混凝土墙
身

M10水泥
砂浆墙顶

挖基 (m3) 夯实基底 回填土方
基底换填
砂砾或

（m） (m3) (m3) 抹面(m2) 土方 石方 (m3) (m3) 碎石(m3)

1 K0+010~K0+016 √ 俯斜式路肩墙 墙高度4.0m 40.00 100.00 166.00 98.80 6.00 80.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

合   计： 40.0 100.0 166.0 0.0 98.8 6.0 80.0

编制： 复核： 审核：

右

路基防护工程数量表(挡土墙)

序号 起讫里程 挡墙型式
长 度

备  注

位  置

左

工  程  细  目  及  数  量

主要尺寸及说明



墙高
H(cm)

墙顶宽
B(cm)

Ｎ m1
墙趾宽
DL(cm)

墙趾高
DH(cm)

基础宽
Bd(cm)

n
圬工体积

(m3)

150 50 0.05 0.15 20 50 103 5 1.47

200 60 0.05 0.15 20 50 124 5 2.15

250 60 0.05 0.15 20 50 134 5 2.72

300 70 0.1 0.2 20 50 188 5 4.29

350 70 0.1 0.2 20 50 203 5 5.21

400 80 0.1 0.2 20 50 229 5 6.65

450 80 0.1 0.2 20 50 245 5 7.79

500 90 0.1 0.2 20 50 271 5 9.55

俯斜式路肩墙尺寸及每延米工程数量表
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土 路 肩

水泥混凝土

路面拉纹

宽度(m) 面积(1000m2) 宽度(m) 面积(1000m2) 宽度 (m) 面积(1000m2) (1000m2) (1000m2) (m3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

K0+000 ～K0+078.0 61.0 水泥混凝土 4.1 0.270 3.5 0.234 0.234 0.061 8.0 已扣桥长并计入
加宽数量

61 0.270 0.234 0.234 0.061 8.0

编制： 复核： 审核：

20㎝厚

水泥砼面层
沥青封层

合      计

1

起 讫 桩 号

20㎝厚

级配碎石基层
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路 面 工 程 数 量 表

铺筑长度
（m）

结构类型 备注

机  动  车  道

培土

拆除水泥混凝
土路面

宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥建设

 .
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钢筋 每根 根数 缝数 共长 单位重

直径 长度

（毫米） （米） （根） （道） （米） (kg/m) HPB300钢筋HRB400钢筋

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K0+000 ～K0+078 纵缝钢筋 61 φ14 0.7 0 1 0.0 1.208 0.0 0.0 61.0

横缝、胀缝钢筋 255.0 225.6 121.4 255.0 347 38.5 2 7.0

角隅及边缘补强钢筋

255.0 347.0 61.0 38.5 2 7.0

编制： 复核： 审核：

备注

胀缝(m)

φ28

锯缝长度(m)

φ16 φ12
(公斤）

宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥建设

水 泥 混 凝 土 路 面 板 钢 筋 数 量 表

项目名称 长度
（米）

起 讫 桩 号

横缝
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道数 长度

合      计

1

钢筋配置数量表

纵缝

钢筋重量（公斤）

钢筋合计

φ8

 .



3%3%



钢筋编号
每根长度
（cm）

一道根数
（根）

全线根数
（根）

总长
（m）

单位重量
（kg/m）

钢筋重量
(kg)

合计
（kg）

胀缝箍筋 Φ 12 134 34 102 136.68 0.888 121.4 121.4

胀缝钢筋 Φ 16 340 14 42 142.8 1.58 225.6 225.6

胀缝传力
杆

φ 28 40 11 33 13.2 4.83 63.8

横缝传力
杆

φ 28 40 11 99 39.6 4.83 191.3
255.0

直径
（mm）

全线接缝钢筋数量表
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桥梁说明 
SⅣ-01 

一、设计依据及标准 

        依据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路桥涵设计通用规范》

（JTG D60-2015）、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》（JTG 

3362-2018）、《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）、《公路工程水文

勘测设计规范》（JTG C30-2015）、《公路桥梁抗震设计规范》（JTG T 

2231-01-2020）等技术规范，本桥采用以下主要技术标准： 

1、设计荷载：公路－Ⅱ级； 

2、桥梁结构设计基准期：100 年； 

3、设计使用年限：主体结构 30 年，栏杆伸缩装置支座等 15 年； 

4、结构设计安全等级：Ⅱ级； 

5、结构重要性系数：1.0； 

6、设计环境类别：Ⅰ类； 

7、桥面宽度：B=5.5 米（行车道）+2×0.5 米（防撞栏杆）=6.5 米； 

8、设计速度 15km/h； 

9、通航标准：无通航要求； 

10、抗震设防：根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，本桥

所处区域地震动峰值加速度 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s。依照

交通部《公路工程抗震设计规范》规定，为 D 类抗震设防，采用一级抗震

措施，按 3类方法设计。 

 

二、工程概况 

  宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥位于六龙至新坝公路上，路线跨越

大桥河支流，两岸地势呈平坦。经调查，旧桥为 70 年代所建的 2×5米石拱桥。

由于旧桥桥台已开裂，桥梁承载力严重减弱，已列为四类危桥，影响公路正常

车辆交通，给当地人民群众生产生活埋下严重安全隐患，故迫切需要重建该桥。 

 

旧桥侧面图 

水文情况 

桥位常水位为 67.70m（水深 0.7m），主要受季节性雨水影响。经走访当地

老百姓及业主提供资料得知，该桥位处近十年来最高洪水位 169.0 米。 

气象条件 

由宾阳县气象统计资料得：年平均气温 23.6℃，极端最高气温 36.1℃，极

端最低气温 2℃，7 月气温最高，平均 28.7℃，1 月气温最低，平均 14.3℃。

年平均降雨量 1300 毫米，多集中在 5～10 月，每年从 11 月至次年 4月为旱季，

是工程施工的好季节，一般情况下，可在全年度安排施工。 

地质情况 
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桥位处位于区域地质构造属南华准地台右江再生地槽西大明山隆起的北东

端，自上而下主要为粉质黏土，下覆基岩为泥盆系下统上伦白云岩二塘组并层

（D2sh-e）石灰岩，区内无深大断裂通过。该区域地质构造较为稳定。 

地质钻探揭示地层由上而下为：粉质黏土层为褐黄色，稍湿，硬塑状，干

强度、韧性高，无摇振反应，切面稍有光泽。承载力基本容许值[fσ0]=200KPa, 

桩侧土的摩阻力τ=60KPa；较完整灰岩层为灰、灰白色，中风化，隐晶质结构，

中～厚层状构造，岩芯较完整，多呈 8～30cm 柱状，局部因机械破碎呈 2～4cm

碎块状，裂隙稍发育，隙间见方解石充填，采取率约 81～84%。承载力基本容

许值[fσ0]=5000KPa, 桩侧土的摩阻力τ=300KPa；地质报告评价场地适宜建

桥。 

根据地形、地质水文及旧桥情况，结合经济、适用的原则，重建为 1-13m 现

浇钢筋混凝土实心板桥，桥长17.0m。 

 

三、主要材料 

1、混凝土 

上构现浇实心板采用 C35 混凝土；下构桥墩采用 C30 混凝土、桥台及

基础采用 C30 混凝土。片石强度等级不低于 MU30，C40 以上混凝土所采用

的水泥标号不应小于 425 号，使用的水泥及砂石材料，均应作试验检测。 

2、普通钢筋 

设计采用热轧 HPB300、HRB400 钢筋，选用时必须严格符合国家标准

（GB/T1499.1-2017,GB/T1499.2-2018）的有关规定，并按照中华人民共和

国交通部标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）有关要求进

行严格检验和验收。 

 

四、设计计算要点 

上部结构采用手算进行设计计算，按 JTG D60 要求布置 1个车道的荷载。

全桥下部结构承受顺桥向水平力按台组合抗推刚度大小进行分配。 

 

五、施工方法及注意事项 

施工时应严格遵守交通部颁规范及标准《公路桥涵施工技术规范》

（JTG/T 3650-2020）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

的有关要求。 

1、基础施工 

    （1） 施工时务必复核桥梁基础坐标，确保其与线路走向、里程桩号相

符合，  无误后方可放样施工。 

  （2）本桩基础按支承桩设计，建议采用机械（冲击钻）钻孔。在施工中

发现实际地质情况与钻勘资料、设计资料不符时，应与设计单位联系协商基

础修改设计。施工中钢筋布置应严格按图纸要求，如顺直、螺旋等，切实保

证砼和钢筋的质量。并确保桩柱钢筋的保护层满足设计要求。 

   （3）在钻孔过程中，始终要保持孔内外规定的水位差和泥浆浓度，以起

到护壁固壁作用，桩顶 2米范围应埋入钢护筒护壁，防止塌孔。 

  （4）在钻孔过程中，应根据土质等情况控制钻孔进度，以防止塌孔，钻

孔偏斜、卡钻及旋转钻机负荷超载等情况发生。 

  （5）钻孔宜连续施工，不宜中途停钻以避免坍孔，若坍孔严重应回填重

钻。 

  （6）钻孔过程应加强对桩位及钻孔情况的检查，终孔时对桩位、孔径、
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形状、深度、倾斜度及孔底土质变迁等情况进行检验，合格后立即清孔、吊

放钢筋笼、灌注混凝土。 

  （7）灌注水下混凝土时，必须采取相应的措施防止断桩和露筋现象。 

  （8）为保证柱式桥台锥坡的压实度和桥台稳定性，要求先填土后进行钻

孔施工。 

  （9）桩端沉渣厚度不大于 50mm。 

2、帽（盖）梁施工 

（1）应严格控制结构断面尺寸及帽（盖）梁顶面及垫石标高，桥面横坡通

过垫石调整，支座顶面必须水平。 

（2）帽（盖）梁浇注前先对支架进行预压，消除非弹性变形后立模浇注混

凝土。帽（盖）梁不设预拱。 

（3）防止混凝土裂缝和边棱破损，混凝土强度达到设计强度 75%时方可拆

模。 

3、现浇梁板施工 

（1）支架建议采用路桥施工常用的满堂式钢管支架，安装前应充分计算支

架的强度及稳定性从而确定钢管用材，且必须对支架的支承地面进行压实或进

行处理并达足够承载力。 

（2）搭建钢管支架后应进行等载预压消除支架的非弹性变形处理后才能进

行现浇。现浇过程中随时观察支架的变形，以保证其稳定性、安全性。 

（3）现浇板时砼强度必须严格符合施工规范的材料要求，禁止使用早强剂

等各种添加剂；钢筋布置应严格按图纸要求，如顺直、弯起、螺旋等，切实保

证砼和钢筋的质量。 

（4）现浇板的脱模材料及施工工艺必须合格、规范。现浇时应在跨中设置

预拱度 2.9cm。预拱度在梁的全长范围按二次抛物线过渡。（注：该预拱度不等

同于施工支架的预拱度） 

（5）现浇板务必做到板与支座全面密贴，避免支座脱空；支座必须水平安

放。 

（6）桥面铺装混凝土浇注前不容许汽车、压路机等重型机具通过。 

4、桥面铺装、桥面连续、防撞栏杆施工 

（1）浇筑桥面铺装前，必须先清除结合面上的浮皮、油污，用水冲洗干净

后方可浇筑混凝土。 

（2）桥面铺装质量一是取决于混凝土的强度，其次应确保钢筋（焊）网在

铺装混凝土中的高度，如果钢筋网沉底则必将导致铺装混凝土产生裂缝，为此

钢筋焊网应架立并绑扎在用直径 10 毫米钢筋加工的马镫上，而不用混凝土垫块

支撑。桥面铺装混凝土厚度应以标高控制，以保证行车的平顺性，桥面铺装混

凝土局部最小厚度应不小于 10 厘米，否则应将混凝土铺装厚度适当加大。桥面

铺装混凝土采用横向分幅浇注，纵向不切缝。 

（3）桥面铺装时伸缩缝砼与桥面铺装砼分别浇注，先浇注桥面铺装,然后

再浇注伸缩缝处砼。 

（4）桥面连续处应切割假缝，切缝位置必须严格控制在行车道板之间或桥

台之间的 4cm 范围内。 

5、预埋件及预留孔 

施工中注意对伸缩缝、防撞栏杆等构件的预埋件进行埋设，以及预

留泄水管安装孔。 

6、施工监测 

测试内容与要求：为了监测和控制各施工阶段和完工后桥梁的总体
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安全度和控制断面的局部安全度，要求进行以下测试： 

1) 根据施工进度，对墩台身、各梁段混凝土质量与强度进行监测和

控制，同时应抽样对混凝土强度进行测定，并结合各部位尺寸进

行监测和控制。 

 

六、旧桥拆除注意事项 

1.施工前期准备 

结合现场实际情况，施工前须将桥两端施工现场用防护网彻底封闭，

外围所有通行路口均采用彩板围挡封闭，安排专人进行看护，并设置醒目

禁行标志，禁止车辆及行人通行，严禁非施工人员进入施工现场，在便道

的两端设置交通爆闪警示灯，施工便道两侧全部布设混凝土隔离墩并在

隔，拆除施工前熟悉周围现场、探明地下各种管线和构筑物，避免在拆除

施工中破坏地下不明管线或其它构筑物。 

1)成立施工管理小组和安全领导小组，安全责任落实到人； 

2)为确保施工的顺利进行、认真做好技术准备工作，熟悉施工现场，

组织施工人员进行安全教育和施工技术交底； 

3)根据现场实际勘查情况及要求，准备施工机械设备、材料，明确施

工需要的场地和机械设备及被拆除物的倒运地点； 

4) 建立健全施工现场的各项管理规章制度和安全技术措施。 

2、环境保护 

拆除人行道、栏杆构件和桥面铺装及时清运弃渣,不得堆放在桥

面上, 严禁将弃渣丢入河中，以保护水源。 

 

七、其它 

其它未尽事宜，按照中华人民共和国交通部颁标准《公路桥涵施工技术规

范》（JTG/T 3650-2020）的要求执行。 
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跨径 交角 桥长 草袋

围堰 土方 石方 钢护筒 黏土 中砂 灰岩（坚石） 平整场地

（高2.5米） （干处） （软石） (d=1.2m) (d=1.2m) (d=1.2m)

（孔-米） （度） （米） （米） （立方米） （立方米） （吨） （米） （米） （米） （平方米）

1 K0+040 新坝桥 1-13 90 17 30 390 1.2 22.0 22.0 1000

现浇C30 HPB300钢筋 检测管 现浇C30 现浇C30砼 HPB300钢筋 现浇C30铪

铪灌注桩 22 1 6 ф10 及其构件 铪墩柱 22 16 ф10 ф8 垫石 ф10 盖梁及挡块 22 16

（立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg） （立方米） （kg） （kg）

2 49.8 3418.5 180.5 819.2 560.2 0.12 82.8

HPB300钢筋 现浇C30铪 HPB300钢筋 现浇C30砼 现浇C30砼 HPB300钢筋 回填片石 回填碎石

ф10 搭板及枕梁 20 14 12 ф10 耳背墙 台帽及挡块 C22 C16 C14 C12 ф10

（kg） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （立方米） （立方米）

3 17.82 975.6 1138.4 39.4 48.4 9.6 21.8 2283.4 91.6 316.2 689.0 977.1

回填 土工布 沥青防水层 台内填 现浇C35砼 现浇C25砼 HPB300钢筋 伸 缩 缝

现浇C10砼 碎石 实心板 支架地梁基础 2 5 14 12 1 0 ф10 C-40

（立方米）（平方米） （平方米） （立方米） （立方米） （立方米） （立方米） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （米/道）

4 110 40.82 22.8 40.8 4850 449 896 1125 6.5/1

现浇C50 HRB400钢筋现浇C40防水 HRB400钢筋 现浇C30砼 HPB300钢筋 现浇C25砼 HRB400钢筋

钢纤维砼 14 砼桥面铺装10钢筋焊接网 HRB400钢筋 HRB400钢筋 防撞栏杆 16 12 ф8 栏杆底座 14

（立方米） （kg） （立方米） （kg） 1 6（kg） 10（kg） （kg） （立方米） （kg） （kg） （kg） （立方米） （kg）

5 0.5 156.2 15.85 1915.6 312.4 60.6 12.2 1408.4 394.3

附属工程 临时工程

满堂支架 现浇C25砼 HRB400钢筋 拆除桥旧 拆除桥旧 临时电力线 厚15cm级配

（高3.4m） 拦水闸及矮墙 桥圬工 桥钢筋砼 碎石路面

（平方米） （套） （立方米） （立方米） （kg） （立方米） （立方米） （米） （米） （立方米） （米）

6 71.5 1 45.6 3.27 22.6 127 350 16 213 20

编制： 复核： 审核：

保通便道（长＝20m，路面宽3.5m）

（kg/块）

上 部 构 造

号

单柱墩（高3.5米）

号

号

序

现浇钢筋混凝土实心板

旧桥拆除（运距3km）

上    部    构    造

冲击钻灌注桩
序

序

台   后   搭   板   及   枕   梁 桥   台

桥  名

HRB400钢筋 板式减震橡胶

HRB400钢筋

桥   台

桥墩盖梁及挡块

上    部    构    造

25.0/4 6

GZJ300x400x52(CR)

上    部    构    造

板式橡胶支座 PVC泄水管

Ф100×7×650mm

（个）（dm3/块）

全 桥 工 程 数 量 表
宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥建设

序

中心桩号

冲击钻钻孔开挖桥台（运距3km）

结构类型

号

支座预埋钢板

栏  杆

209.6/4

借方回填土
（运距3km）

桥  面  连  续

C30砼现浇闸
门、支撑梁

拦水闸工程
手摇式铸铁闸门
螺杆启闭机（启
闭力30KN）

两管涵 （2
φ=1.0m）

墩、台支座垫石

HRB400钢筋HRB400钢筋 HPB300钢筋HRB400钢筋

HRB400钢筋

号

（dm3/块）

支架预压

序

号

600×25×445mm

栏杆扶手不
锈钢材

HRB400钢筋

序

100×15×150mm



N

点号 X Y H
控制点BM1 2570142.216 598091.712 69.64

控制点BM2 2570139.175 598067.836 69.56

控制点BM3

控制点坐标表 注：
1.图中尺寸除桩号及标高以米计外，其它尺寸均以厘米计。
2.新建1x13m现浇钢筋混凝土板桥。
3.本桥采用国家2000坐标系，高程为85高程基准。

4.桥位处为水渠、季节性流水，常水位67.70m,
最大洪水位为69.0



构件 材料 单位 数量

墩台及拦水闸砌筑 圬工 m3 40.5

墩及台帽 钢筋砼 m3

栏杆及桥面板 钢筋砼 m3

拱圈 圬工 m3 60.0

旧路面 砼 m3 22.0

旧桥拆除圬工数量表





项目 一块整体板 全桥共 1块

现浇C35砼(m3) 40.82

搭建满堂式钢支架(m2) 71.5

支架预压(m3) 40.82

25cm厚C25砼支架地梁

基础(m3)
22.83

现浇板工程数量表

40.82

22.83

40.82

71.5
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48x9.125=438

48x9.125=438

115x19=95

650

6

2
.5

4.
3

1
5

3

5
.
5

R=6

15

规格 每根长 共长 单位重 共重 总重

(mm) (cm) (m) (kg/m) (kg) (kg)

1 25 1333 49 653.17 3.850 2514.70 25 ：

2 25 1238 49 606.62 3.850 2335.49 4850.2
3 14 1392 49 682.08 1.210 825.32 12 ：

4 φ10 1298 22 285.56 0.617 176.19 895.8
5 12 782 129 1008.78 0.888 895.80 14 ：

6 14 453 82 371.46 1.210 449.47 449.5
7 φ10 196 774 1517.04 0.617 936.01 φ10：

8 φ10 55 39 21.45 0.617 13.23 1125.4

全桥 1 25 12 14 φ10

合计 个桥跨 4850 896 449 1125

根数

现浇实心板钢筋数量表

钢筋
编号

6

2
.5

5
.
5

70

115x19=95

4.
3

1
5

R=6

15

11 5x19=95

3

11 5x19=95



序号 单位 0号台 1号台 合计

1 m 15.0 15.0 30.0

m 8 14 22.0

m 0.0

3 m 14.0 8.0 22.0

4 m3 10.9 10.9 21.8

5 m
3 4.80 4.80 9.6

6 m
3 24.9 24.9 49.8

7 吨 0.6 0.6 1.2

8 板式橡胶支座GZJ300x400x52(CR) dm
3
/块 12.48/2 12.48/2 25.0/4

C30砼基础

冲击钻钻
孔

(d=1.2m)
灰岩（坚石）

钢护筒

名称

C30砼台帽（含挡块）

2
粘土

中砂

草袋围堰（h=2.5m）

C30砼耳背墙







钢筋 直径 每根长 共长 单位重 共重

编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg)

1 A 10 238 4 16 38.08 0.617 23.50

2 C16 145 10 40 58.00 1.580 91.64

5 A 10 167 7 28 46.76 0.617 28.85

6 A 10 157 9 36 56.52 0.617 34.87

7 A 10 54 7 28 15.12 0.617 9.33

8 A 10 44 9 36 15.84 0.617 9.77

3 A 10 358 0 0.00 0.617 0.00

4 C16 143 0 0.00 1.580 0.00

5 A 10 167 0 0.00 0.617 0.00

6 A 10 157 0 0.00 0.617 0.00

7 A 10 54 0 0.00 0.617 0.00

8 A 10 44 0 0.00 0.617 0.00

桥台 C16（kg）： 91.6 A 10（kg）：挡块： 23.5 垫石： 82.8

桥墩 C16（kg）： 0.0 A 10（kg）：挡块： 0.0 垫石： 0.0
合计

挡块

挡块

支座
垫石

支座
垫石

全桥
总根数

一个
根数

项目

桥台

桥墩

部位







编号 规格 长度 件数 单件重或 共重 备注

(mm) (m) 单位重 （Kg）

0 0 L≤6m

1 0.758 6m＜L≤12m

2 1.516 12m＜L≤18m

3 2.274 18m＜L≤24m

4 3.03 24m＜L≤30m

2 φ 57x3钢管 L+0.5 1 4.00Kg/m 4.00(L+0.5)

3 φ 80x10钢板 1 0.50Kg/块 0.50

1 φ 70x6钢管 0.08 0.758kg/件



桥长L c d 泄水管布置个数

(mm) (mm) (mm) (个)

φ114× 650 17000 3500 5000 2 6

泄水管规格
n

(mm)







钢筋 直径 单根长 共长 单位重 共重

编号 (mm) (cm) (m) (Kg/m) (Kg)

1 C16 360 55 198.0 1.578 312.4

2 C10 546 18 98.3 0.617 60.6

全桥
根数



钢筋 直径 单根长 根数 共长 单位重 共重

编号 (mm) (cm) (m) (kg/m) (kg)

1 C12 95 230 218.50 0.888 194.0

1721.6 kg

15.85 m3C40防水混凝土:

D10带肋钢筋焊接网:



直径 每根长 一块 全桥 共长 单位重 共重 合计 C30砼

(mm) (cm) 根数 总根数 (m) (kg/m) (kg) (kg) (m3)

1 20 538.0 28 56 301.3 2.470 744.16 搭板

2 20 589.0 6 12 70.7 2.470 174.58 16.50

3 20 230.0 5 10 23.0 2.470 56.81

4 14 526.0 28 56 294.6 1.210 356.42 枕梁

5 14 577.0 56 112 646.2 1.210 781.95 1.32

6 12 45.3 49 98 44.4 0.888 39.42 39.4

7 A 10 140.0 28 56 78.4 0.617 48.37 48.4

975.6

1138.4

编号

B a b

(cm) (cm) (cm)

0 550 25 20 25 20

1 550 25 20 25 20

n m台号



227.5 /6.5

156.2

0.5

桥台C40伸缩缝（kg/m)

全桥合计14（kg)

全桥C50钢纤维砼合计（m3)

编号
 直径
（mm)

长度
（cm)

根数
总长
（m)

单位重
（kg)

总重
（kg)

合计
(kg)

N1 C14 30.8 4×2 2.5 1.210 2.98

N2 C14 85 6.7×2 11.4 1.210 13.78

N3 C14 100 3×2 6.0 1.210 7.26

100 1×2 2.0 17.50 35.00 35.0

24.0

异型钢



净

净

净

净

L a L a L a

(孔-米) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

1-13 1300 15 63 198 14 8 198 14 8

1号桥台(单侧)

n

尺寸参数表

n n

桥跨(一孔单侧) 0号桥台(单侧)
孔数及跨径

钢筋 钢筋 单位重

直径 每根长 一孔单侧 全桥 总长 共重 每根长 单侧 全桥 总长 共重 每根长 单侧 全桥 总长 共重

编号 (mm) (kg/m) (cm) 根数 根数 (m) (kg) (cm) 根数 根数 (m) (kg) (cm) 根数 根数 (m) (kg)

1 C16 1.58 234 66 132 308.88 488.03 234 11 22 51.48 81.34 234 11 22 51.48 81.34 墙式护栏

2 C16 1.58 99 66 132 130.68 206.47 99 11 22 21.78 34.41 99 11 22 21.78 34.41 C16: 1408.4 kg

3A C16 1.58 105 66 132 138.60 218.99 C12: 394.3 kg

3B C16 1.58 146 11 22 32.12 50.75 146 11 22 32.12 50.75

4 C16 1.58 1304 3 6 78.24 123.62 202 3 6 12.12 19.15 202 3 6 12.12 19.15 现浇

5 C12 0.888 1304 13 26 339.04 301.07 202 13 26 52.52 46.64 202 13 26 52.52 46.64 C30砼: 12.2 m3

墙式护栏钢筋数量表

桥跨 0号桥台 1号桥台

全桥合计
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涵身帽石
八字墙墙
身

八字墙铺
砌

八字墙基
础

八字墙截
水墙

涵身涵台
身

涵身基础 涵身盖板

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23

1 K0+051.500 钢筋混凝土暗板涵 112 1-1.5*1 11 八字墙 0.38 1.99 0.89 1.97 0.39 12.82 24.42 4.49

0.38 1.99 0.89 1.97 0.39 12.82 24.42 4.49

0.38 1.99 0.89 1.97 0.39 12.82 24.42 4.49

编制： 复核： 审核：

C25砼(m3) C30砼(m3)

合          计

孔数及孔
径  (孔-

m)

涵长
(m)

本  页  合  计

备注

涵 洞 工 程 数 量 表

序
号

中心桩号 结构类型
交
角
(°)

工       程        数        量

宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝桥建设

洞口形式

左洞口

C20砼(m3)

右洞口
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涵身台帽 涵身沉降缝
八字墙沉降
缝

涵身台板填
充

帽石 盖板 基础 帽石 盖板 基础
涵身台背回
填

1 2 17 18 19 20 24 25 26 27 29 30 27 28 29

1 K0+051.500 7.55 4.49 4.02 8.80 158.90 235.80 477.10 77.60 581.80 1920.10 64.51 211.16

7.55 4.5 4.0 8.8 158.9 235.8 477.1 77.6 581.8 1920.1 64.5 211.2

7.55 4.5 4.0 8.8 158.9 235.8 477.1 77.6 581.8 1920.1 64.5 211.2

HPB300(Kg) HRB400(Kg)

本  页  合  计

合          计

C30砼(m3)

涵 洞 工 程 数 量 表

序
号

中心桩号

工       程        数        量

沥青麻絮(m2) 备注油毛毡(m2)
回填碎石

(m3) 挖土(无

水)(m3)
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