

正 本

“广西政府采购云平台”平台合同编号：12N00774817720251003

广 西 政 府 采 购

永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程合同

采购项目编号：NNZC2025-C2-240154-GXHH

采购计划编号：MSZC2025-C2-01144

采购人：马山县财政局

中标供应商：广西灿宝建筑工程有限公司



签订时间：2025 年 7 月 10 日

目 录

第一部分 合同协议书、廉政合同、安全生产合同、项目经理委托书、合同担保	1
一、合同协议书	1
二、廉政合同	5
三、安全生产合同	7
四、项目经理委托书	9
五、履约担保	10
第二部分 合同专用条款	11
第一节 通用合同条款	11
第二节 专用合同条款	11
第三部分 合同附件	20
1. 成交通知书	20
2. 招标文件需求一览表	21
3. 磋商函	23
4. 磋商函附录	25
5. 最终报价表	26
6. 商务条款偏离表	27
7. 技术需求偏离表	30
8. 中标供应商澄清函（如有请提供）	33
9. 主要施工管理人员表	34
10. 拟投入的主要施工设备	35
11. 工程量清单	42
12. 其他与本合同相关的资料（如有请提供）	62

第一部分 合同协议书、廉政合同、安全生产合同、项目经理 委托书、合同担保

一、合同协议书

马山县财政局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施永州镇平山村委至第九大本营道路改扩建工程（项目名称），已接受广西灿宝建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的磋商。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 标段由 K + 至 K + ，长约 km，公路等级为 ，设计时速为 ， 路面，有 立交 处；特大桥 座，计长 m；大中桥 座，计长 m；隧道 座，计长 m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同磋商过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）成交通知书；
- （3）补遗书；
- （4）磋商函及磋商函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）公路工程专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰佰零伍万壹仟贰佰玖拾伍元（¥2051295.00），其中：（1）...（2）...

4. 承包人项目经理：陈绵韶，注册编号：桂 245212300536；

承包人项目总工：彭治刚，职称证编号：GX22020015857。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：无死亡事故，无重伤事故、无重大火灾事故、无中毒事故、无倒塌事故。

工程履约担保金额为/%签约合同价；

工程开工预付款为 30%预付款，预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用。预付款抵扣方式：当工程完成投资达到合同价 40%后，对预付款实行一次性扣回。

进度款：根据确定的工程计量结果，工程进度款不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%（不超合同价）。

尾 款：工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后，工程款支付至结算总价的 97%（含已支付工程款）。若承包人将质量保修金（审计结算价的 3%）存入发包人指定账户，发包人则按审计结算价全额支付工程款。

农民工工资保证金在项目成交后，成交供应商按合同价的 2%缴存农民工工资保证金至工程项目所在地商业银行开设的农民工工资保证金专用帐户中（注：如农民工工资缴存到三方监管专户的，农民工工资具体的缴存及退还方式以三方监管相关规定为准）。

6. 农民工工资保证金的退回：

在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后，成交施工企业向发包人完成（施工）竣工资料移交手续及工程缺陷责任期满后，成交施工企业向保证金开设帐户所在地的人力资源社会保障部门提出解除农民工工资保证金专用帐户资金监管申请，人力资源社会保障

部门按规定程序核实无拖欠农民工工资后，向账户开设银行出具解除农民工工资保证金帐户资金监管通知银行据此对农民工工资保证金帐户中的资金解除监管。（注：在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后，施工单位向发包人完成（施工）竣工和农民工工资相关资料移交手续及工程缺陷责任期满后，可向发包人申请退还农民工工资保证金，发包人应按规定程序核实无拖欠农民工工资后，在收到申请之日起 28 个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从施工单位扣回的款项后，将农民工工资保证金无息退还给施工单位）。

7. 在到达农民工工资保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知相关单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 120 日历天。

11. 质量保证金，承包人应在发包人签发交工验收合格证书后按签约合同价的 3 %缴纳质量保证金，工程质量保证金在全部工程完工经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后由承包人提出申请 28 天内（无息）退还。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从竣工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

12. 合同生效后，承包人应按照发包人指示开设该项目农民工工资专用账户，并将每期的计量支付工程款按比例（不得低于行业个人工资的平均比例）进行分账，把农民工工资与其他工程进度款分账申请，通过专用账户向农民工发放工资，确保能足额支付农民工工资以及建立劳动用工管理台账等事项。

13. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷期满签发缺陷责任终止证书后失效。

14. 本协议正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：马山县财政局（盖单位公章）

项目负责人

或其委托代理人：甘宝卫（签字）

电话：0771-6825677

传真：

邮箱：

开户银行：

账号：

2025 年 07 月 10 日

承包人：广西灿宝建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：方美庭（签字）

电话：0771-6968272

传真：0771-6968272

邮箱：cb.jzgs888@163.com

开户银行：桂林银行股份有限公司南宁马山支行

账号：660000016928200010

农民工工资专用账户开户银行：广西马山农村商业银行股份有限公司汇龙处理处

账号：135612010101723517

2025 年 07 月 10 日

二、廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程（项目名称）项目法人马山县财政局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 / 标段的施工单位广西灿宝建筑工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程（项目名称） / 标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程（项目名称） / 标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式 陆 份，由发包人和承包人各执 两 份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：马山县财政局（盖单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：甘宝卫（签字）

承包人：广西灿宝建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：方美庭（签字）

发包人监督单位：（全称）（盖单位公章）

承包人监督单位：（全称）（盖单位公章）

2025 年 7 月 10 日

2025 年 7 月 10 日

三、安全生产合同

为在永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人马山县财政局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人广西灿宝建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇佣的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，

必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用;

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效,全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式二份,副本 肆 份,合同双方各执正本一份,副本 两 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

发包人: 马山县财政局 (盖单位公章)

承包人: 广西灿宝建筑工程
有限公司 (盖单位公章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人: 甘宝卫 (签字)

或其委托代理人: 方美庭 (签字)

2025年7月10日

2025年7月10日

四、项目经理委托书

永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程

项目经理委托书

致：马山县财政局

广西灿宝建筑工程有限公司 法定代表人 执行董事、方美庭 代表本单位委任 项目经理陈绵韶、注册编号：桂 245212300536）为 永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程 的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 陈绵韶 代表本单位全面负责。

承包人：广西灿宝建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：总经理

方美庭

方美庭

（签字）

2025 年 07 月 10 日

五、履约担保

履 约 担 保

马山县财政局（发包人名称）：

鉴于马山县财政局（发包人名称，以下简称“发包人”）接受广西灿宝建筑工程有限公司（承包人名称，以下称“承包人”）于2025年7月2日参加永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程（项目名称） / 标段施工的磋商。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） / 元（¥ / ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人： / （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址： /

邮政编码： /

电 话： /

传 真： /

 / 年 / 月 / 日

第二部分 合同专用条款

第一节 通用合同条款

执行中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版)中“通用合同条款”

第二节 专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

执行中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件范本》(2018 年版)中“A 公路工程专用合同条款”。

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明

确的内容的集中，采购人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(4) 承包人应履行的其他义务：

①落实质量责任制和健全质量保证体系

a. 分项施工现场应实行标示牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人(施工作业管理专业工程师、试验、测量、质检工程师、总工、项目经理及监理工程师及现场监理)和质量管

理举报电话；

b. 认真执行三检制度：

施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录(工艺及原材料使用等)；

质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。

试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地

基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄像或照相作为现场记录保存。

c. 加强对质量通病的预防与治理，减少工程质量隐患。

d. 承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。

②旧路改建工程或施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。

③承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

a. 承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

b. 工程施工过程中不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。

承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

④在整个施工过程中，监理工程师、业主对承包人履行责任有权进行监督，并向承包人提出整改要求。承包人应认真履行责任，执行业主、监理工程师的指令，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： 按通用条款内容

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容： _____

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围： 异常恶劣的气候条件，对本项目而言，指发生烈度 7 度（含 7 度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过业主提供的图表指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工： _____

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

本款第（1）项细化为：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

15. 3 变更程序

本款补充第 15.3.4 项

15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。

15.4 变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人和承包人商定变更工程的单价。

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由发包人和承包人商定变更工程的单价。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

20.1 工程保险

本款约定修改为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）

工程一切险由承包人承担并支付，谈判人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，业主在计量支付时根据保险公司的保单金额以总额为单位计量，但总支付额不超报价金额。

保险范围：由承包人与业主协商，根据采购文件和工程实际情况确定。

20.4 第三者责任险

第 20.4.2 项补充修改为：

第三者责任险的最低投保金额为人民币壹拾万整，事故次数不限。

第三方责任险由承包人承担，业主在计量支付时根据保险公司的保单金额以总额为单位计量，但总支付额不超报价金额。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (6) 不可抗力的其他情形：按通用条款内容

22.1 承包人违约

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时, 发包人有权向承包人课以违约金, 具体约定如下: 违约金处理:

22.1.2.1 有本项 (1) 目行为的, 可对承包人处以以下的违约金。

a. 由于承包人没有履行合同规定的义务与责任, 同类事件第一次被监理工程师、业主工作指令整改的处 500 元/次; 第二次出现指令整改的处 1000 元/次; 多次重复出现被责令整改的处 5000 元/次。

b. 在指令规定时间内拒不整改的同一事件被第二次及以上责令整改的处 2000 元/次。

22.1.2.2 有本项 (2)、(3)、(5)、(6) 目行为的, 除按合同相关条款处理外, 由监理工程师发出整改工作指令, 按 22.1.2.1 对承包人处以违约金。

22.1.2.3 有本项 (4)、(7) 目行为的, 可对承包人处以以下的违约金。

a. 未按规定开工的, 可处以合同价格的 0.3%/天 的业主延期损失偿金。

b. 未按指令采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工, 可处以合同价格的 0.3%/天 的业主延期损失偿金。

c. 未按均衡组织施工要求组织施工的, 处每项 2000 元/月次。

22.1.2.4 有本项 (8) 目行为的, 可对承包人按以下处以违约金。

a. 承包人未经业主、监理工程师同意更换人员, 项目经理处 2 万元/次, 总工 (或技术负责人) 处 1 万元/次。

b. 项目经理、总工驻工地不满 50 天, 处 2000 元/人, 其他主要人员处 800 元/人。

c. 未经请假准允离开工地, 经理、总工处 500 元/人·日, 其他主要人员处 100 元/人·日。

d. 主要设备没有按承诺进场的处 500 元台/日。

22.1.2.4 有本项 (9) 目行为的, 可对承包人处以以下的违约金。

a. 安全生产管理

(a) 出现下列行为之一可处 100 元/(人) 次。

I 需持证上岗人员无证上岗的; 或

II 需配戴安全防护用具作业的; 或

III 未经登记、安全培训教育上岗的。

(b) 出现下列行为之一可处 300 元/处次。

I 无专职安全检查人员; 或

II 无安全生产检查日志; 或

III 作业点或危险施工路段安全标志不全; 或

IV 安全标志 (牌)、线 (绳) 不符合国家规定的; 或

V 易燃易爆物品管理不符合管理要求。

(c) 出现下列行为之一可处 500 元/处次。

- I 施工作业点或施工形成的危险路段无规定的安全标志；或
- II 需设安全防护设施的未按规定设置；或
- III 出现一般安全生事故负有责任的；或
- IV 发生重大安全事故不按规定报告的。

(d) 出现下列行为之一可处 5000 元/处次。

出现重大安全生产事故负有责任的。

22.1.2.5 有本项(10)目违反合同专用条款规定的其他重要规定，可对承包人处以以下的违约金。

a. 质量管理

(a) 出现下列行为之一可处 100 元/(人)次。

- I 分项工程施工现场无合格的施工责任牌；或
- II 分项工程施工现场无其相关责任人；或
- III 施工现场无基本的检测检验工具；或
- IV 施工现场相关责任人无检查检验记录表；或
- V 现场已完成工作无检查记录。

(b) 出现以下行为之一，可处 500 元/次。

- I 未按工序申请检验进入下一道工序的；或
- II 隐蔽工程记录文件不全；或
- III 施工试验检验频率不符合施工规范规定；或
- IV 分项工程质量自检验收检验频率不符合质量评定标准规定的。

(c) 出现以下行为之一，可处 1000 元/次。

- I 出现质量问题，且承包人负有直接责任的，或不能证明其履行其职责的。或
- II 发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的；
- III 已经施工完成的工程没有按竣工文件收集归档管理办法要求依分项工程、工序将施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等收集归档。

(d) 出现以下行为之一，可处 3000 元/次。

- I 施工单位不接受质监机构监督；或
- II 出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；或
- III 构造物、中小型预制构件等一次单点实体抽查合格率为 50%—75%的；或
- IV 使用主要材料【钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂砾等】不合格的。或
- V 已经施工完成的工程无法提供按竣工文件收集归档管理办法要求应收集的分项工程、工序的施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等质量管理文件的。

(e) 出现以下行为之一，可处 5000 元/次。

I 发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；或

II 构造物、中小型预制构件等一次单点实体抽查合格率小于 50%的；或

III 未按要求进行自检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。

(f) 因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以 10000 元违约金，红牌警告 5000 元，黄牌警告 3000 元。

b. 文明施工与环境保护，交通通畅

(a) 由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处 1000 元/次。

(b) 其他重要规定违约处理

有下列行为之一的处 500 元/人次违约金并责令承包人进行整改。

a)、劳务人员未按规定签订聘用合同并向业主、监理工程师报备；或

b)、签订的劳务合同不符合劳动法等法规要求；或

c)、务人员未编入承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务上岗证上岗。

22.1.3 上述被处的违约金在计量支付时从履约担保金中扣除，当扣除额达履约担保金总额 30%时，承包人无条件进行足额补充。

22.1.4 业主（项目法人）按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家法规与合同应承担的责任与义务。

25. 其它（增加）

25.1（增加）承包人应严格按照《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》等的规定占用或使用土地，切实保护耕地，承包人的临时用地应作好复耕、绿化、地质灾害防护或恢复至使用状态。同时，在工程施工中，依据国家和地方有关环境的法律法规和文件、环境影响报告书、有关技术规范及设计文件等，在生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染防治等方面执行有关环境规定。对承包人违反耕地保护和环境保护的相关规定的，监理工程师有权作出指令要求承包人进行整改或修复并监理工程师满意，若承包人不执行监理工程师指令的，监理工程师有权中止支付或另行处理，所发生费用由承包人承担。

B. 项目专用合同条款

说明：

1. 采购人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2. 项目专用合同条款的编号应予通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1) “通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在

“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

(2) “公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”

进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

(3) 其他需要补充、细化的内容。

合同专用条款数据表

序号	条款号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：马山县财政局 发包人代表：农远明 地址：马山县白山镇新兴大道 169 号
2	1.1.2.6	监 理 人：待定 地 址：待定 邮政编码：待定
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年
4	5.2.4	发包人是否提供材料或工程设备：否
5	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
6	11.5	逾期交工违约金：300 元/天
7	11.5	逾期交工违约金限额：合同价的 <u>10</u> %
8	16.1	合同期内不调价
9	17.2.1 (1)	开工预付款金额：合同价的 <u>30</u> %
10	17.2.1 (2)	材料、设备预付款比例： <u>砂、碎石、水泥</u> 等主要材料、设备单据所列费用的 <u>70</u> %
11	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： <u>4</u> 份
12	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额为合同价的 <u>25</u> %
13	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率：银行同期利率
14	17.4.1	质量保证金限额：合同价的 <u>3</u> %
15	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>5</u> 份
16	17.6.1	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>5</u> 份
17	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否
18	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行：否
19	19.7	保修期：自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年
20	20.1	建筑工程一切险的投保内容：为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。建筑工程一切险由承包人承担，谈判人应根据项目情况并咨询相关保险公司后，考虑在工程量清单第 100 章相应栏目中报价。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付（业主在计量支付时根据保险公司的保单金额以总额为单

		位计量，但总支付额不超报价金额)。 保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）
21	20.4.2	第三者责任险的投保内容：是对因实施合同工程而造成的财产（本工程除外）损失或损害，或人员（业主和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责进行的保险。第三者责任险的最低投保金额不低于贰拾万元，事故次数不限（不计免赔额）。第三者责任险由承包人承担，谈判人应根据项目情况并咨询相关保险公司后，考虑在工程量清单第 100 章相应栏目中报价。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付（业主在计量支付时根据保险公司的保单金额以总额为单位计量，但总支付额不超报价金额）。 保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）
22		其他保险：成交单位应为本工程项目办理除条款约定报价购买的建筑工程一切险及第三者责任险范围外涉及该工程项目的其他施工设备及人员办理保险，办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价内，发包人不单独支付。
23	24.1	争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：南宁市仲裁委员会
24		农民工工资保证金：按签约合同价的 2% 缴存。

第三部分 合同附件

1.成交通知书

广西海恒项目管理有限公司

永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程

[项目编号: NNZC2025-C2-240154-GXHH]

成 交 通 知 书

广西灿宝建筑工程有限公司:

你单位参加了本招标机构代理的永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程的竞标, 项目编号: NNZC2025-C2-240154-GXHH, 采购计划文号: MSZC2025-C2-01144, 项目采用竞争性磋商方式进行采购, 经磋商小组评定, 采购人确认, 贵公司为本项目成交单位, 成交内容为: 建设内容为砍树挖根, 路灯安拆, 挖除旧路面³, 拆除结构物; 整修路拱, 挖土方, 挖石方, 路基填筑, 碎石基层, 浆砌石挡土墙, 混凝土面层, 波形梁钢护栏, 具体以图纸及招标控制价为准。成交金额: 人民币贰佰零伍万壹仟贰佰玖拾伍元整(¥2051295.00); 合同履行期限(工期): 自签订合同之日起 120 日内。

现将有关事项通知如下:

一、请接到本通知后, 与采购单位(马山县财政局)按采购文件规定时间内签订合同。

二、签订合同详细地点: 马山县白山镇新兴大道 169 号

特此通知

采购单位联系人: 农远明

联系电话: 0771-6825677

采购代理机构项目联系人: 黄工

联系电话: 0771-2381634-8004

广西海恒项目管理有限公司

2025 年 7 月 3 日

2.招标文件需求一览表

需求一览表				
序号	标的名称	数量及单位	工程概况及采购范围	中小企业划分标准所属行业名称 (行业名称及划分见本章附件 2)
1	永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程	1 项	1. 项目名称: <u>永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程</u> 2. 采购计划文号: MSZC2025-C2-01144 3. 项目编号: NNZC2025-C2-240154-GXHH 4. 建设地点: 南宁市马山县 5. 发包方式: 固定综合单价, 包工包料 ▲6. 工程质量要求: 合格 ▲7. 开工时间: 2025 年 7 月, 具体以采购人(监理)人开工令为准。 ▲8. 合同履行期限(工期): 自签订合同之日起 120 日内。 9. 建设内容: 砍树挖根, 路灯安拆, 挖除旧路面³, 拆除结构物; 整修路拱, 挖土方, 挖石方, 路基填筑, 碎石基层, 浆砌石挡土墙, 混凝土面层, 波形梁钢护栏, 具体以图纸及招标控制价为准。 10. 技术规范: 严格按照中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版) 技术规范的有关内容执行, 同时也要严格执行工程各专业相关标准和技术规范。	建筑业
最高限价合计 (元)			2054590.00	
商务条款	▲1. 合同签订期: 自成交通知书发出之日起 <u>25</u> 日内。 2. 保修要求: 按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任, 属于			

款	保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。 ▲3. 质保期：自竣工之日起 1 年，使用年限应符合国家相关要求。 ▲4. 付款条件： 4.1 预付款：签订合同并进场施工后支付 30%预付款，预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用。预付款抵扣方式：当工程完成投资达到合同价 40%后，对预付款实行一次性扣回。 4.2 进度款：根据确定的工程计量结果，工程进度款不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%（不超合同价）。 4.3 尾 款：工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后，工程款支付至结算总价的 97%（含已支付工程款）。若承包人将质量保修金（审计结算价的 3%）存入发包人指定账户，发包人则按审计结算价全额支付工程款。 4.4 质保金：工程质量保修期满，发包人复验无质量问题后签发工程缺陷责任期终止证书并返还缴存的质保金。 4.5 双方约定合同外工程款的支付方式和时间：施工过程中产生的合同外的工程量，必须经过发包人及监理方签字确认后方可生效。未经以上程序的，承包人均无权主张。 5. 在未交付使用前，成交供应商应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失，费用由成交供应商自行承担。
	其他要求
	供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方案（包括但不限于主要施工方法，拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、设备计划，劳动力安排计划，确保工程质量的技术组织措施，确保安全生产的技术组织措施，确保工期的技术组织措施，确保文明施工的技术组织措施，工程施工的重点和难点及保证措施，施工总平面布置图等）相关内容。

3.磋商函

一、响应函

响应函

致：马山县财政局

我方已仔细阅读了贵方组织的永州镇平山村委至第九大本营道路改扩建工程项目（项目编号：NNZC2025-C2-240154-GXHH）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、首次报价文件电子版一份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
- 二、技术文件电子版一份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
- 商务文件电子版一份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）；
- 三、资格证明文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币贰佰零伍万壹仟贰佰玖拾伍元整（¥2051295.00元）的竞标总报价，工期（无分标时填写）：自签订合同之日起 120 日内，我方保证工程质量达到合格等级，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

/分标报价为（大写）人民币/（¥/元），工期：/；

/分标报价为（大写）人民币/（¥/元），工期：/；

.....

2、我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第七章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商采购文件第七章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：广西马山县白山镇南蛇岭路 169 号悦恒天润学府 5#楼 5-2 号房二楼

电话：0771-6968272

传真：0771-6968272

邮政编码：530600

开户名称：广西灿宝建筑工程有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司南宁马山支行

银行账号：660000016928200010

特此承诺。

供应商名称（盖章）广西灿宝建筑工程有限公司

日期：2025年 07 月 01 日



4.磋商函附录

响应函附录

序号	条款名称	合同条目号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	1.1.4.5	自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年	
2	逾期交工违约金	11.5	300 元/天	
3	逾期交工违约金限额	11.5	合同价的 <u>10</u> %	
4	开工预付款金额	17.2.1	合同价的 <u>30</u> %	
5	材料、设备预付款	17.2.1	砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用的 <u>70</u> %	
6	进度付款证书最低限额	17.3.3(1)	合同价的 <u>25</u> %	
7	逾期付款违约金的利率	17.3.3(2)	银行同期利率	
8	质量保证金限额	17.4.1	合同价的 <u>3</u> %	
9	保修期	19.7	自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年	
10	农民工工资保证金百分比		合同价的 <u>2</u> %	

供应商名称（电子签章）：广西恒宝建筑工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或电子签章）：方美庭

日期：2025 年 07 月 01 日

5.最终报价表

投标报价明细表

投标人全称（公章）：广西旭宝建筑工程有限公司

项目编号及分标：本坡梧槽山村委会第九大本坡梧槽山扩建工程（NNZC2025-C2-240154-GXHH）

供应商名称	总报价（元）（保留至小数点后两位）（总价，元）	其中：安全生产费	工期	工程质量等级
广西旭宝建筑工程有限公司	2051295	30019.00元	自签订合同之日起120日内。	合格

6.商务条款偏离表

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号： NNZC2025-C2-240154-GXHH

采购项目名称： 永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） 无

项号	竞争性磋商采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	▲1. 合同签订期：自成交通知书发出之日起 <u>25</u> 日内。	我公司承诺： ▲1. 合同签订期：自成交通知书发出之日起 <u>25</u> 日内。	无偏离
	2. 保修要求：按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。	我公司承诺： 2. 保修要求：按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。	无偏离
	▲3. 质保期：自竣工之日起 1 年，使用年限应符合国家相关要求。	我公司承诺： ▲3. 质保期：自竣工之日起 1 年，使用年限应符合国家相关要求。	无偏离
	▲4. 付款条件： 4.1 预付款：签订合同并进场施工后支付 30%预付款，预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用。预付款抵扣方式：	我公司承诺： ▲4. 付款条件： 4.1 预付款：签订合同并进场施工后支付 30%预付款，预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所	无偏离

当工程完成投资达到合同价 40% 后，对预付款实行一次性扣回。 4.2 进度款：根据确定的工程计量结果，工程进度款不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%（不超合同价）。 4.3 尾 款：工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后，工程款支付至结算总价的 97%（含已支付工程款）。若承包人将质量保修金（审计结算价的 3%）存入发包人指定账户，发包人则按审计结算价全额支付工程款。 4.4 质保金：工程质量保修期满后，发包人复验无质量问题后签发工程缺陷责任期终止证书并返还缴存的质保金。 4.5 双方约定合同外工程款的支付方式和时间：施工过程中产生的合同外的工程量，必须经过发包人及监理方签字确认后方可生效。未经以上程序的，承包人均无权主张。	列费用。预付款抵扣方式：当工程完成投资达到合同价 40%后，对预付款实行一次性扣回。 4.2 进度款：根据确定的工程计量结果，工程进度款不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%（不超合同价）。 4.3 尾 款：工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后，工程款支付至结算总价的 97%（含已支付工程款）。若承包人将质量保修金（审计结算价的 3%）存入发包人指定账户，发包人则按审计结算价全额支付工程款。 4.4 质保金：工程质量保修期满后，发包人复验无质量问题后签发工程缺陷责任期终止证书并返还缴存的质保金。 4.5 双方约定合同外工程款的支付方式和时间：施工过程中产生的合同外的工程量，必须经过发包人及监理方签字确认后方可生效。未经以上程序的，承包人均无权主张。	
5. 在未交付使用前，成交供应商应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失，费用由成交供应商自行承担。	我公司承诺： 5. 在未交付使用前，成交供应商应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失，费用由成交供应商自行承担。	无偏离
其他要求 供应商可根据本项目实际情	我公司承诺： 其他要求	无偏离

况在响应文件提供针对本项目的 项目实施方案（包括但不限于主 要施工方法，拟投入的主要物资计 划，拟投入的主要施工机械、设备 计划，劳动力安排计划，确保工程 质量的技术组织措施，确保安全生 产的技术组织措施，确保工期的技 术组织措施，确保文明施工的技术 组织措施，工程施工的重点和难点 及保证措施，施工总平面布置图 等）相关内容。	供应商可根据本项目实际情况 在响应文件提供针对本项目的项 目实施方案（包括但不限于主要施 工方法，拟投入的主要物资计划，拟 投入的主要施工机械、设备计划，劳 动力安排计划，确保工程质量的技术 组织措施，确保安全生产的技术组织 措施，确保工期的技术组织措施，确 保文明施工的技术组织措施，工程 施工的重点和难点及保证措施，施 工总平面布置图等）相关内容。	
____无____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）		

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3. 表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：广西灿宝建筑工程有限公司



日期：2025年07月01日

7.技术需求偏离表

七、技术需求偏离表

技术需求偏离表

采购项目编号: NNZC2025-C2-240154-GXHH

采购项目名称: 永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程

分标号 (此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”): 无

项号	竞争性磋商文件采购需求	响应文件采购需求承诺	偏离说明
一	1. 项目名称: 永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程 2. 采购计划文号: MSZC2025-C2-01144 3. 项目编号: NNZC2025-C2-240154-GXHH 4. 建设地点: 南宁市马山县 5. 发包方式: 固定综合单价, 包工包料 ▲6. 工程质量要求: 合格 ▲7. 开工时间: 2025 年 7 月, 具体以采购人 (监理) 人开工令为准。 ▲8. 合同履行期限 (工期): 自签订合同之日起 120 日内。 9. 建设内容: 砍树挖根, 路灯安拆, 挖除旧路面³, 拆除结构物; 整修路拱, 挖土方, 挖石方, 路基填筑, 碎石基层, 浆砌石挡土墙, 混凝土面层, 波形梁钢护栏, 具体以图纸及招标控制价为准。 10. 技术规范: 严格按照中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标	1. 项目名称: 永州市平山村委至第九大本营道路改扩建工程 2. 采购计划文号: MSZC2025-C2-01144 3. 项目编号: NNZC2025-C2-240154-GXHH 4. 建设地点: 南宁市马山县 5. 发包方式: 固定综合单价, 包工包料 ▲6. 工程质量要求: 合格 ▲7. 开工时间: 2025 年 7 月, 具体以采购人 (监理) 人开工令为准。 ▲8. 合同履行期限 (工期): 自签订合同之日起 120 日内。 9. 建设内容: 砍树挖根, 路灯安拆, 挖除旧路面³, 拆除结构物; 整修路拱, 挖土方, 挖石方, 路基填筑, 碎石基层, 浆砌石挡土墙, 混凝土面层, 波形梁钢护栏, 具体以图纸及招标控制价为准。 10. 技术规范: 严格按照中华人民共和国交	无偏离

	文件》（2018 年版）技术规范的有关内容执行，同时也要严格执行工程各专业相关标准和技术规范。	交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）技术规范的有关内容执行，同时也要严格执行工程各专业相关标准和技术规范。	
二	最高限价合计（元）： 2054590.00	我公司承诺： 最高限价合计（元）： 2054590.00	无偏离
三	其他要求 供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方案（包括但不限于主要施工方法，拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、设备计划，劳动力安排计划，确保工程质量的技术组织措施，确保安全生产的技术组织措施，确保工期的技术组织措施，确保文明施工的技术组织措施，工程施工的重点和难点及保证措施，施工总平面布置图等）相关内容。	我公司承诺： 其他要求 供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方案（包括但不限于主要施工方法，拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、设备计划，劳动力安排计划，确保工程质量的技术组织措施，确保安全生产的技术组织措施，确保工期的技术组织措施，确保文明施工的技术组织措施，工程施工的重点和难点及保证措施，施工总平面布置图等）相关内容。	无偏离

注：

- 1.说明：应对照磋商文件“第二章”中“采购需求”中的技术需求及工程内容条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
- 2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的技术需求低于竞争性磋商文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
- 3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
- 4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或技术需求承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“竞争性磋商文件采购需求”、“响应文件采购需求承诺”中标记，否则按竞标无效处理。

供应商名称(电子签章): 西灿宝建筑工程有限公司



日期: 2025年07月01日

8.中标供应商澄清函（如有请提供）

无

9、主要施工管理人员表

十、主要施工管理人员表

职务	姓名	职务	职称	现任职务及资格经历
项目经理	陈绵韶	项目经理	/	项目经理、2024 年 10 月入职广西灿宝建筑工程有限公司
技术负责人	彭治刚	技术负责人	工程师	技术负责人、2024 年 2 月入职广西灿宝建筑工程有限公司
施工员	陆启华	施工员	助理工程师	施工员、2022 年 6 月入职广西灿宝建筑工程有限公司
质量员	黄奇霞	质量员		质量员、2022 年 6 月入职广西灿宝建筑工程有限公司
安全员	谭冠勇	安全员		安全员、2024 年 2 月入职广西灿宝建筑工程有限公司
材料员	韦树欢	材料员		材料员、2022 年 6 月入职广西灿宝建筑工程有限公司
资料员	覃方	资料员	/	资料员、2024 年 6 月入职广西灿宝建筑工程有限公司
取样员	黄立志	取样员	/	取样员、2022 年 6 月入职广西灿宝建筑工程有限公司
劳务员	曾烨俐	劳务员	/	劳务员、2022 年 6 月入职广西灿宝建筑工程有限公司

备注：附以上各岗位人员资格证件等证明材料扫描件，以及供应商认为需要增加的其他证明材料扫描件，以上扫描件须加盖供应商电子签章。

10、拟投入的主要施工设备

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别 产地	制造 年份	额定 功率 (KW)	生产 能力	用于施 工部位	备注
1	全站仪	莱卡 TS09	1	瑞士	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
2	经纬仪	DT-02L	1	中国	2023	/	良好	施工全过程	2025.7
3	水准仪	DS3	2	中国	2023	/	良好	施工全过程	2025.7
4	激光测距仪	Leica Dzsto DXT	2	上海	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
5	塔尺	LF-3S	2	苏州	2023	/	良好	施工全过程	2025.7
6	挖掘机	WY-100	2	洛阳	2022	/	良好	土方工程	2025.7
7	挖掘机	EX-300	2	中国	2022	300	良好	土方工程	2025.7
8	挖掘机	Pc200-6	2	日本	2022	100	良好	土方工程	2025.7
9	自卸汽车	东风	4	广西	2021	15t	良好	施工全过程	2025.7
10	自卸汽车	6.5T	4	广西	2022	5.5	良好	施工全过程	2025.7
11	载货汽车	CGC1311	4	广西	2021	20t	良好	施工全过程	2025.7
12	推土机	红旗	2	中国	2022	88	良好	土方工程	2025.7
13	推土机	TY220	2	山东	2021	225	良好	土方工程	2025.7
14	履带式推土 机	T140	2	中国	2022	≥90K W	良好	施工全过程	2025.7
15	履带式堆土	90	2	中国	2022	75	良好	施工全过程	2025.7

	机								
16	光轮压路机	DD130	2	洛阳	2021	/	良好	施工全过程	2025.8
17	平地机	A560E	2	美国	2022	129	良好	道路工程	2025.8
18	平地机	PY180B	2	天津	2021	132	良好	道路工程	2025.8
19	平地机	850II	2	中国	2022	130	良好	道路工程	2025.8
20	装载机	ZL50	2	中国	2021		良好	施工全过程	2025.7
21	装载机	ZL40B	2	中国	2022	118	良好	施工全过程	2025.7
22	振动压路机	YZ18/20/ 25	1	洛阳	2021	125	良好	道路工程	2025.8
23	振动压路机	CA25S	1	徐州	2021	80	良好	道路工程	2025.8
24	振动压路机	XSM222	1	徐州	2021	136	良好	道路工程	2025.8
25	光轮压路机	CA25	1	徐州	2022	125	良好	道路工程	2025.8
26	钢轮压路机	DD-150	1	中国	2022	93	良好	道路工程	2025.8
27	冲击式压路机	IMPACTOR 2000	1	美国	2021	120t	良好	道路工程	2025.8
28	起重机	25t	2	中国	2022	25t	良好	施工全过程	2025.7
29	起重机	40t	2	中国	2021	40t	良好	施工全过程	2025.7
30	汽车起重机	NK-20B	2	中国	2021	/	良好	施工全过程	2025.8
31	履带式起重吊	150t	2	中国	2022	15t	良好	施工全过程	2025.8
32	汽车吊车	/	1	中国	2022	/	良好	施工全过程	2025.8
33	载重汽车	东风	2	广西	2021	170	良好	施工全过程	2025.8

34	蛙式打夯机	HW-40	2	山东	2022	40	良好	施工全过程	2025. 8
35	蛙式打夯机	HW60	5	成都	2021	60kg	良好	施工全过程	2025. 8
36	破碎锤	V1200	1	德国	2021	162	良好	施工全过程	2025. 7
37	砌砖刀	/	20	广西	2023	/	良好	施工全过程	2025. 7
38	套丝机	3kw	6	中国	2021	/	良好	施工全过程	2025. 7
39	灰浆搅拌机	200L	2	中国	2022	/	良好	施工全过程	2025. 9
40	稳定土摊铺机	WTB7500	2	中国	2021	135	良好	施工全过程	2025. 9
41	稳定碎石摊铺机	SG3500-9000	2	江阴	2022	/	良好	施工全过程	2025. 9
42	稳定碎石厂拌设备	WBC200	2	洛阳	2022	225	良好	施工全过程	2025. 9
43	同步碎石封层车	LMT5310TFC	2	中国	2021	95	良好	施工全过程	2025. 9
44	路拌机	WBZ21	2	西安	2022	75	良好	施工全过程	2025. 9
45	洒水车	EGI092F	2	西安	2021	/	良好	施工全过程	2025. 10
46	三辊轴机组	PZ-168	2	中国	2021	/	良好	施工全过程	2025. 7
47	双钢轮压路机	HD130	2	中国	2021	/	良好	施工全过程	2025. 7
48	混凝土搅拌机	JZ350	2	中国	2020	/	良好	施工全过程	2025. 8

49	混凝土搅拌运输车	WTU95D	2	中国	2021	6m ³	良好	施工全过程	2025.8
50	混凝土运输罐车	CJJ5220GJB	2	陕西	2022	164	良好	施工全过程	2025.8
51	混凝土输送泵	5260THB	2	山东	2022	150	良好	施工全过程	2025.8
52	混凝土输送泵	HJC5660TBH	2	山东	2021	210	良好	施工全过程	2025.8
53	钢筋切断机	GQ40F	2	成都	2022	2.2	良好	施工全过程	2025.8
54	钢筋调直切断机	CT4/14	2	山西	2022	9.5	良好	施工全过程	2025.8
55	钢筋弯曲机	GW40	2	成都	2022	3	良好	施工全过程	2025.8
56	机动翻斗车	东风	4	十堰	2022	/	良好	施工全过程	2025.8
57	震动棒	ZN50	4	武汉	2023	1.1	良好	施工全过程	2025.8
58	电锯	MJ-105	2	中国	2022	4	良好	施工全过程	2025.7
59	砂轮切割机	WB	6	中国	2022	2.1	良好	施工全过程	2025.8
60	木工机械	/	1	苏州	2023	/	良好	施工全过程	2025.7
61	平刨	MI-105	2	青岛	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
62	压刨	MBS/4B	2	青岛	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
63	电刨	P20SB	2	日本	2022	1T	良好	施工全过程	2025.7
64	台锯	QNN-36	2	上海	2023	0.5	良好	施工全过程	2025.7
65	无齿锯	4100NB	4	青岛	2022	/	良好	施工全过程	2025.7

66	木工带锯机	MJ3110B	2	沈阳	2022	1067m m	良好	施工全过程	2025.7
67	木工圆锯机	MJ106-1	2	山东	2022	3km	良好	施工全过程	2025.7
68	角向磨光机	Φ14	4	天津	2022	1.2	良好	施工全过程	2025.7
69	平板振捣器	PZ-50	5	安阳	2023	4	良好	施工全过程	2025.7
70	路面砼切割 机	TC18F-HA	1	北京	2022	30cm	良好	施工全过程	2025.7
71	手推式热熔 划线车	CS-40	5	中国	2022	1.5	良好	施工全过程	2025.7
72	热熔釜解车	UN-100	5	中国	2022	1.5	良好	施工全过程	2025.7
73	电锤	Te15	2	德国	2023	1.3× 7	良好	施工全过程	2025.7
74	电锤	Bosc Φ 13mm	2	德国	2022	0.8× 6	良好	施工全过程	2025.7
75	冲击电钻	VBV-22	2	日本	2022	0.35 ×10	良好	施工全过程	2025.7
76	手电钻	Φ10	3	上海	2023	0.75	良好	施工全过程	2025.7
77	扣件整修机	Qj40-2	5	天津	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
78	砼塌落度筒	/	1	中国	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
79	容积桶	/	1	中国	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
80	凝结时间测 定仪	/	1	中国	2023	/	良好	施工全过程	2025.7

81	含沙量仪	/	1	中国	2023	/	良好	施工全过程	2025.7
82	电焊机	BX3-400	2	西安	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
83	交流电焊机	BX3-300	4	河北	2022	23.4	良好	施工全过程	2025.7
84	直流电焊接	AXI-500	4	河北	2022	38.6	良好	施工全过程	2025.7
85	砂石筛	/	1	中国	2022	/	良好	施工全过程	2025.8
86	摇筛机	Y5-2	1	中国	2023	/	良好	施工全过程	2025.8
87	石子振筛机	ZBSX-89	1	中国	2022	/	良好	施工全过程	2025.8
88	石子分析筛	/	1	中国	2022	/	良好	施工全过程	2025.8
89	手推翻斗车	1m ³	10	广西	2023	/	良好	施工全过程	2025.8
90	各类检测仪 器	SIS-SL-1 5	2	天津	2022	2	良好	施工全过程	2025.7
91	各种常规试 验设备	2463S-4	2	湖北	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
92	铁锹	2-4	20	广西	2023	/	良好	施工全过程	2025.7
93	铁镐	2.5-4	20	广西	2023	/	良好	施工全过程	2025.7
94	抽水泵	S50-40-2 00	5	重庆	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
95	柴油发电机	GF125	1	上海	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
96	平台切割机	Φ255	2	柳州	2022	7.5	良好	施工全过程	2025.7
97	铅直仪	/	3	柳州	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
98	弯管机	/	3	柳州	2022	4.4	良好	施工全过程	2025.7
99	圆口咬口机	W-10	4	西安	2022	2.75	良好	施工全过程	2025.7

100	联合角咬口 机	NV-12	3	西安	2023	2.75	良好	施工全过程	2025.7
101	空压机	0.6m	2	中国	2022	132	良好	施工全过程	2025.7
102	叉车	5T	2	上海	2023	/	良好	施工全过程	2025.7
103	人力推车	多种型号	10	广西	2023	20	良好	施工全过程	2025.7
104	农用运输车	多种型号	4	广西	2022	20	良好	施工全过程	2025.7
105	平板拖车	多种型号	6	广西	2022	12	良好	施工全过程	2025.7
106	移动电箱	多种型号	10	广西	2023	3	良好	施工全过程	2025.7
107	变压器	S(B) -M-80	2	中国	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
108	高压冲洗机	FS50	5	成都	2022	500	良好	施工全过程	2025.7
109	电脑	联想	3	上海	2022	/	良好	施工全过程	2025.7
110	打印机	联想	3	上海	2022	/	良好	施工全过程	2025.7

11.工程量清单

投标总价

招 标 人: 马山县财政局

工 程 名 称: 永州镇平山村委至第九大本营道路改扩建工程

投标总价(小写): 2051295.00

(大写): 贰佰零伍万壹仟贰佰玖拾伍元整

投 标 人: 西宝建筑工程有限公司

法定代表人或其授权人: 方美庭

编 制 人: 黄彩艳

时 间: 2025年07月01日

8

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称: 永州镇平山村委至第九大本营道路改扩建工程
编制范围: 永州镇平山村委至第九大本营道路改扩建工程

第 1 页 共 3 页 01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章 总则			2051295		100.00	
100	清单 第100章 总则			50032		2.44	
102	工程管理			30019		1.46	
102-3	安全生产费	总额	1	30019	30019	1.46	
104	承包人驻地建设			20013		0.98	
104-1	承包人驻地建设	总额	1	20013	20013	0.98	
200	清单 第200章 路基			778542		37.95	
202	场地清理			19504		0.95	
202-1	清理与掘除			8479		0.41	
-a	清理现场	m2	6688	1271	0.19	0.06	
-c	砍树挖根	棵	62	2051	33.08	0.10	
-d	路灯安拆	座	14	4918	351.29	0.24	
-e	水管拆除	m	239	239	1	0.01	
202-2	挖除旧路面			8042		0.39	
-a	水泥混凝土路面	m3	72	8042	111.69	0.39	
202-3	拆除结构物			2983		0.15	
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	59.55	2983	50.09	0.15	
203	挖方路基			37828		1.84	
203-1	路基挖方			37828		1.84	
-a	挖土方	m3	2083	31016	14.89	1.51	
-b	挖石方	m3	93	6812	73.25	0.33	
204	填方路基			2440		0.12	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			2440		0.12	
-a	利用土方	m3	541	2440	4.51	0.12	
207	坡面排水			17225		0.84	

编制: 黄彩艳

复核: 陈锦韶

9



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: 中交集团第九大公路改扩建工程
编制范围: 中交集团第九大公路改扩建工程

第 1 页 共 4 页 02表

代号	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
				清单 第 200 章 路 基	清单 第 300 章 路 面	清单 第 600 章 安 全 设施及 预埋管线								辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	101.25	2624.58	1369.89	1226.99	30.70								
1051001	机械工	工日	101.25	508.91	105.10	400.21	3.59								
2001001	HPB300钢筋	t	3638	0.333	0.157	0.177									
2001002	HRB400钢筋	t	3409	9.483	1.192	8.29									
2001019	钢丝绳 (股径6~7×19, 绳径7.1~ 9mm; 股径8×37, 绳径14.1~ 15.5mm)	t	7000	0.087		0.087									
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.36	473.98	473.98										
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.79	51.17	9.14	42.02									
2003004	型钢 (工字钢、角钢)	t	4500	0.007		0.007									
2003005	钢板 (Q235, δ=5~40mm)	t	4000	0.089		0.089									
2003012	镀锌钢板 (δ=1mm, δ=1.5mm, δ=2mm)	t	4300	0.006		0.006									
2003015	钢管立柱	t	5500	2.806		2.806									
2003017	波形钢板 (镀锌 (包括端头板、撑 架))	t	5750	10.927		10.927									
2003025	钢板 (各类大型钢板)	t	5384.52	0.021	0.021										
2009005	Φ150mm以内合金钻头	个	81.71	27.24		27.24									
2009011	电焊条 (结422 (502、506, 507) J、Z、4、0/5、0)	kg	5.73	16.96		16.96									
2009013	螺栓 (混合规格)	kg	7.35	578.81		578.81									
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	11.826		11.826									
2009030	铁钉 (混合规格)	kg	4.7	17.555	17.555										
2009039	镀锌钢筋	根	2222.22	0.195	0.195										
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.667	0.667										
3003002	汽油 (92号)	kg	8.85	42.96		42.96									

编制: 黄彩艳

复核: 陈德顺

12



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: 中交集团第九大公路改扩建工程
编制范围: 中交集团第九大公路改扩建工程

第 2 页 共 4 页 02表

代号	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
				清单 第 200 章 路 基	清单 第 300 章 路 面	清单 第 600 章 安 全 设施及 预埋管线								辅助生产	% 数量
3003003	柴油 (6号, -10号, -20号)	kg	7.29	9522.00	3613.74	5908.26									
3005001	煤	t	561.95	0.135	0.135										
3005002	电	kw·h	0.59	4685.22	585.36	3935.74	164.11								
3005004	水	m ³	3.5	1849.27	1476.94	372.32									
4003001	原木 (混合规格)	m ³	1283.19	5.267	5.267										
4003002	锯材 (中板 δ=19~35mm, 中方混 合规格)	m ³	1504.42	3.915	3.511	0.404									
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) (Φ50mm)	m	6.41	315.99	315.99										
5501003	粘土 (堆方)	m ³	11.65	31.599	31.599										
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆 方)	m ³	130	1361.19	729.17	632.02									
5505005	片石 (码方)	m ³	100	2018.82	2018.82										
5505012	碎石 (2cm) (最大粒径2cm堆方)	m ³	110	10.333	10.333										
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m ³	110	1140.37	1140.37										
5505015	碎石 (8cm) (最大粒径8cm堆方)	m ³	110	19.311	19.311										
5505016	碎石 (未筛分碎石料堆方)	m ³	110	1549.31	1549.31										
5509002	42.5级水泥	t	381.14	702.70	184.72	517.97									
6007004	反光膜	m ²	143.53	0.964		0.964									
7801001	其他材料费	元	1	3705.592	1057.314	2614.332	33.948								
7901001	设备摊销费	元	1	7388.427	238.452	7149.975									
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 (WT100履带)	台班	1170.72	5.63	5.63										
8001030	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机 (WT200A履带)	台班	1473.7	1.914	1.914										
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 (WK100履带)	台班	1029.84	1.302	1.302										

编制: 黄彩艳

复核: 陈德顺

13

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：平遥至临汾公路改扩建工程

编制范围：平遥至临汾公路改扩建工程

				分项统计												场外运输损耗		
代号	单位	单价 (元)	总数量	清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵洞、隧道	清单 第 500章 安全设施及预埋管线									辅助生产	%	数量
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机 (ZL20)	台班 571.4	17.916	17.916														
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班 1164.16	2.879	1.33	1.549													
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班 639.55	1.482		1.482													
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y-8/10)	台班 387.05	0.868	0.868														
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 (3Y-10/12)	台班 501.32	1.519	1.519														
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班 574.48	0.808		0.808													
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班 736.65	5.388		5.388													
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZ50H)	台班 166.97	23.859	23.859														
8001121	液压工程地质钻机	台班 500.98	119.193	119.193														
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 (HT64500含钢轨400mm)	台班 1316.82	2.761	2.761														
8003083	混凝土电动制浆机 (RSP180)	台班 249.52	48.627	48.627														
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班 200.32	16.844	16.844														
8003101	机动破路机 (LPE300)	台班 265.23	10.152	10.152														
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JH250)	台班 156.74	33.082	0.39	32.732													
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (JH325)	台班 127.17	26.333	26.333														
8005032	容量8m³以内混凝土搅拌运输车	台班 1648.79	9.698	9.698														
8007001	载质量2t以内载货汽车	台班 348.53	1.028	1.028														
8007003	载质量4t以内载货汽车 (CA10B)	台班 484.55	0.649	0.649														
8007014	载质量8t以内自卸汽车 (GD351)	台班 666.35	3.108	3.108														

编制：黄彩艳

复核：陈玲

14

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：平遥至临汾公路改扩建工程

编制范围：平遥至临汾公路改扩建工程

编制范围：本表为山南地区九六年度公路建设工程				分项统计												场外运输损耗		
代号		单位	单价 (元)	总数量	清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 600章 安 全设施及 预埋管线									辅助生产	%	数量
8007015	载质量10t以内自卸汽车 (GQ361)	台班	744.45	3.339	3.339													
8007017	载质量15t以内自卸汽车 (SG361, T815)	台班	909.85	21.169	21.169													
8007043	容量10000L以内洒水车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1090.57	10.978		10.978												
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机 (BX1-320)	台班	156.94	1.917			1.917											
8099001	小型机具使用费	元	1	1417.603	148.266	1153.494	115.843											

编制：黄彩艳

复核：陈玲

15

建设项目名称：平山村委会至平山村公路改扩建工程
编制范围：平山村委会至平山村公路改扩建工程

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

第 1 页 共 3 页 03表

序号		分项目号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费(元)	直接费(元)				设备购置费		措施费	企业管理 费	规费	利润 (元) 费率 7.42%	税金 (元) 税率 9.0%	金额合计(元)	
								人工费	材料费	施工机械 使用费	合计								合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	100	清单 第100章 总 则																	50032	
2	102	工程管理																	30019	
3	102~3	安全生产费	总额	1															30019	30019
4	104	承包人驻地建 设																	20013	
5	104~1	承包人驻地建 设	总额	1															20013	20013
6	200	清单 第200章 路 基				492294.02		142598.69	399614.73	53088.46	594301.88		11609.47	19587.58	49928.58	38843.04	64284.39	778542		
7	202	场地清理				14679.32		7141.62		7216.13	14357.75		470.12	318.16	1615.36	1147.7	1611.82	19594		
8	202-1	清理与拆除				6752.29		5098.49		1577.22	6675.71		109.81	96.28	396.22	516.31	701.49	8479		
9	~a	清理现场	m2	6688		980.75				959.39	959.39		47.84	30.8	65.79	78.61	106.42	1271	0.19	
10	~c	砍树挖根	棵	62		1418.1		753.3		617.83	1371.13		55.96	59.13	281.8	113.84	169.37	2051	33.08	
11	~d	路灯安装	座	14		4200		4200			4200					311.84	406.05	4918	351.25	
12	~e	水管拆除	m	239		152.41		145.19			145.19		6.01	8.35	48.64	12.23	19.66	239		
13	202~2	挖除旧路面				5650.38		1895.4		3560.41	5455.81		266.98	149.73	1055.02	450.18	663.99	8042		
14	~a	水泥混凝土路面	m3	72		5650.38		1895.4		3560.41	5455.81		266.98	149.73	1055.02	450.18	663.99	8042	111.88	
15	202~3	拆除结构物				2276.89		147.72		2078.5	2226.22		93.34	72.15	164.12	181.21	246.33	2983		
16	~c	砖、石及其他 砌体结构	m3	59.59		2276.89		147.72		2078.5	2226.22		93.34	72.15	164.12	181.21	246.33	2983	50.09	
17	203	挖方路基				29546.86		997.49	1078.3	26910.24	28986.04		1258.65	657.06	1461.83	2334.52	3122.83	37828		
18	203~1	路基挖方				29546.86		997.49	1078.3	26910.24	28986.04		1258.65	657.06	1461.83	2334.52	3122.83	37828		
19	~a	挖土方	m3	2083		24244.07		653.8		23117.3	23771.1		1077	503.44	1180.61	1916.18	2560.35	31016	14.85	
20	~b	挖石方	m3	93		5302.79		343.69	1078.3	3792.95	5214.94		181.66	153.63	281.23	418.35	562.48	6812	73.25	
21	204	填方路基				1842.8		115.03		1685.22	1800.25		89.89	57.86	143.86	147.7	201.56	2442		

编制：黄彩艳

建设项目名称：平山村委会至平山村公路改扩建工程
编制范围：平山村委会至平山村公路改扩建工程

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

第 2 页 共 3 页 03表

序号	分部分项工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元) 费率(%) 7.42%	税金(元) 税率(%) 9.0%	金额合计(元)		
						人工费	材料费	施工机械使用费	合计							合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	204-1	路基填筑(包括填筑压实)			1842.8		115.03		1685.22	1800.25		89.89	57.86	143.86	147.7	201.56	2440	
23	~a	利用土方	m3	541	1842.8		115.03		1685.22	1800.25		89.89	57.86	143.86	147.7	201.56	2440	4.51
24	207	路面排水			12256.22		3818.18	9014.68	70.27	12903.13		199.48	446.94	1290.95	957.38	1421.81	17220	
25	207-2	排水沟			12256.22		3818.18	9014.68	70.27	12903.13		199.48	446.94	1290.95	957.38	1421.81	17220	
26	~e	预制安装混凝土盖板	m3	12.95	12256.22		3818.18	9014.68	70.27	12903.13		199.48	446.94	1290.95	957.38	1421.81	17220	1329.73
27	209	挡土墙	m3/m	1755.5	433968.8		130526.38	388521.74	17206.6	536254.72		9591.33	18107.56	45416.55	34255.74	57926.33	701550	399.63
28	209-3	M7.5浆砌片石挡土墙	m3/m	1755.5	433968.8		130526.38	388521.74	17206.6	536254.72		9591.33	18107.56	45416.55	34255.74	57926.33	701550	399.63
29	300	清单 第300章路面			754596.1		124232.74	621583.07	124171.12	869986.93		16167.35	22347.13	55192.91	59583.39	92094.99	1115395	
30	306	级配碎石(每石底基层、基层)	m2	6735	127597.5		1704.8	170443.99	8286.09	180434.85		1460.15	3696.5	970.88	9850.36	17677.15	214106	31.75
31	306-3	级配碎石基层	m2	6735	127597.5		1704.8	170443.99	8286.09	180434.85		1460.15	3696.5	970.88	9850.36	17677.15	214106	31.75
32	~a	厚150mm	m2	6735	127597.5		1704.8	170443.99	8286.09	180434.85		1460.15	3696.5	970.88	9850.36	17677.15	214106	31.75
33	312	水泥混凝土面板	m3	1212.3	608174.4		98910.45	451139.08	112086.49	662136.02		13305.17	17818.49	45499.68	47435.92	70757.58	856958	706.85
34	312-1	水泥混凝土面板	m3	1212.3	608174.4		98910.45	451139.08	112086.49	662136.02		13305.17	17818.49	45499.68	47435.92	70757.58	856958	706.85
35	~a	厚200mm	m3	1212.3	472650.4		65941.54	411325.27	51219.94	528496.75		8486.43	13859.79	26369.38	36728.75	58253.8	669190	552
36	~d	路面基层			135524.0		32968.9	39813.81	60866.55	133649.26		4818.74	3958.7	19130.3	10707.17	15903.78	187768	
37	313	路面基层、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3	1137.85	28724.12		23617.5		3798.56	27416.06		1402.02	832.14	8722.35	2297.11	3660.27	44331	38.96
38	313-1	路面基层	m3	1137.85	28724.12		23617.5		3798.56	27416.06		1402.02	832.14	8722.35	2297.11	3660.27	44331	38.96

编制：黄彩艳

复核：陈维新



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：平遥县平遥镇平遥至第九大公路改扩建工程
编制范围：平遥县平遥镇平遥至第九大公路改扩建工程

第 3 页 共 3 页 03表

序号	分项编号	工程名称	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)		
						人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			82157.15		3108.71	83839.52	1089.45	85037.57		482.08	2467.58	1163.32	6314.93	8861.5	107326	
40	602~3	波形梁钢护栏	m	488	81841.31		3056.97	83605.78	1089.45	87752.2		476.8	2454.42	1145.98	6290.12	8830.76	106949	219.16
41	~b	Gr-A-2B	m	284	41848.51		1430.97	42945.48	522.78	44899.21		243.19	1255.04	537.01	3216.33	4513.57	54664	192.48
42	~c~3	AT3	m	204	39992.79		1626	40660.32	566.67	42852.99		233.61	1199.38	608.97	3073.79	4317.19	52285	256.3
43	604	道路交通标志			315.89		51.74	233.74		285.47		5.28	13.16	17.33	24.8	31.15	377	
44	604~7	轮廓标	块	73	315.89		51.74	233.74		285.47		5.28	13.16	17.33	24.8	31.15	377	5.16
合计				10.06	1338947.31		269940.15	1104037.31	178349.03	1552326.48		28258.9	44402.29	106284.79	104741.35	165241.24	2051295	203906.06

编制：黄彩艳

复核：陈德强



表A.0.2-8 综合费率计算表


建设项目名称：平遥县平遥镇平遥至第九大公路改扩建工程
编制范围：平遥县平遥镇平遥至第九大公路改扩建工程

第 1 页 共 1 页 04表

序号	工程类别	措施费(%)										企业管理费(%)							规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 杂补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939					3.194	0.521	0.224	4.357	0.521	2.747	0.122			0.271	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.878					2.618	0.47	0.178	3.67	0.47	2.792	0.108			0.259	3.159	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.958					3.041	0.154	0.157	4.157	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94					2.802	0.818	0.321	4.063	0.818	2.427	0.069			0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面(隧道路面)							2.802	0.818	0.321	3.123	0.818	2.427	0.069			0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096			0.513	4.178	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.622					1.858	1.201	0.262	2.742	1.201	3.587	0.114			0.486	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.622					1.858	1.201	0.262	2.742	1.201	3.587	0.114			0.486	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.742					2.014	1.537	0.333	3.089	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.497					1.896	2.729	0.622	4.015	2.729	5.976	0.225			1.094	7.296	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)							1.896	2.729	0.622	2.518	2.729	5.976	0.225			1.094	7.296	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497					1.896	2.729	0.622	4.015	2.729	5.976	0.225			1.094	7.296	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)							1.896	2.729	0.622	2.518	2.729	5.976	0.225			1.094	7.296	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.907						1.677	0.389	1.296	1.677	4.143	0.101			0.637	4.881	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构(一般)							0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104				0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构(桥梁)							0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104				0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)							0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104				0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：黄彩艳

复核：陈德强



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：... 第九次... 改扩建工程

编制范围：... 第九次... 改扩建工程

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	石油沥青	t	3001001	4529.91	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3638		21	汽油92号	kg	3003002	8.85	
4	HRB400钢筋	t	2001002	3409		22	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.25	
5	钢丝网片6~7×19, 绳径7.1~9mm, 股径6×37, 绳径14.1~15.5mm	t	2001019	7000		23	煤	t	3005001	561.95	
6	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36		24	电	kWh	3005002	0.59	
7	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79		25	水	m³	3005004	3.5	
8	型钢工字钢, 角钢	t	2003004	4500		26	原木混合规格	m³	4003001	1283.15	
9	钢板Q235, δ=δ~40mm	t	2003005	4000		27	镀锌中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m³	4003002	1504.42	
10	镀锌钢板 δ=1mm, δ=1.5mm, δ=2mm	t	2003012	4300		28	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.41	
11	钢管立柱	t	2003015	5500		29	黏土堆方	m³	5501003	11.65	
12	波形钢板镀锌 (包括端头板、撑架)	t	2003017	5750		30	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m³	5503005	130	
13	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5384.62		31	片石码方	m³	5505005	100	
14	Φ150mm以内合金钻头	个	2009005	81.71		32	碎石 (2cm) 最大粒径2cm堆方	m³	5505012	110	
15	电焊条结422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.73		33	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m³	5505013	110	
16	螺栓混合规格	kg	2009013	7.39		34	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m³	5505015	110	
17	镀锌铁件	kg	2009029	5.73		35	碎石未筛分碎石燃料堆方	m³	5505016	110	
18	铁钉混合规格	kg	2009030	4.7		36	42.5级水泥	t	5509002	381.14	

编制：黄彩艳

复核：陈德甜



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：... 第九次... 改扩建工程

编制范围：... 第九次... 改扩建工程


第 2 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	反光膜	m²	6007004	143.53		55	机动翻斗车LPK300	台班	8003101	205.23	
38	其他材料费	元	7801001	1		56	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	158.74	
39	设备摊销费	元	7901001	1		57	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ325	台班	8005010	127.17	
40	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机PY100液压	台班	8001027	1170.72		58	容量8m³以内混凝土搅拌运输车	台班	8005032	1640.75	
41	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机PY200A液压	台班	8001030	1473.7		59	载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	348.53	
42	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机BK100机械	台班	8001035	1029.84		60	载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	484.55	
43	斗容量1.0m³轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	571.4		61	载质量9t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	665.35	
44	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1164.15		62	载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	744.45	
45	功率70kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	639.55		63	载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	8007017	909.85	
46	机械自身质量8~10t光轮压路机ZY-8/10	台班	8001079	387.05		64	容量10000L以内洒水汽车YG1512GSSJN	台班	8007043	1090.57	
47	机械自身质量10~12t光轮压路机ZY-10/12	台班	8001080	501.32		65	容量32kVA以内交流电焊机BX1-330	台班	8015028	155.94	
48	机械自身质量12~15t光轮压路机ZY-12/15	台班	8001081	574.45		66	小型机具使用费	元	8099001	1	
49	机械自身质量18~21t光轮压路机ZY-18/21	台班	8001083	736.65		67	定额基价	元	1999	1	
50	机械自身质量0.6t手持式振动棒YZ06B	台班	8001085	158.97							
51	液压工程地质钻机	台班	8004121	500.98							
52	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机UTG-4500含机枕400m	台班	8003077	1316.82							
53	混凝土电动切缝机BQF180	台班	8003083	249.92							
54	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费) SJF	台班	8003085	200.32							

编制：黄彩艳

复核：陈德甜



单位: m² 数量: 6688.0 单价: 0.19


第 1 頁 共 25 頁

21-2表

编制：黄彩艳

复核: 陈德超

22



单位: 棵 数量: 62.0 单价: 33.08

第 2 页 共 25 页

21-2表

編制：黃彩瑛

复核：陈德耀

23



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：... 编制人：... 审核人：... 单位：座 数量：14.0 单价：351.29 第 3 页 共 25 页 21-2表

代 号	工 程 名 目		路灯安装										合 计				
	工 程 细 目		路灯安装														
	定 额 单 位		座														
	工 程 数 量		14														
	定 额 表 号																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量			金额(元)	数量	金额(元)
	9999001	定额基价	元		300	14	4200									4200	4200
	直接费	元				4200								4200			
	措施费	I	元														
II		元															
	企业管理费	元															
	规费	元															
	利润	元		4200	7.42%	311.64								311.64			
	税金	元		4511.64	9%	406.05								406.05			
	金额合计	元				4917.69								4917.69			

编制：黄彩艳 复核：陈德刚



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：... 编制人：... 审核人：... 单位：m 数量：239.0 单价：1 第 4 页 共 25 页 21-2表

代 号	工程名称		拆除工程										合 计				
	工程细目		拆除旧管道														
	定额单位		100m														
	工程数量		2.39														
	定额表号		5-3-14-3														
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量			金额(元)	数量	金额(元)
	1001001	人工	工日	101.29	0.8	1.43	145.19									1.43	145.19
9999001	定额基价	元		64	152	152							152	152			
	直接费	元				145.19								145.19			
	措施费	I 元		152.41	2.742%	4.18								4.18			
		II 元		152.41	1.201%	1.83								1.83			
	企业管理费	元		152.41	4.167%	6.35								6.35			
	规费	元		145.19	33.5%	48.64								48.64			
	利润	元		164.77	7.42%	12.23								12.23			
	税金	元		218.42	9%	19.66								19.66			
	金额合计	元				238.08								238.08			

编制：黄彩艳 复核：陈德刚



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龙州县大山脚村至大新县公路改扩建工程

分项编号：2-1

名称：水泥混凝土路面

单位：m³

数量：72.0

单价：111.69

第5页共25页

21-2表

代 号	工程名称		全部挖除旧路面			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计		
	工程细目		破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石			装载机质量8t以内自卸汽车运石5km					
	定额单位		10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工程数量		7.2			0.072			0.0857					
	定额表号		2~3~1~7			1~1~10~7			1~1~11~17改					
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.6	18.72	1895.4							18.72	1895.4
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	571.4				5.02	0.36	206.53				0.36	206.53
8003101	机动破碎机LPB300	台班	205.23	1.41	10.15	2083.45							10.15	2083.45
8007014	装载机质量8t以内自卸汽车QD351	台班	666.35							21.83	1.87	1246.84	1.87	1246.84
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	23.76	23.76							23.76	23.76
9999001	定额基价	元	1	579	4166	4166	2938	212	212	14848	1273	1273	5651	5651
	直接费	元				4002.66			206.53			1246.83		5455.81
	措施费	I 元		4166.36	4.063%	169.28	211.52	3.67%	7.76	1272.71	4.157%	52.91		229.94
		II 元		4166.36	0.818%	34.08	211.52	0.47%	0.99	1272.71	0.154%	1.96		37.04
	企业管理费	元		4166.36	2.897%	120.7	211.52	3.159%	6.68	1272.6	1.756%	22.35		149.73
	规费	元		2923.29	33.5%	979.3	36.6	33.5%	12.26	189.42	33.5%	63.46		1055.02
	利润	元		4490.42	7.42%	333.19	226.97	7.42%	16.84	1349.7	7.42%	100.15		450.15
	税金	元		5639.2	9%	507.53	251.07	9%	22.6	1487.43	9%	133.87		660.95
	金额合计	元				6146.73			273.65			1621.3		8041.73

编制：黄彩艳

复核：陈维新

26



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龙州县大山脚村至大新县公路改扩建工程

分项编号：2-2

名称：水泥混凝土路面

单位：m³

数量：59.55

单价：50.09

第6页共25页

21-2表

代 号	工程名称		旧建筑物拆除				自卸汽车运土、石方			挖掘机挖土、石方			合 计	
	工程细目		挖掘机拆除灰渣均土				装载质量8t以内自卸汽车运土5km			斗容量1.0m3以内挖掘机挖次坚石				
	定额单位		10m3				1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量		5.955				0.0709			0.0709				
	定额表号		4~11~17~7				1~1~11~3改			1~1~9~11				
			工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	0.2	1.19	120.55				3.78	0.27	27.13	1.46	147.72
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机PY100液压	台班	1170.72	0.15	0.89	1045.75				2.51	0.18	208.32	1.07	1254.06
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	666.35				17.45	1.24	824.33				1.24	824.33
9999001	定额基价	元	1	201	1194	1194	11865	841	841	3401	241	241	2277	2277
直接费			元			1156.34			824.41			235.48		2226.22
措施费	I	元		1194.02	2.742%	32.74	841.44	4.157%	34.98	241.12	3.67%	8.85		76.57
	II	元		1194.02	1.201%	14.34	841.44	0.154%	1.3	241.12	0.47%	1.13		16.77
企业管理费			元		1194.02	4.167%	49.75	841.52	1.756%	14.78	241.19	3.159%	7.62	72.15
规费			元		301.47	33.5%	100.99	125.27	33.5%	41.96	63.17	33.5%	21.16	164.12
利润			元		1290.86	7.42%	95.78	892.57	7.42%	66.23	258.75	7.42%	19.2	181.2
税金			元		1459.94	9%	131.4	983.66	9%	88.53	293.43	9%	26.41	248.33
金额合计			元			1591.34			1072.19			319.85		2983.38

编制：黄彩艳

复核：陈维新

27



表A.0.3-2 分项工程预算表


编制范围：...
分项编号：...单位：m³ 数量：2083.0 单价：14.89 第7页共25页 21-2表

代 号	工程名称		挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计					
	细 目		斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土			装载质量15t以内自卸汽车运土5km								
	定 额 单 位		1000m ³ 天然密实方			1000m ³ 天然密实方								
	工 程 数 量		2.083			2.083								
	定 额 表 号		1~1~9~5			1~1~11~9改								
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.1	6.46	653.8							6.46	653.8
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1170.72	1.98	4.12	4828.45							4.12	4828.45
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SD901, T815	台班	909.85				9.85	20.1	18288.85				20.1	18288.85
9999001	定额基价	元		2595	5615	5615	8943	18626	18626				24244	24244
直接费		元				5482.25			18288.85					23771.1
措施费	I	元		5614.91	4.357 %	244.64	18629.16	4.157 %	774.41					1019.06
	II	元		5614.91	0.521 %	29.25	18629.16	0.154 %	28.68					57.94
企业管理费		元		5614.91	3.14 %	176.31	18629.16	1.756 %	327.13					503.44
规费		元		1488.98	33.5 %	498.81	2035.22	33.5 %	681.8					1180.61
利润		元		6065.11	7.42 %	450.03	19759.35	7.42 %	1466.15					1916.18
税金		元		6881.29	9 %	619.32	21567.02	9 %	1941.03					2560.35
金额合计		元				7500.61			23508.06					31008.57

编制：黄彩艳

复核：陈锦阳

28



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：...
分项编号：...单位：m³ 数量：93.0 单价：73.25 第8页共25页 21-2表

代 号	工 程 名 称		挖装机带破碎锤破碎石方				挖装机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计	
	工 程 细 目		挖装机带破碎锤破碎次坚石				斗容量2.0m3以内挖装机挖装次坚石			装载质量15t以内自卸汽车运土5km				
	定 额 单 位		1000m3天然密实方				1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量		0.93				0.1107			0.1107				
	定 额 表 号		1~1~17~2				1~1~9~14			1~1~11~9或				
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.2	2.98	301.32	3.78	0.42	42.37				3.39	343.68
2009029	破碎锤附件	租	2222.22	0.21	0.2	434							0.2	434
7801001	其他材料费	元		436.4	405.85	405.85							405.85	405.85
7901001	设备摊销费	元		256.4	238.45	238.45							238.45	238.45
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖装机WY200A液压	台班	1473.7	1.85	1.72	2535.5	1.75	0.19	285.53				1.91	2821.03
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SD361, T815	台班	909.85							9.65	1.07	972.08	1.07	972.08
9999001	定额基价	元		4277	3977	3977	3029	335	335	8943	990	990	5303	5303
直接费		元				3915.13			327.86				971.95	5214.94
措施费	I	元		2899.16	3.67 %	106.4	335.34	3.67 %	12.31	990.17	4.157 %	41.16		159.86
	II	元		3977.46	0.47 %	18.66	335.34	0.47 %	1.58	990.17	0.154 %	1.52		21.4
企业管理费		元		3977.46	3.159 %	125.65	335.3	3.159 %	10.59	990.04	1.756 %	17.39		153.63
规费		元		649.72	33.5 %	217.66	81.6	33.5 %	27.34	108.16	33.5 %	36.23		281.23
利润		元		4228.21	7.42 %	313.73	359.77	7.42 %	26.7	1050.11	7.42 %	77.92		418.35
税金		元		4697.26	9 %	422.75	406.37	9 %	36.57	1146.17	9 %	103.16		562.45
金额合计		元				5120.1			442.94				1249.32	6812.42

编制：黄彩艳

复核：陈锦阳

29

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇平山村委第九大组新道路改扩建工程
分项编号：- 名称：利用土方

单位: m³ 数量: 541.0

单价: 4.51

第 9 頁 共 25 頁

21-2表

代 号			填方路基												合 计	
	目		三、四级公路填方路基，自身质量10~12t光轮压路机碾压土方													
	定 额 单 位		1000m3压实方													
	工 程 数 量		0.541													
	定 额 表 号		1~1~18~10													
	工、科、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量		
1001001	人工	工日	101.29	2.1	1.14	115.03							1.14	115.03		
8001058	功率120kW以内平地机P155	台班	1164.16	1.47	0.8	925.82							0.8	925.82		
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	501.32	2.8	1.51	759.4							1.51	759.4		
9999001	定额基价	元		3409	1843	1843							1843	1843		
	直接费	元				1800.25								1800.25		
	措施费	I	元		1842.8	4.357%	80.29							80.29		
		II	元		1842.8	0.521%	9.6							9.6		
	企业管理费	元		1842.8	3.14%	57.86								57.86		
	规费	元		429.44	33.5%	143.86								143.86		
	利润	元		1990.55	7.42%	147.7								147.7		
	税金	元		2239.57	9%	201.56								201.56		
	金额合计	元				2441.13								2441.13		

编制： 杨学松

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

30



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:永州市平山村委会第九大基道路改扩建工程
分册编号: 1/1 桩基工程

单位: m³ 数量: 12.95

单价: 1329.73

第 10 页 共 25 页

21-2表

代 号	工程名称		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			合 计		
	工程数量	单位	数量	单位	数量	单位	数量	单位	数量	单位				
	10m3	1	10m3	1	10m3	1	10m3	1						
	1.255	1.316	1.295	1.255	1.316	1.295								
	1-3-4-9改	1-3-4-11	1-3-4-12改											
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	15.4	19.94	2019.23	7.4	9.74	966.01	6.2	8.03	812.94	37.71	3818.16
2001001	HPB300钢筋	t	3638				0.12	0.16	569.73				0.16	569.73
2001002	HRB400钢筋	t	3409				0.91	1.19	4064.54				1.19	4064.54
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	3.4	4.4	21.09	3.6	4.74	22.69				9.14	43.78
2003025	钢板板各类定型大块钢板板	t	5384.62	0.02	0.02	111.57							0.02	111.57
3005004	水	m3	3.5	16	20.72	72.52				10	12.95	45.33	33.67	117.85
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用立方	m3	130	4.85	6.02	782.15				0.41	0.53	69.02	6.55	851.16
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm 立方	m3	110	7.98	10.33	1136.61							10.33	1136.61
5509002	42.5级水泥	t	381.14	4.1	5.31	2024.16				0.12	0.15	58.24	5.46	2082.22
7801001	其他材料费	元	1	28.5	37.04	37.04							37.04	37.04
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.74	0.27	0.35	55.5							0.35	55.5
8099001	小型机具使用费	元	1	5	6.48	6.48	6.3	8.29	8.29				14.77	14.77
9999001	定额基价	元	1	448.2	5805	5805	4145	5460	5460	765	991	991	12256	12256

编制：黄彩艳

复核: 陈维超

31



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永修县山江村九大队公路改扩建工程
分项编号：21-2表

单位：m³ 数量：12.95 单价：1329.73 第 11 页 共 25 页

代 号	工 程 名 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			合 计	
	工 程 细 目			预制混凝土水沟盖板(矩形)			水沟盖板预制侧造			水沟盖板安装				
	定 额 单 位			10m3			t			10m3				
	工 程 数 量			1.295			1.316			1.295				
	定 额 表 号			1~3~4~9改			1~3~4~11			1~3~4~12改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	直接费		元			6266.34			5651.26			985.53		12903.13
	措施费	I	元	2188.21	2.742 %	60	1043.29	0.351 %	3.66	853.32	2.742 %	23.4		87.08
II		元	5804.72	1.201 %	69.71	5460.4	0.564 %	30.8	991.1	1.201 %	11.9		112.42	
	企业管理费		元	5804.72	4.167 %	241.88	5460.4	2.999 %	163.78	991.1	4.167 %	41.3		446.94
		元	2054.63	33.5 %	688.3	568.01	33.5 %	330.31	812.94	33.5 %	272.33		1290.95	
	利润		元	6176.31	7.42 %	458.28	5658.63	7.42 %	419.87	1067.7	7.42 %	79.22		957.38
	税金		元	7784.52	9 %	700.61	6599.66	9 %	593.97	1413.69	9 %	127.23		1421.81
	金额合计		元			8485.13			7193.63			1540.92		17219.68

编制：黄彩艳

复核：陈德韶



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永修县山江村九大队公路改扩建工程
分项编号：21-2表

单位：m³/m 数量：1755.5 单价：399.63 第 12 页 共 25 页

代 号	工程名称		石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			
	工程细目		浆砌片石挡土墙墙身			水泥砂浆抹面(厚2cm)			斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖基坑≤1500m ³ 土方			装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km			
	定额单位		10m ³ 实体			100m ²			1000m ³			1000m ³ 天然密实方			
	工程数量		175.55			14.255			0.4896			0.4895			
	定额表号		1~4~16~7改			4~11~6~17改			4~1~3~3			1~1~11~5			
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.8	1193.74	120866.18	2.9	41.46	4197.37	110.2	53.95	5462.28			
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.38	2.7	473.99	2066.57									
2009030	铁钉混合规格	kg	4.7	0.1	17.56	82.51									
3005004	水	m ³	3.5	7	1228.85	4300.98	15	214.43	750.49						
4003001	原木混合规格	m ³	1283.19	0.03	5.27	6757.92									
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m ³	1504.42	0.02	3.51	5282.02									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	6.41	1.8	315.99	2025.5									
5501003	黏土填方	m ³	11.65	0.16	31.6	368.13									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用地方	m ³	130	3.89	682.89	88775.64	2.78	39.74	5166.21						
5505005	卵石(8cm) 最大粒径8cm 地方	m ³	100	11.5	2018.63	201862.5									
5505015	碎石(8cm) 最大粒径8cm 地方	m ³	110	0.11	19.31	2124.16									
5509002	42.5级水泥	t	381.14	0.95	167.3	63764.4	0.84	11.96	4560.31						
7801001	其他材料费	元	1	3.5	614.43	614.43									
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机100机械	台班	1029.84						2.66	1.3	1341.06				
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	571.4	0.1	17.56	10030.93									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J325	台班	127.17	0.15	26.33	3348.7									
8007015	装载质量10t以内自卸汽车(20t)	台班	744.45										6.82	3.34	2485.52
9999001	定额基价	元	1	2344	411470	411470	900	12859	12859	14511	7104	7104	5178	2535	2535

编制：黄彩艳

复核：陈德韶



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 永新县山山村委第九大组公路改扩建工程
分项编号: 203-2-2-2 工程名称: 浆砌片石挡土墙单位: m³/m 数量: 1755.5 单价: 399.63 第 13 页 共 25 页 21-2表

代 号	项 目			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			水泥砂浆抹面(厚2cm)			斗容量1.0m3以内挖掘机械挖基坑土 1500m3土方			装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km		
	定 额 单 位			10m3实体			100m2			1000m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			175.55			14.295			0.4896			0.4896		
	定 额 表 号			1~4~16~7改			4~11~6~17改			4~1~3~3			1~1~11~5		
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				512290.54			14674.38			6804.03			2485.77
	措施费	I 元		140772.58	2.742 %	3859.98	4405.89	3.089 %	136.1	7103.8	4.357 %	309.51	2534.73	4.157 %	105.37
II 元			411470.34	1.201 %	4941.76	12858.96	1.537 %	197.64	7103.8	0.521 %	37.01	2534.73	0.154 %	3.9	
	企业管理费	元		411470.34	4.167 %	17145.97	12858.96	5.397 %	694	7104.53	3.14 %	223.08	2534.99	1.756 %	44.5
	规费	元		125309.79	33.5 %	41978.76	4197.37	33.5 %	1406.12	5726.56	33.5 %	1918.4	338.08	33.5 %	113.26
	利润	元		437418.05	7.42 %	32456.42	13886.7	7.42 %	1030.39	7674.16	7.42 %	569.42	2686.79	7.42 %	199.5
	税金	元		612673.44	9 %	55140.61	18138.63	9 %	1632.48	9661.49	9 %	887.53	2952.33	9 %	265.7
	金额合计	元				667814.06			19771.11			10749.03			3218.09

编制: 黄彩艳

复核: 陈路阳



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 永新县山山村委第九大组公路改扩建工程
分项编号: 203-2-2-2 工程名称: 浆砌片石挡土墙单位: m³/m 数量: 1755.5 单价: 399.63 第 14 页 共 25 页 21-2表

代 号															合 计
	工程名称														
	定额单位														
	工程数量														
	定额表号														
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25										1289.14	130525.82	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36										473.99	2066.57	
2009030	铁钉混合规格	kg	4.7										17.56	82.51	
3005004	水	m3	3.5										1443.28	5051.48	
4003001	原木混合规格	m3	1283.19										5.27	6757.92	
4003002	板材中板 6 =19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42										3.51	5282.02	
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.41										315.99	2025.50	
5501003	植土堆方	m3	11.65										31.6	368.12	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	130										722.63	93941.85	
5505005	片石码方	m3	100										2018.83	201882.40	
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	110										19.31	2124.16	
5509002	42.5级水泥	t	381.14										179.26	68324.71	
7801001	其他材料费	元	1										614.43	614.43	
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机配100机械	台班	1029.84										1.3	1341.09	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	571.4										17.56	10030.93	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J325	台班	127.17										26.33	3348.20	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	744.45										3.34	2485.55	
9999001	定额基价	元	1										433968	433968	

编制: 黄彩艳

复核: 陈路阳

编制范围：本标段为山阳县第九大寨村公路改扩建工程
 分项编号：2-2-2-1 名称：10%水泥片石挡土墙

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m³/m 数量：1755.5 单价：389.63 第15页共25页 21-2表

工程名称: 2015年12月15日 单位: 元/日 数量: 1700.0 单价: 2899.00 第 15 页 共 25 页 21-23															
代 号	工程名称		定额单位			工程数量			定额表号			合 计			
	工程名称		定额单位			工程数量			定额表号						
	工程名称		定额单位			工程数量			定额表号						
	工程名称		定额单位			工程数量			定额表号						
	工程名称		定额单位			工程数量			定额表号						
	工程名称		定额单位			工程数量			定额表号						
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
直接费		元												536254.7	
措施费		I	元											4411.0	
		II	元											5180.3	
企业管理费		元												18107.5	
规费		元												45415.5	
利润		元												34255.7	
税金		元												57926.3	
金额合计		元												701552.2	

编制：黄彩艳

复核：陈尚超

编制范围：本标段为山阳县第九大寨村公路改扩建工程
 分项编号：2-2-2-2 名称：2%水泥碎石路面

表A.0.3-2 分项工程预算表

单位：m² 数量：6735.0 单价：31.79 第16页共25页 21-2表

代 号		工程名称		碳配碎石路面									合 计		
		工程 项目		机械摊铺碳配碎石基层(指拉机带拌浆拌和,压实厚度15cm)											
		单 位		1000m2											
		工 程 数 量		6.735											
		定 额 表 号		2~2~2~8改											
		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量			
1001001	人工	工日	101.25	2.5	16.84	1704.8							16.84	1704.8	
5505016	碎石未筛分碎石燃料总方	m3	110	230.04	1549.32	170425.13							1549.32	170425.13	
7901001	设备摊销费	元	1	2.8	18.86	18.86							18.86	18.86	
8001058	功率120kW以内平地机P155	台班	1164.16	0.23	1.55	1803.34							1.55	1803.34	
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	639.55	0.22	1.48	947.62							1.48	947.62	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机12/15	台班	574.48	0.12	0.81	464.28							0.81	464.28	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机18/21	台班	736.65	0.8	5.39	3969.07							5.39	3969.07	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170CSSJN	台班	1090.57	0.19	1.01	1101.75							1.01	1101.75	
9999001	定额基价	元	1	18945	127598	127598							127598	127598	
	直接费	元				180434.85								180434.85	
	措施费	I	元		10248.73	4.063%	416.41							416.41	
		II	元		127597.54	0.818%	1043.79							1043.79	
	企业管理费	元			127597.54	2.897%	3696.5							3696.5	
	规费	元			2898.16	33.5%	970.88							970.88	
	利润	元			132754.19	7.42%	9850.36							9850.36	
	税金	元			196412.74	9%	17677.15							17677.15	
	金额合计	元				214089.89								214089.89	

编制：黄彩艳

复核：陈尚超

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永修县农村公路改扩建工程
分项目编号：1单位：m³

数量：1212.3

单价：552

第 17 页 共 25 页

21-2表

代 号		普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			混凝土运输			合 计			
		摊铺机摊铺混凝土路面厚度 20cm(轨道式)			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			运输能力8m3以内搅拌运输车运 混凝土第一个1km						
		定额单位			1000m2路面			100m3						
		定额数量			6.735			121.23						
		定额表号			2~2~17~3改			4~11~11~1						
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	66.1	445.18	45074.83	1.7	206.09	20866.71				651.27	65941.54
2001001	Ⅲ级300钢筋	t	3638		0.02	73.51							0.02	73.51
2003004	型钢工字钢、角钢	t	4500		0.01	30.31							0.01	30.31
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.1	0.67	3020.35							0.67	3020.35
3005001	煤	t	581.95	0.02	0.13	75.66							0.13	75.66
3005004	水	m3	3.5	30	202.05	707.18							202.05	707.18
4003002	塑料中板 δ=19~25mm, 平方混合规格	m2	1504.42	0.06	0.4	607.94							0.4	607.94
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用地方	m3	130	93.84	632.01	82161.61							632.01	82161.61
5505013	卵石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	110	169.32	1140.37	125440.72							1140.37	125440.72
5509002	42.5级水泥	t	381.14	76.91	517.98	197421.14							517.98	197421.14
7801001	其他材料费	元	1	255.3	1786.8	1786.8							1786.8	1786.8
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道 式水泥混凝土摊铺机 HTG4500含燃料400m	台班	1316.82	0.41	2.76	3636.2							2.76	3636.2
8003083	混凝土电动制纹机RF180	台班	249.92	7.22	48.63	12152.78							48.63	12152.78
8003085	电动混凝土切割机(含锯 片摊销费用)SLF	台班	200.32	2.5	16.84	3374.24							16.84	3374.24
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班	158.74				0.27	32.73	5195.89				32.73	5195.89
8005032	容量8m3以内混凝土搅拌 运输车	台班	1648.75							0.8	9.7	15990.24	9.7	15990.24
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170SSJN	台班	1090.57	1.48	9.97	10870.56							9.97	10870.56

编制：黄彩艳

复核：陈海超

38

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永修县农村公路改扩建工程
分项目编号：1单位：m³

数量：1212.3

单价：552

第 18 页 共 25 页

21-2表

代 号		普通混凝土				混凝土搅拌机拌和			混凝土运输			合 计	
		摊铺机摊铺混凝土路面厚度 20cm(轨道式)				容量250L以内混凝土搅拌机拌和			运输能力8m³以内搅拌运输车运 混凝土第一个1km				
		定额单位				1000m²路面			10m³				
		工程数量				6.735			121.23				
		定额表号				2~2~17~3改			4~11~11~1				
		4~11~11~26											
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001 定额基价	元		63654	428711	428711	226	27725	27725	1337	16214	16214	472650	472650
												</	

编制：黄彩艳

复核：陈海超

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 从山脚至山脚九大公路改扩建工程
分编编号: 21-2 工程名称: 路面钢筋

单位: 数量: 0.0 单价: 第 19 页 共 25 页

21-2表

代 号	工 程 名 目		拉杆、传力杆及钢筋			路基注浆处理						合 计		
	工 程 细 目		水泥混凝土路面钢筋			路基注浆处理(钻孔)								
	定 额 单 位		1t			100m								
	工 程 数 量		8.241			34.055								
	定 额 表 号		2-2-17-15			1-2-17-1								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	4.8	38.56	4005.13	8.4	286.06	28963.78				325.62	32968.5
2001001	HPB300钢筋	t	3638	0.02	0.16	569.63							0.16	569.63
2001092	HRB400钢筋	t	3409	1.01	8.29	28262.13							8.29	28262.13
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.75	5.1	42.03	201.32							42.03	201.32
2099005	Φ150mm以内合金钻头	个	81.71				0.6	27.24	2226.11				27.24	2226.11
3005004	水	m3	3.5				5	170.28	595.99				170.28	595.99
7801001	其他材料费	元					24.3	827.54	827.54				827.54	827.54
7901001	设备摊销费	元					209.4	7131.12	7131.12				7131.12	7131.12
8001121	液压工程地质钻机	台班	500.98				3.9	119.19	59713.06				119.19	59713.06
8099001	小型机具使用费	元		9.8	80.76	80.76	31.5	1072.73	1072.73				1153.49	1153.49
9999001	定额基价	元		3875	31934	31934	3042	103590	103590				135524	135524
	直接费	元				33118.97			100530.29					133649.26
	措施费	I 元		4284.86	0.351 %	15.04	92941.78	4.063 %	3776.22					3791.27
		II 元		31934.32	0.564 %	180.11	103589.69	0.818 %	847.36					1027.47
	企业管理费	元		31934.32	2.999 %	957.71	103589.69	2.897 %	3000.99					3958.7
	规费	元		4005.13	33.5 %	1341.72	53100.26	33.5 %	17788.59					19130.3
	利润	元		33687.17	7.42 %	2455.07	111214.27	7.42 %	8252.1					10707.13
	税金	元		38068.62	9 %	3426.18	134195.56	9 %	12077.6					15503.78
	金额合计	元				41494.79			146273.16					187767.95

编制: 黄彩艳 复核: 陈锦韶

40

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 双溪村至山村至九大山公路改扩建工程
分编编号: 21-2 工程名称: 路面钢筋
单位: m3 数量: 1137.85 单价: 38.96 第 20 页 共 25 页 21-2表

代 号	工 程 名 目		挖路槽、培路肩、修筑排水槽									合 计		
	工 程 细 目		培路肩											
	定 额 单 位		100m3											
	工 程 数 量		11.3785											
	定 额 表 号		2-3-2-5											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.5	233.26	23617.5							233.26	23617.5
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	158.97	2.1	23.89	3798.56							23.89	3798.56
9999001	定额基价	元		2524	28724	28724							28724	28724
	直接费	元				27416.06								27416.06
	措施费	I 元		28724.12	4.063 %	1167.09								1167.09
		II 元		28724.12	0.818 %	234.96								234.96
	企业管理费	元		28724.12	2.897 %	832.14								832.14
	规费	元		28036.85	33.5 %	8722.35								8722.35
	利润	元		30958.29	7.42 %	2297.11								2297.11
	税金	元		40689.68	9 %	3660.27								3660.27
	金额合计	元				44329.95								44329.95

编制: 黄彩艳 复核: 陈锦韶

41

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 永靖县平川公路至第九分道公路改扩建工程
分项编号: 1-1 工程名称: Gr-3.2B

分项编号: 一

工程名称: GZ-N-2B

單位: 個

数量: 284.0

单价: 192.48

第 21 頁 共 25 頁

21-2表

代 号		波形钢板护栏					波形钢板护栏						合 计	
		波形钢板护栏立柱钢管柱埋入					波形钢板护栏单面波形钢板							
		定 额 单 位					t							
		定 额 数 量					1.281			5.891				
		定 额 表 号					5-1-2-2			5-1-2-5				
		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	9.7	12.43	1258.1	0.3	1.71	172.85				14.13	1430.97
2001019	钢丝绳股6-7×19, 绳径7.1~9mm 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm	t	7000				0.01	0.05	318.7				0.05	318.7
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	4000	0.03	0.04	163.97							0.04	163.97
2003015	钢管立柱	t	5500	1.01	1.25	7115.95							1.25	7115.95
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5750				1.01	5.75	33050.48				5.75	33050.48
2009011	电焊条E42(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73	6	7.68	44.04							7.69	44.04
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				53.5	304.47	2237.84				304.47	2237.84
7801001	其他材料费	元	1	11.3	14.48	14.48							14.48	14.48
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	348.53	0.37	0.47	165.19							0.47	165.19
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	484.55				0.08	0.34	165.45				0.34	165.45
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.94	0.69	0.88	138.72							0.88	138.72
8099001	小型机具使用费	元	1	41.7	53.42	53.42							53.42	53.42
9999001	定额基价	元	1	6865	8538	8538	5853	33311	33311				41849	41849

编制：黄彩艳

复核：陈锦魁

42

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 永州市平山村九大本县道路改扩建工程
分项编号: 一 名称: 2B

分項編號:

名称: 4/28

單位: m

数量: 284.0

单价: 192.48

第 22 页 共 25 页

21-2表

代 号	工程 名称			波形钢板护栏			波形钢板护栏						合 计	
	工程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位			1:			1:							
	工 程 数 量			1.281			5.691							
	定 额 表 号			5~1~2~2			5~1~2~5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	直接费	元				8953.87			35845.34					44899.21
	措施费	I 元		1699.01	0.351 %	5.96		341.97	0.351 %	1.2				7.16
II 元			8537.85	0.564 %	48.15	33310.66	0.564 %	187.87					236.03	
	企业管理费		元		8537.86	2.999 %	256.05	33310.66	2.999 %	968.99				1265.04
	规费		元		1396.59	33.5 %	467.52	207.44	33.5 %	69.48				537.01
	利润		元		8848.02	7.42 %	656.52	34498.72	7.42 %	2559.81				3216.33
	税金		元		10368.08	9 %	934.93	39762.7	9 %	3578.64				4513.57
	金额合计		元				11323.01		43341.34					54864.34

编制：黄彩艳


复核：陈伟强

43

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 永新县农村公路改扩建工程
分项目编号: 永新县农村公路改扩建工程

单位: m 数量: 204.0 单价: 256.3 第 23 页 共 25 页 21-2表

代 号	 工程名称			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计				
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			1.497			5.128							
	定 额 表 号			5~1~2~2			5~1~2~5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	9.7	14.52	1470.24	0.3	1.54	155.76				16.06	1626
2001019	钢丝绳股6~7×19, 绳径7.1~9mm; 股径6×37, 绳径14.1~15.5mm	t	7000				0.01	0.04	287.17				0.04	287.17
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	4000	0.03	0.05	191.62							0.05	191.62
2003012	钢管立柱	t	5500	1.01	1.51	8315.84							1.51	8315.84
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5750				1.01	5.18	29780.88				5.18	29780.88
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73	5	8.98	51.47							8.98	51.47
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				53.5	274.35	2016.45				274.35	2016.45
7801001	其他材料费	元	1	11.3	16.92	16.92							16.92	16.92
8007001	装载机2t以内载货汽车	台班	348.53	0.37	0.55	193.05							0.55	193.05
8007003	装载机4t以内载货汽车CA10B	台班	484.55				0.06	0.31	149.09				0.31	149.09
8015028	容量32kW·A以内交流电焊机BX1-330	台班	156.94	0.69	1.03	162.11							1.03	162.11
8099001	小型机具使用费	元	1	41.7	62.42	62.42							62.42	62.42
9999001	定额基价	元	1	8665	9977	9977	5853	30015	30015				39993	39993

编制: 黄彩艳

复核: 陈瑞超

44

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 永新县农村公路改扩建工程
分项目编号: 永新县农村公路改扩建工程


单位: m 数量: 204.0 单价: 256.3 第 24 页 共 25 页 21-2表

代 号	工程名称			波形钢板护栏			波形钢板护栏						合 计	
	项 目			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			1.497			5.128							
	定 额 表 号			5~1~2~2			5~1~2~5							
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元				10463.66			32389.34					42852.99
	措施费	I	元	1985.49	0.351 %	6.97	308.14	0.351 %	1.08					8.05
		II	元	9977.49	0.564 %	56.27	30015.3	0.564 %	169.29					225.56
	企业管理费		元	9977.49	2.999 %	299.23	30015.3	2.999 %	900.16					1199.39
	规费		元	1630.91	33.5 %	546.35	186.92	33.5 %	62.62					608.97
	利润		元	10339.96	7.42 %	767.23	31085.82	7.42 %	2306.57					3073.75
	税金		元	12139.7	9 %	1092.57	35829.04	9 %	3224.61					4317.15
	金额合计		元			13232.77			39053.66					52285.94

编制: 黄彩艳

复核: 陈瑞超

45



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：...
分册编号：...

单位：块 数量：73.0 单价：5.16 第 25 页 共 25 页 21-2表

代 号	工程名称		轮廓标									合 计		
	工程子目		柱式轮廓标											
	定额单位		100块											
	工程数量		0.73											
	定额表号		5-1~7-3											
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.7	0.51	51.74							0.51	51.74
2003012	镀锌钢板 δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm	t	4300	0.01	0.01	25.11							0.01	25.11
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	16.2	11.83	67.76							11.83	67.76
0007004	反光膜	m ²	143.53	1.32	0.96	138.31							0.96	138.31
7801001	其他材料费	元	1	3.5	2.56	2.56							2.56	2.56
9009001	定额基价	元	1	433	315	315							315	315
	直接费	元				285.47								285.47
	措施费	I	元		54.31	2.742%	1.49							1.49
		II	元		315.85	1.201%	3.79							3.79
	企业管理费	元			315.85	4.167%	13.16							13.16
	规费	元			51.74	33.5%	17.33							17.33
	利润	元			334.29	7.42%	24.8							24.8
	税金	元			346.06	9%	31.15							31.15
	金额合计	元				377.2								377.2

编制：黄彩艳

复核：陈瑞超

12.其他与本合同相关的资料（如有请提供）

无