

田林县百花寨村照明设施项目

# 建设工程施工合同

项目编号: BSZC2025-C2-290028-XYGC

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

中华人民共和国国家工商行政管理局



发包人: 田林县住房和城乡建设局 (盖单位公章)



承包人: 广西金哲建设工程有限公司 (盖单位公章)

# 第一部分合同协议书

发包人（全称）：田林县住房和城乡建设局

承包人（全称）：广西金哲建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：田林县百花寨村照明设施项目。

2. 工程地点：田林县百花寨村。

3. 工程立项批准文号：\_\_\_\_\_。

4. 资金来源：财政性资金。

5. 工程内容：田林县百花寨村照明设施项目工程施工，地址位于田林县百花寨村，建设内容包括百花寨山墙路口及文化墙、百花寨屯、御景龙庭、金辰郡等照明设施工程。

6. 工程承包范围：田林县百花寨村照明设施项目招标工程量清单及施工图纸全部内容。

## 二、合同工期

计划开工日期：2025年 月 日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：2025年 月 日。

工期总日历天数：自开工通知之日起60 日历天内完成施工。

## 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁佰叁拾陆万壹仟伍佰玖拾陆元叁角贰分（¥3361596.32元）；其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）柒万叁仟捌佰捌拾叁元伍角伍分（¥73883.55元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(4) 暂列金额:

人民币(大写) (¥ 元)。

安全生产责任保险费暂估价:

人民币(大写)陆仟柒佰零玖元柒角柒分(¥6709.77元)。

(6) 增值税额:

人民币(大写) (¥ 元)。

增值税率: %

2. 合同价格形式: 固定总价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理: 徐顶快。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 合同协议书;

(2) 成交通知书;

(3) 响应文件、竞标函及竞标函附录;

(4) 专用合同条款及其附件;

(5) 通用合同条款;

(6) 技术标准和要求;

(7) 图纸;

(8) 已标价工程量清单或预算书;

(9) 磋商文件(含补充通知和答疑);

(10) 履约保证金缴纳证明;

(11) 其他合同文件(在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。)。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准(违反磋商文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于2015年6月23日签订。

## 十、签订地点

本合同在田林县住房和城乡建设局签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自生效。

## 十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执壹份，代理机构执壹份，自治区采购管理监督部门壹份。

发包人：田林县住房和城乡建设局（公章） 承包人：广西金哲建设工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）



统一社会信用代码：

地址：田林县城324国道西50米

邮政编码：533300

法定代表人：

委托代理人：

电话：0776-7212818

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）



统一社会信用代码：91451000MA5L37TT2K

地址：田林县乐里镇新昌村财富商城（袁彪出租房）第9层

邮政编码：533300

法定代表人：

委托代理人：

电话：0776-2983612

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国农业银行股份有限公司百色江北支行

账号：20606101040006011

## 第二部分通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

## 第三部分专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：成交通知书、竞标函及竞标函附录、技术标准和要求、已标价工程量清单、响应文件及其附件，竞争性磋商文件及其附件（含补充通知和答疑），履约保证金缴纳证明；履行合同过程中双方法定代表人（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、洽商、设计变更等资料。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关

###### 方 1.1.2.4 监理人：

名称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.3 工程和设备

###### 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

## 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、地方、行政主管部门对建设工程项目有关规范性文件。

## 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：经审查的设计施工图规定的各类国标标准和规范，且不仅限于此。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

## 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 合同协议书；
- (2) 成交通知书；
- (3) 响应文件、竞标函及竞标函附录；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 磋商文件（含补充通知和答疑）；
- (10) 履约保证金缴纳证明；
- (11) 其他合同文件（在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。）

设计变更文件一律采取书面形式。包括：

①设计单位作出的设计变更通知单；

②根据洽商结果写成的洽商记录；

③比较重要的设计变更和洽商记录所附的变更后的施工图。

设计变更文件经过三方或双方签证认可后生效，并作为施工和编审增减工程预算的依据。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反采购文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起 7 个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸（含设计变更）。

### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案；建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），汇总为完整的建设项目竣工资料报发包人（费用由承包人负责）；

承包人提供的文件的期限为：开工前及竣工验收正式通过后 15 天；

承包人提供的文件的数量为：提供 6 套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式和电子版；

发包人审批承包人文件的期限：提交文件后 14 个工作日内。

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保留一套完整图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

## 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7 日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：业主代表（现场）。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责办理取得道路通行权、场外设施修建权，其相关费用由承包人承担；负责施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，相关费用由承包人承担。发包人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要缴纳任何费用。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以拟建项目用地范围为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设及拆除并承担相关费用。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款 1.11.1 项。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限该项工程。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款 1.11.2 项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限该项工程。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

## 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整合同单价。

承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过\_\_\_\_%且该单项清单造价超过合同总价\_\_\_\_%以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：\_\_\_\_\_。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

职务：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人与监理工程师协调与本工程有关的事宜，并行使合同约定的发包人权利，履行合同约定发包人的职责。督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

## 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天，满足工程进展要求。施工场地内的道路由承包人自行完成，施工场地内的道路及与市政道路接口路段的日常清洁与维护由承包人承担，费用由承包人承担。

### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电及电讯线路由承包人自行解决，费用由承包人在报价中自行考虑。发包人在开工前负责办理好法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。发包人未能在约定期限办理施工所需证件要求承包人先行进场施工的，由此导致承包人遭受行政处罚及其他经济损失等不良后果，由发包人承担。开工前7天内由发包人组织承包人、设计、勘察和监理单位进行图纸会审和设计交底。

工程地质和地下管线资料的提供时间：由发包人在开工前7天提供。

水准点与坐标控制点交验要求：于开工前3日内现场交验，双方做好签认工作。

## 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：无。【发包人要求承包人提供履约担保的，应当同时向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保可以全额担保，也可以分阶段担保。分阶段担保的，除保修金以外的全部款项，完成一个阶段清算后再进入下一阶段，有效期截至工程竣工结算款支付完毕。发包人未按合同约定及时支付工程款的，工程担保保证人需承担担保责任。对政府投资项目，由建设单位提供落实财政资金来源的证明文件。】

发包人提供支付担保的形式：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（<http://gxjzsc.caihcloud.com>），以实现保函查询及验真功能。发包人提供的支付担保格式见合同附件9。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容:

按国家规范工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整的（含现场隐蔽工程照片、录像）竣工资料一式陆套及竣工验收报告。

承包人需要提交的竣工资料套数: 一式陆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收整改完成后 15 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求: 按百色市建设行政主管部门和城市建设档案管理机构的相关要求，纸质及电子文档并装订成册。

(10) 承包人应履行的其他义务:

1) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担: 承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如属承包人自身原因损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

2) 取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

3) 承包人的临时占地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责。

4) 承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的零星拆迁垃圾、杂物以及场地中的树根等并承担相关费用。

5) 各合同承包人应允许本工程其他承包人在本合同承包人施工场上架设施工用电线，线路走向由监理人会同各有关合同承包人共同协商确定。

6) 承包人应充分理解有一些设施（如施工道路）将会由一个以上的承包人使用，如果在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。

7) 凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从发包人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人。

8) 承包人应为发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分地考虑。

9) 配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

10) 承包人须自行承担本工程水电报装（含设备、电等）、使用、维护、拆除、恢复等工作，并负责相关费用。

11) 对上述 1) ~10) 项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。

12) 经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定通行。施工车

辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆带泥或洒漏造成道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

13) 土料场由承包人自行解决。

14) 承包人应负责施工场内交通管制和协调通行工作。严禁与工程施工无关的人员及车辆进出施工场地，所发生的费用由承包人承担。如承包人违反以上有关规定，由此所造成的一切后果由承包人负责。

15) 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理人和其他合同段的承包人使用。

16) 承包人在施工期间应协调好与邻近相关单位（含居民、农民）的关系，应避免发生矛盾与冲突，否则，由此造成的一切后果由承包人承担。

17) 积极协助与配合第三方审计机构开展跟踪审计工作，保障审计工作顺利进行。

18) 按照《中华人民共和国工会法》《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》（国发〔2014〕40号）、《中华全国总工会关于深入贯彻落实〈国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见〉的实施意见》（总工发〔2015〕14号）有关要求，深入开展“农民工入会集中行动”。

## 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：徐顶快；

身份证号：45263019830905529X；

建造师执业资格等级：贰级；

建造师注册证书号：桂245151655532；

安全生产考核合格证书号：桂建安B(2016)0003614；

联系电话：0776-2983612；

电子邮箱：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

通信地址：田林县乐里镇新昌村财富商城（袁彪出租屋）第9层；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理要求驻点26天以上。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为承包人未能按照合同要求委派合格的项目经理并承担相应的违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理要求驻点26天以上。未经发包人同意或正当理由，项目经理在岗带班时间少于26天的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金2000元/日（人民币）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人竞标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管〔2016〕70号、桂建管〔2019〕26号和桂建管〔2020〕11号文除外）及除非是拟派项目经理出现以下情形：①因自身原因导致工程质量出现重大质量、安全事故；②有违法、违纪、被暂定或吊销项目经理资格证的；③发包人同意更换的；④严重疾病需要休养，时间超过工期一半以上，由区级医院出具病重说明的。否则，承包人不得以项目经理离职、岗位调动等理由更换项目经理，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处30000元/人·次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金20000元/人·次（人民币）。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件5）的期限：监理工程师下发开工令且工程开工前7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人5000元/人·次（人民币）；专业工程师3000元/人·次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人提出申请，并提供相关证明材料，须经监理单位和现场发包负责人同意后离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其他在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处5000元/人·次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处3000元/人·次（人民币）违约金；擅自更换其他在场管理人员处3000元/人·次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗（每个月连续缺勤7天，累计15天视为擅自离岗）的，视为承包人违约，发包人有权处违约金3000元/人·次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗（每个月连续缺勤7天，累计15天视为擅自离岗）的，视为承包人违约，发包人有权处违约金3000元/人·次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗（每个月连续缺勤7天，累计15天视为擅自离岗）的，视为承包人违约，发包人有权处违约金3000元/人·次（人民币）。

3.3.6 工程例会要求：承包人项目经理、项目技术负责人、水电负责人、质量员、安全员必须参加由监理人主持的每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向监理或项目总监提出书面申请并在获得总监批准后方可缺席（最多只能1人缺席），否则承包人须向发包人支付违约金500元/人·次，迟到的承包人须向发包人支付违约金200元/人·次。

3.3.7 对承包人工作人员的要求：对于下列承包人工作人员，发包人有权要求及时更换，承包人在收到书面通知后必须在24小时内将其调离本工程范围，否则承包人支付违约金1000元/人·次；同时，承包人应在48小时内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的人员。

- (1) 分部分项工程经两次验收仍不能满足要求的主要责任者（指施工员、班组长、质量员、工长）；
- (2) 专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
- (3) 不能积极配合监理和发包人的管理的工作人员；
- (4) 违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
- (5) 高空抛弃建筑垃圾者及随地大小便者；
- (6) 无证上岗者；
- (7) 与响应文件及本合同规定名册不符者；
- (8) 与工程施工无关及对本工程产生不良影响的其他人员。

## 3.5 分包

### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：项目工程量清单所列范围。

### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：

(1) 除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件6。

(2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(3) 未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

(4) 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂钩单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直到竣工后移交给发包人为止。因发包人原因不能及时办理竣工验收以及移交所引起的照管和保护费用由发包人承担。

### 3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

履约保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式\_\_\_\_\_。

承包人在自成交通知书发出之日起30日内向发包人提交合同价格的2%的履约保证金。如采用履约担保的，有效期应当自本合同生效之日起至缺陷责任期满之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。如若工程在合同约定工期内未能完工的，承包人应于履约担保期限届满前30日及时办理续保事宜，否则，因承包人没有及时办理续保导致履约保证金与合同工期脱节的，承包人应承担由此给发包人造成的全部损失，并且，发包人有权在应付工程款中扣除相当于履约担保额的保证金。在缺陷责任期满后，承包人可向发包人申请退还履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约金退给承包人（无息）。承包人不按《工程质量保修书》完成保修的，发包人有权扣减履约保证金。

补充以下内容：

承包人在成交后 7 个工作日内，按照《保障农民工工资支付条例》规定及广西壮族自治区有关规定开设农民工工资专用账户，并按比例将农民工工资保证金存入账户，也可以使用银行保函。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：审查施工承包人提交的施工组织设计、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；检查施工承包人工程质量、安全、施工进度；审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性；签发工程暂停令和复工令；验收隐蔽工程、分部分项工程；参与工程变更的审核签认，协助发包人核签现场发生的签证，最终须经发包人认可后作为结算的依据，审核月进度工作报表并报发包人审批；审核工程款支付申请；参加工程竣工验收。

关于监理人的监理权限：工程暂停令和复工令签发、参与设计变更、工程量调整、费用调整、参与工程变更的审核签认、审核月进度工作报表以及审核工程款支付申请和分包申请、承包人的任何索赔申请最终均须经发包人审批确认。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行承担。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：\_\_\_\_\_；

职务：\_\_\_\_\_；

监理工程师注册证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱\_\_\_\_\_；

通信地址\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：工程监理在执行下列职责前应事先得到发包人的特别认可：

1. 下达开工、停工指令或通知；
2. 认可工程任何部分的分包及确认或同意分包人；
3. 批准任何工期顺延；
4. 对工期、工程造价有任何影响的变更指示；
5. 确定变更估价；
6. 决定暂定金额、暂定项目、选择项目的使用或不使用；

7. 发出接收证书或通过工程竣工验收；
8. 认可承包人的任何费用索赔。

一切有关上述事宜而没有发包人签认的指令或行动将被视作无效。

尽管有上述需征求特别许可的义务，但如果工程监理认为事故的发生会影响人员生命、工程或附近财产的安全，工程监理可以在不减轻承包人任何合同规定的责任和义务的情况下，指示承包人采取工程监理认为必要有效的措施及办法以排除及减低危险。尽管没有得到发包人的认可，承包人应立即执行该等有关的指令，此类指令承包人必须在发出后 24 小时内得到发包人的认可。除上述的紧急指令外，承包人因遵守须经发包人特别认可的而又未经发包人认可的指令而引致的索赔都不会获得接受。

## 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) 对隐蔽工程及中间部位的验收工作；
- (2) \_\_\_\_\_；
- (3) \_\_\_\_\_。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格执行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》（桂建管[2014]96号），落实建设工程质量终身责任要求。

承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，隐蔽部位施工根据《广西壮族自治区档案局关于印发<建设项目影像文件采集指南>的通知》要求保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。经总监、业主现场代表审核后每日隐蔽工程发生的影像资料、数据材料和工程量，形成资料上传建设管理系统，随时可进行质量、进度、隐蔽工程量的审核。

关于工程奖项的约定：无

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好 是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商定期限内修改后按上述顺序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人负责，所发生费用由承包人承担。承包人的施工安全防护和文明施工措施，应执行《中华人民共和国安全生产法》的有关要求，施工中必须遵守国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》的要求。

关于安全文明施工奖项的约定：无。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人负责，所发生费用由承包人承担。承包人于开工前提供施工场地治安管理计划。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：具体按《广西壮族自治区市政公用工程文明施工导则》的通知（桂建管〔2012〕108号）、《广西壮族自治区市政公用工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质〔2015〕16号）要求执行。

(1) 在本合同工程实施期间，因公安、交警、城管等执法部门规定禁（限）行带来的不便由承包人自行协调解决，承包人不能以此要求追加任何费用，也不能据此延误工期。

(2) 承包人应严格遵守地方政府和有关部门的规定，办理施工场地交通、噪声、环境卫生和污染等有关手续，加强施工现场的环境、卫生管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。如承包人违反规定，导致政府要求停工，造成的一切损失以及由此造成的工期延误由承包人全部承担。

#### 6.1.6 关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：

(1) 本合同价款已包含安全文明施工费73883.55元。

(2) 使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）相关规定执行。

(3) 支付约定：与进度款同期支付。

### 6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工进度计划包括总进度计划、分阶段和分项进度计划、设备材料人员进场计划；施工方案说明包括分部、分项工程或工程部位的名称及施工顺序和方法。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在开工前7日内，提交详细的施工组织设计，并报送监理人和发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细施工组织设计后14天内确定或提出修改意见。对监理人和发包人提出合理意见和要求，承包人应自行修改完善。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人应在开工前7日编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人和发包人，其内容包括：施工组织设计、专项方案、项目人员配备表等。监理人和发包人应在14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人和发包人批准的施工进度计划称施工进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人和发包人审批。

7.2.3 承包人所报的施工组织设计应包含详细、完整的施工总进度计划及符合行业相关规定的施工方案。进度计划应包括发包人直接发包的各专业工程进场时间、预埋时间、竣工时间、各分项工程的开始和完工、验收时间等。此施工总进度计划一经发包人和监理人确认后，承包人应在每月的25日，向发包人和监理人提交最新的、经过修改的、动态的施工总进度计划（无论是否已发生变更），并由其审核确认，但对于发包人明确不得延误的阶段性施工目标不得擅自更改（合同已明确规定需延期或非承包人原因影响的除外）。如工程发生较大调整或发包人和监理人明确要求需要提交时，承包人应在接到通知5日内按发包人和监理人的要求，将最新的施工总进度计划予以提交。

7.2.4 承包人应按照经监理人及发包人批准的施工组织设计中提供的施工进度计划按时完成工程进度。发包人每月考核一次，如承包人在考核期内未能完成当月工程进度，则每逾期一天，应向发包人支付违约金人民币1000元（该罚款与总工期延期罚款不冲突），并在当月进度款中抵扣。

## 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按审批的施工组织设计约定的期限。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：①开工前 14 天完成施工现场“三通一平”工作，并满足施工要求；②开工前 7 天内发包人确定施工用水、用电接入点；③按监理核批的施工组织设计，开工前 7 天内由承包方完成施工临时道路的修建，并承担修建费用；④开工前 7 天内将工程管线的资料提供给承包人并确保图纸的准确性、有效性及完整性，如因图纸有误造成的损失由发包人承担及由此产生的相关费用；⑤开工前 7 天内由发包人办理的施工所需证件、批件，因发包人证件资料不齐全，无法办理导致工程无法顺利进行，工期相应顺延；⑥开工前组织承包人和设计单位进行图纸会审，并由设计单位向承包人进行设计交底。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

## 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天，发包人用书面形式交给承包人。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在 7 个工作日期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度，工程变更和工程量增加的；②发包人未能按合同要求配合施工或因发包人原因造成的延误、故障、人为阻止施工导致停工时；③下雨天日降雨量达 60mm 以上持续 4 小时及以上的大雨的，且经监理方确认确实影响到施工的情形，可顺延一天，依次类推；④每日非承包人原因停水停电，累计超过 4 小时可顺延一日；或一周内，非承包人原因停水、停电累计超过 8 个小时可顺延一日；⑤非承包人责任而造成的停工和工期延误及工程师同意或承包人有证据证明可顺延工期的其他情形，且经监理方确认确实影响到施工的情形；发生专用条款第 7.7 项约定的异常恶劣的气候条件的情形并对工程进度产生影响的；⑥其余工期顺延的情况按本合同《通用条款》第 7.5.1 条第（1）～（6）款的规定执行；⑦按施工条件规定，发包人不能提供“三通一平”影响进场施工；⑧发包人或监理人发出错误的施工指令导致工期延误；⑨政府指令性停工（除高考、中考、东盟、春节休假以外）或不可抗力因素而延误工期。

以上延误工期情况发生后十四日内，承包人应向监理和发包人提出书面申请，监理人及时审核确认无误后书面报告发包人。若承包人不提出或逾期提出，则视为承包人放弃此权利。若发包人14日内未回复，视为默认承包人工期延误。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：不可抗力的原因。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，按签约合同价的万分之四处罚，罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：因不利物质条件的原因导致承包人暂停施工的，由监理方确认是否给予工期顺延或费用补偿。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

- (1) 5级以上的地震；
- (2) 6级以上的大风；
- (3) 60mm以上持续4小时及以上的暴雨；
- (4) 日最高温度40℃以上的高温天气；
- (5) 50年以上未发生过的严寒天气；
- (6) 50年以上未发生过的洪水。

由于恶劣的气候条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但须有权威部门或机构出具的相关证明。

## 7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工（赶工）增加费的计算方法：无。

## 8. 材料与设备

### 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。

对发包人在招标时有“参照或相当于\*\*品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定的品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的或当发包人与承包人对采购文件所约定的材料有争议时，发包人有权要求承包人按采购文件有“参照或相当于”标明材料品牌的材料进行采购，结算时按成交单价支付，不得调整。

8.2.1 由承包人采购、供应的材料，承包人需提前三天向监理人及发包人报验并提供详细进货清单，进货清单应含有所进货物的品牌、规格、型号、数量及质量等级等内容，待监理人及发包人书面回复同意后方可进货，若承包人材料进场前未报验、进场材料与报验材料不符及进场材料为假冒伪劣材料的，每发生一例，承包人应向发包人支付违约金30000元。该款项直接从工程进度款或履约保证金中扣除，无需经承包人同意，承包人还应无条件负责将材料退场，并承担由此产生的一切费用及责任，由此延误的工期不予顺延。

8.2.2 承包人采购材料进场同时，需提供与报验相同的产品合格证及相关检测报告，若不能提供的，该批材料按不合格产品清退出场，并按8.2.1条处理。

## 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人供应给承包人施工使用的材料、设备，保管费由承包人承担。

## 8.6 样品

### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交拟选用合格的材料样品送发包人选定。选定的样品应封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的储存环境条件，特别是主要安装工程材料样品至少封存到竣工结算审定完成后（根据工程设计实施情况，包括但不限于地面装饰材料，防水材料，电线电缆，桥架，给排水管等材料）。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。

关于修建临时设施费用承担的约定：

(1) 除专用合同条款另有约定外，承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面上附着物拆除等费用均由承包人负责，费用在竞标报价中综合考虑。

(2) 承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

(3) 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理人和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理人将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

#### 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用本合同工程。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费的承担人：承包人。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按本合同《通用条款》第 9.1.2 款规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按本合同《通用条款》第 9.1.2 款规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按本合同《通用条款》第 9.1.2 款规定执行。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按照通用条款执行。

### 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11 号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：变更必须经发包人、监理、设计等有关单位签字确认后，方可作为工程结算依据。

### 10.3 变更程序

#### 10.3.1 国有投资项目：

#### 10.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第 10.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向

书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 10.3.2 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第 10.1 款约定情形的，监理人应按照第 10.3.2 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 10.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

#### 10.3.2 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

#### 10.3.3 变更执行

(1) 工程设计变更和签证工程发生后 10 个工作日内，由承包人将有关变更文件、签证单审批件、工程联系单、预算书等工程资料作为进度款支付、事后抽查和工程结算的主要依据。

(2) 建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位与施工单位共同商定并签字确认。

(3) 发包人在工程设计变更和工程签证过程中必须认真负责、实事求是，不得弄虚作假，凡因上述问题所造成的损失，相应等额扣除建设单位项目管理费或其他财政拨款。

(4) 承包人应当在设计变更和工程签证发生后 14 天内，将调整原因、金额以书面形式向监理人和发包人申报，经监理人和发包人按第(1)(2)(3)(4)(5)条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不高于 60% 的比例与工程进度款同期支付，调整金额待工程单项结算或结算时，符合必须送财政厅审核结算条件的由自治区财政部门最终审定的结算为准。

(5) 当设计变更和工程签证需要调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在上述规定时间内申报的，视为承包人已放弃此项权利。

(6) 承包人所整理的变更签证资料应含有：工程联系单或变更通知、工程签证单、原始测量记录及现场图片。承包人在原始测量记录上签字的人员应具有承包人的委托，否则原始测量记录无效。

(7) 工程变更的其他规定:

- 1) 已办理施工图备案并且正在施工的项目不得擅自提高设计标准和安全储备进行工程变更;
- 2) 因施工组织设计不合理引起的工程变化不得进行工程变更;
- 3) 由于施工现场排水组织不畅造成的软土处理, 积水排放不得进行工程变更;
- 4) 涉及不平衡报价的工程变量, 应对合同单价进行调整, 确定合理单价后方能进行工程变量;
- 5) 因征地拆迁原因引起的工程变量, 需县(区)、开发区(管委会)提供不能按要求完成征地拆迁任务的书面证明材料, 并经市政府或其授权的机构同意才能进行工程变量。
- 6) 工程项目征地红线范围内施工或检测便道由承包人负责修建, 费用由承包人在合同价款中考虑, 不得以此进行工程变更;
- 7) 采购文件工程量清单中有土石方综合报价的, 土石成分比例不得进行工程变更;
- 8) 成交后, 桩基的成孔方式、施工工艺、施工方案等不得进行工程变更。

10.3.4 非国有投资项目:   。

## 10.4 变更估价

### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行: (1) 合同中已有相同清单项目的, 按合同该清单项目价格进行计算; (2) 合同中只有类似清单项目的, 参照该类似清单项目价格进行计算; (3) 合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法: 有定额的套定额, 并( 乘以下浮系数(成交价/经审定的工程招标控制价)、 不乘下浮系数)计算, 其中: 材料设备价格按施工期间的《百色市建设工程造价信息》相应信息价的算术平均值计算, 《百色市建设工程造价信息》没有相应信息价的, 由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定; 无定额可套的, 由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。对于政府及国有资金投资的项目, 新增项目的单价必须经发包人审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时, 其综合单价的确定按专用条款“1.13 工程量清单错误的修正”执行。

## 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人, 发现其存在技术上的缺陷, 应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限: 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后15日审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

## 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单。

### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 $\text{1}$ 种方式确定。

### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 $\text{2}$ 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：另行协商。

## 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。

## 11. 价格调整

本项目为固定总价合同，合同价不作调整。

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 $\text{1}$ 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 允许调整主要材料和工程设备、基期价格、风险系数、竞标报价详见《允许调整价格的主要材料和工程设备一览表》，价差调整部分仅计算税金，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。

(2) 主要材料和工程设备确认价：

按施工期间《百色市建设工程造价信息》材料信息价的加权平均价计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

(3) 价差计算方法：

①《允许调整价格的主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备竞标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以竞标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基准价\*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-竞标报价\*（1+风险系数）。

②承包人在《允许调整价格的主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备竞标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价涨幅以竞标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确认价-竞标报价\*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-基准价\*（1+风险系数。）

③承包人在《允许调整价格的主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：上涨或下跌价差=确认价-基准单价\*（1+风险系数）

第3种方式： $\angle$ 。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

本工程采用(2)合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：一般计税法 简易计税法。

(1) 单价合同。

采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的与实际相符的竣工图结算。如发现竣工图与实际不符，按不利于施工单位的原则结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整约定的变动风险以外的其他风险因素。

风险费用的计算方法：单价采用固定综合单价，风险费用已综合考虑在单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①本合同时实施期间因工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并监理工程师及发包人确认，变更合同价款按下列方法进行：工程量清单中有相同细目的按供应商竞标时的成交单价进行结算，工程量清单中有类似细目的参考类似成交单价结算；工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算，执行本采购文件工程计价参考依据，并乘以下浮系数（成交价/经审定的工程招标控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的算术平均价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定；新增项目无定额可套的，由发包人、监理单位及承包人根据市场协商确定；新增结算单价=综合单价×（成交价/经审定的工程招标控制价）。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③材料及设备价格风险：无

材料及设备风险的约定：无

④其它：措施项目费调整原则按《(GB50500-2013)建设工程工程量清单计价规范-广西壮族自治区实施细则》第9.3.2款执行。无约定的参照我区现行《建设工程工程量清单计价规范》相关规定执行。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量。风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：/。

(3) 其他价格方式：/。

## 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本项目无预付款。

预付款支付期限：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

## 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862—2013)及广西实施细则、本工程补充项目清单为准。如有不明之处，应以造价管理部门指定的计量方法为准。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前，计量期为上个月21日至本月20日。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

#### 12.3.4 总价合同的计量

(1) 总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签合同之前制定，具体详见本专用合同条款 12.4.6。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\_\_\_\_\_。

### 12.4 工程进度款支付

#### 12.4.1 付款周期

本项目无预付款，承包单位进场施工后，可根据项目施工情况向发包人申请进度款。合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程竣工验收合格后支付至已完成工程量的97%，发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，质量保修金在工程竣工验收合格之日起满壹年后15天内返还承包人（不计利息），结算价按审计结算为准。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人提供的工程款进度付款申请材料格式和内容填报。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：申请工程进度款时，承包人应配合发包人提供以下资料①《工程用款支付证书》；②已完工程量计算书；③监理审核计算书；④其他需要补充说明的材料；⑤若乙方账户变动，则须提交账户变更信息。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：∠。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送给发包人的期限：每月25日送达发包人。

(2) 发包人支付进度款的期限：发包人按月完成审批并签发进度款支付证书，进度款的支付按本专用条款12.4.1的约定支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

进度款支付方式：银行转账。承包人申请进度款之前需提供合法合规的本次申请款项额的发票。

(3) 农民工工资支付

按百色市相关要求执行。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批：总价合同支付分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容，具体详见合同附件14。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.1 竣工验收条件

(3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：施工技术管理资料、工程质量保证资料、工程质量竣工验收记录、竣工图。

竣工验收资料的份数：一式陆份及竣工验收报告。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：(1) 发包人收到竣工验收报告后尽快协调有关部门组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

(2) 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后无特殊情况不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

(3) 发包人收到承包人竣工验收报告后至组织验收移交前工程保管及一切意外责任仍由承包人负责。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

##### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在工程竣工保修期满并对验收发现的问题完成整改后。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款 7.5.2 执行。

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款。

- (1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；
- (2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

#### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发（出具）工程接收证书后 7 天内，承包人负责按照通用条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。承包人的人员逾期撤除施工场地的，按每人每天 500 元支付违约金给发包人。机械设备和其他财产逾期撤离施工现场的，视为承包人放弃所有权，任由发包人处置，处置所得收益归发包人所有。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后 42 天内。

竣工结算申请的资料清单和份数：竣工验收资料的份数：承包人应在竣工验收合格后 30 天内按照建设行政主管部门及发包人的要求提供有关竣工资料（至少包括施工技术管理资料、工程质量保证资料、工程质量竣工验收记录、竣工图），其套数除满足各政府部门存档需要外还需另提供两套原件及完整电子文档一份由发包人存档备用。

竣工付款申请单应包括的内容：按《通用条款》执行。本工程最终竣工结算需报业主有关部门审定，承包人所编制的工程竣工资料经监理审核后，送到业主有关部门之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的资料不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。

竣工结算款支付申请（核准）表。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间
--	------------	---------

1	500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天
3	2000 万元-5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天
5	5000 万以上每增加 0.5 亿(不足 0.5 亿不增加)	增加 10 天

工程竣工验收合格后，承包人应按约定一次性报送完整的竣工结算资料至发包人，原则上不再接收补充的结算资料。审核过程中，如发包人提出需承包人补充的结算资料，经发包人催促后 20 天内仍未提供或没有明确答复，发包人可根据现有资料办理结算，审核时间相应顺延。本工程最终结算价以双方签订最终结算书为准或业主聘请的第三方有关造价单位审定为准。

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

竣工结算审核约定：

国有投资项目：

1. 自竣工结算完毕之日起 15 工作日内，经承包人申请发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支付结算价款。
2. 本工程最终竣工结算达到《自治区本级财政投资评审实施办法》（桂财办【2015】70 号）规定的评审范围，需报财政部门审定，承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，送到财政部门之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的签证不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。竣工结算以财政评审意见为准。

3. 如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过 6% 以上的，则超出 6% 以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。计算公式如下：

审减率 = (送审造价 - 审定造价) / 送审造价 \* 100%；当审减率大于 6% 时，承包人应承担的审核费 = (净审减额 - 送审额 \* 6%) \* 3.5%。

4. 工程竣工验收报告经发包人认可后 30 天内，承包人应向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。

5. 如承包人逾期递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，每延误一天，按签约合同价的万分之二计算逾期违约金，违约金直接从结算款中扣除。违约金上限：签约合同价扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的百分之五。

6. 承包人必须提供完整、真实的隐蔽工程原始施工、验收记录。如发现施工单位提供的隐蔽工程资料与实际不符时，按不利于施工单位原则结算。

非国有投资项目：1、工程竣工验收报告经发包人认可后天内，承包人向发包人递交竣工验

收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

发包人完成竣工付款的期限：按本专用条款 12.4.1 的约定支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

## 14.4 最终结清

### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：二式陆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后 14 天内。

最终结算款支付申请（核准）表。

### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到该申请 28 天内。

(2) 发包人完成支付的期限：按本专用条款 12.4.1 的约定支付。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12 个月。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方

式 质量保证金采用以下第    种式：

(1) 质量保证金保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函，工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台

(<http://gxjzsc.caihcloud.com>)，以实现保函查询及验真功能。），保证金额为：      ；

(2) 发包人按工程价款结算总额的%（不得超过3%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：  ；

(3) 其他方式：银行转账、电汇或网上支付等形式。

### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第    种方式：

(1) 在不缴纳履约保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；

(3) 其他扣留方式：  。

关于质量保证金的补充约定：无。

## 15.4 保修

### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：工程质量保修范围、期限和责任在工程质量保修书中约定。

工程保修书具体内容见合同附件2。

### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：(1) 未按国家相关规定取得项目所需批文和许可，导致承包人进场施工后被迫暂停施工；(2) 未能按合同约定支付工程款；(3) 自行实施被取消的工作或转由他人实施的；(4) 提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因交货日期延误或交货地点变更等情况的；(5) 违反合同约定（如迟延支付工程款等）造成暂停施工的；(6) 无正当理由没有在约定期限内发出复工指示；(7) 明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；(8) 未能按照合同约定履行其他义务的。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

(3) 发包人违反第10.1款（变更的范围）第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人可以提出工期索赔。

### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第    种方式：

(1) 在不缴纳履约保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；

(3) 其他扣留方式：  。

关于质量保证金的补充约定：无。

## 15.4 保修

### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：工程质量保修范围、期限和责任在工程质量保修书中约定。

工程保修书具体内容见合同附件2。

### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：(1) 未按国家相关规定取得项目所需批文和许可，导致承包人进场施工后被迫暂停施工；(2) 未能按合同约定支付工程款；(3) 自行实施被取消的工作或转由他人实施的；(4) 提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因交货日期延误或交货地点变更等情况的；(5) 违反合同约定（如迟延支付工程款等）造成暂停施工的；(6) 无正当理由没有在约定期限内发出复工指示；(7) 明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；(8) 未能按照合同约定履行其他义务的。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

(3) 发包人违反第10.1款（变更的范围）第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人可以提出工期索赔。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 承包人可以提出工期索赔。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 承包人可以提出工期索赔。

(7) 其他: 非承包人原因造成工程停工且工程停工连续超过 84 天时, 承包人有权选择单方解除本合同, 发包人应赔偿由此给承包人造成的全部经济损失。如因国家和地方重大政策调整、地方政府强制规定要求造成的停工, 发包人同意顺延工期和支付直接损失费用。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同

## 16.2 承包人违约

#### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 施工各项隐蔽工程须经发包人验收合格后方可进行下一道工序, 如没有按要求进行, 造成返工的一切费用由承包人承担。

#### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 承包人未按本合同通用条款第 16.2.1 (2)、(3) 条内容完成的, 承包人无条件返工处理, 修复至工程质量要求并承担相关费用, 并在发包人规定的时间内完成返工, 否则发包人有权扣罚该分项工程 10% 的工程款作为处罚。

(2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (6) 条情形的, 或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的, 发包人将扣除承包人全部质量保修金。

(3) 承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的, 发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令, 如承包人不及时采取措施纠正, 则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内, 完成合同规定的全部工程, 且质量合格, 在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款, 返还金额由监理人审核, 发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

(4) 承包人应协助发包人办理该项目施工许可证, 按百色市质监部门有关安全文明施工现场的规定完成文明施工设施建设并通过质监部门验收, 同时按发包人要求及时提供报监相关资料。因承包人未按发包人的要求按时完成文明施工设施建设并通过质监部门验收或未按发包人要求的时间提供报监相关资料而影响施工许可证的办理, 视为承包人违约, 每延误一日按 5000 元人民币向发包人支付违约金。

(5) 承包人必须协助业主办理行政退费手续, 如因承包人提供退费资料不全等原因导致业主退费不成功, 该笔费用将从工程结算款中予以扣除。

(6) 因承包人原因无法在本项目磋商文件要求的工期内完成项目建设并交付使用，给发包人带来损失的，发包人有权向承包人索赔，索赔范围包括但不限于发包人收入损失、名誉受损等方面。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1) 因承包人的原因，造成施工许可证办理期限延误超过一个月、承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工超过一个月和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2) 承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3) 未经监理人批准，承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误超过3天的；

(5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或事实全面已停工、实质上已停止履行合同的义务的；

(6) 合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。承包人应按发包人解除合同的通知支付合同总价的5%的违约金给发包人，造成发包人经济损失的，承包人还应赔偿全部损失。

(7) 承包人报监备案的项目经理、项目副经理、技术负责人、施工员、造价员、质量员、材料员、安全员等主要管理人员实际施工现场不到位人数超过50%的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：如有，另行协商。

承包人收到发包人解除合同通知后10天内，将所有人员和机械设备和其他财产撤离施工现场，负责按照通用条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用。承包人的人员逾期撤除施工场地的，按每人每天500元支付违约金给发包人。机械设备和其他财产逾期撤离施工现场的，视为承包人放弃所有权，任由发包人处置，处置所得收益归发包人所有。

承包人应按合同总价款的5%支付违约金给发包人，已完成单项工程且经验收合格的工程按造价的80%结付工程款，未完成的单项工程或虽已完成单项工程但验收不合格的工程不结付工程款。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：a、6 级以上的地震；b、10 级以上的持续 3 日的大风；c、暴雨级以上的持续 3 日的大雨；d、50 年以上未发生过，持续 3 日的高温天气；e、50 年以上未发生过，持续 3 日的严寒天气；f、50 年以上未发生过的洪水。自然原因发生的火灾；其他不可抗力原因。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应为其在施工现场工作的全部员工办理建设工程意外伤害险。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理工伤保险，并支付保费；安全生产责任险按照自治区住房城乡建设厅、广西银保监局关于印发《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则》的通知（桂建发〔2023〕2号）、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发〔2023〕6号执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：由发包人与承包人双方协商确定。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：如双方商定采用争议评审方式解决，则按通用条款执行。

选定争议评审员的期限：如双方商定采用争议评审方式解决，则按通用条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：如双方商定采用争议评审方式解决，则按通用条款执行。

其他事项的约定：无。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 提请百色市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

(2) 向工程所在地人民法院起诉。

### 21. 补充条款

21.1 本工程禁止使用童工。

21.2 与本合同有关的通知应以书面形式作出并直接送达有关方，或经电子邮件、专递方式送达有关方或其代表人（包括：发包人现场代表、承包人项目经理、总监理工程师）在本合同中注明的电子邮箱或通信地址。除接受通知一方可另行证明，一方以电子邮件发出的通知应视为接受通知一方于通知发出当日收悉该通知，一方以专递方式发出的通知应视为接受通知一方于通知发出当日后第二个工作日收悉该通知。

21.3 实现债权的费用承担：因任何一方违约致使相对方采取诉讼方式实现债权的，违约方应承担相对方为此支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

21.4 关于施工管理：遵守发包人的各项管理规定；按现行法律法规、现行施工规范及相关规定、进行施工。其中临时设施、安全施工、文明施工，并符合现行规范及技术标准的要求，费用由承包人负责；施工中所产生的建筑垃圾由承包人负责清运出校区外，费用由承包人承担；

21.5 发包人采购文件及相关答疑均视为合同约定内容，如承包人不遵守，则视为承包人违约。

21.6 承包人应有具体措施，保证任何临时和永久性工程中不使用政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料和方法，同时也不会在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给人带来不适感觉或嗅觉的任何材料和添加剂，承包人违背此项约定的责任和后果由承包人完全负责。

21.7 对于发包人认为不合格的项目管理人员，发包人有权要求更换，在发包人提出书面更换要求7个工作日内，承包人将合格的项目管理人员更换到位。

21.8 合同总价包括了竣工资料编制费，并由总承包单位统一归档；如果竣工资料编制不合格，无法正常移交档案馆，由承包人承担一切责任和费用。

21.9 承包人不得转包。

21.10 合同总价包括了本分包范围所有现场垃圾的清运费。承包人应在接到发包人清场通知后3天内，将承包人的所有的临设（包括基础等）及材料、设备全部撤场；否则发包人将自行找人清理，

费用由承包人方负责。

21.11 竣工清理和成品保护：进行承包人承包范围内的竣工清理和成品保护工作，费用已含在合同总价中。

21.12 结算依据的整理工作：

图纸外需增加费用任何工程实施（包括变更洽商、合同外新增工程、各种索赔等），必须有发包人负责人签字确认，并在发生后 14 个工作日内将增减的费用报送监理和发包人，否则结算时不予办理；核减的洽商据实结算。

21.13 农民工工资的有关规定按国家或地方有关政策或文件执行。禁止承包人拖欠劳务人员（农民工）工资。承包人承诺将发包人付款直接发到劳务人员（农民工）的手中，按国家或地方规定建立农民工工资制度，与全部劳务人员签订正式的劳动合同，将农民工工资每月直接打到农民工的工资卡（银行账户）中。承包人将每月农民工的工资发放记录和签字表交给发包人工程部，否则发包人在下月付款时有权不予支付。

承包人应按月足额发放全部工人工资，若承包人有拖欠工人工资的现象，发包单位可考虑代付该部分工人工资，并从当月工程进度款中扣回。由此引发的工人罢工、闹事等不良后果，承包人应承担全部责任，发包单位可视情节要求承包人支付一定的违约金。

21.14 承包人应考虑工程现场的特殊地理位置，现场应达到百色市对现场安全文明施工要求；承包人应对安全及文明施工费用做到专款专用。若违反政府有关规定，在发包人两次指出仍未达到要求时，承包人须支付相应的违约金；施工现场因承包人原因如出现重大安全事故，一切费用由承包人负责，并在结算时按安全文明施工费金额作为违约金予以扣罚。且发包人有权解除合同。

21.15 监理单位具有根据本工程需要发出有关工程质量、进度、造价、安全管理、经济处罚等工作联系函或指令的权利，上述工作联系函或指令经发包人同意后，承包人必须执行。

21.16 发包人仅提供现场水、电的源头，其余接管、接线、装表等均由承包人负责，水电费由承包人缴纳。水电费及计量表等费用均已包含在承包人合同造价内。

21.17 如果发包人发现承包人无本专业工程的施工能力，或者承包人无继续合作本工程的诚意，发包人有权解除合同，承包人予以服从并及时退场。若承包人以任何理由要挟发包人管理人员或有妨碍工程施工进度的行为，发包人将视同承包方违约，结算时扣除合同价的 10%作为违约金。

21.18 本专用条款未约定的均按本合同通用条款规定执行。

21.19 因任何一方违约致使相对方采取诉讼方式实现债权的，违约方应承担相对方为此支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

21.20 本合同不受任何一方法人代表或单位名称的变更而改变合作性质和合同约定。

21.21 本合同未约定其他事项，双方可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

## 附件

附件 1：工程质量保修书

附件 1：

### 工程质量保修书

发包人（全称）田林县住房和城乡建设局

承包人（全称）：广西金哲建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就田林县百花寨村照明设施项目（工程全称）签订工程质量保修书。

#### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括田林县百花寨村照明设施项目工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：属承包人承包范围内的质量缺陷。

#### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 桥梁工程为设计文件规定的合理使用年限；
2. 道路工程为2年（建议路基、路面、桥面为2年）；
3. 排水（雨水）工程为3年（建议道路工程中的排水工程为3年）；
4. 绿化工程为单位工程竣工验收合格后 2年；
5. 地下防水工程为5年（建议为5年）；
6. 其他附属工程为/年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本项目质量保修期为 2 年。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

#### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

工程质量保证金在缺陷责任期满1年并验收合格后，在扣除有关应扣除的费用后一次性无息退回。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 1 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

#### 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程在保修期有质量问题的，且保修期仍未解决的，承包人应负责维修。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：田林县住房和城乡建设局 承包人（公章）：广西金哲建设工程有限公司

地址：田林县城 324 国道西50米

地址：田林县乐里镇新昌村财富商城（袁彪出

租屋）第9层



法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：0776-7212818

电话：0776-2983612

传真：

传真：/

开户银行：

开户银行：中国农业银行股份有限公司百色江北

支行

账号：

账号：20606101040006011

邮政编码：533300

邮政编码：533300

田林县百花寨村照明设施项目 工程

投标总价

投标 人: 广西金哲建设工程有限公司

(单位盖章)



2025年6月8日

软件名称及版本号:博奥云计价软件  
工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-3

田林县百花寨村照明设施项目 工程

投标总价

招 标 人: 田林县住房和城乡建设局

工 程 名 称: 田林县百花寨村照明设施项目

投 标 总 价(小写): 3361596.32元

(大写): 叁佰叁拾陆万壹仟伍佰玖拾陆元叁角贰分

投标人: 广西金哲建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: 防朝智

(签字或盖章)

编制人:

龙黎飘



时间: 2025年6月8日

扉-3

## 总 说 明

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 工程名称: 田林县百花寨村照明设施项目

2. 项目建设地址: 田林县

3. 工程内容: 百花寨村内约280栋民宅山墙灯光、村寨入口景观照明、文化长廊灯光及御景龙庭小区高层建筑天际线灯光, 进一步提升百花寨社区的整体灯光环境。

二、编制依据:

(一)《乐里镇乐里河亮化提升工程》施工设计图及相关标准、规范、技术资料;

(二)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计算规范》(GB 50584~50862-2013);

(三)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(GB 50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本);

(四)2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》配套使用的费用定额;

(五)《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号;

(六)桂建标[2016]17号文《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;

(七)广西住建厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标〔2019〕12号;

(八)材料单价按照《百色市建设工程造价信息》2025年第3期百色市信息公布价价格, 无价格公布的参照同期邻近县信息价及市场询价; 结算按实际调整;

(九)工程项目特点、现场情况及常规施工方案;

(十)项目评审所需的其他有关依据。

表-01





田林县百花寨村照明设施项目 工程

投标总价

投标 人: 广西金哲建设工程有限公司



2025年6月8日

封-3

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>节点1-百花寨路口及文化墙</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	366049.36	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13881.20	
2.1	其中:安全文明施工费	8472.53	
3	其他项目费用合计	759.86	
4	建筑安装工程费=1+2+3	380690.42	
<b>节点2-百花寨屯</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1517618.21	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	56267.03	
2.1	其中:安全文明施工费	34530.06	
3	其他项目费用合计	3147.77	
4	建筑安装工程费=1+2+3	1577033.01	
<b>节点3-御景龙庭</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1052927.66	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	36539.64	
2.1	其中:安全文明施工费	22638.11	
3	其他项目费用合计	2178.93	
4	建筑安装工程费=1+2+3	1091646.23	
<b>节点4-金辰郡</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	298031.92	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13571.53	
2.1	其中:安全文明施工费	8242.85	
3	其他项目费用合计	623.21	
4	建筑安装工程费=1+2+3	312226.66	
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3234627.15	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	120259.40	
2.1	其中:安全文明施工费	73883.55	
3	其他项目费用合计	6709.77	
4	建筑安装工程费=1+2+3	3361596.32	

表-04

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
节点1-百花寨路口及文化墙			380690.42
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	380690.42	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	366049.36	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13881.20	
2.1	安全文明施工费	8472.53	
3	其他项目费用合计	759.86	
4	建筑安装工程费	380690.42	
工程总价			380690.42
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	366049.36	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13881.20	
2.1	安全文明施工费	8472.53	
3	其他项目费用合计	759.86	
4	建筑安装工程费	380690.42	
节点2-百花寨屯			1577033.01
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	1577033.01	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1517618.21	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	56267.03	
2.1	安全文明施工费	34530.06	
3	其他项目费用合计	3147.77	
4	建筑安装工程费	1577033.01	
工程总价			1577033.01
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1517618.21	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	56267.03	
2.1	安全文明施工费	34530.06	
3	其他项目费用合计	3147.77	
4	建筑安装工程费	1577033.01	
节点3-御景龙庭			1091646.23
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	1091646.23	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1052927.66	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	36539.64	

表-04

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费	22638.11	
3	其他项目费用合计	2178.93	
4	建筑安装工程费	1091646.23	
	工程总价	1091646.23	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1052927.66	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	36539.64	
2.1	安全文明施工费	22638.11	
3	其他项目费用合计	2178.93	
4	建筑安装工程费	1091646.23	
	节点4-金辰郡	312226.66	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	312226.66	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	298031.92	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13571.53	
2.1	安全文明施工费	8242.85	
3	其他项目费用合计	623.21	
4	建筑安装工程费	312226.66	
	工程总价	312226.66	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	298031.92	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13571.53	
2.1	安全文明施工费	8242.85	
3	其他项目费用合计	623.21	
4	建筑安装工程费	312226.66	
	工程项目汇总	3361596.32	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3234627.15	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	120259.40	
2.1	安全文明施工费	73883.55	
3	其他项目费用合计	6709.77	
4	建筑安装工程费	3361596.32	

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>节点1-百花寨路口及文化墙</b>						<b>366049.36</b>	
		<b>分部分项工程</b>				<b>366049.36</b>	
		<b>节点1-百花寨路口及文化墙</b>				<b>366049.36</b>	
1	030412004001	定制LED防眩投光灯1 电源: AC220V 角度: 10° 色温: 2700K, SDCM色容差≤3 功率: 12W 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶	套	104	273.24	28416.96	
2	030412004002	定制LED防眩投光灯2 电源: AC220V 角度: 30° 色温: 2700K, , SDCM色容差≤3 功率: 60W 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面 材质定制	套	6	464.80	2788.80	
3	桂030412014001	瓦楞灯 电源: DC24V 角度: 15° 色温: 2700K 功率: 6W 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶	套	750	126.70	95025.00	
4	桂030412013001	定制LED透镜偏光洗墙灯1m 电源: DC24V 角度: 20*40° , 偏光 色温: 2700K, , SDCM色容差≤3 功率: 24W 尺寸: 1000mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶, 配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面 材质定制	套	135	193.29	26094.15	
5	桂030412013002	定制LED透镜偏光洗墙灯0.5m 电源: DC24V 角度: 20*40° , 偏光 色温: 2700K, , SDCM色容差≤3 功率: 12W	套	3	147.05	441.15	

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		尺寸: 500mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶, 配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面 材质定制					
6	桂030412013003	定制LED柔性防水线条型灯1m 电源: DC24V 角度: 110° 色温: 2700K 功率: 12W/m 尺寸: 1000mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP67 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶, 配挡光板	套	220	149.25	32835.00	
7	030412004003	炫彩智能图案投影灯 LED 150W 电源: AC220V 角度: 15° 色温: 全彩 功率: 150W 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶	套	6	4645.35	27872.10	
8	桂030412014002	LED灯串10米/套-10W 电源: DC24V 色温: 3000K 功率: 10W/套 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 路边37棵树, 每棵树3套	套	111	155.88	17302.68	
9	040205003001	防眩投光灯灯杆 标高: 4.5米高 壁厚4.5mm 含地笼	套	2	902.02	1804.04	
10	030404017001	照明配电箱(百花寨路口) 1、箱体为不锈钢, 厚1.5mm, 非标, IP55 2、前后开门, 门做加强筋, 门开启 角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+铰链, 通用 钥匙, 另外可加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危 险 5、安装方式: 距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控 制(4G模块)、时间模块 7、箱内元器件详施工图设计	台	1	1353.91	1353.91	
11	030411005001	防水开关电源	个	98	345.51	33859.98	

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		AC220V/DC24V 400W IP67					
12	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6KV/1KV-5x10mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	100.00	65.60	6560.00	
13	030408014001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6KV/1KV-3x4mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	850.00	21.54	18309.00	
14	030411011001	管内穿线 多芯软导线 ZR-RVV-2x4mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	800.00	14.71	11768.00	
15	030411001001	保护管 PVC40 安装方式: 埋地暗敷 Φ40*2.6重型	m	100.00	16.37	1637.00	
16	030411001002	保护管 PVC25 安装方式: 埋地暗敷 Φ25*1.9重型	m	400.00	12.79	5116.00	
17	030411001003	保护管 PVC25 安装方式: 明敷 Φ25*1.9重型	m	450.00	18.49	8320.50	
18	030411001004	保护管 PVC20 安装方式: 明敷 Φ20*1.8重型	m	800.00	17.07	13656.00	
19	030411001005	树藤管 DN25 安装方式: 埋地暗敷	m	111.00	12.95	1437.45	
20	030411005002	金属波纹管 DN25 安装方式: 明敷	m	50.00	12.95	647.50	
21	031002002001	热镀锌方通20*20*2	kg	152.55	23.77	3626.11	
22	桂030413011001	图案灯杆件基础 C25混凝土: 500*500*500mm	座	2	76.79	153.58	
23	040204002001	人行道透水砖拆除铺设 拆除、铺设、清扫 透水砖 C15混凝土基础厚100mm	m'	150.00	149.65	22447.50	
24	桂030413013001	人工挖沟槽 一般土	m <sup>3</sup>	45.00	85.50	3847.50	
25	桂030413014001	人工回填沟槽 土方	m <sup>3</sup>	45.00	16.21	729.45	
		小 计				366049.36	
		$\Sigma$ 人工费				62947.14	
		$\Sigma$ 材料费				233367.37	
		$\Sigma$ 机械费				7716.11	
		$\Sigma$ 管理费				22609.30	
		$\Sigma$ 利 润				9185.44	
		单价措施项目					
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				366049.36	
		Σ人工费				62947.14	
		Σ材料费				233367.37	
		Σ机械费				7716.11	
		Σ管理费				22609.30	
		Σ利 润				9185.44	
		节点2-百花寨屯					1517618.21
		分部分项工程				1517618.21	
		节点2-百花寨屯				1517618.21	
26	桂030412013004	定制LED透镜偏光洗墙灯1m 电源: DC24V 角度: 20°~40° , 偏光 色温: 2700K, , SDCM色容差≤3 功率: 24W 尺寸: 1000mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶, 配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面 材质定制	套	2390	198.97	475538.30	
27	桂030412013005	定制LED透镜偏光洗墙灯0.5m 电源: DC24V 角度: 20°~40° , 偏光 色温: 2700K, , SDCM色容差≤3 功率: 12W 尺寸: 500mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶, 配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面 材质定制	套	20	152.73	3054.60	
28	桂030412014003	LED灯串10米/套-10W 电源: DC24V 色温: 3000K 功率: 10W/套 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 西门入口扶手	套	50	155.88	7794.00	
29	030412004004	定制LED防眩照树灯1 电源: AC220V	套	60	435.07	26104.20	

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		角度: 45° 色温: 2700K, SDCM色容差≤3 功率: 48W 灯珠: 24颗*2W 控制: ON/OFF 防护等级: IP67 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶 榕树					
30	030412004005	挂饰灯鸟笼灯 电源: AC220V 角度: 120° 色温: 3000K, SDCM色容差≤3 功率: 10W 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) Φ50cm*H135cm 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶 榕树	套	60	322.78	19366.80	
31	030412004006	定制LED防眩照树灯2 电源: AC220V 角度: 30° 色温: 2700K, SDCM色容差≤3 功率: 48W 灯珠: 24颗*2W 控制: ON/OFF 防护等级: IP67 (全结构防水) 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶 寨上杂树或居民门口果树	套	50	435.07	21753.50	
32	030412004007	定制照树灯专用鸟巢 外壳: 航空铝合金挤压	套	110	146.64	16130.40	
33	030404017002	照明配电箱 (百花寨屯) AL-BHZ1.2 含: 1、箱体为不锈钢, 厚1.5mm, 非标, IP55 2、前后开门, 门做加强筋, 门开启 角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+铰链, 通用 钥匙, 另外可加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危 险 5、安装方式: 距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控 制(4G模块)、时间模块 7、箱内元器件详施工图设计	台	2	1353.91	2707.82	
34	030404017003	分配电箱 (百花寨屯) AL-F1 含: 1、箱体为不锈钢, 厚1.5mm, 非标, IP55 2、前后开门, 门做加强筋, 门开启 角度大于90度	台	17	840.67	14291.39	

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、门锁采用专用定制锁+铰链，通用 钥匙，另外可加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危 险 5、安装方式：距地1.5米安装 6、不含二次回路、智能网关、远程控 制(4G模块)、时间模块 7、箱内元器件详施工图设计					
35	030411005003	防水开关电源 AC220V/DC24V 400W IP67	个	437	345.51	150987.87	
36	030408001002	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV- 0.6KV/1KV-1x35mm <sup>2</sup> 敷设方式：穿管敷设	m	2950.00	40.30	118885.00	
37	030408001003	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV- 0.6KV/1KV-3x10mm <sup>2</sup> 敷设方式：穿管敷设	m	3250.00	39.56	128570.00	
38	030408014002	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV- 0.6KV/1KV-3x4mm <sup>2</sup> 敷设方式：穿管敷设	m	3226.00	22.69	73197.94	
39	030411011002	管内穿线 多芯软导线 ZR-RVV-2x4mm <sup>2</sup> 敷设方式：穿管敷设	m	6220.00	15.06	93673.20	
40	030411011003	管内穿线 多芯软导线 ZR-RVV-3x1.5mm <sup>2</sup> 敷设方式：穿管敷设	m	600.00	9.71	5826.00	
41	030411002001	保护管 PVC32 安装方式：埋地暗敷 Φ32*2.5重型	m	100.00	14.26	1426.00	
42	030411003001	保护管 PVC25 安装方式：明敷 Φ25*1.9重型	m	3226.00	20.93	67520.18	
43	030411004001	保护管 PVC20 安装方式：明敷 Φ20*1.8重型	m	6220.00	19.44	120916.80	
44	030411001006	树藤管 DN25 安装方式：埋地暗敷	m	400.00	14.80	5920.00	
45	030411005004	金属波纹管 DN25 安装方式：明敷	m	800.00	12.95	10360.00	
46	031002002002	热镀锌方通20*20*2	kg	2700.70	25.99	70191.19	
47	030410001001	电杆组立 高4.5m 配横担及瓷瓶	根	10	795.98	7959.80	
48	030410002001	横担组装 L型横担支架 配四瓷瓶	组	90	95.96	8636.40	
49	030410002002	横担组装 L型横担支架 配1瓷瓶	组	399	65.43	26106.57	
50	030409001001	接地极 配电箱重复接地极50*5*2500mm	根	17	151.06	2568.02	
51	040203007001	混凝土面层拆除 锯缝、拆除混凝土面层20cm	m <sup>2</sup>	20.00	546.27	10925.40	
52	040204002002	混凝土面层恢复 C25混凝土面层20cm 清扫洗刷路面	m <sup>2</sup>	20.00	82.01	1640.20	
53	010103002001	余土弃置	m <sup>3</sup>	4.00	46.56	186.24	

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		人工费, 运距500m					
54	010901001001	瓦屋面 安装灯具、在屋顶施工踩踏, 对屋顶树脂 瓦面造成破坏, 原样进行恢复, 树脂材质 3.0厚度, 深灰色	m <sup>2</sup>	399.00	63.61	25380.39	
		小 计				1517618.21	
		Σ人工费				278547.16	
		Σ材料费				974711.15	
		Σ机械费				9443.32	
		Σ管理费				92141.94	
		Σ利 润				37433.59	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				1517618.21	
		Σ人工费				278547.16	
		Σ材料费				974711.15	
		Σ机械费				9443.32	
		Σ管理费				92141.94	
		Σ利 润				37433.59	
		节点3-御景龙庭				1052927.66	
		分部分项工程				1052927.66	
		节点3-御景龙庭				1052927.66	
55	桂030412013006	定制LED透镜偏光洗墙灯1m 电源: DC24V 角度: 20°~40° , 偏光 色温: 2700K, SDCM色容差≤3 功率: 36W 灯珠: 24颗*1.5W 尺寸: 1000mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶, 配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面 材质定制	套	2098	239.70	502890.60	

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
56	桂030412013007	定制LED透镜偏光洗墙灯0.5m 电源: DC24V 角度: 20°~40° 色温: 2700K, SDCM色容差≤3 功率: 18W 灯珠: 12颗*1.5W 尺寸: 500mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶, 配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面 材质定制	套	10	196.78	1967.80	
57	030404017004	照明配电箱(御景龙庭) 含: 1、箱体为不锈钢, 厚1.5mm, 非标, IP55 2、前后开门, 门做加强筋, 门开启 角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+铰链, 通用 钥匙, 另外可加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危 险 5、安装方式: 距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控 制(4G模块)、时间模块 7、箱内元器件详施工图设计	台	1	1353.91	1353.91	
58	030404017005	分配电箱(御景龙庭) 含: 1、箱体为不锈钢, 厚1.5mm, 非标, IP55 2、前后开门, 门做加强筋, 门开启 角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+铰链, 通用 钥匙, 另外可加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危 险 5、安装方式: 距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控 制(4G模块)、时间模块 7、箱内元器件详施工图设计	台	9	840.67	7566.03	
59	030411005005	防水开关电源 AC220V/DC24V 400W IP67	个	261	345.51	90178.11	
60	030408001004	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV- 4*35+1*16mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	150.00	157.63	23644.50	
61	030408001005	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV- 5*16mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	600.00	91.77	55062.00	
62	030408001006	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV- 0.6KV/1KV-3x10mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	850.00	39.56	33626.00	
63	030408014003	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV- 0.6KV/1KV-3x4mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	2210.00	22.69	50144.90	

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
64	030411011004	管内穿线 多芯软导线 ZR-RVV-2x4mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	2088.00	15.06	31445.28	
65	030411001007	保护管 DN50 安装方式: 埋地暗敷 镀锌钢管SC50	m	100.00	45.38	4538.00	
66	030411002002	保护管 PVC50 安装方式: 埋地暗敷 Φ50*2.5重型	m	100.00	17.72	1772.00	
67	030411002003	保护管 PVC50 安装方式: 明敷 Φ50*2.5重型	m	530.00	26.55	14071.50	
68	030411002004	保护管 PVC32 安装方式: 明敷 Φ32*2.5重型	m	850.00	23.86	20281.00	
69	030411003002	保护管 PVC25 安装方式: 明敷 Φ25*1.9重型	m	2210.00	20.93	46255.30	
70	030411004002	保护管 PVC20 安装方式: 明敷 Φ20*1.8重型	m	2088.00	19.44	40590.72	
71	030411005006	金属波纹管 DN25 安装方式: 明敷	m	400.00	12.95	5180.00	
72	031002002003	热镀锌方通20*20*2	kg	2370.74	25.99	61615.53	
73	040203007002	混凝土面层拆除 锯缝、拆除混凝土面层20cm	m'	60.00	381.88	22912.80	
74	040204002003	混凝土面层恢复 C25混凝土面层20cm 清扫洗刷路面	m'	60.00	82.01	4920.60	
75	040204002004	大理石拆除及恢复 锯缝、拆除大理石面层以及10cmC15混凝土垫层	m'	60.00	520.60	31236.00	
76	010103002002	余土弃置 人工装, 运距500m	m <sup>3</sup>	36.00	46.53	1675.08	
		小 计				1052927.66	
		Σ人工费				183109.13	
		Σ材料费				692219.74	
		Σ机械费				5699.12	
		Σ管理费				60410.90	
		Σ利 润				24539.82	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计				1052927.66	
		Σ人工费				183109.13	
		Σ材料费				692219.74	
		Σ机械费				5699.12	
		Σ管理费				60410.90	
		Σ利 润				24539.82	
节点4-金辰郡							
		分部分项工程				298031.92	
77	桂030412013008	定制LED透镜偏光洗墙灯1m 电源: DC24V 角度: 20*40° , 偏光 色温: 2700K, SDCM色容差≤3 功率: 24W 尺寸: 1000mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶, 配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面 材质定制	套	249	198.97	49543.53	
78	桂030412013009	定制LED透镜偏光洗墙灯0.5m 电源: DC24V 角度: 20*40° , 偏光 色温: 2700K, SDCM色容差≤3 功率: 12W 尺寸: 500mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热 胶, 配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面 材质定制	套	21	152.73	3207.33	
79	030404017006	照明配电箱(金辰郡) 含: 1、箱体为不锈钢, 厚1.5mm, 非标, IP55 2、前后开门, 门做加强筋, 门开启 角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+铰链, 通用 钥匙, 另外可加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危 险 5、安装方式: 距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控 制(4G模块)、时间模块 7、箱内元器件详施工图设计	台	2	1353.91	2707.82	
80	030404017007	分配电箱(金辰郡)	台	19	840.67	15972.73	

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含: 1、箱体为不锈钢, 厚1.5mm, 非标, IP55 2、前后开门, 门做加强筋, 门开启角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+铰链, 通用钥匙, 另外可加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危险 5、安装方式: 距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控制(4G模块)、时间模块 7、箱内元器件详施工图设计					
81	030411005007	防水开关电源 AC220V/DC24V 400W IP67	个	54	345.51	18657.54	
82	030408001007	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-5*10mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	70.00	67.08	4695.60	
83	030408001008	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-5*6mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	1550.00	46.24	71672.00	
84	030408014004	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6KV/1KV-3x4mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	1600.00	22.69	36304.00	
85	030411011005	管内穿线 多芯软导线 ZR-RVV-2x4mm <sup>2</sup> 敷设方式: 穿管敷设	m	400.00	15.06	6024.00	
86	030411001008	保护管 DN50 安装方式: 埋地暗敷 镀锌钢管SC50	m	70.00	45.38	3176.60	
87	030411001009	保护管 PVC32 安装方式: 明敷 Φ32*2.5重型	m	750.00	24.17	18127.50	
88	030411002005	保护管 PVC32 安装方式: 埋地暗敷 Φ32*2.5重型	m	800.00	14.26	11408.00	
89	030411001010	保护管 PVC25 安装方式: 明敷 Φ25*1.9重型	m	1600.00	20.93	33488.00	
90	030411001011	保护管 PVC20 安装方式: 明敷 Φ20*1.8重型	m	400.00	19.44	7776.00	
91	030411005008	金属波纹管 DN25 安装方式: 明敷	m	50.00	12.95	647.50	
92	040203007003	混凝土面层拆除 锯缝、拆除混凝土面层20cm	m <sup>2</sup>	21.00	381.88	8019.48	
93	040204002005	混凝土面层恢复 C25混凝土面层20cm 清扫洗刷路面	m <sup>2</sup>	21.00	82.01	1722.21	
94	桂030413013002	人工挖沟槽 一般土	m <sup>3</sup>	48.00	85.50	4104.00	
95	桂030413014002	人工回填沟槽 土方	m <sup>3</sup>	48.00	16.21	778.08	
		小 计				298031.92	

表-08



## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县百花寨村照明设施项目

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价			其中： 暂估价
						人工费	材料费 附材费	主材费	
节点1-百花寨路口及文化墙									
		分部分项工程							
1	030412004001	节点1-百花寨路口及文化墙 定制LED防眩投光灯1 电源：AC220V 角度：10° 色温：2700K，SDCM色容差≤3 功率：12W 控制：ON/OFF 防护等级：IP65（全结构防水） 芯片：欧司朗 外壳：航空铝合金挤压灯体，全硅胶散热胶	套	104	273.24	29.01	6.88	196.95	3.30 10.34 4.20
2	030412004002	B4-1814换 工厂灯安装 工厂其他灯具 投光灯 定制LED防眩投光灯2 电源：AC220V 角度：30° 色温：2700K，SDCM色容差≤3 功率：60W 控制：ON/OFF 防护等级：IP65（全结构防水） 芯片：欧司朗 外壳：航空铝合金挤压灯体，全硅胶散热胶 材质颜色：灯具外观颜色，按建筑外立面材质定制	套	6	464.80	29.01	6.88	372.69	3.30 10.34 4.20
3	桂030412014001	B4-1814换 瓦楞灯 瓦楞灯 电源：DC24V 角度：15° 色温：2700K 功率：6W 控制：ON/OFF 防护等级：IP65（全结构防水）	套	750	126.70	25.79	8.52	69.69	0.44 8.39 3.41

表—09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县百花寨村照明设施项目

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	人工费			材料费		管理费	利润	其中： 暂估价
						附材费	主材费	机械费	材料费	材料费			
		芯片：欧司朗 外壳：航空铝合金挤压灯体，全硅胶散热胶											
4	B4-1901换 桂030412013001	楼宇亮化灯安装 定制LED透镜偏光洗墙灯1m 电源：DC24V 角度：20440°，偏光 色温：2700K，，SDCM色容差≤3 功率：24W 尺寸：1000mm 控制：ON/OFF 防护等级：IP65（全结构防水） 芯片：欧司朗 外壳：航空铝合金挤压灯体，全硅胶散热胶，配挡光板 材质颜色：灯具外观颜色，按建筑外立面材质定制	套	10套	75.0	1267.06	257.90	85.19	696.90	4.41	83.94	34.10	
5	B4-1904换 桂030412013002	楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯 灯管型 定制LED透镜偏光洗墙灯0.5m 电源：DC24V 角度：20440°，偏光 色温：2700K，，SDCM色容差≤3 功率：12W 尺寸：500mm 控制：ON/OFF 防护等级：IP65（全结构防水） 芯片：欧司朗 外壳：航空铝合金挤压灯体，全硅胶散热胶，配挡光板 材质颜色：灯具外观颜色，按建筑外立面材质定制	套	10套	13.5	1932.95	179.80	78.44	1434.20		57.54	23.37	
6	B4-1904换 桂030412013003	楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯 灯管型 定制LED柔性防水线条型灯1m 电源：DC24V 角度：110°	套	10套	0.3	1470.57	179.80	78.44	1010.00		57.54	23.37	

表—09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				利润	管理费	机械费	材料费	附材费	主材费	其中: 暂估价
						人工费	材料费	附材费	主材费							
		色温: 2700K 功率: 12W/m 尺寸: 1000mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP67 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶, 防挡光板														
7	B4-1904换 030412004003	楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯 灯管型 投影智能图案投影灯 LED 150W 电源: AC220V 角度: 15° 色温: 全彩 功率: 150W 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶 装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 歌舞厅灯具 飞螺旋 效果灯 示意图号197	套	10套	22.0	1492.59	179.80	78.44	1030.20		57.54	23.37				
8	B4-1780换 桂030412014002	LED灯串10米/套-10W 电源: DC24V 色温: 3000K 功率: 10W/套 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 路边37棵树, 每棵树3套	套	10套	0.6	46453.48	1484.38	62.31	40400.00	2.21	475.71	193.26				
9	B4-1874换 040205003001	树挂彩灯串灯型 防眩投光灯灯杆 标高: 4.5米高 壁厚4.5mm 含地接	套	10套	11.1	1558.68	46.31	10.80	621.15	504.05	176.12	71.55				

表-09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县百花寨村照明设施项目

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	附材费	主材费	机械费	管理费	利润
10	C2-0177换	单柱式标杆 杆高5000毫米以内	套	2	902.02	49.80	53.55	650.00	35.71	27.36	11.12	
10	030404017001	照明配电箱（百花寨路口） 含：1、箱体为不锈钢，厚1.5mm，非标，IP55 2、前后开门，门做加强筋，门开启角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+校链，通用钥匙，另外可加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识有电危险 5、安装方式：距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控制(4G模块)、 时间模块 7、箱内元器件详述：施工图设计	台	1	1353.91	187.98	33.31	900.00	24.99	68.15	27.69	
11	030411005001	B4-0090换 防水开关电源 AC220V/DC24V 400W IP67	个	98	345.51	52.58	23.40	217.00	0.23	16.90	6.87	
12	030408001001	B5-0724换 电源安装 时序电源控制器	台	98	345.51	52.58	23.40	217.00	0.23	16.90	6.87	
12	030408001001	B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5x10mm <sup>2</sup>	m	100.00	65.60	4.73	0.44	52.59	0.20	1.58	0.64	
13	030408014001	B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-3x4mm <sup>2</sup>	m	850.00	21.54	3.64	0.34	13.93	0.15	1.21	0.49	
14	030411011001	B4-0915换 管内穿线 多芯软导线 ZR-RVV-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	800.00	14.71	1.12	0.23	11.60	0.03	0.37	0.15	
15	030411001001	B4-1514换 保护管 PVC40 安装方式：埋地暗敷	m	100.00	16.37	4.91	0.11	6.96	0.57	1.76	0.71	

表—09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县百花寨村照明设施项目

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
		<b>Φ40*2.6重型</b>								
	B4-0778换	塑料管埋地敷设 外径(≤32mm)	1.00m	1.0000	1638.51	491.46	10.94	696.42	57.41	175.64
16	030411001002	保护管 PVC25 安装方式：埋地暗敷 Φ25*1.9重型	m	400.00	12.79	4.91	0.11	3.67	0.57	1.76
17	030411001003	塑料管埋地敷设 外径(≤32mm)	1.00m	4.0000	1275.18	431.46	10.94	366.76	57.41	175.64
	B4-1448换	保护管 PVC25 安装方式：明敷 Φ25*1.9重型	m	450.00	18.49	7.70	2.01	3.67	0.08	2.49
18	030411001004	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤25mm)	1.00m	4.5000	1849.82	770.43	201.18	366.76	8.29	249.19
	B4-1447换	保护管 PVC20 安装方式：明敷 Φ20*1.8重型	m	800.00	17.07	7.49	1.94	2.70	0.11	2.43
19	030411001005	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤20mm)	m	111.00	12.95	5.87	1.14	2.23		
	B4-1432换	树藤管 DN25 可挠金属套管敷设 砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管 规格2#	m	8.0000	1708.44	749.09	194.27	270.30	11.47	243.38
20	030411005002	金属波纹管 DN25 安装方式：明敷 可挠金属套管敷设 砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管 规格2#	m	50.00	12.95	5.87	1.14	2.23		
	B4-1432换	热镀锌方通20*20*2	kg	152.55	23.77	7.03	4.19	6.59	0.58	2.43
21	03100202001	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安 装	100kg	1.5255	237.79	702.87	419.45	659.32	57.61	243.35
22	桂030413011001	图案灯杆件基础 C25混凝土：500*500*500mm	座	2	76.79	15.78	36.18	7.85	7.56	3.08

表-09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	人工费	材料费			管理费	利润	其中: 暂估价
							附材费	主材费	机械费			
23	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	0.25	614.25	126.23	289.42		62.81	60.49	24.58	
23	040204002001	人行道透水砖拆除铺设 拆除、铺设、清扫 C15混凝土基础厚100mm	m <sup>3</sup>	150.00	149.65	39.22	36.23	38.81	3.71	13.74	5.58	
C1-0419		拆除人行道 砖块拆除面层 含砂浆结合层 人行道块料铺设 强凝土基础 厚度10cm;换:碎石 G340 中砂水泥 42.5 C15	100m <sup>3</sup>	1.5000	1239.48	522.65	7.33		256.53	249.34	101.29	
C2-0134换		预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m <sup>2</sup> 内 (换:水泥砂浆 1:3)	100m <sup>3</sup>	1.5000	3704.89	453.00	2737.05		3.50	146.08	59.35	
C2-0141换		清扫洗刷(扫刷)路面	100m <sup>3</sup>	1.5000	222.16	139.50	1.54			44.64	18.14	
C2-0129		混凝土拌制 现场搅拌	10m <sup>3</sup>	1.523	437.52	173.00	7.68		98.52	86.89	35.30	
C1-0445												
24	桂030413013001	人工挖沟槽 一般土	m <sup>3</sup>	45.00	85.50	54.10				17.31	7.03	
B4-2079		人工、小型机械挖沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 工挖沟槽---般土	10m <sup>3</sup>	4.500	854.99	540.96				173.11	70.32	
25	桂030413014001	人工回填沟槽 土方	m <sup>3</sup>	45.00	16.21	8.67	0.16		1.47	3.25	1.32	
B4-2083		人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m <sup>3</sup>	4.500	162.10	86.72	1.62		14.73	32.46	13.19	
		节点2-百花寨屯										
		分部分项工程										
		节点2-百花寨屯										
26	桂030412013004	定制LED透镜偏光洗墙灯1m 电源: DC24V 角度: 20*40° , 偏光 色温: 2700K, , SDCM色差≤3 功率: 24W 尺寸: 1000mm	套	2390	198.97	21.58	7.84	143.42		6.90	2.80	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
		控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司明 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶, 配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面材质定制								
B4-1904换	B99-0402	楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯 灯管型	套	10套	239.0	1932.95	179.80	78.44	1434.20	57.54
		超高增加费 电气 操作物离楼地面10m以上30m以下	元	1	13583.51	8594.44				23.37
27	桂030412013005	定制LED透镜偏光洗墙灯0.5m 电源: DC24V 角度: 20*40° , 偏光 色温: 2700K, , SDCM色容差≤3 功率: 12W 尺寸: 500mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司明 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶, 配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面材质定制	套	20	152.73	21.58	7.84	101.00	6.90	2.80
B4-1904换	B99-0402	楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯 灯管型	套	10套	2.0	1470.57	179.80	78.44	1010.00	57.54
		超高增加费 电气 操作物离楼地面10m以上30m以下	元	1	113.67	71.92				23.37
28	桂030412014003	LED灯串10米/套-10W 电源: DC24V 色温: 3000K 功率: 10W/套 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 面口入口挂垂	套	50	155.88	4.63	1.08	62.12	50.41	17.61
		树挂彩灯 单灯型	套	10套	5.0	1558.68	46.31	10.80	621.15	504.05
										71.55

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
29	030412004004	定制LED防眩照树灯1 电源: AC220V 角度: 45° 色温: 2700K, SDCM色容差≤3 功率: 48W 灯珠: 24颗*2W 控制: ON/OFF 防护等级: IP67 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶	套	60	435.07	29.01	6.88	345.42	3.30	10.34
B4-1814换		工厂灯安装 工厂其他灯具 投光灯	套	6.0	4350.85	290.14	68.82	3454.20	33.03	103.41
30	030412004005	挂饰灯鸟笼灯 电源: AC220V 角度: 120° 色温: 3000K, SDCM色容差≤3 功率: 10W 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) Φ 50cm*H35cm 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶	套	60	322.78	29.01	6.88	242.40	3.30	10.34
B4-1814换		工厂灯安装 工厂其他灯具 投光灯	套	6.0	3227.94	290.14	68.82	2424.00	33.03	103.41
31	030412004006	定制LED防眩照树灯2 电源: AC220V 角度: 30° 色温: 2700K, SDCM色容差≤3 功率: 48W 灯珠: 24颗*2W 控制: ON/OFF 防护等级: IP67 (全结构防水) 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶	套	50	435.07	29.01	6.88	345.42	3.30	10.34

表-09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县百花寨村照明设施项目

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
		寨上杂树或居民门口果树								
	B4-1814换	工厂灯安装 工厂其他灯具 投光灯	10套	5.0	4350.85	290.14	68.82	3454.20	33.03	103.41
32	030412004007	定制照树灯专用鸟巢 外壳：航空铝合金挤压	套	110	146.64	29.01	6.88	80.80	3.30	10.34
	B4-1814换	工厂灯安装 工厂其他灯具 投光灯	10套	11.0	1466.50	290.14	68.82	808.00	33.03	103.41
33	030404017002	照明配电箱（百花寨屯） AL-BHZL-2 含： 1、箱体为不锈钢，厚1.5mm，非标，IP55 2、前后开门，门做加强筋，门开启角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+铰链，通用钥匙，另外可 加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危险 5、安装方式：距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控制(4G模块)、 时间模块 7、箱内元器件详施工图设计	台	2	1353.91	187.98	33.31	900.00	24.99	68.15
	B4-0909换	成套配电箱 安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	2	1353.91	187.98	33.31	900.00	24.99	68.15
34	030404017003	分配电箱（百花寨屯） AL-F1 含： 1、箱体为不锈钢，厚1.5mm，非标，IP55 2、前后开门，门做加强筋，门开启角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+铰链，通用钥匙，另外可 加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危险 5、安装方式：距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控制(4G模块)、 时间模块 7、箱内元器件详施工图设计	台	17	840.67	147.11	30.65	500.00	18.83	53.10
	B4-0989换	成套配电箱 安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	17	840.67	147.11	30.65	500.00	18.83	53.10

表—09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	人工费			材料费		综合单价		
						附材费	主材费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价		
35	030411005003	防水开关电源 AC220V/DG24V 400W IP67	个	437	345.51	52.58	23.40	217.00	0.23	16.90	6.87		
B5-0724换		电源安装 时序电源控制器	台	437	345.51	52.58	23.40	217.00	0.23	16.90	6.87		
36	030408001002	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6kV/1KV-1x35mm <sup>2</sup>	m	2950.00	40.30	6.16	0.44	27.18	0.29	2.06	0.84		
B4-0917换		敷设方式:穿管敷设											
B9-0402		铜芯电力电缆敷设 电源线离地而上30m以下	m	29.5000	3867.59	513.08	44.14	2718.30	28.86	173.42	70.45		
37	030408001003	超高增加费 电气操作物离地而上30m以下 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6kV/1KV-3x10mm <sup>2</sup>	m	3250.00	39.56	4.36	0.34	29.40	0.15	1.45	0.59		
B4-0915换		敷设方式:穿管敷设											
B9-0402		超高增加费 电气操作物离地而上30m以下	m	32.5000	38401.17	363.69	33.52	2939.89	15.40	121.31	49.28		
38	030408014002	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6kV/1KV-3x4mm <sup>2</sup>	m	3226.00	222.69	4.36	0.34	13.93	0.15	1.45	0.59		
B4-0915换		敷设方式:穿管敷设											
B9-0402		超高增加费 电气操作物离地而上30m以下	m	32.2600	2154.01	363.69	33.52	1392.96	15.40	121.31	49.28		
39	030411011002	管内穿线 多芯软导线 ZR-RVV-2x4mm <sup>2</sup>	m	6220.00	15.06	1.34	0.23	11.60	0.03	0.44	0.18		
B4-1514换		管内穿线 塑料护套线 二芯 导线截面(<=4mm <sup>2</sup> )											
B9-0402		超高增加费 电气操作物离地而上30m以下	m	62.2000	1470.81	111.70	23.26	1160.23	2.70	36.61	14.87		
40	030411011003	管内穿线 多芯软导线 ZR-RVV-3x1.5mm <sup>2</sup>	m	600.00	9.71	1.21	0.28	6.84	0.03	0.39	0.16		
B4-1516换		敷设方式:穿管敷设											
		管内穿线 塑料护套线 三芯 导线截面(<=2.5mm <sup>2</sup> )	100m单线	6.0000	938.84	100.53	27.51	684.13	2.70	33.03	13.42		

表-09

## 工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价			利润	其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费		
41	B99-0402 030411002001	超高增加费 电气操作物离地面10m以上30m以下 保护管 PVC32 安装方式:埋地暗敷 Φ32*2.5重型	元	1	190.66	120.64			38.60	15.68
42	B4-0778换 030411003001	塑料管埋地敷设外径(≤32mm) 保护管 PVC25 安装方式:明敷 Φ25*1.9重型	m	100.00	14.26	4.91	0.11	5.02	0.57	1.76
	B4-1448换 030411004001	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤25mm) 保护管 PVC20 安装方式:明敷 Φ20*1.8重型	m	3226.00	20.93	9.25	2.01	3.67	0.08	2.98
	B99-0402 030411001006	超高增加费 电气操作物离地面10m以上30m以下 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤20mm) 树藤管 DN25 安装方式:埋地暗敷	m	6220.00	19.44	8.99	1.94	2.70	0.11	2.91
	B4-1447换 030411002002	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 可挠金属套管 规格24# 超高增加费 电气操作物离地面10m以上30m以下 树藤管 DN25 安装方式:埋地暗敷	m	4.0000	14.80	7.04	1.14	2.23	2.25	0.92
	B99-0402 030411005004	超高增加费 电气操作物离地面10m以上30m以下 金属波纹管 DN25 安装方式:明敷 可挠金属套管敷设 砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管 规格24#	m	800.00	12.95	5.87	1.14	2.23	1.88	0.76
	B4-1432换 031002002002	热镀锌方通20*20*2 超高增加费 电气操作物离地面10m以上30m以下 金属波纹管 DN25 安装方式:明敷 可挠金属套管敷设 砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管 规格24#	kg	2700.70	25.99	8.43	4.19	6.59	0.58	2.88
									1.17	

表—09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				利润	管理费	机械费	主材费	人工费	
						材料费	附材费	材料费	主材费						
B4-2011换 装	B4-2011换 装	铁构件制作、安装及箱、盒制作——般铁构件制作、安	100kg	27.0070	2377.79	702.87	419.45	659.32	57.61	243.35	98.86				
B99-0402		超高增加费[电气操作机构离地面10m以上至30m以下]	元	1	6000.33	3766.48				1214.87	493.54				
47	030410001001	电杆组立 高4.5m, 配横担及瓷瓶	根	10	795.98	27.24	4.31	670.00	11.34	12.35	5.02				
48	030410002001	电杆装配及组立 金属杆式杆组立 杆高(≤5m) 横担组装 L型横担支架 配四瓷瓶	根	10	795.98	27.24	4.31	670.00	11.34	12.35	5.02				
B4-1254换		横担安装 1 KV以下横担 四线 单根	组	90	95.96	24.52	4.48	48.00		7.85	3.19				
B4-1275换		横担安装 1 KV以下横担 二线	组	90	95.96	24.52	4.48	48.00		7.85	3.19				
49	030410002002	L型横担支架 配1瓷瓶	组	399	65.43	17.25	4.02	31.00				5.52	2.24		
B4-1274换		横担安装 1 KV以下横担 一线	组	399	65.43	17.25	4.02	31.00		5.52	2.24				
50	030409001001	接地极 配电箱重复接地板50*5*250mm	根	17	151.06	43.32	1.41	60.00	9.91	17.03	6.92				
B4-1112换		接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土	根	17	151.06	43.32	1.41	60.00	9.91	17.03	6.92				
51	040203007001	混凝土面层拆除 锯缝、拆除混凝土面层20cm	m <sup>2</sup>	20.00	546.27	284.38	47.55			28.46	100.11	40.67			
C2-0123换		锯缝机锯缝 缝深(cm) 5 [实际厚度=20] [实际厚度=20]	100m	2.0000	4931.37	2679.50	470.15			116.39	894.68	363.47			
C1-0407换		拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际厚度=20] =20]	100m <sup>2</sup>	0.2000	5312.56	1642.60	53.21			1682.02	1063.88	432.20			
52	040204002002	混凝土面层修复 C25混凝土面层20cm	m <sup>2</sup>	20.00	82.01	8.39	62.38			0.48	2.84	1.15			
C2-0115换		清扫刷路面 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=20] [换:碎石 GM40 中砂水泥 42.5 C25]	100m <sup>2</sup>	0.2000	7978.83	699.10	6236.48			48.17	239.13	97.15			
C2-0129		清扫洗刷(扫刷)路面	100m <sup>2</sup>	0.2000	222.16	139.50	1.54				44.64	18.14			
53	010103002001	余土弃置	m <sup>3</sup>	4.00	46.56	11.87			17.59	9.43	3.83				

表-09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价			
						人工费	材料费	机械费	管理费
						附材费	主材费		其中: 暂估价
		人工装，运距500m							
A-1-109		人工装、自卸汽车运上方运距1km以内 4.5t自卸汽车	100m <sup>2</sup>	0.0400	4654.46	1186.47			
54	010901001001	瓦屋面 安装灯具，在屋顶施工踩踏，对屋顶树脂瓦面造成破坏，原样进行恢复，树脂材质3.0厚度，深灰色	m <sup>2</sup>	399.00	63.61	10.86	1.84	40.78	3.47 1.41
	A7-29换	彩钢屋面板 穿透式	100m <sup>2</sup>	3.9600	6361.59	1085.85	183.64	4078.20	347.47 141.16
		节点3-御景龙庭							
		分部分项工程							
		节点3-御景龙庭	套						
55	桂030412013006	定制LED透镜偏光洗墙灯1m 电压: DC24V 角度: 20°~40°，偏光 色温: 2700K, SDCM色容差≤3 功率: 36W 灯珠: 24颗*1.5W 尺寸: 1000mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝合金挤压灯体,全硅胶散热,配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色,按建筑立面材质定制		2098	239.70	21.58	7.84	180.79	6.90 2.80
	B4-1904换	楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯 灯管型	10套	209.8	2340.28	179.80	78.44	1807.90	57.54 23.37
	B3B-0402	超高增加费 电气操作物离地10m以上~30m以下	元	1	11923.94	7544.41			
56	桂030412013007	定制LED透镜偏光洗墙灯0.5m 电压: DC24V 角度: 20°~40° 色温: 2700K, SDCM色容差≤3 功率: 18W	套	10	196.78	21.58	7.84	141.40	6.91 2.80

表-09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		灯珠: 12颗*1.5W 尺寸: 500mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 欧司朗 外壳: 航空铝挤压灯体, 全挂胶微板, 配挡光板 材质颜色: 灯具外觀顏色, 按建筑外立面材质定制 楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯 灯管型									
B4-1904换	B96-0402	超高增加电费 操作物离地而10m以上30m以下	套	1.0	1910.93	179.80	78.44	1414.00	57.54	23.37	
57	030404017004	照明配电箱 (御景龙庭) 含: 1、箱体为不锈钢, 厚1.5mm, 非标, IP55 2、前门后开门, 门做加强筋, 门开启角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+铰链, 通用钥匙, 另外可 加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危险 5、安装方式: 距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控制(4G模块)、 时间模块 7、箱内元器件详见施工图设计	合	1	1353.91	187.98	33.31	900.00	24.99	68.15	27.69
B4-0900换		成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1353.91	187.98	33.31	900.00	24.99	68.15	27.69
58	030404017005	分配电箱 (御景龙庭) 含: 1、箱体为不锈钢, 厚1.5mm, 非标, IP55 2、前门后开门, 门做加强筋, 门开启角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+铰链, 通用钥匙, 另外可 加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危险 5、安装方式: 距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控制(4G模块)、 时间模块	台	9	840.67	147.11	30.65	500.00	18.83	53.10	21.57

表—09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	附材费	主材费	机械费	
7、箱内元器件详施工图设计											
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	9	840.67	147.11	30.65	500.00	18.83	53.10	21.57
59	030411005005	防水开关电源 AC220V/DC24V 400W IP67	个	261	345.51	52.58	23.40	217.00	0.23	16.90	6.87
	B5-0724换	电源安装的序电源控制器	台	261	345.51	52.58	23.40	217.00	0.23	16.90	6.87
60	030408001004	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-4*35+1*16mm <sup>2</sup> 敷设方式:穿管敷设	m	150.00	157.63	6.67	0.57	133.82	0.38	2.25	0.92
	B4-0917换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(<=35mm <sup>2</sup> )	100m	1.5000	15762.88	667.00	57.37	13382.42	37.53	225.45	91.59
61	030408001005	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-5+16mm <sup>2</sup> 敷设方式:穿管敷设	m	600.00	91.77	6.24	0.47	74.38	0.20	2.06	0.84
	B4-0916换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(<=16mm <sup>2</sup> )	100m	6.0000	9011.86	520.03	46.53	7438.15	20.02	172.82	70.21
	B99-0402	超高增加费 电气 操作物离楼地面10m以上30m以下	元	1	986.30	624.04				199.69	81.13
62	030408001006	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6KV/1KV-3x10mm <sup>2</sup> 敷设方式:穿管敷设	m	850.00	39.56	4.36	0.34	29.40	0.15	1.45	0.59
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(<=10mm <sup>2</sup> )	100m	8.5000	3840.17	363.69	33.52	2939.89	15.40	121.31	49.28
	B99-0402	超高增加费 电气 操作物离楼地面10m以上30m以下	元	1	977.19	618.27				197.85	80.38
63	030408014003	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6KV/1KV-3x4mm <sup>2</sup> 敷设方式:穿管敷设	m	2210.00	22.69	4.36	0.34	13.93	0.15	1.45	0.59
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(<=10mm <sup>2</sup> )	100m	22.1000	2154.01	363.69	33.52	1392.96	15.40	121.31	49.28
	B99-0402	超高增加费 电气 操作物离楼地面10m以上30m以下	元	1	2540.67	1607.51				514.40	208.98
64	030411011004	管内穿线 多芯软导线 ZR-RVV-2x4mm <sup>2</sup> 敷设方式:穿管敷设	m	2088.00	15.06	1.34	0.23	11.60	0.03	0.44	0.18

表—09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	B4-1514换	管内穿线 钢料护套线 二芯 导线截面(≤1mm <sup>2</sup> )	100m	20.8800	1,470.81	111.70	23.26	1160.23	2.70	36.61
	B99-0402	超高增加费 电气 操作物离地而10m以上30m以下	元	1	737.24	166.46			149.27	60.64
65	030411001007	保护管 DN50 安装方式:埋地暗敷 镀锌钢管SC50	m	100.00	45.38	9.17	0.65	27.06	0.43	3.07
	B4-0771换	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)	100m	1.0000	4537.01	917.00	65.12	2705.81	42.63	307.08
66	030411002002	保护管 PVC50 安装方式:埋地暗敷 Φ50*2.5重型	m	100.00	17.72	4.91	0.11	8.20	0.57	1.76
	B4-0778换	塑料管埋地敷设 外径(≤32mm)	100m	1.0000	1773.69	491.46	10.94	820.44	57.41	175.64
67	030411002003	保护管 PVC50 安装方式:明敷 Φ50*2.5重型	m	530.00	26.55	8.69	3.47	8.20	0.06	2.80
	B4-1451换	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤50mm)	100m	5.3000	2654.48	868.87	346.62	820.44	5.78	279.89
68	030411002004	保护管 PVC32 安装方式:明敷 Φ32*2.5重型	m	850.00	23.86	9.81	2.80	4.74	0.08	3.17
	B4-1449换	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤32mm)	100m	8.5000	2126.73	817.74	279.57	473.82	8.29	264.33
	B99-0402	超高增加费 电气 操作物离地而10m以上30m以下	元	1	2197.15	1390.16			444.85	180.72
69	030411003002	保护管 PVC25 安装方式:明敷 Φ25*1.9重型	m	2210.00	20.93	9.25	2.01	3.67	0.08	2.98
	B4-1448换	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤25mm)	100m	22.1000	1849.82	770.43	201.18	366.76	8.29	249.19
	B99-0402	超高增加费 电气 操作物离地而10m以上30m以下	元	1	5382.08	3405.30			1089.70	442.69

表-09

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				其中: 暂估价
						人工费	材料费	附材费	主材费	
70	030411004002	保护管 PVC20 安装方式:明敷 Φ20*1.8重量 塑料管敷设、混凝土结构明配 塑料管外径(≤ 20mm)	m	2088.00	19.44	8.99	1.94	2.70	0.11	2.91
B4-1447换		100m		20.8800	1708.44	749.09	194.27	270.30	11.47	243.38
R99-0402		超高增加费 电气 操作物离楼地面10m以上30m以下	元	1	4944.12	3128.20				1001.02
71	030411005006	金属滤水管 DN25 安装方式:明敷 可拆金属套管敷设 破、混凝土结构明配 可拆金属套管 规格2#	m	400.00	12.95	5.87	1.14	2.23		1.88
B4-1432换		100m		4.0000	1294.85	586.81	114.46	222.60		187.78
72	031002002003	热镀锌方通20*20*2 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安 装	kg	2370.74	25.99	8.43	4.19	6.59	0.58	2.88
B4-2011换		100kg		23.7074	2377.79	762.87	419.45	659.32	57.61	243.35
R99-0402		超高增加费 电气 操作物离楼地面10m以上30m以下	元	1	5267.23	3332.64				1066.44
73	040203007002	混凝土面层拆除 锯缝、拆除混凝土面层20cm [2-0123换 C1-0407换 =20]	m <sup>2</sup>	60.00	381.88	195.06	31.88	24.58	70.28	28.55
		100m		4.0000	4931.37	2679.50	470.15		116.39	894.68
		拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际厚度 =20]		0.6000	5312.56	1642.60	53.21		1682.02	1063.88
74	040204002003	混凝土面层恢复 C25混凝土面层20cm 清扫洗刷路面 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=20] 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m <sup>2</sup>	60.00	82.01	8.39	62.38	0.48	2.84	1.15
C2-0115换		100m <sup>2</sup>		0.6000	7978.83	699.10	6236.48		48.17	239.13
C2-0129		100m <sup>2</sup>		0.6000	222.16	139.50	1.54			44.64
75	040204002004	大理石拆除及恢复 锯缝、拆除大理石面层以及10cmC15混凝土垫层 锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5[实际厚度=20]	m <sup>2</sup>	60.00	520.60	216.10	67.49	81.60	10.47	72.50
C2-0123换		100m		4.0000	4931.37	2679.50	470.15	116.39	894.68	363.47

表-09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县百花寨村照明设施项目

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
C1-0419		拆除人行道 风镐拆除 石质块料面层 含砂浆结合层	100m <sup>2</sup>	0.6000	1239.48	522.65	7.33	256.53	249.34	101.29
C2-0134换		块料铺设 浸湿土基层 厚度10cm,实际厚度=10 (换:碎石 6D40 中砂水泥 42.5 C15)	100m <sup>2</sup>	0.6000	3704.89	453.00	2737.05	3.50	146.08	59.35
C2-0141换		預制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m <sup>2</sup> 内 (换:水泥砂浆 1 : 3)	100m <sup>2</sup>	0.6000	14017.67	2631.50	869.08	8160.00	10.69	845.50
C2-0129		清扫洗刷(扫刷)路面	100m <sup>2</sup>	0.6000	222.16	139.50	1.54		44.64	18.14
76 0101030020022		余土弃置 人工装，运距500m	m <sup>3</sup>	36.00	46.53	11.86		17.58	9.42	3.83
A-1-109		人工装、自卸汽车运土方 运距1km以内 4.5t自卸汽车	100m <sup>3</sup>	0.3600	4654.46	1186.47		1758.46	942.38	382.84
节点4-金辰郡										
77	桂030412013008	定制LED透镜偏光洗墙灯1m 电源：DC24V 角度：20*40°，偏光 色温：2700K，SDCM色容差≤3 功率：2.4W 尺寸：100mm 控制：ON/OFF 防护等级：IP65 (全结构防水) 芯片：欧司朗 外壳：航空铝合金挤压灯体，全硅胶散热胶，配挡光板 材质颜色：灯具外观颜色，按建筑外立面材质定制	套	249	198.97	21.58	7.84	143.42		6.90 2.80
B4-1904换		楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯 灯管型	10套	24.9	1932.95	179.80	78.44	1434.20		57.54 23.37
B99-0402		超高增加费  电气 操作物离地面10m以上30m以下	元	1	1415.18	895.40			286.53	116.40
78 桂030412013009		定制LED透镜偏光洗墙灯0.5m 电源：DC24V 角度：20*40°，偏光 色温：2700K，SDCM色容差≤3	套	21	152.73	21.58	7.84	101.00	6.90	2.80

表—09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价	
											其中: 暂估价	
		功率: 12W 尺寸: 500mm 控制: ON/OFF 防护等级: IP65 (全结构防水) 芯片: 贯通式 外壳: 航空铝合金挤压灯体, 全硅胶散热胶, 配挡光板 材质颜色: 灯具外观颜色, 按建筑外立面材质定制 B4-1904换										
	B9q-0402	楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯 灯管型 超高增加载物离地10m以上30m以下 操作物离地10m以上 电气	套	2.1	1470.57	179.80	78.44	1010.00		57.54	23.37	
79	030404017006	照明配电箱(金属箱) 含: 1、箱体为不锈钢, 厚1.5mm, 非标, IP55 2、前后面门, 门做加强筋, 门开启角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+校链, 通用钥匙, 另外可 加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危险 5、安装方式: 距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控制(4G模块)、 时间模块 7、箱内元器件详述施工图设计	台	2	1353.91	187.98	33.31	900.00	24.99	68.15	27.69	
80	030404017007	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半圆长1.5m 分配电箱(金属箱) 含: 1、箱体为不锈钢, 厚1.5mm, 非标, IP55 2、前后面门, 门做加强筋, 门开启角度大于90度 3、门锁采用专用定制锁+校链, 通用钥匙, 另外可 加装挂锁 4、前后门丝印红色电力标识+有电危险 5、安装方式: 距地1.5米安装 6、不含二次回路 智能网关、远程控制(4G模块)、 时间模块	台	19	840.67	147.11	30.65	500.00	18.83	53.10	21.57	

表-09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县百花寨村照明设施项目

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价	
											附材费	主材费
<b>7、箱内元器件详施工图设计</b>												
81	B4-0089换 030411005007	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半圆长1.0m 防水开关电源 AC220V/DC24V 400W IP67	台	19	840.67	147.11	30.65	500.00	18.83	53.10	21.57	
82	B5-0724换 030408001007	电源安装 电源线敷设 普通敷设 ZR-YJV-5*10mm <sup>2</sup> 敷设方式：穿管敷设	台	54	345.51	52.58	23.40	217.00	0.23	16.90	6.87	
83	B4-0915换 B99-0402 030408001008	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-5*6mm <sup>2</sup> 敷设方式：穿管敷设	m	70.00	67.08	5.67	0.44	52.59	0.20	1.88	0.76	
84	B4-0915换 B99-0402 030408014004	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6KV/1KV- 3x4mm <sup>2</sup> 敷设方式：穿管敷设	100m	0.7000	6558.42	472.80	43.59	5258.72	20.02	157.70	64.07	
		超高增加费 电气 操作物离地面10m以上30m以下	元	1	104.61	66.19				21.18	8.60	
85		铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-5*6mm <sup>2</sup> 敷设方式：穿管敷设	m	1550.00	46.24	5.67	0.44	33.47	0.20	1.88	0.76	
		超高增加费 电气 操作物离地面10m以上30m以下	元	1	2316.51	1465.68						
		铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-0.6KV/1KV- 3x4mm <sup>2</sup> 敷设方式：穿管敷设	m	1600.00	22.69	4.36	0.34	13.93	0.15	1.45	0.59	
		超高增加费 电气 操作物离地面10m以上30m以下	元	1	1829.41	1163.81						
86	B4-1514换 B99-0402 030411001008	管内穿线 塑料护套线 二芯 导线截面(<=4mm <sup>2</sup> ) 敷设方式：穿管敷设	100m单 线	4.0000	1470.81	111.70	23.26	1150.23	2.70	36.61	14.87	
		超高增加费 电气 操作物离地面10m以上30m以下	元	1	141.24	89.36				28.60	11.62	
		保护管 DN50 安装方式：埋地暗敷 镀锌钢管SC50	m	70.00	45.38	9.17	0.65	27.06	0.43	3.07	1.25	

表-09

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县百花寨村照明设施项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
						附材费	主材费					
87	B4-0771换 030411001009	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm) 保护管 PVC32 安装方式：明敷 Φ32*2.5重量 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤32mm)	m	100m	0.7000	4537.01	917.00	65,12	2705.81	42.63	307.08	124.75
88	B4-0402 030411002006	超高增加费 电气 操作物离地面10m以上30m以下 保护管 PVC32 安装方式：埋地暗敷 Φ32*2.5重量	m	100m	7.5000	2157.93	817.74	279.57	502.44	8.29	264.33	107.38
89	B4-0778换 030411001010	塑料管理地敷设 外径(≤32mm) 保护管 PVC25 安装方式：明敷 Φ25*1.9重量	m	100m	8.0000	1427.07	491.46	10.94	502.44	3.67	392.52	159.46
90	B4-1448换 B99-0402 030411001011	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤25mm) 超高增加费 电气 操作物离地面10m以上30m以下 保护管 PVC20 安装方式：明敷 Φ20*1.8重量	m	100m	16.0000	1849.82	770.43	201.18	366.76	8.29	249.19	101.23
91	B4-1447换 B99-0402 030411005008	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤20mm) 超高增加费 电气 操作物离地面10m以上30m以下 金属波纹管 DN25 安装方式：明敷 可挠金属套管敷设 砖、混凝土结构暗配 可挠金属套管	m	100m	4.0000	1708.44	749.09	194.27	270.30	11.47	243.38	98.87
92	B4-1432换 040203007003	塑料土面层拆除 锯链、拆除混凝土面层20cm	m <sup>2</sup>	21.00	381.88	195.06	31.88	24.58	70.28	28.55		

工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县百花寨村照明设施项目

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
C2-0123换		挖掘机裂缝 维深 (cm) 5[实际厚度=20]	1.00m	1,4000	4931.37	2679.50	470.15		116.39	894.68
C1-0407换		拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	1.00m <sup>2</sup>	0.2100	5312.56	1642.60	53.21		1682.02	1063.88
93 040204002006		清槽土面层恢复 C25混凝土面层20cm 清扫刷路面	m <sup>2</sup>	21.00	82.01	8.39	62.38	0.48	2.84	1.15
C2-0115换		水流混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=20] [换·碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25]	1.00m <sup>3</sup>	0.2100	7978.83	699.10	6236.48		48.17	239.13
C2-0129		清扫刷（扫刷）路面	1.00m <sup>3</sup>	0.2100	222.16	1.39.50	1.54			44.64
94 桂030413013002	人工挖沟槽 一般土	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人 工挖沟槽 一般土	m <sup>3</sup>	48.00	85.50	54.10			17.31	7.03
B4-2079			1.0m <sup>3</sup>	4.800	854.99	540.96			173.11	70.32
95 桂030413014002	人工回填沟槽 土方	人工回填沟槽 土方	m <sup>3</sup>	48.00	16.21	8.67	0.16	1.47	3.25	1.32
B4-2083		人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人 工回填沟槽 土方	1.0m <sup>3</sup>	4.800	162.10	86.72	1.62	14.73	32.46	13.19

表-09

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)或标准	金额(元)	备注
节点1-百花寨路口及文化墙						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			13881.20	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (62947.14+7716.11)*11%	11.00	8472.53	
2	桂031401002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (62947.14+7716.11)*0.5%	0.50	385.12	
3	桂031401003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (62947.14+7716.11)*4%	4.00	3080.92	
9	桂031401010	脚手架搭拆费	1782.23		1942.63	
节点2-百花寨屯						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			56267.03	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (278547.16+9443.32)*11%	11.00	34530.06	
2	桂031401002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (278547.16+9443.32)*0.5%	0.50	1569.55	
3	桂031401003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (278547.16+9443.32)*4%	4.00	12556.39	
9	桂031401010	脚手架搭拆费	6982.60		7611.03	
节点3-御景龙庭						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			36539.64	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (183109.13+5699.12)*11%	11.00	22638.11	
2	桂031401002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (183109.13+5699.12)*0.5%	0.50	1029.00	
3	桂031401003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (183109.13+5699.12)*4%	4.00	8232.04	
9	桂031401010	脚手架搭拆费	4257.33		4640.49	
节点4-金辰郡						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			13571.53	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值,  
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
节点1-百花寨路口及文化墙			759.86
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	759.86	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
节点2-百花寨屯			3147.77
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	3147.77	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
节点3-御景龙庭			2178.93
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	2178.93	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
节点4-金辰郡			623.21
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	623.21	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
合 计		6709.77	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-12





**允许调整主要材料和工程设备一览表**  
**(适用于造价信息差额调整法)**

编号:

工程名称:田林县百花园村照明设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	水泥(综合)	kg	82,500				0.40		
2	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	8,960				402.65		
3	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	3,547				402.65		
4	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	1,854				402.65		
5	砂(综合)	m <sup>3</sup>	7,826				95.15		
6	砂(综合)	kg	155,250				0.10		
7	中砂	m <sup>3</sup>	25,853				95.15		
8	碎石(综合)	m <sup>3</sup>	0.210				95.15		
9	碎石(3~40) mm	m <sup>3</sup>	21,758				95.15		
10	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>	12,880				95.15		
11	周转板枋材	m <sup>3</sup>	0.077				1168.14		
12	国V柴油 92#_1	kg	67,149				9.40		
13	水	m <sup>3</sup>	34,233				3.84		
14	钢模板	kg	58,074				4.69		
15	组合钢模板	kg	0.260				4.69		
16	热镀锌方通20*20*2	kg	5537.429				6.22		
17	大理石	m <sup>2</sup>	61.200				80.00		
18	树脂波形瓦 3mm	m <sup>2</sup>	464.915				35.00		
19	热镀锌钢管DN50	m	175.100				26.27		
20	保护管PVC20	m	10078.480				2.55		
21	保护管PVC25	m	7458.160				3.46		

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人投标时自主确定投标单价。  
 2.投标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-22

**允许调整主要材料和工程设备一览表**  
**(适用于造价信息差额调整法)**

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	保护管PVC32	m	901.000				4.47		
23	保护管PVC32	m	1749.000				4.74		
24	保护管PVC50	m	667.800				7.74		
25	接地板50*50*2500mm	根	17.000				60.00		
26	塑料护套线ZR-RVV-2*4	m	2687.040				10.74		
27	塑料护套线ZR-RVV-2*4	m	6717.600				10.74		
28	塑料护套线ZR-RVV-3*1.5	m	648.000				6.33		
29	电力电缆ZR-YJV-0.6KV/1KV-3x4mm <sup>2</sup>	m	6348.860				13.79		
30	电力电缆ZR-YJV-0.6KV/1KV-3x4mm <sup>2</sup>	m	1616.000				13.79		
31	电力电缆ZR-YJV-4*35+1*16mm <sup>2</sup>	m	151.500				132.50		
32	电力电缆ZR-YJV-0.6KV/1KV-3x10mm <sup>2</sup>	m	3282.500				29.11		
33	电力电缆ZR-YJV-5*46mm <sup>2</sup>	m	1565.500				33.14		
34	电力电缆ZR-YJV-5*16mm <sup>2</sup>	m	606.000				73.65		
35	电力电缆ZR-YJV-0.6KV/1KV-35mm <sup>2</sup>	m	2979.500				26.91		
36	电力电缆ZR-YJV-5*10mm <sup>2</sup>	m	70.700				52.07		
37	电力电缆ZR-YJV-0.6KV/1KV-3x10mm <sup>2</sup>	m	638.500				29.11		
38	架空线电杆	根	10.000				670.00		
39	分配电箱(德景龙庭)	台	9.000				500.00		
40	分配电箱(百花寨屯) AL_F1	台	17.000				500.00		
41	分配电箱(金辰郡)	台	19.000				500.00		
42	照明配电箱(金辰郡)	台	2.000				900.00		

注:1.此表由招标人填写“投标单价”栏的内容,投标人自主确定投标单价。  
 2.投标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-22

**允许调整主要材料和工程设备一览表**  
**(适用于造价信息差额调整法)**

工程名称:田林县百花寨村照明设施项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	照明配电箱(百花寨屯) Al..BHZ1.2	台	2,000				900.00		
44	照明配电箱(御景龙庭)	台	1,000				900.00		
45	L型横担支架 配1瓷瓶	组	399,000				31.00		
46	横担安装 1 KV以下横担 四线 单根	组	90,000				48.00		
47	防水开关电源	台	850,000				217.00		
48	定制LED透镜偏光洗墙灯0.5m 12W	套	21,210				100.00		
49	定制照树灯专用鸟巢	套	111,100				80.00		
50	定制LED透镜偏光洗墙灯0.5m 18W	套	10,100				140.00		
51	定制LED透镜偏光洗墙灯24W-1m	套	251,490				142.00		
52	定制LED防眩照树灯2 48W	套	50,500				342.00		
53	定制LED透镜偏光洗墙灯36W-1m	套	2118,980				179.00		
54	挂节灯鸟窝灯 10W	套	60,600				240.00		
55	定制LED防眩照树灯1 48W	套	60,600				342.00		
56	定制LED透镜偏光洗墙灯0.5m 12W	套	20,200				100.00		
57	定制LED透镜偏光洗墙灯24W-1m	套	2413,900				142.00		
58	金属波纹管 DN25	m	477,000				2.10		
59	衬磨管 DN25	m	541,660				2.10		
60	国V汽油 92#	kg	35,919				9.40		
61	汽油92#	kg	3,297				9.40		
62	国V汽油 92#_2	kg	2,548				9.40		
63	国V汽油 92#_2	kg	349,551				9.40		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 招标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-22