

协议书

甲方(采购单位): 岑溪市机关后勤服务中心

乙方: 岑溪市精致装饰工程有限公司

乙方承包的市领导周转楼 501 房拆运集成淋浴房, 明装混水阀等工程, 工期从 10 月 12 日至 10 月 13 日, 这两天中, 合理安排施工工作, 保证在 10 月 13 日前完成工程的要求。工程款总额为 723 元, 根据双方协商, 乙方优惠 10% 后实收工程款 650 元。

本协议一式两份, 双方各执一份。

甲方(签字或盖章):

日期: 2015 年 10 月 10 日



乙方(签字或盖章):

日期: 2015 年 10 月 10 日

